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DARBO PROJEKTO „KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO (UNIKALUS NR.5597-6001-2017) KLAIPĖDOS G. 15, GARGŽDAI KAPITALINIO REMONTO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS“ SPRENDINIŲ TIKSLINIMO (PROJEKTAVIMO) PASLAUGŲ PIRKIMO   
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, 
tel. (8 46)  45 25 45, faks. (8 46)  47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacija apie vykdomą projektą: darbo projekto „Kultūros paskirties pastato (unikalus Nr. 5597-6001-2017) Klaipėdos g. 15, kapitalinio remonto (modernizavimo) projektas“ spendinių tikslinimas (projektavimas).
2. Paslaugų atlikimo adresas: Klaipėdos g. 15, Gargždai, Klaipėdos r. sav., žemės sklypo Nr. 4400-0766-8633.
3. Paslaugų atlikimo trukmė: 
· Sklypo plano dalies sprendinių paruošimas – 2 mėn. 
· Statinio architektūrinės dalies paruošimas – 2 mėn. 
· Statinio konstrukcinės dalies paruošimas iki perduodant sprendinius ekspertizės rangovui (jei privaloma) – 3 mėn.
       
II. SPRENDINIŲ TIKSLINIMO (PROJEKTAVIMO) PASLAUGŲ APIMTYS

1. [bookmark: _Hlk487720323]Projektavimo paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis aktualiomis statybos techninių reglamentų redakcijomis ir kitais aktais, aktualiais projektavimo paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.
1. Projekto tikslinimo (projektavimo) paslaugų  apimtys:
1. Patikslinti aikštės ir terasos aukščių suvedimo sprendinį. Nurodyti, kur įrengti lietaus surinkimo šulinėlius ir prijungimą į esamą lietaus nuotekų sistemą. 
1. Pateikti  sprendinius dėl drėkstančių rūsio sienų. 2023 m. lapkričio 9 d. gamybinio pasitarimo metu buvo priimtas sprendimas rūsio grindų ir sienų hidroizoliacija iki 1,30 m aukščio, priverstinio vėdinimo įrengimas rūsio patalpose ar drenažo aplink pastatą įrengimas. 
1. Pakoreguoti patalpos Nr. 1-01 (tambūras) grindų dangos įrengimo sprendinį, keičiant jį iš kiliminės dangos į akmens masės plytelės. Spalvą derinti su Klaipėdos rajono savivaldybės architektūros skyriumi. 
1. Pateikti patalpos Nr. 1-04 (rūbinės) R-2 vėdinimo sistemos ortakių suleidimą į sienas, pateikti sienos tvirtinimo, ardymo sprendinius. 
1. Patikslinti terasos dangos apdailą virš esamo terasoje šulinio LŠ-74.
1. Patikslinti ŽN patekimą ant šaligatvio iš automobilių stovėjimo aikštelės.
1.  Pakeitus lauko laiptų LL-3 kryptį, patikslinti pakeistą sklypo apželdinimo ir pėsčiųjų takų įrengimo planus. 
1. Pateikti bibliotekos patalpų Nr. 3-12, 3-19 III a. grindų, lubų, sienų apdailos įrengimo sprendinius.
1. Patikslinti patalpos Nr.1-17 grindų perdangos įrengimą arba rūsio patalpos Nr.0-04 sienos liuko įrengimą patekimui į pogrindžio kanalą vėdinimo ir šildymo sistemų aptarnavimui. 
1. Nurodyti projekte nenurodytą esamą langą bibliotekos laiptinėje tarp I ir II aukštų.
1. Patalpoje po amfiteatru suprojektuoti duris, atitinkančias gaisrinės saugos reikalavimus. 
1. Patikslinti įspėjamųjų paviršių reljefinių elementų įrengimo vietas ŽN judėjimo trąsose.
1. Monolitinės konsolinės g/b perdenginio plokštės ir pamato įrengimas ties anga keltuvui, nepasirašyti brėžiniai 20003-KRDP-SK.B-45, 20003-KRDP-SK.B-46.
1. Parengti fasadų apdailos B laidą, sumažinant numatytą keraminių čerpių kiekį, jį pakeičiant Classik skarda. Classik skardą numartyti bibliotekos pastato fasadų pietvakarinėje pusėje ir vidinio kiemo sienų apdailai. Kiekis ~ 332,24 m².
1. Patikslinti lietaus nuotekų nuvedimą nuo pagrindinio įėjimo į kultūros centrą stogelio  ašyse 9/12, A/C.
1. Patikslinti lauko laiptų LL-4, LL-5 (į rūsį) praėjimo plotį (nepakankamas apšiltinus pastatą) atsižvelgiant į gaisrinės saugos dalį. 
1. Patikslinti ar privaloma papildoma ekspertizė dėl vykdomų laikančiųjų konstrukcijų ardymo pagal pateiktus brėžinius:

	Eil. Nr.
	Brėžinio pavadinimas
	Brėžinio žymuo

	1.
	Monolitinės konsolinės g/b perdenginio plokštės įrengimas ties anga keltuvui
	[bookmark: _Hlk156912886]20003-KRDP-SK.B-45

	2. 
	
	20003-KRDP-SK.B-46

	3. 
	Angos tarp antro aukšto perdangos ir naujai įrengtos fasado vitrinos tarp ašių 9-9/B-C užtaisymas
	20003-KRDP-SK.B-39.3

	4.
	I aukšto mūro darbų planas M1:100
Angos įrengimas ventiliacijos kanalų pravedimui 
	20003-KRDP-SK.B-02

	5.
	Naujo monolitinio g/b perdenginio įrengimas virš rūsio
	20003-KRDP-SK.B-38

	6.
	Scenos priekinės dalies su laipteliais ir nišomis įrengimas
	20003-KRDP-SK.B-43.1

	7.
	Scenos priekinės dalies su laipteliais įrengimas. Pjūviai 1-1, 1A-1A, 2-2
	20003-KRDP-SK.B-43.2

	8.
	Scenos galinės dalies įrengimas. Papildomos monolitinės perdenginio plokštės įrengimas virš esamo rūsio patalpos
	20003-KRDP-SK.B-43.3

	9.
	Scenos grindų detalės
	20003-KRDP-SK.B-44




III. REIKALAVIMAI SPRENDINIŲ TIKSLINIMO 
(PROJEKTAVIMO) PASLAUGOMS

1. Atlikti projekte patikslinimai turi būti įvertinti visose  projekto dalyse ir tarpusavyje suderinti.
1. Organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą.
1. Užtikrinti, kad projekto (projekto dalių) sprendinių pakeitimai atitiktų normatyvinius statybos techninių ir normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
1. Tiekėjo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta Paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Tiekėjas po pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų.



IV. DARBO SĄLYGOS IR RIZIKOS

1. Paslaugoms suteikti tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais ir kitomis priemonėmis, reikalingomis paslaugoms atlikti. Tiekėjas turi taip organizuoti darbą, kad operatyviai, kompetentingai atliktų reikiamus patikrinimus, užduotis, apžiūras.
1. Tiekėjas turi turėti galimybę dokumentus pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC elektroninio dokumento formatu.
1. Projektavimo paslaugos parengimo komanda turi būti sudaryta taip, kad laiku būtų atliekamos visos šioje techninėje specifikacijoje, kituose projektavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose nurodytos funkcijos bei užtikrintas pagrindinių darbuotojų pavadavimas jų atostogų, komandiruočių ar ligos metu, taip pat esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms.
1. Paslaugų pirkimo sutarties laikotarpiu tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus veiklos dokumentus.
1. Tiekėjas turi teikti Užsakovui duomenis ir (ar) dokumentus, reikalingus vertinant jo suteiktas paslaugas bei užtikrinti, kad teikiami dokumentai būtų sistemingai surūšiuoti, teisingi, aiškūs, atsekami, palyginami bei pakankami suteiktoms paslaugoms pagrįsti.
1. Tiekėjas turi pateikti Užsakovo įgaliotiems asmenims ar bet kokiems statybos darbų ir (ar) paslaugų pirkimo sutarčių vykdymo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims tokią su tiekėjo suteiktomis paslaugomis susijusią informaciją, kurios jie bet kuriuo pagrįstu metu pareikalautų ir leisti atlikti (pasidaryti jų kopijas paslaugų teikimo metu ar vėliau) tiekėjo įrašų ir apskaitos, susijusių su teikiamomis ar jau suteiktomis paslaugomis, patikrinimą ar auditą.
1. Tiekėjo rizika:
12. paslaugų sutarties sąlygų įvykdymo draudimo ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo pratęsimas dėl vėlavimo vykdyti darbų sutartį;
12. tiekėjo prastovos dėl komunalinių paslaugų įmonių kaltės;
12. tiekėjo darbuotojų tinkamumas vykdyti pavestas funkcijas;
12. tiekėjo pajėgumas tinkamai ir laiku vykdyti pavestas funkcijas;
12. tiekėjo darbuotojų pasikeitimas;
12. žala dėl tiekėjo kaltės;
12. kitos nenumatytos aplinkybės (force majeure).
1. Užsakovo rizika:
13. viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo nesklandumai (pvz., užsitęsęs ar nutrauktas viešasis pirkimas);
13. teisės aktų pakeitimai, turintys ypač didelę reikšmę tinkamam tiekėjo funkcijų vykdymui;
13. Užsakovo darbuotojų veikla, susijusi su funkcijų vykdymu tinkamai ir laiku;
13. trečiųjų šalių veikimas, neveikimas ar/ir netinkamas veikimas;
13. kitos nenumatytos aplinkybės (force majeure).



Skyriaus vedėjas						                        	                     Algirdas Ronkus
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