

Elektroninio dokumento nuorašas

RANGOS DARBŲ SUTARTIES SĄLYGOS

2024 m. kovo ____ d. Nr. _____

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus **Arūno Valintėlio**, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau - **Užsakovas**), ir **UAB „Recorrente“**, juridinio asmens kodas **302573051**, kurio registruota buveinė yra **Pušyno g. 34, Šepeta, Kupiškio r.**, duomenys apie įmonę/bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Rolando Velučio**, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau - „**Rangovas**“),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami - „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią „**Valstybei nuosavybės teise priklausančių griovių bei juose esančių statinių remontas**“ atlikimo sutartį, toliau vadinamą - „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

Sutarties sąvokos:

Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

Darbo diena – bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama švenčių diena.

Darbų priėmimo-perdavimo aktas – dokumentas, įforminantis tinkamą Darbų priėmimo-perdavimo faktą.

Užsakovas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, užsakanti Sutarties sąlygose nurodytus darbus.

Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, galinti atlikti darbus.

Raštu – reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją.

Sutarties kaina – suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui už tinkamai atliktą darbą, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą atlikti ir perduoti **valstybei nuosavybės teise priklausančių griovių bei juose esančių statinių remonto darbus** (toliau – Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

1.2. Ši Sutartis įsigalioja sekančią dieną po Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (įskaitant apmokėjimo terminą), bet neilgiau kaip iki **2024 m. gruodžio 31 mėn.**

1.3. Darbus pradėti vykdyti Užsakovui pateikus (raštu, faksu arba elektroniniu laišku) užsakymą. Bendras darbų įvykdymo terminas – ne ilgesnis kaip iki **2024 m. lapkričio 30 d.** Užsakovas Darbus užsakys pagal poreikį.

2. SUTARTIES KAINA

2. Sutarties kaina (fiksuotos kainos kainodara) ir atsiskaitymo sąlygos.

2.1. Pradinė sutarties vertė (Sutarties kaina) yra lygi konkurso būdu pasiūlytai kainai su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų Darbų apimtį, kuri yra:

Sutarties kaina be PVM	50 086,38 Eur (<i>penkiasdešimt tūkstančių aštuoniasdešimt šeši eurai 38 centai</i>)
PVM suma	10 518,14 Eur (<i>dešimt tūkstančių penki šimtai aštuoniolika eurų 14 centų</i>)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM suma)	60 604,52 Eur (<i>šešiasdešimt tūkstančių šeši šimtai keturi eurai 52 centai</i>)

2.2. Atskirų darbų kainos yra nurodytos šios Sutarties 2 priede „Pasiūlymas pirkimui“. Kaina, nurodyta Sutarties sąlygų 2.1 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ar šioje Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

2.3. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos Sutartis, taikant Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką (toliau – Metodiką), patvirtintą VPT direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 15-95 (TAR, 2017-06-28, Nr. 10886), kai faktinių kiekių, gautų vykdant Darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.4. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.5. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena, atsižvelgiant į 2.5.3 punkto nuostatas. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos jeigu Valstybės duomenų agentūros (<https://vda.lrv.lt>) skelbiama kas mėnesį statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – indeksas), labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Darbų perdavimo–priėmimo akto pagal Sutartį sudarymo diena.

2.5.1. Susitarimas dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę.

2.5.2. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

2.5.3. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius.

2.5.4. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.5.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

2.6. Šalys susitaria, kad Sutarties kaina gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį. Kaina perskaičiuojama (didinama arba mažinama) proporcingai mokesčio lygio pakeitimui. Perskaičiuota kaina įforminama šalių pasirašomu papildomu susitarimu ir taikoma po įstatymo įsigaliojimo ir papildomo susitarimo pasirašymo atliktiems darbams apmokėti. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S - A) \times (1 + \frac{T_N}{100})}{(1 + \frac{T_S}{100})}$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

3. APMOKĖJIMAS

3.1. Avansiniai mokėjimai nenumatomi.

3.2. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo–priėmimo akto arba kito darbų atlikimą patvirtinančio dokumento patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje–faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data, numeris, faktiškai atliktų darbų kiekis, darbų įkainis ir bendra kaina.

3.3. Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.4. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pervedimu į Rangovo nurodytą Sutartyje banko sąskaitą.

3.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 13.2.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalis susitarimas tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekejo, kuriame aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejiui.

4. ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbų vykdymo pradžia – Rangovas pradeda vykdyti Darbus tik gavęs iš Užsakovo Užsakymą.

4.2. Užsakytų Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus Rangovo užbaigti visi Užsakovo pateikti užsakymo Darbai, atlikti baigiamieji bandymai {jeigu taikoma}, ištaisyti defektai, kai pateikiama pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas.

4.3. Visi numatyti Darbai pagal Sutartį, turi būti atlikti ne vėliau, kaip iki **2024 m. lapkričio 30 dienos**. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus įskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu taikoma}, kurių rezultatai yra teigiami.

5. ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Sutarties nuostatomis, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. sumokėti Sutarties kainą Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;

5.2.2. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

5.2.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

5.2.4. Užsakovas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5.3. Rangovas įsipareigoja:

5.3.1. kad pirkimo sutarčiai vykdyti turi teisę verstis atitinkama veikla ir ją vykdyti tik tokią teisę turintys asmenys;

5.3.2. atlikdamas Darbus vadovautis LR melioracijos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų atlikimo tvarką;

5.3.3. laiku, greitai ir kokybiškai atlikti Užsakovo pateiktus, su Valstybės žemės fondu suderintus Darbus;

5.3.4. Pirkimui pateiktame pasiūlyme praleistus, sumažintus arba neįkainuotus atskirus darbus ir medžiagas bei naudojant numatytą technologiją atlikti savo lėšomis;

5.3.5. Sutarties Darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų;

5.3.6. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

5.3.7. prižiūrėti Darbų atlikimo aikštelę, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta autotransporto eismas;

5.3.8. Darbus atlikti pagal galiojančias statybos taisykles;

5.3.9. pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir pažymą apie atliktus darbus;

5.3.10. Darbams naudoti tik naujas medžiagas. Garantuoti medžiagų, gaminių ir dirbinių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti sandėliavimą ir apsaugą;

5.3.11. garantuoti objekte darbo saugumą ir apstatymą kelio ženklais, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą bei darbo higieną Darbų atlikimo aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

5.3.12. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, laiku pašalinti Darbų vykdymo metu sukauptas atliekas iš Darbų atlikimo teritorijos. Visas po valymo Darbų likusias ar jos metu išgautas medžiagas šalinti taip, kad nekenktų aplinkai, o tai patvirtinančius dokumentus pateikti kartu su Darbų priėmimo perdavimo aktais;

5.3.13. keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik neviršijant Darbų sutartinės kainos ir tik gavęs Užsakovo, techninės priežiūros ir Sutarties vykdymo prižiūrėtojų suderinimus;

5.3.14. tais atvejais, kai iki perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo įvykus draudimui įvykiui Darbų rezultatai yra sunaikinami ar sugadinami, Rangovas šiuos darbus privalo atlikti iš naujo savo lėšomis ir rizika;

5.3.15. dalyvauti atiduodant objektą naudoti;

5.3.16. savo lėšomis pašalinti paaiškėjusius Darbų trūkumus per Šalių sutartą laiką, Darbų atlikimo metu bei per garantini laikotarpį.

5.4. Rangovas neturi teisės savo įsipareigojimų, susijusių su Sutarties vykdymu, perduoti tretiesiems asmenims.

5.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi statybvietyje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateikti Lietuvos Respublikos statybų įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

5.6. Rangovas atlikdamas darbus turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“

arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

6. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS

6.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus (paslėpti trūkumai), taip pat jei buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie tai raštu pranešti Rangovui.

6.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Už neįvykdytą Sutartį Šalių nustatytu laiku arba už kitokius Sutarties pažeidimus:

7.1.1. Užsakovas:

7.1.1.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,05 proc. neapmokėtų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Didžiausia kompensacijos dėl uždelimo suma – 10 proc. Sutarties kainos. Delspinigiai pradami skaičiuoti kitą dieną nuo 3.2 punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnų Užsakovo įsipareigojimų įvykdymo dienos.

7.1.1.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų atlikimo išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

7.1.2. Rangovas:

7.1.2.1. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus, Užsakovui pareikalavus Rangovas moka delspinigius dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,05 proc. nuo Sutarties kainos per dieną. Delspinigiai pradami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 4.3 punkte numatytų darbų ir/arba paslaugų pabaigos. Didžiausia kompensacijos dėl uždelimo suma – 10 proc. Sutarties kainos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Darbų priėmimo–perdavimo dokumentų pasirašymo dieną. Jeigu Rangovui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra paskaičiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 d. nesumoka, Užsakovas turi teisę delspinigius atskaityti iš sumų už atliktus darbus. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7.1.2.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per Sutarties galiojimo laiką bei per garantinį laiką, moka Užsakovui 50 (penkiasdešimties) proc. tokių Darbų vertės dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

7.1.2.3. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo:

7.1.2.3.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

7.1.2.3.2. pakeitimų atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;

7.1.2.3.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

7.1.2.3.4. Užsakovas, raštu nurodė, jog – sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; trečiųjų šalių įtaka; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu.

7.2. Užsakovas Rangovo baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.

7.3. Delspinigių ar baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prievolės atlikti Darbus.

8. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE –MAJEURE) APLINKYBĖS

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo

kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9. GINČŲ SPRENDIMAS

9.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

10. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

10.2. Sutartis gali būti pakeista ir (ar) papildyta tik Šalių rašytiniu susitarimu.

10.3. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų Sutarties Šalys pasilieka teisę laikinai sustabdyti Sutarties vykdymą, o galutinis Darbų atlikimo terminas tokiu atveju bus pratęstas proporcingai sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

10.4. Rangovas pakeitimus pradeda vykdyti iš karto, įsigaliojus Sutarties pakeitimui. Sutarties pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

10.5. Jeigu darbų vykdymo metu Užsakovas arba Rangovas nusprendžia, kad netikslinga toliau tęsti Darbus, jis privalo prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų pranešti kitai Šaliai apie pageidavimą sustabdyti Darbų atlikimą. Tokiu atveju Šalys privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų spręsti klausimą dėl Sutarties nutraukimo.

10.6. Jeigu Sutartis nutraukiama vienašališkai, Sutartį nutraukusi Šalis moka antrai šaliai išlaidas, patirtas dėl šios Sutarties nutraukimo.

10.7. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko, Šalims susitarus ir tai įforminus abiejų Sutarties šalių pasirašytu susitarimu.

10.8. Kiekviena Šalis dėl kitos Šalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo turi teisę nutraukti Sutartį, prieš tai įspėjusi kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Tokiu atveju Šalis, dėl kurios kaltės Sutartis nutraukiama, privalo atlyginti kitai Šaliai nuostolius dėl Sutarties nutraukimo.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas neįvykdytų Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, Rangovas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės sumokėti Užsakovui baudą, kurios dydis 5 proc. Sutarties kainos be PVM.

12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Neatskiriama Sutarties dalis yra priedai:

- 1 priedas – Techninė specifikacija;
- 2 priedas – Pasiūlymas pirkimui;
- 3 priedas – Darbų lokalinės sąmatos.

12.2. Sutarties vykdymo metu, Sutarties nustatyta tvarka sudaryti Sutarties pakeitimai, papildymai yra neatskiriama Sutarties dalys.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Pasirašius Sutartį nuo Darbų vykdymo pradžios iki jų pabaigos Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:

13.1.1. Rangovas: Direktorius Rolandas Velutis, tel. +370 687 71 624, el. paštas info@recorrente.lt.

13.1.2. Užsakovas: Žemės ūkio ir bedruomenių skyriaus vyr specialistas Rimantas Bimbiris, tel. +370 459 35 611, el. p. rimantas.bimbiris@kupiskis.lt.

13.1.3. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyresnioji specialistė Rita Daliūnienė, tel. +370 459 35 614, el. p. rita.daliuniene@kupiškis.lt.

13.2. Sutarčiai vykdyti nenumatoma pasitelkti subrangovų (subtiekiejų).

13.2.1 Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

13.2.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekiejus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

13.2.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekiejo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nuroydamas tokio keitimo motyvus.

13.2.4. Jei subtiekiejui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekiejas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekiejas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekiejo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekieją reikalavimus atitinkančiu subtiekieju.

13.2.5. Užsakovui sutikus su subtiekiejo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subtiekiejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir Šalių pasirašyta el. parašais. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

13.4. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

14. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR MOKĖJIMO REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas: 188774975;

Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis;

Luminor Bank AB

A. s LT38 4010 0434 0016 3105

Banko kodas 40100

Tel. +370 459 35 503;

El. paštas: savivaldybe@kupiskis.lt;

Administracijos direktorius

Arūnas Valintėlis

RANGOVAS

UAB „Recorrente“

Juridinio asmens kodas 302573051

Pušyno g. 34, Šepeta, LT-40334 Kupiškio r.

PVM mokėtojo kodas LT100013747812

AB Swedbank“

A. s. LT147300010166354901

Banko kodas 73000

Tel. +370 687 71 624

El. paštas info@recorrente.lt

Direktorius

Rolandas Velutis

MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. **Užsakovas** - Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, Kupiškis.
- 1.2. **Vykdytojas/Rangovas** - fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka laimėjęs viešąjį pirkimą.
- 1.3. **Finansavimo šaltinis** - Lietuvos Respublikos 2024 m. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, skirtos melioracijos funkcijoms vykdyti.
- 1.4. **Pirkimo objektas:**
 - 1.4.1. Kupiškio rajono Virbališkių kadastrinės vietovės griovio U-1 ir U-1-1 ir juose esančių statinių remonto darbai – 4,572 km, 6 pralaidos, 51 žiotis;
 - 1.4.2. Kupiškio rajono Šimonių kadastrinės vietovės griovio U-4 ir jame esančių statinių remonto darbai – 1,227 km, 2 pralaidos, 9 žiotys;
 - 1.4.3. Kupiškio rajono Juodpėnų kadastrinės vietovės griovio J-1 ir jame esančių statinių remonto darbai – 0,79 km, 3 pralaidos, 12 žiočių;
- 1.5. **Darbų atlikimo vieta :**
 - 1.5.1. Kupiškio rajono savivaldybė, Virbališkių kadastrinė vietovė, Laukminiškių kaimas.
 - 1.5.2. Kupiškio rajono savivaldybė, Šimonių kadastrinė vietovė, Pajuodbalio kaimas.
 - 1.5.3. Kupiškio rajono savivaldybė, Juodpėnų vietovė, Juodpėnų kaimas.
- 1.6. Griovių remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis šia technine specifikacija (toliau – Techninė specifikacija).

II. DARBŲ TIKSLAS, APIMTIS IR REZULTATAI

- 2.1. **Pirkimo tikslas** – atlikti valstybei priklausančio magistralinio griovio ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbus:
 - 2.1.1. Kupiškio rajono, Virbališkių kadastrinės vietovės melioracijos griovio U-1 ir U-1-1 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai ;
 - 2.1.2. Kupiškio rajono Šimonių kadastrinės vietovės griovio U-4 ir jame esančių statinių remonto darbai;
 - 2.1.3. Kupiškio rajono Juodpėnų kadastrinės vietovės griovio J-1 ir jame esančių statinių remonto darbai;
- 2.2. Darbų kiekiai pateikti darbų kiekių santraukose.
- 2.3. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Rangovas pasirašys sutartį, kurios neatskiriama dalis - ši Techninė specifikacija.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 3.1. **Darbų vykdymo pradžia** – sutarties įsigaliojimo data.
- 3.2. **Darbų įvykdymo pabaiga** —Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas.

IV. TECHNINĖ UŽDUOTIS

- 4.1. Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visas darbų apimtis.
- 4.2. Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, pasirašant sutartį turės pateikti pasiūlytai kainai atitinkančias darbų lokales sąmatas pagal darbų kiekių santraukas dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
- 4.3. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugos darbe, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų.


4.4. Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti patvarūs ir ilgaamžiai, atitikti šiam statiniui keliamus reikalavimus. Visos medžiagos ir gaminiai turi turėti atitikties deklaracijas ir sertifikatus.

4.5. Darbai atliekami iš anksto Rangovui (Vykdytojui) suderinus numatytus darbus su žemės sklypų savininkais ar kitais naudotojais. Prieš pradėdamas vykdyti Darbus turi informuoti Užsakovą, seniūnijos seniūną apie numatomų darbų eigą.

4.6. Darbai vykdomi vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais.

4.7. Statybinio laužo utilizavimu rūpinasi Rangovas.

4.8. Baigus darbus Rangovas privalo pateikti skaitmeninę kontrolinę geodezinę (išpildomąją) nuotrauką.



Griovio U-4 (t.pk.0+00-12+25) remontas Pajuodbalio k.Šimonių k.v. M 1:7000





REMONTUOJAMŲ GRIOVIŲ IR JŲ STATINIŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kupiškio rajono Virbališkių kadastrinės vietovės griovių U-1, U-1-1 ir juose esančių statinių remonto darbai (Griovių remonto darbai)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	MN3-174-110	Drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	31
2	MN3-174-160	Drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	7
3	MN3-174-200	Drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	7
4	MN3-78-1	300mm skersmens žiočių įrengimas	vnt.	2
5	MN1-115	Dirbtinių kliūčių ardymas rankiniu būdu	10m ³	0,5
6	MN1-5	Dirbtinių kliūčių ardymas mechanizuotai būdu	t.m ³	0,025
7	MN7-7	Esamų žiočių išvalymas rankiniu būdu	m ³	4
8	MN3-2177	Griovio šlaito po 110 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas	vnt.	2
9	MN3-175	Griovio šlaito po 160 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas	vnt.	2
10	MN3-178	Melioracinio polietileno stulpelio PMS-200 įrengimas	vnt.	4
11	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m	100m	10,92
12	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m	100m	15,84
13	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m	100m	17,06
14	MN7-20	Žolių valymas iš dugno rankiniu būdu	100m ²	1,36
15	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	ha	0,25
16	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	ha	0,43
17	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	ha	0,50
18	MN4-31	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutinis	ha	0,25
19	MN4-29	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutinis	ha	0,43
20	MN4-30	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus	ha	0,50
21	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t.m ³	1,954

22	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu	ha	1,05
23	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	4,16
24	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	4,35
25	MN7-17	Krūmų atžalų nuo griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	1,18
26	MN4-4	Pavienių menkaverčių medžių iki 16 cm skersmens pašalinimas	100vnt.	4,6
27	MN4-5	Pavienių menkaverčių medžių 16-24 cm skersmens pašalinimas	100vnt.	0,54
28	MN4-25	Šaknų pašalinimas	100m ³	0,24
29	MN4-25	Medžių sąvartų pašalinimas	100m ³	0,03
30	MN1-115	G/b latako išvalymas rankiniu būdu	10m ³	0,2
31	MN3-187-2	Latako L-50PE-2,5 įrengimas	vnt.	1

Kupiškio rajono Virbališkių kadastrinės vietovės griovių U-1, U-1-1 ir juose esančių statinių remonto darbai (Pralaidų remonto darbai)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	MN7-51	Sąnašų ir šiukšlių išvalymas iš esamų pralaidų	m ³	15,1
2	N27P-37-1	Signalinių stulpelių pastatymas(plastiko)	vnt	10,0
3	MN1-5	Pralaidos antgalių ir siūlių atkasimas mechanizuotai	t. m ³	0,342
4	MN1-115	Pralaidos antgalių atkasimas rankiniu būdu	10m ³	1,8
5	MN7P-0304	Esamų g/b sargšulių ištiesinimas	vnt	15,0
6	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas	m	69,1
7	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas perstumiant II gr. gruntą buldozeriu	t. m ³	0,4
8	T1-54	II grupė grunto transportavimas 6t a savivarčiais 1 km atstumu	100m ³	0,4
9	N23-154	Laikinojo vamzdžio paklojimas ir išmontavimas d 200 mm	100m	0,3
10	F1-2-4	Pralaidos vamzdžių užvertimas sutankinant gruntą	m ³	400,0
11	MN1-14	Užtūrų supylimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais K4=2.0	t. m ³	0,12
12	F46-1-1	Antgalių ir sargšulių demontavimas ir išvežimas 20 km atstumu K2=1.5	m ³	10,6
13	MN8-43	Monolitinių antgalių įrengimas	100m ³	0,157
14	MN5-28	Pravažiavimų pažvyravimas	100m ³	0,3

15	R61P-0121	Vandens pašalinimas iš iškasų (siurbliais su vidaus degimo varikliu)	val.	122,0
16	N13-147	Antgalių valymas metaliniu šepetiu	10m ²	0,4
17	MN7-6	G/b plokščių valymas rankiniu būdu	m ³	8,0
18	MN6-21	Esamos pralaidos perstatymas	vnt.	1,0
19	MN6-22	Papildomų naujų vamzdžių įrengimas 1,2 m skersmens, 2,5 m ilgio	vnt.	2,0
20	MN6-22	Seno g/b vamzdžio pakeitimas į 1,2 m skersmens ir 2,5 m ilgio	vnt.	1,0
21	MN7-40	Stiprinimas g/b plokštėmis P-15-10	vnt	20,0
22	MN8-178	Šlaitų tvirtinimas monolitiniu betonu prie tvirtinimo plokščių	100m ³	0,08
23	MN2-33	Laikinių kelio ženklų įrengimas	vnt.	6,0
24	MN1-31	Šlaitų planiravimas mechanizuotai prie naujai rengiamų antgalių	t.m ²	0,06
25	MN1-132	Šlaitų planiravimas rankiniu būdu prie naujai rengiamų antgalių	100m ²	0,24
26	MN2-14	Šlaitų apsėjimas su juodžemio užpylimu	100m ²	0,7

Kupiškio rajono Šimonių kadastrinės vietovės griovio U-4 ir jame esančių statinių remonto darbai (Griovio remonto darbai)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	MN3-174-110	Drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	4,0
2	MN3-174-160	Drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	2,0
3	MN3-174-200	Drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	2,0
4	MN3-78-1	300mm skersmens žiočių įrengimas	vnt.	1,0
5	MN8-61	G/b kolektoriui 600mm skersmens ištekėjimo grotelių įrengimas	100t	0,00056
6	MN7-40	Tvirtinimo plokščių P-5-10 įrengimas prie kolektoriaus	vnt.	13,0
7	MN1-115	Dirbtinių kliūčių ardymas rankiniu būdu	10m ³	0,2
8	MN1-5	Dirbtinių kliūčių ardymas mechanizuotai būdu	t.m ³	0,01
9	MN1-115	Griovio valymas rankiniu būdu susikirtimuose su komunikacijomis	10m ³	0,3
10	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m	100m	5,46
11	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m	100m	6,81

12	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	ha	0,01
13	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	ha	0,1
14	MN4-31	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas	ha	0,01
15	MN4-29	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutinis	ha	0,1
16	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t.m ³	0,764
17	MN3-187-1	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0 m	vnt.	1,0
18	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu	ha	0,2
19	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	0,8
20	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	1,2
21	MN7-17	Krūmų atžalų nuo griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	0,11
22	MN4-4	Pavienių menkaverčių medžių iki 16 cm skersmens pašalinimas	100vnt.	4,88
23	MN4-5	Pavienių menkaverčių medžių 16-24 cm skersmens pašalinimas	100vnt.	0,76
24	MN4-25	Šaknų pašalinimas	100m ³	0,06

Kupiškio rajono Šimonių kadastrinės vietovės griovio U-4 ir jame esančių statinių remonto darbai (Pralaidų remonto darbai)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	MN7-51	Sąnašų ir šiukšlių išvalymas iš esamų pralaidų	m ³	11,9
2	N27P-37-1	Signalinių stulpelių pastatymas(plastiko)	vnt	4,0
3	MN1-5	Pralaidos antaglių ir siūlių atkasimas mechanizuotai	t. m ³	0,024
4	MN1-115	Pralaidos antgalių atkasimas rankiniu būdu	10m ³	0,3
5	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas	m	32,97
6	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas perstumiant II gr. gruntą buldožeriu	t. m ³	0,059
7	T1-54	II grupė grunto transportavimas 6t a savivarčiais 1 km atstumu	100m ³	0,32
8	F1-2-4	Pralaidos vamzdžių užvertimas sutankinant gruntą	m ³	59,0

9	MN1-14	Užtūrų supylimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais K4=2.0	t. m ³	0,024
10	F46-1-1	Antgalių demontavimas ir išvežimas 20 km atstumu K2=1.5	m ³	3,2
11	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas antgalių įrengimui	100m ²	0,14
12	MN5-28	Žvyro pasluoksnio įrengimas antgalių įrengimui	100m ³	0,012
13	MN8-170	Šlaito tvirtinimas akmenimis vietoje antgalio	100m ³	0,026
14	MN7-40	G/b plokščių įrengimas	vnt.	4
15	MN7-40	G/b plokščių perstatymas	vnt.	4
16	MN5-28	Pravažiavimų pažvyravimas	100m ³	0,05
17	R61P-0121	Vandens pašalinimas iš iškasų (siurbliais)	val.	16,0
18	MN1-31	Šlaitų planiravimas mechanizuotai prie naujai rengiamų antgalių	t.m ²	0,02
19	MN1-132	Šlaitų planiravimas rankiniu būdu prie naujai rengiamų antgalių	100m ²	0,06
20	MN2-14	Šlaitų apsėjimas su juodžemio užpylimu	100m ²	0,026

Kupiškio rajono Juodpėnų kadastrinės vietovės griovio J-1 ir jame esančių statinių remonto darbai (Griovio remonto darbai)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	MN3-174-110	Drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	5 ,0
2	MN3-174-160	Drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	4,0
3	MN3-174-200	Drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	2,0
4	MN3-78-1	300mm skersmens žiočių įrengimas	vnt.	1,0
5	MN1-115	Dirbtinių kliūčių ardymas rankiniu būdu	10m ³	0,5
6	MN1-5	Dirbtinių kliūčių ardymas mechanizuotai būdu	t.m ³	0,025
7	MN1-115	Griovio valymas rankiniu būdu susikirtimuose su komunikacijomis	10m ³	0,2
8	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m	100m	1,92
9	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m	100m	4,28
10	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m	100m	1,7
11	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	ha	0,15

12	MN4-29	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutinis	ha	0,15
13	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t.m ³	0,268
14	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu	ha	0,18
15	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	0,7
16	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	0,76
17	MN7-17	Krūmų atžalų nuo griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	0,15
18	MN4-4	Pavienių menkaverčių medžių iki 16 cm skersmens pašalinimas	100vnt.	5,39
19	MN4-5	Pavienių menkaverčių medžių 16-24 cm skersmens pašalinimas	100vnt.	2,04
20	MN4-25	Šaknų pašalinimas	100m ³	0,06
21	MN1-115	G/b latako išvalymas rankiniu būdu	10m ³	0,1

Kupiškio rajono Juodpėnų kadastrinės vietovės griovio J-1 ir jame esančių statinių remonto darbai (Pralaidų remonto darbai)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	MN7-51	Sąnašų ir šiukšlių išvalymas iš esamų pralaidų	m ³	5,3
2	N27P-37-1	Signalinių stulpelių pastatymas(plastiko)	vnt	8,0
3	MN1-5	Pralaidos antaglių ir siūlių atkasimas mechanizuotai	t. m ³	0,038
4	MN1-115	Pralaidos antgalių atkasimas rankiniu būdu	10m ³	0,2
5	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas	m	2,5
6	MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas perstumiant II gr. gruntą buldozeriu	t. m ³	0,044
7	T1-54	II grupė grunto transportavimas 6t a savivarčiais 1 km atstumu	100m ³	0,04
8	F1-2-4	Pralaidos vamzdžių užvertimas sutankinant gruntą	m ³	4,0
9	MN1-14	Užtūrų supylimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais K4=2.0	t. m ³	0,024
10	MN5-28	Pravažiavimų pažvyravimas	100m ³	0,1
11	R61P-0121	Vandens pašalinimas iš iškasų (siurbliais su vidaus degimo varikliu)	val.	16,0
12	MN1-115	G/b plokščių valymas rankiniu būdu	10m ³	0,3

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GRIOVIŲ BEI JUOSE
ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2024-03-06 NR. __ 15 __

(Data)

Kupiškis

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjekto grupė, nurodyti visų grupės dalyvių pavadinimus)	UAB „Recorrente“
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjekto grupė, nurodyti visų grupės dalyvių adresus)	Pušyno g. 34, Šepeta, Kupiškio raj.
Įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjekto grupė, nurodyti visų grupės dalyvių įmonės kodus)	302573051
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rolandas Velutis
Telefono numeris	868771624
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@recorrente.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Mums yra žinoma, kad laimėjimo atveju perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

4. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą „E.sąskaita“ išlaidas, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina Eur (be PVM)
1.	Kupiškio rajono Virbališkių kadastrinės vietovės griovio U-1 ir U-1-1 ir juose esančių statinių remonto darbai	32955,54
2.	Kupiškio rajono Šimonių kadastrinės vietovės griovio U-4 ir jame esančių statinių remonto darbai	9654,55
3.	Kupiškio rajono Juodpėnų kadastrinės vietovės griovio J-1 ir jame esančių statinių remonto darbai	7476,29
Suma be PVM:		50086,38

PVM 21 proc.:	10518,14
Bendra pasiūlymo kaina su PVM:	60604,52

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 60604,52 (šešiasdešimt tūkstančių šeši šimtai keturi eurai penkiasdešimt du ct.) Eur.

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 10518,14 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Pastaba. Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui įsigyti darbų, kurie nėra įtraukti į pirkimo dokumentus ir Sutartį, nes jų iš anksto negalima numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti Sutartį, Užsakovas galės jų įsigyti ne daugiau nei už 10 proc. pradinės sutarties vertės.

Mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus (subteikėjus)*:

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) <i>kurių pajėgumais remiamasi</i>	
Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) <i>kurių pajėgumais nesiremiam</i>	
Įmonės kodas	
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	

**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).*

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1.	

Pastaba:

1. Vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų

pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

3. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Rolandas Velutis

(Vardas ir pavardė)

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai	Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
	Pavadinimas	UAB "Recorrente"
	Kodas	302573051
	El. paštas	info@recorrente.lt
	Telefonas	

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2482	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statyba	

Numeris	289-M
Galioja nuo	2022-01-27
Galioja iki	2027-01-27
Būsena	Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos protokolo data	2022-01-27
Išdavimo data	2021-03-10
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	8D- 36 (5.50 E)



SISTEMŲ
REGISTRAS

SERTIFIKATAS

Nr. SRS23/037

2023-02-07

UAB „Recorrente“

Energetikų g. 7, LT-40134 Kupiškis, Lietuva

vadybos sistema atitinka žemiau išvardintų standartų reikalavimus:

LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)

Sertifikavimo sritys:

MELIORACIJOS STATINIŲ STATYBA.

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI STATYBOS DARBAI NEYPATINGUOSE STATINIUOSE IR
PAPRASTASIS REMONTAS YPATINGUOSE STATINIUOSE. STATYBOS VEIKLA
KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO TIKSLAIS

Šis sertifikatas galioja iki 2026-02-06

Direktorė
A.V.



Virgilija Stadalienė



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

VS SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17021-1

Nr. LA-04.005



UAB „Sistemu registras“
Įmonės kodas 302834882
Taikos pr. 131B, Kaunas
LT-51127 Lietuva
info@sertifikuoti.lt
www.sertifikuoti.lt

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20 M. MĖN. D.

20 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė89 UAB "RECORRENTE"

Statinsys5 KUPIŠKIO RAJONO KADASTRINIŲ VIETОВIŲ GRIОВIŲ IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI

Žiniaraštis1 KUPIŠKIO RAJONO KADASTRINIŲ VIETОВIŲ GRIОВIŲ IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 KUPIŠKIO RAJONO VIRBALIŠKIŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS GRIОВIŲ U-1, U-1-1 IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI (GRIОВIŲ REMONTO DARBAI)						
1	MN3-174-110	Drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	31,0	136,44	4229,68
2	MN3-174-160	Drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	7,0	147,31	1031,15
3	MN3-174-200	Drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	7,0	166,62	1166,35
4	MN3-78-1	300 mm skersmens žiočių įrengimas k9=1.15	vnt	2,0	527,56	1055,12
5	MN1-115	Dirbtinių kliūčių ardymas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,5	139,27	69,64
6	MN1-5	Dirbtinių kliūčių ardymas mechanizuotai būdu k9=1.15	t. m3	0,025	1015,53	25,39
7	MN7-7	Esamų žiočių išvalymas rankiniu būdu k9=1.15	m3	4,0	13,78	55,12
8	MN3-174	Griovio šlaito po 110 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas k9=1.15	vnt	2,0	5,78	11,56
9	MN3-175	Griovio šlaito po 160 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas k9=1.15	vnt	2,0	7,97	15,95
10	MN3-177	Melioracinio polietileno stulpelio pms-200 įrengimas k9=1.15	vnt	4,0	19,44	77,77
11	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	10,92	86,49	944,42
12	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	15,84	119,56	1893,87
13	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100m	17,06	137,94	2353,29
14	MN7-20	Žolių valymas iš dugno rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1,36	37,96	51,62
15	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	ha	0,25	928,47	232,12
16	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	ha	0,43	1326,27	570,29

17 MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	ha	0,5	2984,1	1492,05
18 MN4-31	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas k9=1.15	ha	0,25	133,04	33,26
19 MN4-29	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutinis k9=1.15	ha	0,43	189,24	81,38
20 MN4-30	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0,5	313,07	156,53
21 MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	1,954	390,19	762,44
22 MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1,05	7,05	7,4
23 MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	4,16	315,28	1311,58
24 MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	4,35	32,23	140,22
25 MN7-17	Krūmų atžalų nuo griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	1,18	315,28	372,04
26 MN4-4	Pavienių menkaverčių medžių iki 16 cm skersmens pašalinimas k9=1.15	100vnt	4,6	151,69	697,76
27 MN4-5	Pavienių menkaverčių medžių 16-24 cm skersmens pašalinimas k9=1.15	100vnt	0,54	176,13	95,11
28 MN4-25	Šaknų pašalinimas k9=1.15	100m3	0,24	269,82	64,76
29 MN4-25	Medžių sąvartų pašalinimas k9=1.15	100m3	0,03	269,82	8,09
30 MN1-115	G/b latako išvalymas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,2	139,27	27,85
31 MN3-187-2	Latako L-50PE-2,5 įrengimas k9=1.15	vnt	1,0	301,51	301,51

Skyriuje 1

19335,31

2 KUPIŠKIO RAJONO VIRBALIŠKIŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS GRIOVIŲ U-1, U-1-1 IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI (PRALAIĐŲ REMONTO DARBAI)

1 MN7-51	Sąnašų ir šiukšlių išvalymas iš esamų pralaidų k9=1.15	m3	15,1	52,09	786,6
2 N27P-37-1	Signalinių stulpelių pastatymas(plastiko) k9=1.15	vnt.	10,0	10,37	103,66
3 MN1-5	Pralaidos antgalių ir siūlių atkasimas mechanizuotai k9=1.15	t. m3	0,342	1015,53	347,31
4 MN1-115	Pralaidos antgalių atkasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	1,8	139,27	250,69
5 MN7P-0304	Esamų g/b sargšulių ištiesinimas k9=1.15	vnt.	15,0	11,5	172,45
6 MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	69,1	10,57	730,35
7 MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas perstumiant II gr. gruntą buldožeriu k9=1.15	t. m3	0,4	208,42	83,37
8 T1-54	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu	100m3	0,4	182,1	72,84
9 N23-154	Laikinojo vamzdžio paklojimas ir išmontavimas d 200 mm k9=1.15	100m	0,3	372,53	111,76
10 F1-2-4	Pralaidos vamzdžių užvertimas sutankinant gruntą k9=1.15	m3	400,0	1,61	644,59
11 MN1-14	Užtūrų supylimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k4=2.000,k9=1.15	t. m3	0,12	2009,09	241,09
12 F46-1-1	Antgalių ir sargšulių demontavimas ir išvežimas 20 km atstumu k2=1.50,k8=1.14	m3	10,6	183,51	1945,25
13 MN8-43	Monolitinių antgalių įrengimas k9=1.15	100m3	0,157	17544,25	2754,45
14 MN5-28	Pravažiavimų pažvyravimas k9=1.15	100m3	0,3	1239,9	371,97
15 R61P-0121	Vandens pašalinimas iš iškasų (siurbliais su vidaus degimo varikliu)	val.	122,0	7,28	888,2

16 N13-147	Antgalių valymas metaliniu šepėčiu	10m2	0,4	48,1	19,24
17 MN7-6	G/b plokščių valymas rankiniu būdu k9=1.15	m3	8,0	12,3	98,4
18 MN6-21	Esamos pralaidos perstatymas k9=1.15	vnt	1,0	3737,93	3737,93
19 MN6-22	Papildomų naujų vamzdžių įrengimas 1,2 m skersmens, 2,5 m ilgio k9=1.15	vnt.	2,0	455,69	911,38
20 MN6-22	Seno g/b vamzdžio pakeitimas į 1,2 m skersmens ir 2,5 m ilgio k9=1.15	vnt.	1,0	455,69	455,69
21 MN7-40	Stiprinimas g/b plokštėmis P-15-10 k9=1.15	vnt.	20,0	28,17	563,35
22 MN8-178	Šlaitų tvirtinimas monolitiniu betonu prie tvirtinimo plokščių k9=1.15	100m3	0,08	9935,52	794,84
23 MN2-33	Laikinių kelio ženklų įrengimas k9=1.15	vnt.	6,0	44,61	267,68
24 MN1-31	Šlaitų planiravimas mechanizuotai prie naujai rengiamų antgalių k9=1.15	t.m2	0,06	347,92	20,87
25 MN1-132	Šlaitų planiravimas rankiniu būdu prie naujai rengiamų antgalių k9=1.15	100m2	0,24	66,78	16,03
26 MN2-14	Šlaitų apsėjimas su juodžemio užpylimu k9=1.15	100m2	0,7	94,86	66,4

Skyriuje 2

16456,4

3 KUPIŠKIO RAJONO ŠIMONIŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS GRIOVIO U-4 IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI (GRIOVIO REMONTO DARBAI)

1 MN3-174-110	Drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	4,0	136,51	546,05
2 MN3-174-160	Drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	2,0	147,31	294,61
3 MN3-174-200	Drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	2,0	166,62	333,24
4 MN3-78-1	300 mm skersmens žiočių įrengimas k9=1.15	vnt	1,0	527,56	527,56
5 MN8-61	G/b kolektoriui 600mm skersmens išteklėjimo grotelių įrengimas k9=1.15	100 t	0,00056	86233,16	48,29
6 MN7-40	Tvirtinimo plokščių P-5-10 įrengimas prie kolektoriaus k9=1.15	vnt.	13,0	28,17	366,18
7 MN1-115	Dirbtinių kliūčių ardymas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,2	139,27	27,85
8 MN1-5	Dirbtinių kliūčių ardymas mechanizuotai būdu k9=1.15	t. m3	0,01	1015,53	10,16
9 MN1-115	Griovio valymas rankiniu būdu susikirtimuose su komunikacijomis k9=1.15	10m3	0,3	139,27	41,78
10 MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	5,46	119,56	652,81
11 MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100m	6,81	137,94	939,39
12 MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	ha	0,01	928,47	9,28
13 MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	ha	0,1	1326,27	132,63
14 MN4-31	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas k9=1.15	ha	0,01	133,04	1,33
15 MN4-29	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutinis k9=1.15	ha	0,1	189,24	18,92
16 MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,764	390,19	298,11

17 MN3-187-1	Latako L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m k9=1.15	vnt	1,0	279,2	279,2
18 MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	ha	0,2	704,63	140,93
19 MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	0,8	315,28	252,23
20 MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	1,2	32,23	38,68
21 MN7-17	Krūmų atžalų nuo griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	0,11	315,28	34,68
22 MN4-4	Pavienių menkaverčių medžių iki 16 cm skersmens pašalinimas k9=1.15	100vnt	4,88	151,69	740,23
23 MN4-5	Pavienių menkaverčių medžių 16-24 cm skersmens pašalinimas k9=1.15	100vnt	0,76	176,13	133,86
24 MN4-25	Šaknų pašalinimas k9=1.15	100m3	0,06	269,82	16,19
Skyriuje 3					5884,19

4 KUPIŠKIO RAJONO ŠIMONIŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS GRIOVIO U-4 IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI (PRALAIĐŲ REMONTO DARBAI)

1 MN7-51	Sąnašų ir šiukšlių išvalymas iš esamų pralaidų k9=1.15	m3	11,9	52,09	619,9
2 N27P-37-1	Signalinių stulpelių pastatymas(plastiko) k9=1.15	vnt.	4,0	10,37	41,47
3 MN1-5	Pralaidos antgalių ir siūlių atkasimas mechanizuotai k9=1.15	t. m3	0,024	1015,53	24,37
4 MN1-115	Pralaidos antgalių atkasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,3	139,27	41,78
5 MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	32,97	10,57	348,48
6 MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas perstumiant II gr. gruntą buldozeriu k9=1.15	t. m3	0,059	208,42	12,3
7 T1-54	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu	100m3	0,32	182,1	58,27
8 F1-2-4	Pralaidos vamzdžių užvertimas sutankinant gruntą k9=1.15	m3	59,0	1,61	95,08
9 MN1-14	Užtūrų supylimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k4=2.000,k9=1.15	t. m3	0,024	2009,09	48,22
10 F46-1-1	Antgalių demontavimas ir išvežimas 20 km atstumu k2=1.50,k8=1.14	m3	3,2	183,51	587,24
11 N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas antgalių įrengimui k9=1.15	100m2	0,14	66,44	9,3
12 MN5-28	Žvyro pasluoksnio įrengimas antgalių įrengimui k9=1.15	100m3	0,012	1239,9	14,88
13 MN8-170	Šlaitų grindimas akmenimis vietoje antgalio k9=1.15	100m3	0,026	5482,68	142,55
14 MN7-40	G/b plokščių įrengimas k9=1.15	vnt.	4,0	28,17	112,67
15 MN7-40	G/b plokščių perstatymas k9=1.15	vnt.	4,0	28,17	112,67
16 MN5-28	Pravažiavimų pažvyravimas k9=1.15	100m3	0,05	1239,9	62,0
17 R61P-0121	Vandens pašalinimas iš iškasų (siurbliais)	val.	16,0	7,28	116,49
18 MN1-31	Šlaitų planiravimas mechanizuotai prie naujai rengiamų antgalių k9=1.15	t.m2	0,02	347,92	6,96
19 MN1-132	Šlaitų planiravimas rankiniu būdu prie naujai rengiamų antgalių k9=1.15	100m2	0,06	66,78	4,01
20 MN2-14	Šlaitų apsėjimas su juodžemio užpylimu k9=1.15	100m2	0,026	94,86	2,47

Skyriuje 4

2461,09

5 KUPIŠKIO RAJONO JUODPĖNŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS GRIOVIO J-1 IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI (GRIOVIO REMONTO DARBAI)

1 MN3-174-110	Drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	5,0	136,51	682,56
---------------	--	-----	-----	--------	--------

2	MN3-174-160	Drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	4,0	147,31	589,23
3	MN3-174-200	Drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	2,0	166,62	333,24
4	MN3-78-1	300 mm skersmens žiočių įrengimas k9=1.15	vnt	1,0	527,56	527,56
5	MN1-115	Dirbtinių kliūčių ardymas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,5	139,27	69,64
6	MN1-5	Dirbtinių kliūčių ardymas mechanizuotai būdu k9=1.15	t. m3	0,025	1015,53	25,39
7	MN1-115	Griovio valymas rankiniu būdu susikirtimuose su komunikacijomis k9=1.15	10m3	0,2	139,27	27,85
8	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	1,92	86,49	166,05
9	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	4,28	119,56	511,73
10	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100m	1,7	137,94	234,5
11	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	ha	0,15	1326,27	198,94
12	MN4-29	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutinis k9=1.15	ha	0,15	189,24	28,39
13	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0,268	390,19	104,57
14	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	ha	0,18	704,63	126,83
15	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	0,7	315,28	220,7
16	MN7-4	Pagriovių lėkščiajimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	0,76	32,23	24,5
17	MN7-17	Krūmų atžalų nuo griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	0,15	315,28	47,29
18	MN4-4	Pavienių menkaverčių medžių iki 16 cm skersmens pašalinimas k9=1.15	100vnt	5,39	151,69	817,59
19	MN4-5	Pavienių menkaverčių medžių 16-24 cm skersmens pašalinimas k9=1.15	100vnt	2,04	176,13	359,3
20	MN4-25	Šaknų pašalinimas k9=1.15	100m3	0,06	269,82	16,19
21	MN1-115	G/b latako išvalymas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,1	139,27	13,93

Skyriuje 5

5125,98

6 KUPIŠKIO RAJONO JUODPĖNŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS GRIOVIO J-1 IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI (PRALAIĐŲ REMONTO DARBAI)

1	MN7-51	Sąnašų ir šiukšlių išvalymas iš esamų pralaidų k9=1.15	m3	5,3	52,09	276,09
2	N27P-37-1	Signalinių stulpelių pastatymas(plastiko) k9=1.15	vnt.	8,0	10,37	82,93
3	MN1-5	Pralaidos antgalių ir siūlių atkasimas mechanizuotai k9=1.15	t. m3	0,038	1015,53	38,59
4	MN1-115	Pralaidos atgalių atkasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,2	139,27	27,85
5	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	2,5	10,57	26,42

6 MN1-52	Pralaidos vamzdžių užvertimas perstumiant II gr. gruntą buldozeriu k9=1.15	t. m3	0,044	208,42	9,17
7 T1-54	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu	100m3	0,04	182,1	7,28
8 F1-2-4	Pralaidos vamzdžių užvertimas sutankinant gruntą k9=1.15	m3	4,0	1,61	6,45
9 MN1-14	Užtūrų supylimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k4=2.000,k9=1.15	t. m3	0,024	2009,09	48,22
10 MN5-28	Pravažiavimų pažvyravimas k9=1.15	100m3	0,1	1239,9	123,99
11 R61P-0121	Vandens pašalinimas iš iškasų (siurbliais su vidaus degimo varikliu)	val.	16,0	7,28	116,49
12 MN7-6	G/b plokščių valymas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,3	199,74	59,92

Skyriuje 6

823,41

Žiniaraštyje 1

50086,38

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

10518,14

Iš viso žiniaraštyje 1

60604,52

Sudarė :

Direktorius
Rolandas Velutis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	RANGOS DARBŲ SUTARTIES SĄLYGOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-15 Nr. B5-39 (10.44 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Valintėlis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-14 16:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-22 09:14 - 2028-04-20 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-15 10:09
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-15 10:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-02 14:09 - 2026-02-01 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Daliūnienė Vyresnysis(-ioji) specialistas(ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-15 10:41
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-15 10:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-07 15:16 - 2028-07-05 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė_specifikacija 1 priedas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Griovių_schemas 1 priedas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų kiekių santraukos 1 priedas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiūlymas (2 priedas).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų lokalinės sąmatos (3 priedas).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-15 nuorašą suformavo Rita Daliūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-