Elektroninio dokumento nuorasas

PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS

2024 m. kovo d. Nr. (33.8)-VP5-
Skuodas

Skuodo rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188751834,
atstovaujama Skuodo rajono savivaldybés administracijos direktorés, Levutés Staniuvienes,
veikiancios pagal Skuodo rajono savivaldybés administracijos nuostatus, patvirtintus Skuodo rajono
savivaldybés tarybos 2023 m. geguzés 11 d. sprendimu Nr. T9-85 (toliau — UZsakovas) ir
UAB ,,Archko*, jmonés kodas 302439337, atstovaujama direktoriaus Stanislovo Lukso, veikian¢io
pagal bendrovés jstatus (toliau — Vykdytojas), toliau kartu vadinamos ,,Salimis*, o atskirai —
,Salimi“, sudaré Sig paslaugy teikimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau

iSvardyty salygy.
I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Pastato—kultiiros namuy, unikalus Nr. 7596-2001-2019, Gedimino g. 1, Skuode
kapitalinio remonto techninio projekto parengimo paslaugos (toliau — Paslaugos).

II. PASLAUGU ATLIKIMO KAINA

2.1. Sutarties kaina yra: 24079,00 eury (dvideSimt keturi tikstanciai
septyniasdeSimt devyni eurai ir 00 ct) su PVM, i§ kuriy PVM sudaro 4 179,00 eurai (keturi
tiukstanciai vienas Simtas septyniasdeSimt devyni eurai ir 00 ct).

2.2. Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.3. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu kei¢iama padidéjus arba sumazéjus
pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui, Sutarties kainos perskaiCiavimas dél kity mokescCiy
pasikeitimo nebus atlickamas.

III. PASLAUGU ATLIKIMO TERMINAI, ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Techninio projekto parengimo trukmé — 3 (trys) ménesiai nuo Sutarties
pasiraSymo dienos.

3.2. Uz suteiktas Paslaugas perkancioji organizacija sumoka Vykdytojui pateikus
pasiraSytus atlikty paslaugy aktus ir pateikta saskaita faktira ne véliau kaip per 30 kalendoriniy
dieny nuo saskaitos fakttiros iSraSymo. Saskaitoje faktliroje turi biiti nurodyta Sutarties data,
numeris, Paslaugos pavadinimas.

3.3. PVM saskaitos faktiiros, saskaitos fakturos, kiti atsiskaitymo dokumentai teikiami
tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity
faktury standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime
(ES) 2017/1870 dél nuorodos i1 Europos elektroniniy saskaity faktury standarta ir sintaksiy saraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos Teikéjo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos
fakttiros gali buti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis.

IV. SUTARTIES SALIU JSIPAREIGOJIMAI

4.1. Vykdytojas jsipareigoja:

4.1.1. teiki Paslaugas pagal Projektavimo uzduotj (Sutarties 1 priedas).

4.1.2. Teikti Uzsakovui informacija apie Sutarties vykdymo eiga.

4.1.3. Neatskleisti konfidencialios informacijos, iSskyrus, jeigu to reikalauja jstatymai,
treciosioms Salims.



4.1.4. VisiSkai jvykdzius Sutart] ar kitais Sutarties pasibaigimo atvejais, Uzsakovui
raStiSkai papraSius, per 2 (dvi) darbo dienas grazinti Uzsakovui visus dokumentus, kurie buvo
perduoti Vykdytojui Sioje Sutartyje numatytoms paslaugoms atlikti.

4.2. Teikdamas Paslaugas Vykdytojas laikosi $iy Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu D1-508 ,,D¢l aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo** patvirtinto ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zzaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo®“ 4.1 papunkéio minimaliy aplinkosauginiy
reikalavimy: Techniniame projekte turi biiti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinés
medZiagos atitikty minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius ,,Statybinés
medZiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susije produktai atitikty jiems taikomus minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius , Patalpy ap$vietimas®; XV skyrius ,,Vandens
maisytuvai ir duSai“; XVI skyrius ,,Vandens Sildytuvai®).

4.3. Vykdytojas privalo biiti apsidraudes privalomuoju civilinés atsakomybés draudimu
ir pateikti draudimo liudijimo (poliso) ir draudimo sutarties kopijas. Jeigu draudimo sutartis buvo
nutraukta ar pasibaigé anksciau, negu nurodyta draudimo liudijime (polise), Vykdytojas per 10
darbo dieny privalo sudaryti nauja statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés draudimo sutart;.
Veiklos vykdymas be draudimo sutarties laikomas veiklos vykdymu neturint teisés verstis Sia
veikla.

4.4. Uzsakovas jsipareigoja:

4.4.1. Pateikti Vykdytojui visga reikiamg informacija bei duomenis, reikalingus
tinkamam Vykdytojo funkcijy, susijusiy su teikiamomis paslaugomis, atlikimui.

4.4.2. Sumokéti Vykdytojui Sios Sutarties 2.1 punkte sutarta kaing uz paslaugy
atlikima.

4.4.3. Neatskleisti konfidencialios informacijos, i§skyrus, jeigu to reikalauja jstatymai,
treciosioms Salims.

V. SALIY ATSAKOMYBE

5.1. Uzsakovas, laiku nesumokéjes uz tinkamai atliktas paslaugas pagal Sios Sutarties
3.2 punkto salygas, moka Vykdytojui 0,02 procento dydzio delspinigius vertés uz kiekvieng
paveluota diena.

5.2. Vykdytojas, pavelaves atlikti paslaugas, moka Uzsakovui 0,02 procento dydzio
delspinigius nuo Sutarties vertés uz kiekvieng pavéluotg diena.

5.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pagal $ig Sutartj prisiimty
Isipareigojimy jvykdymo.

5.4. Gin¢us dél Sutarties vykdymo Salys turi spresti derybose. Jeigu gin¢o isspresti
nepavyksta, Salys ginéa sprendZia Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

VI. UKIO SUBJEKTAL SPECIALISTAIL SUBTIEKEJAI IR JU KEITIMO TVARKA

6.1. Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Vykdytojas
jsipareigoja pranesti UZsakovui Subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus (jeigu
ketinama pasitelkti), taip pat informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus Subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

6.2. Vykdant Sutartj Vykdytojas numato pasitelkti $iuos Ukio subjektus, Specialistus
(kvazisubtiekéjus), Subtiekéjus: nepasitelks.

6.3. Vykdytojas turi teise samdyti Ukio subjektus ir Specialistus (kvazisubtieké&jus)
tik tuo atveju, jeigu juos nurodé¢ pasitilymo pateikimo metu Paslaugy pirkime.

6.4. Vykdytojas, norédamas pakeisti vieng Ukio subjekta, Subtiekéjg ir (ar)
Specialista (kvazisubtiekéjg) kitu, privalo apie tai rastu ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas
informuoti UZsakovg. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Ukio
subjektui ir (ar) Specialistui (kvazisubtiekéjui) ir jy paSalinimo pagrindai, tuomet Vykdytojas
pateikia biisimojo Ukio subjekto ir (ar) Specialisto (kvazisubtiekéjo) kvalifikacijg pagrindzian¢ius



dokumentus ir dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o Uzsakovas, prie$
patvirtindamas tokj keitimg, jsitikina, kad biisimas Ukio subjektas ir (ar) Specialistas
(kvazisubtiekéjas) juos atitinka ir jy keitimui duoda sutikima.
6.5. Uzsakovas kartu su Vykdytoju ra$tu sudaro susitarimg dél Ukio subjekty ir (ar)

Specialisty (kvazisubtiekéjy) keitimo arba naujy Subtiekéjy pasitelkimo.

6.6. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Ukio subjektais ir (ar) Subtiekéjais uZz jy
suteiktas paslaugas. Apie tai UZsakovas rastu informuoja Ukio subjektus ir (ar) Subtiekéjus per 3
darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Ukio subjektui ir (ar) Subtiekéjui rastu pateikus
praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo,
Vykdytojo ir jo Subtiekéjo ir, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekéju tvarka, atsizvelgiant
1 pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Vykdytojas turi
teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams Ukio subjektui ir (ar) Subtiekéjui triSaléje sutartyje
nustatyta tvarka.

VIL. NENUGALIMA JEGA

7.1. Né viena i3 Sutarties Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force
Majeure).

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 2 dienas nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, ra$tu informuoti apie tai kita Salj. PraneSime iSdéstyti faktai turi bati patvirtinti
kompetentingos valdzios institucijos. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZsitesia ilgiau kaip 2
ménesius, Salys tarpusavio rastisku susitarimu gali nutraukti Sutartj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisés norminiuose aktuose.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS, STABDYMAS, PRATESIMAS

8.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiem Salims ir galioja iki visisko Sutarties Saliy
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutartyje ar jstatymuose nustatytais
atvejais.

8.2. Jei kuri nors Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i§ dalies
negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

8.3. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas ir/arba Paslaugy teikimo terminas
nukeliamas esant bent vienai 1§ $iy aplinkybiy, ne ilgesniam laikotarpiui, nei nurodytos aplinkybés
tesiasi:

8.3.1. esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms — Sutarties vykdymo
terminai stabdomi nuo kliiities atsiradimo momento arba jeigu apie ja néra pranesta per 7.2 punkte
nurodytg terming, nuo prane§Simo momento ir atnaujinami kai minétos aplinkybés nebetrukdo
vykdyti Sutarties;

8.3.2. esant bet kokiam uZdelsimui, klititims ar trukdymams, atsiradusiems dél
Uzsakovo kaltés;

8.3.3. esant bet kokiam uzdelsimui, klititims ar trukdymams, atsiradusiems dél treciyjy
Saliy kaltés;

8.3.4. esant nenumatytoms aplinkybéms, jei tokiy aplinkybiy kiekviena Pirkimo
sutarties Salis, budama protinga ir apdairi, negaléjo i§ anksto numatyti.

8.4. Atsiradus Sutarties stabdymo aplinkybéms ir UZsakovui (ne)pripaZinus Vykdytojo
nurodyty aplinkybiy (jei prasyma sustabdyti sutartyje numatyty Paslaugy tiekimg teikia Vykdytojas)
pateisinamomis, UZsakovas apie priimtg sprendimg informuoja Vykdytoja raStu per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Vykdytojo prasymo sustabdyti Sutartyje numatyty Paslaugy teikimg gavimo.



8.5. Vykdytojas privalo nedelsiant, bet ne ve¢liau kaip per 1 (vieng) darbo diena,
sustabdyti Paslaugy arba jy dalies teikima, gaves rastiSkg praneSima i§ Uzsakovo, kuriame prasoma
sustabdyti Sutartyje numatyty Paslaugy arba jy dalies teikima.

8.7. Uzsakovas raStiSku praneSimu informuoja Vykdytoja apie Paslaugy teikimo
atnaujinimg, iSnykus aplinkybéms, dé¢l kuriy jos buvo sustabdytos. Atnaujinus Paslaugy teikimag
Paslaugos teikiamos per likusj laikotarpi (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

8.6. Salys susitaria, kad Sutartyje numatyty Paslaugy teikimo sustabdymo terminas j
Sutarties vykdymo terming néra jskaiciuojamas, jo metu Paslaugos neteikiamos ir uz §j perioda
Uzsakovas Vykdytojui nemoka jokiy periodiniy mokéjimy, baudy ar prastovy. Salys taip pat
susitaria, kad Paslaugy teikimo sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

IX. KITOS SALYGOS

9.1. Uz sutarties vykdyma UzZsakovo paskirtas atsakingas asmuo: Statybos,
investiciju ir turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas Romualdas Rancas, tel. +370 440
73992, el. p. romualdas.rancas@skuodas.lt.

9.2. Sutartis gali bati papildoma, kei¢iama ar nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

9.3. Jeigu viena i§ Sutarties Saliy atsisako vykdyti arba netinkamai vykdo Sios
Sutarties salygas, kita Salis turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj apie tai pries 2 (dvi) dienas
pranesdama kaltajai Saliai. Siuo atveju Sutarties salygas atsisakanti vykdyti arba netinkamai jas
vykdanti Salis atlygina kitai Sutarties Saliai dél to patirtus nuostolius.

9.4. Vykdydamos $ios Sutarties salygas, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Jstatymais ir kitais teisés norminiais aktais.

9.5. Salys jsipareigoja nedelsdamos, bet ne véliau kaip per 2 darbo dienas, rastu
pranesti viena kitai apie rekvizity pasikeitimg. Laiku nepraneSus apie rekvizity pasikeitimg, bus
laikoma, kad praneSimai, i$siysti Sios Sutarties rekvizituose nurodytu adresu, yra i$siysti tinkamai.

9.6. Salys sutaria, kad Sutartis pasiraoma elektroniniais parasais vienu
egzemplioriumi turinciu juriding galia.

9.7. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

9.7.1. priedas — Projektavimo uzduotis.

X. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS

Skuodo rajono savivaldybés administracija UAB ,,Archko*

Istaigos kodas 188751834 Imonés kodas 302439337

Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas Sukiléliy g. 16-6, LT-91246 Klaipéda
Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas LT100006217619
A.s. LT454010044700020015 A.s.LT707300010118341221

AB Luminor Bank, banko kodas 40100 Bank, Swedbank, banko kodas 73000
Tel. +370 440 73 932 Tel. +370 686 06110

El p. savivaldybe@skuodas.lt El p. stanislovas@archko.lIt
Administracijos direktoré Direktorius

Levuté Staniuviené Stanislovas LukSas
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Skuodo rajono savivaldybé
UZSAKOVAS bﬁgﬁg‘fl ;
(SEATXTOIAS): LT-98112, Skuodss

Tel. (8 440) 73 933,

Pastato — kultliros namy, unikalus Nr. 7596-2001-2019 Skuodo r.
gﬁgiEDII(NngAS sav. Skuodo miesto sen. Skuodo m. Gedimino g. 1,

i kapitalinio remonto techninis projektas.

Ypatingasis statinys. Bendras plotas — 1464,77 m?. Pastato
STATINIO KATEGORIJA, | tiiris — 7973. Pastato statybos metais — 1962, Pastato
FIZINIAT DUDMENYS atnaujinimo-modernizavimo metai — 2012, Pastato aukSty

skaigius — 2.

PROGRAMA
PRIORITETAS
PRIEMONE

Programa: 2021-2030 mety Lietuvos Respublikos kultiiros
ministerijos kultiiros ir kiirybingumo plétros programa.
Priemoné: Lietuvos Respublikos kultiiros ministerijos
kultiros ir kiirybingumo plétros programos paZangos
priecmonés Nr. 08-001-04-10-01 ,, Aukitos meninés vertés,
jvairaus ir jtraukeus kultfiros turinio prieinamumo didinimas®
veikios Nr. § ,Infrastruktiros objekty modernizavimas®
poveiklés Nr. 8.2, ,Xultiros infrastruktiiros objekty
pritaikymas jvairiy grupiy poreikiams“ projekty finansavimo
salygy apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultiiros
ministro 2023 m. lapkritio 10 d. jsakymu Nr. [V-860 ,,.Dél
kultliros ministro 2022 m. kovo 10 d. jsakymo Nr. [V-274
~Dél 2021-2030 mety Lietuvos Respublikos kultiiros
ministerijos kultiros ir kiirybingumo plétros programos
paZangos priemonés Nr. 08-001-04-10-01 ,,Auk¥os meninés
vertés, jvairaus ir jtraukaus kultiiros turinio prieinamumo
didinimas“ aprafo patvirtinimo® pakeitimo®.

Finansgvimas: 2021-2027 mety Europos Sgjungos fondy
investicijy programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
finansy ministro 2022 m. birZelio 22 d. jsakymu Nr. 1K-237
»Dél 2021-2027 mety Europos Sajungos fondy investicijy
programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo
plano ,Naujos kartos Lietuva“ igyvendinimo“. (Europos
regioninés plétros fondas).

STATYBOS VIETA:

Skuodo rajono savivaldybé, Gedimino g. 1, Skuodas

DARBY APIMTIS:

Siuo projektu numatome remontuoti tik pastato dviaukste
dalj, é’;:}ovq salés ir scenos dalies remontas nenumatomas,
1§skyrus tai, kad projekte turi biiti numatytos sédéjimo vietos
}ir priemonés Zmonéms su negalia patekti ant scenos.
| Techniniame projekte turi biiti numatyti ie pagrindini




2

remonto darbai:

1, Keltuvo pritaikyto Zmonés su negalia jrengimas per
du pastato auk¥tus. ISpjaunama anga pirmo aukito
perdenginyje, jrengiama keltuvo ¥achta, jrengiamas dviejy
sustojimy keltuvas.

2. Pagrindinio jéjimo lauko ir tambiiro dury keitimas
naujomis plastikinémis slankiojantiomis durimis, su oro
uXuolaida. Senos durys demontuojamos, jstatant naujas
plastikiniais slarkiojandias duris su oro uXuolaida. Kei%iant
pastato duris, suremontuojami angokra¥¥iai, atstatoma sieny
apdaila.

3. Jrengiami, pertvarkomi  sanitariniai mazgai

(tualetai) pirmame ir antrame aukste.

4. Keitiamos pirmo ir antro auksty patalpy durys j

atitinkamo plodio ir geros akustinés klasés.

5. Laiptinéje keidiami mediniai laiptai i¥ antro auksto

i palépg, Numatyti laipty pakopy aptaisyms

plytelémis, turékly keitimg ir sieny daXyms.

6. ISardoma ir/arba pertvarkoma prieSgaisrinio

vandentiekio sistema.

7. Jrengiama gaisriné ir apsauginé signalizacija.

8. Jrengiamas sanitariniy mazgy védinimas,

9. Keitiami elektros laidai, jungikliai, kiStukiniai

lizdai, ¥viestuvai j LED §viestuvus, jrengiama

kompiuterin¢ instaliacija (kabeliai, lizdai)

10. Vietoje susidévéjusios grindy dangos jrengiama
nauja danga (planuojama PVC ritininé danga).

11. Irengiamos pakabinamos lubos.

12. Numatyti sieny apdailos remonts, daZyma.

13. Pasiaugos teikéjas turi parengti topografinj plana.
Sklypo plano esamoje automobiliy stovéjimo aiksteléje
numatyti automobiiiy stovéjimo viets pritaikytg monéms su
negalia (ZN). Numatyti esamy dangy ¥yméjima (aklyjy ir
silpnaregiy vedimo linijos, dangy sujungimo viety
Zyméjimas).

14. Atlikdamas projektavimo darbus paslaugos
teikéjas turi vadovautis vadovautis Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymu, Statybos techniniais reglamentais
1.04.04.:2017  ,Statinio  projektavimas, projekto
ekspertizé“, STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” ir
bei kitais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais. Prisijungimo sglygas ir kitus statinio
projektavimui reikalingus dokumeptus turi i§imti ir, jei reikia,
uZ juos apmokeéti projektavimo paslaugy teikéjas.

LESY POBUDIS:

2021-2027 mety Europos Sajungos fondy investicijy
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansy ministro
2022 m, birZelio 22 d. jsakymu Nr. 1K-237 ,.Dél 2021-2027
mety Europos Sgjungos fondy investicijy programos ir
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ,Naujos
kartos Lietuva“ jgyverdinimo®. (Europos regioninés plétros
fondas).




PIRKIMO BUDAS:

Viedasis skelbiamas pirkimas. Pasiflymai atrenkami
vadovaujantis maZiausios kainos kriterijumi.

TERMINALI:

Tiekéjas per 75 dienas parengia techninj projekts, suderina
su prisijungimo sglygas i¥davusiais subjektais, gretimy
sklypy savininkais (jei reikalinga), u¥sakovu ir pateikia jam
galutinj varianta ekspertizei atlikti. U¥sakovui atlikus
kapitalinio remonto techninio projekto ekspertize ir gavus
tarpinj ekspertizés akts su pastabomis, tiekéjas pataiso
kapitalinio remonto techninj projekta per 10 darbo dieny
pagal ekspertizés tarpiniame akte pateiktas pastabas. Bendra
sutarties trukmé 3 mén,

10.

PROJEKTAVIMO DARBY
APIMTIS:

Paslangy teikéias parengia pastato — kultiros namy, unikalus
Nr. 7596-2001-2019 Skuodo r. sav. Skuodo miesto sen.
Skuodo m. Gedimino g. 1, Skuodas pastato kapitalinio
remonto techninj projekts pagal projekto vadovo parengtg ir
uZsakovo atstovo — Skuodo rajono savivaldybés
administracijos jgalioto asmens patvirtinta projektavimo
uZduotj, suderina su UZsakovo atstovu, i¥taiso projekts
pagal projekto ekspertizés pastabas. Viso techninio projekto
galuting sudétj nustato projekto vadovas ir suderina su
UZsakovo atstovu pries pradedant projektavimo darbus.
Tiekéjas parengia $ias techninio projekto dalis:

1) bendroji;

2) sklypo sutvarkymo

3) architektlros;

4) konstrukcijy;

5) vandentiekio ir nuoteky;

6) §ildymo —vedinimo:

7) elektrotechniné:

8) elektroniniy rysiy:

9) apsaugines ir gaisrinés signalizacijos:

10) pasirengimo statybai ir statybos darby
Organizavimo,

11) skai¢iuojamosios kainos dalis;

12) kitos dalys pagal poreiki.
Techniniame projekte turi buti pateikti projekto daliy
sprendiniai (bendrieji sprendiniy duomenys, sprendiniy
aifkinamieji raStai, techninés specifikacijos; sprendiniy
bréZiniai), pasirengimo statybai darbai ir statybos darby
organizavimas, sgnaudy kiekio Ziniarastiai irt. t.
Techninis projektas parengiamas tokios apimties, kad jis
bity pakankamas projektui jgyvendinti ir atitikty
auk3¢iausius projektavimo darby rinkoje Siuo metu taikomus
profesinius standartus.
Techninis projektas derinamas ir tvirtinamas nustatyta
tvarka.
Projektavimas  atlickamas taip, kad suprojektuotus
sprendinius biity galima jgyvendinti panaudojant UZsakovo
turimas asignavimo 1é3as per viena statybos etapa.
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11.

ZALTEJI REKLAVIMAI:

Teikdames paslangas vykdytcjas laikosi ¥y Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 16 d. jsakymu
Nr.D1-17 Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011
m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. D1-508 ,Dél aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo vykdant 2alivosius pirkimus,
tvarkos aprafo pakeitimo® patvirtinto ,,Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zalivosius pirkimus, tvarkos
apra¥o“ minimaliy aplinkosauginiy reikalavimy:
Techniniame projekte turi biiti numatyta, kad statyboje
naudojamos statybinés medZiagos atitikty minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius ,,Statybinés
medZiagos®) ir kad kiti su pastato projektu susij¢ produktai
atitikty jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus (XIV skyrius ,Patalpy apsvietimas”; XV skyrius
»vandens maiytuvai ir du¥ai; XVI skyrius ,Vandens
$ildytuvai“).

12,

KITOS SALYGOS:

- Parengti  projektuojamy darby detalius samatinius
skaidiavimus;

- Paslaugos teikéjas privalo vadovautis LR Statybos
jstatymu, Statybos techniniu reglamentu 1.04.04.:2017
wotatinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir bei kitais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais;

- Projektuojamas objektas turi atitikti aplinkosaugos,
kra¥tovaizdZio, higienos, prie§gaisrines ir kitas normas;

- Projekto egzemplioriy skaitius: Kapitalinio remonto
techninio projekto 2 komplektai suriltose bylose ir 2
komplektai skaitmeninéje laikmencje (galimi formatai —
*ipg,*pdf, *tif, *png, *rtf, *pdf, su skaitmeniniais parafais ir
sukompiektuoti viename faile, bet ne didesniame kaip
30MB) i8 juy 1 *dwg formate.). Topografinj piang pateikti
skaitmeninéje laikmenoje DWG formate. Projektinius
sprendinius derinti su uZsakovu.

Statybos, investicijy ir turto
vyresnysis specialistas

Romualdas Rancas
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