. Elektroninio dokumento nuorasas
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES GARAZO PAPRASTOJO REMONTO DARBU
SUTARTIS NR. SUT-4A

2024 m. kovoAg d.
Alytus

Alytaus rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188718528,
atstovaujama Finansy ir investicijy skyriaus vedéjos vykdancios administracijos direktoriaus
funkcijas Andrés ZeneviGienés, veikiangios pagal Alytaus rajono savivaldybés mero 2023 m.
liepos 31 d. potvarkj Nr. K17-52 (toliau — UZsakovas), ir UAB Iresta, juridinio asmens kodas
304585166, atstovaujama direktoriaus Regimanto Buikaus, veikian¢io pagal bendrovés jstatus
(toliau — Rangovas), toliau kartu §ioje sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
sudaré ir pasira$é §ig sutartj (toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

I.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatyts terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti garazo vidaus paprastgjj remontg (toliau — Darbati), o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokéti Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta — Pulko g. 21A, Alytaus m.

II. SUTARTIES DARBU KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Pradinés Sutarties verté yra 14 550,97 Eur (keturiolika tiikstan¢iy penki Simtai
penkiasdegimt eury 97 ct) be pridétinés vertés mokes&io (toliau — PVM). PVM sudaro 3 055,70
Eur (trys tikstandiai penkiasde$imt penki eurai 70 ct). Sutarties kaina yra 17 606,67 Eur
(septyniolika tiikstaniy $esi §imtai Sesi eurai 67 ct) su PVM.

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina
tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby jvykdymui, jy uzbaigimui. | kaing
iskai¢iuojama visi mokes¢iai, rinkliavos ir visos iSlaidos, susijusios su darbams atlikti
reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika,
mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonémis, kurios biitinos
visy Sutartyje nurodyty darby atlikimui. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.3. Sutarties kaina uZ atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo
numatyti arba yra biitini pagal darby technologijg, bet Rangovas jy nenumaté ir teikdamas
pasifilyma pirkimui turéjo ir galéjo juos numatyti ir jie yra biitini Sutar€iai tinkamai jvykdyti,
Siuos darbus Rangovas atlicka savo sgskaita. Papildomas apmokéjimas uZ papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté, nors prival¢jo numatyti, nebus atlieckamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atlikty darby, dél kuriy néra susitarta Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali biiti keiGiama, i§skyrus Siais nurodytais atvejais:

2.5.1. pagal Sutarties 13 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti
koreguojama papildomy / keiiamy / nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg del
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy / kei¢iamy / nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos
Yemiau pateikiamais biidais, nustatant auk§¢iau esancio blido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk§¢iau esantj biida, gali bliti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.5.1.1. pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkre&iy darby jkainiai), jei jmanoma:

— pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
— i§skailiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba



— pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. PanasSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Uzsakovas.
2.5.1.2. jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés,
pelno) i§laidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, priedo ,,Tiesioginiy ir
netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.

I1L. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
Uzsakovui rastiskai patvirtinus tokiy defekty iStaisyma.

3.2. Uz faktigkai ir kokybiskai atliktus darbus Uzsakovas atsiskaitys pavedimu pagal
Rangovo informacinés sistemos ,,E-saskaita® priemonémis pateikta saskaita faktlirg per 30
kalendoriniy dieny nuo darby priémimo ar patikrinimo dienos. Galimi tarpiniai mokéjimai.

3.3. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas
nepasalina UZsakovo nurodyty Rangovo atlikty Darby trikumy.

3.4. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus UZsakovui praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos
sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams
Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui radtu pateikus UZsakovui praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma tri$alée sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j darby dokumentuose, Sutartyje ir Subrangovo
sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokeéjimams
Subrangovui trialéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.6. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir pagrindinés triSalés sutarties
salygos:

3.6.1. Subrangovas pries teikdamas mokéjimo dokumentus Uzsakovui pateikia Rangovo
pasira§ymui ir patvirtinimui tinkamai jformintus darby sutarties vykdymo dokumentus (po 3
(tris) egzempliorius) — atlikty darby akts.

3.6.2. Sutarties Salys susitaria, jog Subrangovo pateikti Darby sutarties vykdymo
dokumentai laikomi tinkamai jformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta
informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai bei dokumenty
iforminimas atitinka darby sutarties salygas.

3.6.3. Rangovas gaves i§ Subrangovo Darby sutarties vykdymo dokumentus patikrina
juos ir nustates, kad dokumentuose pateikta informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra
teisinga, atlikti darbai atitinka Darby sutarties sglygas, pateikti dokumentai jforminti tinkamai, ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy dokumenty gavimo dienos:

3.6.3.1. pasira8o ir patvirtina atlikty darby akta;

3.6.3.2. pateikia Darby sutarties vykdymo dokumentus UZsakovui.

3.6.4. Jeigu Rangovas nustato, kad Subrangovo pateikti Darby sutarties vykdymo
dokumentai yra netinkamai jforminti, pateikti ne visi Darby sutarties vykdymo iSlaidas
pagrindziantys dokumentai, dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra
neteisinga, atlikti darbai neatitinka Darby sutarties salygy ar esant kitiems neatitikimam
Rangovas turi ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priémimo dienos,
radtu informuoti apie tai Subrangova, nurodydamas trikumus ir nustatydamas protingg terming
trikumams pasSalinti.



3.6.5. Per Rangovo nustatytg terming Subrangovui pasalinus triikumus, Rangovas nustatyta
tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasiraSytus ir patvirtintus dokumentus
UZsakovui.

3.6.6. UZzsakovas ne veéliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties vykdymo dokumenty
gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai
iforminti, dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai
atitinka Sutarties salygas, pasirao atlikty darby akts ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei
pateikia pasiraSytus dokumentus (po 1 (vieng) egzemplioriy) Rangovui ir Subrangovui.

3.6.7. Jeigu Uzsakovas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai jforminti
arba pateikti ne visi Sutarties vykdymo i$laidas pagrindziantys dokumentai arba dokumentuose
pateikta informacija apie atliktus darbus yra neteisinga, atlikti darbai neatitinka Darby sutarties
salygu ar esant kitiems neatitikimam, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio
sprendimo priémimo dienos, rastu informuoja Rangova, nurodydamas trikumus ir nustatydamas
protingg terming trikumams paSalinti.

3.6.8. Subrangovas tik gaves be iSlygy visy Saliy suderintg ir pasiraSyts atlikty darby akta,
suformuoja elektronine sgskaita-fakttira/ PVM saskaita-faktlira (toliau — Elektroniné saskaita) ir
per sistemg ,,E. Saskaita“ pateikia jg UZsakovui.

3.6.9. Visi TriSalés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rasStu ir pasirasyti
Saliy jgalioty atstovy. Tokie TriSalés sutarties pakeitimai yra neatskiriama TriSalés sutarties
dalis.

3.6.10. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés
aktus, §ia TriSale sutartj ir kitus su $ios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus §ia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet
kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
jsipareigojimy jvykdyma

3.6.11. Rangovas atsako UZsakovui uz Subrangovo prievoliy nejvykdyma ar netinkama
jvykdyma, o Subrangovui — uz UZsakovo prievoliy nejvykdymg ar netinkama jvykdyma

3.6.12. Uzsakovas ir Subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su sutaréiy, kiekvieno i§ jy sudaryty su Rangovu, pazeidimu.

IV. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbai turi biiti atlikti iki 2024-04-26 imtinai.

4.2. Darby atlikimo termino pratgsimas nenumatomas.

4.3. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymas gali bati stabdomas, jeigu véluojama perduoti dalj
statybvietés, biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby ar paslaugy vieSaji pirkima,
esant tre¢iyjy Saliy jtakai, esant nenumatomam gamtos jégy veikimui, kai Rangovas negal¢jo to
pagristai numatyti pirkimo vykdymo metu.

4.4, Sutartiniy jsipareigojimy, kuriy vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas
pratesiamas laikotarpiui, kuris, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy (ju
dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pagal sutartj likgs Rangovo sutartiniy jsipareigojimy (u
dalies) vykdymui iki kol sutartiniy jsipareigojimy (ju dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

4.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, i§taisyti defektai ir pasira¥ytas Darby perdavimo — priémimo aktas pagal Sios
Sutarties 8 skyriy.

V.  SALIU ISIPAREIGOJIMAI

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. nustatyti Darby apimtj ir atlikimo sglygas;

5.1.2. pranesti, kas vykdys Darby kokybés prieziirs;

5.1.3. priimti i§ Rangovo uzbaigtus Darbus ir uz juos atsiskaityti;

5.1.4. pareikalauti alinti trikumus, nemokeéti uz nekokybiskai atlikta darbg arba sustabdyti
Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy.

5.2. Rangovas jsipareigoja:



5.2.1. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus
ir iStaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo defekty
nepasalina per nurodytg laikotarpj, ir darbo defektus Salina UZsakovas, tai Rangovas apmoka
defekty Salinimo iSlaidas;

5.2.2. naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg jrangg ir medZiagas;

5.2.3. pateikti UZsakovui medZziagy, gaminiy ir konstrukcijy sertifikatus, iSpildomaja
dokumentacija, darby vykdymo Zurnalg;

5.2.4. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma,

5.2.5. buti atsakingu uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumag visu Darby vykdymo laikotarpiu;

5.2.6. pasalinti 1§ statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.2.7. valyti ir priziiiréti patekimo j statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui } statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi buti
saugis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmuy;

5.2.8. uztikrinti, kad Rangovo personalas bty kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirt]
atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo
personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu
kei€iami asmenys, nurodyti Rangovo pasitlyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo
kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose;

5.2.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

5.2.10. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai ir kt.), veikiantys jo
vardu, yra gave visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius
dokumentus, leidziancius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartiniy
]sipareigojimy dalis;

5.2.11. buti atsakingu uZz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimg;

5.2.12. Iki Darby pradzios paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuoty statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®;

5.2.13. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis Darby atlikimo objekte bei
susipaZzinti su visa Darby dokumentacija;

5.2.14. turéti visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
rupestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams, jskaitant techninj darbo projekts. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutart] ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui
ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutar€iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos;

5.2.15. prisiimti atsakomybei ir rizikai Darby faktiniy kiekiy neatitikimg orientaciniams
(projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés
sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi Darbai, virSijantys 15 procenty ribg, turi
biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m.
birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir
tvirtinimo procediira atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediirg, nurodytg Sutarties
13 skyriuje.

5.2.16. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo ir
apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy;

5.2.17. savo saskaita Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus Darby kokybés trakumus
iki teikiant dokumentus apmokéjimui uz atliktus Darbus;



5.2.18. iforminti prieZitiros Darby atlikimo dokumentus;

5.2.19. savo sgskaita atlikti medziagy ir gaminiy tyrimus, jei UZsakovui kilo jtarimas dél
atlikty, bet nepriduoty Darby kokybés;

5.2.20. vykdyti Darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

5.2.21. ispeéti UZsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy Darby
kokybei;

5.2.22. laiku pranesti Uzsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiandias Darby kokybei,
atlikimo terminui;

5.2.23. atliekant Darbus laikytis §iy aplinkosaugos reikalavimy:

5.2.23.1. mazinti popieriaus sunaudojimg, atsisakyti nebifitino dokumenty kopijavimo ir
spausdinimo, rengiama dokumentacija, Darby perdavimo—priémimo aktai UZsakovui turi biiti
pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi biiti pasiraSoma, turi biiti pasiraSoma
elektroniniu paraSu;

5.2.23.2. esant butinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka zaliojo
pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
jsakyme Nr. D1-508 ,,Dél Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, saraSo, Aplinkos apsaugos kriterijy ir Aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos
apraso patvirtinimo* (toliau — AM jsakymas Nr. D1-508);

5.2.23.3. siekti, kad Rangovo specialistai, atvykimui | Darby atlikimo vietg pasirinkty
optimaly marsrutg.

VL.  SALIU TEISES

6.1. Uzsakovo teisés:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe;

6.1.2. nukrypimus nuo kokybés reikalavimy ar kitus trikumus fiksuoti vienkartinio
patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintg protinga terming neatlygintinai paSalinti nurodytus
trilkumus;

6.1.3. pareiksti reikalavimus dél Darby rezultato trikumy, kurie buvo nustatyti per
garantin] terming;

6.1.4. paskirtas baudas Rangovui i§skai¢iuoti i§ Rangovui mokeétiny sumy, o jei tokiy sumy
nepakanka, kreiptis | Rangova.

6.2. Rangovas turi teis¢ vietoj UZsakovo nustatyty Rangovo atlikty Darby trikumy
pasalinimo atlikti Darbus i§ naujo.

VII. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos
medziagos, statybos produktai bei jrenginiai. Visos medziagos bei montuojami jrenginiai privalo
biti nauji, iSskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) UZsakovo pateiktos medZiagos,
statybos produktai bei jrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo Darby perdavimo priémimo akto
pasiras§ymo.

7.3. Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos raStu pranesti Rangovui.

7.4. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis medZziagomis,
netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

VIII. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS



8.1. Mokéjimo suma nustatoma pagal faktiskai atliktus ir priimtus Darbus.

8.2. Apie Darby galutinj atlikimg Rangovas rastu pranesa UZsakovui ne véliau kaip prie§ 5
darbo dienas iki numatomo atlikty Darby rezultato perdavimo.

8.3. Atlikty Darby priémimas jforminamas perdavimo-priémimo aktu, kuriuo UZzsakovas
patvirtina priémes, o Rangovas — perdaves atliktus Darbus. Aktas suraSomas dviem
egzemplioriais, po vieng egzemplioriy kiekvienai sutarties Saliai.

8.4. Jeigu Darbai nebuvo priimti dél nustatyty trikumy, Rangovas per 10 darbo dieny
privalo savo saskaita tuos trikumus paSalinti. Pasalinus minétus truikumus, Darby priémimas
vykdomas i§ naujo Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

IX. ATSITIKTINIO DAIKTO ZUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai Ziiva arba ne dél Saliy kaltés pasidaro negalima
Darby baigti, tai Rangovas neturi teisés reikalauti atlyginimo uz Darbus.
9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmés atsiranda dél Uzsakovo kaltés,
Rangovui paliekama teisé gauti atlyginimg uz Darbus.

X.  SALIU ATSAKOMYBE

10.1. UzZsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejy Simtyjy)
delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo laiku neapmokétos sumos.

10.2. Rangovui uzdelsus Darby jvykdymg ir nepateikus UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby atlikimo vélavima, Uzsakovas uz kiekviena uZdelsta kalendoring dieng
skai¢iuos 0,02 % (dviejy Simtyjy) kompensacija nuo neatlikty Darby kainos. Delspinigiai
skai¢iuojami vadovaujantis veiklos sgraSe nurodytomis Darby apimtimis ir atlikty Darby aktais.
Delspinigiai i§skai¢iuojami i§ Rangovui mokamos sumos.

10.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, pasitelkes subrangovus, kuriy nebuvo i§vieSings
sutarties sudarymo metu ir kurie nenumatyti $ios Sutarties 15 skyriuje, ar pasitelkes papildomus
subrangovus, ar sukeites §ioje Sutartyje numatyta subrangova su kitu Sutartyje nenumatytu
subrangovu ir apie tai nepraneses Uzsakovui, moka 200,00 eury baudg uz kiekvieng tokj
pazeidima. Si bauda Saliy sutarimu laikoma minimaliais, teisingais, saZiningais ir
nekvestionuojamais UZsakovo nuostoliais.

10.4. Baudos sumokéjimas ir atlyginimas nuostoliy, padaryty netinkamu Sutarties
vykdymu, neatleidZia nuo pareigos jvykdyti jsipareigojimus.

10.5. Rangovas neatleidZiamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo
ir jam nekompensuojamos jokios papildomos i§laidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis
(tadiau tokiomis, kuriy galima tikétis pagal vietos khmatlnes salygas) oro sglygomis vykstant
statybos darbams ir pan.

10.6. Jei dél Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darby atlikimo bei garantinio
laikotarpio metu padaroma Zala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti
atsiradusig Zalg.

10.7. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus
ir §ia Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus §ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

XI. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu $alis nedelsiant pranesé kitai Saliai
apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.



11.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybeés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos tkyje pasitaikan&ios
aplinkybeés, salygos, valstybés ir savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidziy pakeitimg, stabdymg (trukdymg),
kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (fo; ce majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra
reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies
kontrahentai pazeidZzia savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries
30 kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys
atleidZziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1. Sutartis jsigalioja jg pasira$ius ir galioja iki Uzsakovas ir Rangovas jvykdys Sioje
Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

12.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripazinta visiskai ar i§ dalies negaliojancia,
tai neturés jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad
bty visiskai jvykdyta Sutartis.

XIII. SUTARTIES PAKEITIMAS

13.1. Pirkimo sutarties salygos kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjuy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties saglygy keitimo biitinybés
nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali
keisti tik neesmines Sutarties sglygas.

13.2. UiZsakovas, esant bitinybei, gali jsigyti papildomy Darby vadovaudamasis
Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95. Papildomi Darbai — tokie Darbai, kurie nebuvo
numatyti pirkimo dokumentuose, jeigu jie vir§ija 15 procenty sutarties vertés.

13.3. Papildomy Darby biitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir raStu suderintas su
Uzsakovu. Motyvuotg siiilymg dél papildomy Darby biitinybés ir jj pagrindZiancius dokumentus
Uzsakovui ra$tu pateikia Rangovas. UZzsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy Darby
bitinybe pagrindzianéius dokumentus, papildomy Darby kaing nustato ir jformina papildomus
Darbus Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

13.4. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
nustatyty salygy, papildomi Darbai jsigyjami vykdant naujg pirkimo procedira.

13.5. Sutarties Salys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtj sumaZzinti
vadovaujantis tokia tvarka:

13.5.1. jei biitina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina / tikslinga maZzinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sifilymga, koreguojama Sutarties kaina;

13.5.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) biitina / tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus,
bei siiilyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling
samatg, sudarytg pagal 2.5.1. papunktyje nuradytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).



13.6. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant
Darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita),
jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skaiciavimg (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkéiu).
Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

XIV. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

14.1. Uzsakovas privalo bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§
15 dieny apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj dél iy esminiy Sutarties paZeidimy:

14.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sios Sutarties arba darbus atlieka taip létai, kad
juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiskiai nejmanoma;

14.1.2. Darby atlikimo metu pasidaro aiSku, kad jie nebus tinkamai atlikti;

14.1.3. Rangovas per pagrjstai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

14.1.4. Rangovas netenka teisés atlikti Sioje Sutartyje nurodytus Darbus, bankrutuoja arba
yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

14.1.5. Po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo
kity $ios Sutarties salygy arba rastiSkai perspétas dar karta jas pazeidZia.

14.2. UZsakovui vienasalikai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akts. UZsakovas
privalo apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokeétiny sumy i§skai¢iuojant netesybas ir nuostolius.

14.3. Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15
dieny apie tai rastu praneses UZsakovui, nutraukti Sutartj del $iy esminiy sutarties paZeidimy:

14.3.1. UZsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj.

14.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties
arba kitaip kylanéiy Rangovo teisiy.

14.5. Uzsakovas turi teise Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant raStu.

14.6. Rastigku Saliy susitarimu. Sutartis nutraukiama Saliy susitarimu ir laikoma nutraukta
Salims pasira$ius susitarima;

14.7  Sutartis gali biiti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kity
jstatymy ir Sioje sutartyje numatytais atvejais.

XV. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA

15.1. Dalies Sutartyje numatyty Darby jvykdymui Rangovas subrangovy
nepasitelks. Sutarties vykdymo metu subrangovai negalés biiti jtraukiami, jei jie nebuvo
pasitelkti teikiant pasitilyma.

XVI. GINCU SPRENDIMAS

16.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginCui, Sutarties
Salys ra$tu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginfo sprendimg. Gavusi pasifilyma
ginég spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biti iSsprestas per ne
ilgesnj nei 60 d1en14 terming nuo deryby pradZios. Jei gin€o iSspresti derybomis nepavyksta arba,
jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasmlqu ginlg spresti derybomis, kita Salis turi teise,
ispédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi
susije gindai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo
buveinés vietg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XVIIL. KITOS SUTARTIES SALYGOS



17.1. Vykdydamos $ig sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
jstatymais bei kitais teisés aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami auk§ciau nurodyty
teisés akty nustatyta tvarka.

17.2. Salys jsipareigoja apie rekvizity pasikeitimus nedelsiant rastu pranesti kitai Saliai.

17.3. Visi $ios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti
abiejy Saliy. Visi susitarimai dél Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

17.4. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzemplioriais, kuriy vienas saugomas
Uzsakovo, antras — Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienoda juriding galia.

17.5. Uzsakovo atsakingi asmenys:

XVIIL. SUTARTIES PRIEDAI
18.1. Prie Sutarties pridedami ir laikomi neatskiriama jos dalimi Sie dokumentai:
18.1.1. Darby kiekiy Ziniarastis — 2 lapai.
XIX. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UZSAKOVAS RANGOVAS

Alytaus rajono savivaldybés administracija ~ UAB Iresta
Kodas 188718528 Kodas 304585166
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1sirasé REGIMANTAS,BUIKUS
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SUDERINTA: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D.

LOKALINE

TVIRTINU:

TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2024 M.

SAMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statiniy grupé 20240213 Alytaus rajono savivaldybés administracija

MEN. D.

Statinys 1 Garazo remontas
Ziniarastis 1 Remontas
2024.02.15 Suma Ziniarasciui 17606.67 EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiski Kaina EUR
IeKis
eil. kodas ' aprasymai vnt Vieneto kaina l 15 viso
1 Grindys
1 F46-1-2 Betono konstrukcijy ardymas ir statybinio lauzo ~ m3 74 407,0149 3011.91
iSveZimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu
badu k8=1.10
2 N46-161 Grunto kasimas pastate, kei€iant grindy lygj, kai m3 1.1 72,774 807,78
gruntas {l grupés
3 N1P-1301 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km  100m3 0,111 512,3146 56,87
atstumu, pakraunant 0,25m3 kauso talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas 1i grupés
4 T1-60 Transportuajant |-l grupés gruntg gerais keliais 6t 100m3 0,111 536,3254 59,42
afsavivardiais, uz kiekvieng papildoma kilometrg
prideti k4=9.000
5 N1P-0801 Grunto tankinimas mazosios mechanizacijos 100m3 0,111 266,3403 29,56
priemonémis , kai gruntas iSlyginamas rankiniu
bidu( -l grupés gruntas) k8=1.14,k8=1.15
6 N27P-9-1 Smelio-zvyro miSinio pagrindo ar dangos 100m2 0,37 816,0071 301.82
jrengimas (storis 25 cm , dvisluoksnis) k9=1.15
7 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 0,37 1287,992 476,58
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 15 cm,
viensluoksnis) k9=1.15
8 NSP-0406 Plevelinés izoliacijos jrengimas , naudojant garo  100m2 0,37 234 5463 86,78
jzoliacing plévele
9 F11-3-12 Armuotos, Slifuotos 100 mm storio betoninés 100m?2 0,37 4710,2148 174278
grindys, jrengiant kas 3 m 'Combiform' profilj
Skyriuje 1 6573,59
2 Sieny ir luby daZymas
1 N46-31 Tinko nudauzymas nuo mariniy sieny ir luby 100m2 1,081 366,2664 395,93
k8=1.17
2 N15-75 Luby fabai geras tinkas k8=1.09 100m2 0,282 2594,765 731,72
3N15P-0207  Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas sukibimg 100m2 0,282 128,4529 36.22
gerinandiais gruntais voleliu
4 N15P-0105 Luby pavirsiy glaistymas organiniais arba 100m2 0,282 777,332 219,21

akriliniais glaistais {pirmasis 1.00 mm storio
sluoksnis)




5 N15P-0105

6 N15P-0208

7 N15-136

8 N15-62

9 N15P-0203

10 N15P-0101

11 N15P-0101

12 N15P-0204

13 N15-135

14 N15-163

1 N23P-0706

2 N57P-7306

3 F1-51

4 N23-150

5 1030-59

6 N23P-0606

7 N18-114

8 R19-30

Luby paviriy glaistymas organiniais arba 100m2
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio

sluoksnis)

Luby pavirSiy tarpinis gruntavimas voleliu 100m2

Paruosty dazymui luby labai geras daZymas 100m2
vandens emulsiniais dazais

Mariniy vidaus sieny ir angokrasciy labai geras 100m2
tinkas k8=1.09

Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas 100m2
sukibima gerinantiais gruntais voleliu

Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba 100m2
akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio

sluoksnis)

Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba 100m2
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio

sluoksnis)

Sieny; vidiniy pavirsiy tarpinis gruntavimas voleliu 100m2

Paruosty dazymui sieny surenkamy konstrukgijty 100m2
labai geras daZymas vandens emuisiniais daZais

Paruosty dazymui tinkuoty sieny ir sieny i$ 100m2
surenkamy konstrukcijy labai geras aligjinis
daZymas

Skyriuje 2

3 Vandens surinkimas ir vandentiekis

Pavirsinio vandens surinkimo sistemos 6.0 m vnt.
papildomy elementy mentavimas (trapai su
nesvarumy indu) k9=1.15

PavirSinio vandens surinkimo sistemos papildomy vot.
elementy montavimas (vandens surinkimo

Sulingliai) k9=1.15

Zemées darbai nuotekoms, kai vamzdynai klojami  km
atskiroje iki 2,0 m gylio tran3ejoje sausuose
gruntuose, neidvezant gruntg k9=1.16

110 mm skersmens plasimasiniy jmoviniy 100m
vamzdziy montavimas, kai 100 m vamzdyne -17
sandiry k9=1.18

PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x1000 (iSor. vnt
nuotek.)
Nuoteky bei dumblo persiurbimo siurbliniy vnt.

montavimas , kai talpos tiris ki 3 m3 k9=1.15

Vidaus vandentiekio vamzdyny tiesimas i8 m
polietileniniy vamzdZiy, kuriy skersmuo iki 50 mm
{gaminant ruoSinius objekte)
UZdaromosios armatiros jstatymas | esamus vnt
vandentiekio vamzdzius, kai jy skersmuo iki 32
mm

Skyriuje 3

Ziniarastyle 1

Pridatinés vertés mokestis 21.00%

I8 viso Ziniarastyje 1

0,282

0,282

0,282

0,799

0,799

0.799

0,799

0,799

0,3318

0,4672

1,0

1,0

0,008

0,08

8.0

1.0

6,0

1.0

505,758

163,0688

1282,9224

2596,8549

108,1139

596,8672

393,2559

139,4014

1038,628

1381,1106

753,5821

98,9108

21898,1444

183,1103

16,0857

616,5192

22,869

77,0064

142,62

45,98

363,76

2074,89

86,38

4769

314,21

111,38

344,62

631,24

5975,08

753,58

98,81

176,19

15,45

128,45

616,52

137,21

77,01

2002,32
1455087
30857
176086,67
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uUuAB IRESTA 2 priedas

Alytaus rajono savivaldybés administracijai,

PASIULYMA§
DEL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES GARAZO PAPRASTOJO REMONTO DARBU
PIRKIMO

2024.03.05
(Data)

Alytus

(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja

ikio subjekty grupé, veikianti jungtinés veiklos UAB ,,IRESTA“
pagrindu, surasomi visi partneriy pavadinimai ir Jmonés kodas: 304585166
kodai)

Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja itkio -
subjekty grupé, veikianti jungtinés veiklos
pagrindu) N
Tiekejo adresas (jeigu dalyvauja iikio subjekty
grupé, veikianti jungtinés veiklos pagrindu,
jraSomas atsakingo partnerio adresas)
Dalyvio asmuo, jgaliotas pasirasyti pasitilymg
Dalyvio asmuo, jgaliotas bendrauti pateikto
pasiilymo klausimais, jo el. pato adresas,
telefonas

1. Siuo pasitlymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

2. Patvirtiname, kad pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia norint
tinkamai jvykdyti sutartj, kaina apskaitiuota vadovaujantis pirkimo dokumenty nuostatomis.

3. [sipareigojame, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

4. Siiilome §ig pirkimo objekto kaing:

1 Alytaus rajono savivaldybés garaZo paprastojo 14550,97 EUR
" | remonto darby kaina, EUR be PVM:

PVM™* suma 3055,70 EUR

Bendra pasialymo kaina su PYM (1+2) 17606,67 EUR

4.1. Pasiiilymo kaina/ jkainiai turi biiti apskai¢iuojami dviejy skaiCiy po kablelio tikslumu.
Pastabos.

* Tais atvejais, kai pagal galiojan&ius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
prieZastis, dél kuriy PVM nemokamas: -




2 priedas

5. Pasitelksime §iuos tikio subjektus, kuriy pajégumais remsimés:

Eil. | Ukio subjekto pavadinimas, | Kvalifikacijos Isipareigojimy | Nurodyti konkrecius
Nr. jmonés kodas, adresas reikalavimo dalis % pagal pirkimo sutart]
reik§mé prisiimamus
jsipareigojimus,
kuriems ketinama
pasitelkti tkio
subjekty (-us)
1 - - - -
2

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina remtis kity iikio subjekty pajégumais. Ukio subjektas, kurio
pajégumais remiamasi — tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio
kvalifikacija tiekéjas remiasi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus./

6. Pasitelksime ¥iuos kvazisubtiekéjus’, kuriy pajégumais remsimés:
Eil Pareigos vykdant sutart} Specialisto vardas, pavardé Darbovieté
Nr.
1. - - -

Yjei kvalifikacija yra grindziama nurodant specialistq, kuris néra tiekéjo, jungtinés veiklos partnerio
(-iy) ar subtiekéjo (-jy) darbuotojas, taciau yra ketinamas jdarbinti sutarties vykdymo metuy, tokiu
atveju specialistas turi biti iSvieSintas pasiiilyme.

7. Pasitelksime $iuos subtiekéjus, kuriy pajégumais nesiremsime:

Fil.| Subtickéjo pavadinimas, jmonés Jsipareigojimy | Nurodyti konkredius pagal pirkimo

Nr. kodas, adresas dalis % sutart] prisiimamus jsipareigojimus,
kuriems ketinama pasitelkti
subtiekéjg (-us)

1 - = 5

2

/Pastaba. Pildoma, jei Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy
pajégumais nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj./
8. Kartu su pasifilymu pateikiami Sie dokumentai:

il Pateikto dokumento pavadinimas Dokumen.t(v)_ puslapiy
Ly skaicius

1 1 priedas Darby kiekiy ZiniaraStis 2




2 priedas

9. Siame pasililyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Dokumente esanti Konfidencialios
konfidenciali informacija informacijos pagrindimas
Eil. Pateikto dokumento (nurodoma dokumento dalis / (paaiSkinama, kuo
Nr. pavadinimas puslapis, kuriame yra remiantis nurodytas
konfidenciali informacija) dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialts)
1 - - -
2

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyli, kad
konfidenciali yra pasiilymo kaina arba, kad visas pasialymas yra konfidencialus. Jei dalyvis Sios
lenteles neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo , konfidencialu®, perkancioji
organizacija laiko, kad jo pateikiame pasiilyme néra konfidencialios informacijos./

Pasiiilymas galioja 90 dieny nuo pasitilymy pateikimo galutinio termino pabaigos.

Pasiralydamas pateikty pasitlyma, patvirtinu, kad dokumenty skaitmenines kopijos ir pateikti
duomenys yra tikri.

\NTTTTTTy T T v [T

asmens pareigy pavadinimas)

Pastaba. Pildydamas §ig formg Tiekéjas turi pateikti visa praSoma informacija. Tiekéjui iSbraukus
pasiiilymo formoje esanias nuostatas, i¥skyrus 5, 6, 7 ir 9 punkty lenteles, jo pasiiilymas bus
atmestas. 3, 6, 7 ir 9 punkty lenteliy tiekéjas gali nepildyti arba jas isbraukti. Jei Tiekejas 5, 6,7ir9
punkty lenteliy neuZpildo arba jas i¥braukia, laikoma, kad jis sutarCiai vykdyti subtiekéjy
nepasitelks, pasitilyme konfidencialios informacijos néra.



Dokumentg elektroniniu parasu
pasira$é REGIMANTAS,BUIKUS
Data: 2024-03-05 21:07:14

SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2024 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2023.10 kainas
Statiniy grupé 20240213 Alytaus rajono savivaldybés administracija
Statinys 1 Garazo remontas
Ziniarastis 1 Remontas
2024.02.15 Suma Ziniaraséiui 17606.67 EUR
m. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Seiei Kaina EUR
\SKIS
| eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina 1§ viso
1 Grindys
1 F46-1-2 Betono konstrukcijy ardymas ir statybinio lauzo  m3 7,4 4070149 3011,91%
idvezimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu
blidu k8=1.10
2 N4g-161 Grunto kasimas pastate, keiciant grindy lygj, kai m3 1.1 72,774 807,79 +
gruntas Il grupeés
3 N1P-1301 Grunte transportavimas 6t autosavivar€iais tkm  100m3 0,111 512,3146 56,87 +
atstumu, pakraunant 0,25m3 kauso talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas |l grupés
4 T1-80 Transportuojant |-1l grupés gruntg gerais keliais 6t 100m3 0,111 535,3254 59,42 *
alsavivardiais, uz kiekvieng papildoma kilometrg
pridéti k4=8.000
5 N1P-0801 Grunto tankinimas mazosios mechanizacijos 100m3 0,111 266,3403 29,56 +
priemonémis , kai gruntas iSlyginamas rankiniu
biidu( -1l grupés gruntas) k8=1.14,k8=1.15
6 N27P-8-1 Smelio-2vyro misinio pagrindo ar dangos 100m2 0,37 816,0071 301,92+
irengimas (storis 25 cm , dvisluoksnis) k9=1.15
7 N27P-11-2 Dolomito skaldes 22/56 su skaldele 11/16 100m2 0,37 1287992 478,58
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 16 cm,
viensluoksnis) k9=1.15
8 NSP-0406 Plevelines izoliacijos jrengimas , naudojant garo  100m2 0,37 234,5463 86,78+
izoliacing plévelg
9 F11-3-12 Armuotos, §lifuotos 100 mm storio betonines 100m2 0,37 4710,2148 1742,78 4
grindys, jrengiant kas 3 m 'Combiform' profilj
Skyriuje 1 8573,59
2 Sieny ir luby daZzymas
1 N4g-31 Tinko nudauzymas nuo muriniy sieny ir luby 100m2 1,081 366,2664 395,93
k8=1.17
2 N15-75 Luby fabai geras tinkas k8=1.08 100m2 0,282 2594,765 731,72+
3IN15P-0207  Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas sukibimg 100m2 0,282 128,4529 36227
gerinandiais gruntais voleliu
4 N15P-0105 Luby pavirSiy glaistymas organiniais arba 100m2 0,282 777332 21921 7

akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio
slucksnis)



5 N15P-0105

6 N15P-0208

7 N15-136

8 N15-52

9 N15P-0203

10 N15P-0101

11 N15P-0101

12 N15P-0204

13 N15-135

14 N15-163

Luby paviriy glaistymas organiniais arba
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis)

Luby paviriy tarpinis gruntavimas voleliu

Paruosty dazymui luby labai geras dazymas
vandens emulsiniais dazais

Mdariniy vidaus sieny ir angokraSciy labai geras
tinkas k8=1.09

Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas
sukibimg gerinanciais gruntais voleliu

Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba
akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio
sluoksnis)

Sieny vidiniy pavirSiy glaistymas organiniais arba
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis)

Sieny vidiniy pavirsiy tarpinis gruntavimas voleliu

Paruosty dazymui sieny surenkamy konstrukeijy
labai geras dazymas vandens emulsiniais dazais

Paruosty dazymui tinkuoty sieny ir sieny i$
surenkamy konstrukcijy labai geras aligjinis
dazymas

Skyriuje 2

3 Vandens surinkimas ir vandentiekis

1 N23P-0706

2 N57P-7306

3 F1-5-1

4 N23-150

5 1030-59

6 N23P-0606

7 N16-114

8 R19-30

Sudaré :
/Pavardé/

Pavir§inio vandens surinkimo sistemos 6.0 m
papildomy elementy montavimas (trapai su
nesvarumy indu) k9=1.15

100m2

100m2

100m2z

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

vnt.

PavirSinio vandens surinkimo sistemos papildomy vnt.

elementy montavimas (vandens surinkimo
sulinéliai) k9=1.15

Zemes darbai nuotekoms, kai vamzdynai klojami
atskiroje iki 2,0 m gylio tran8¢éjoje sausuose
gruntuose, neiSvezant gruntg k9=1.16

110 mm skersmens plastmasiniy jmoviniy
vamzdziy montavimas, kai 100 m vamzdyne -17
sandiry k8=1.15

PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x1000 (iSor.
nuotek.)

Nuoteky bei dumblo persiurbimo siurbliniy
montavimas , kai talpos tiris iki 3 m3 k8=1.15

Vidaus vandentiekio vamzdyny tiesimas i$
polietileniniy vamzdziy, kuriy skersmuo iki 50 mm
(gaminant ruoSinius objekte)
Uzdaromosios armatiiros jstatymas j esamus
vandentiekio vamzdzius, kai jy skersmuo iki 32
mm

Skyriuje 3

Ziniaradtyje 1

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

I8 viso Ziniarastyje 1

km

100m

vnt

vnt.

m

vnt

0,282

0,282

0,282

0,799

0,799

0,799

0,799

0,798

0,3318

0,4672

1.0

10

0,008

0,08

8,0

1,0

6,0

1,0

505,759

163,0588

1289,9224

2596,8549

108,1139

596,8672

393,2559

139,4014

1038.628

13511106

753.5821

98,9108

21898,1444

193,1103

16,0557

616,5192

22,869

77,0064

142,62

45,98+
363,76 1
2074,891
86,38 T

476,9 +

314,214

111,381

344,62 *

631,24 +

597506 *

753,58

98,91 1

175,19 F

1545

128,45 +

616,52+

137,214

77,01

2002.32 +
14550,97 +
30557 4
17608,67 +



