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SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. KOVO 5 D. FIDIC INŽINIERIAUS IR STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTARTIES NR. SŽ-338
[bookmark: _Hlk533157424]
2024 m. kovo                 d.
Šiauliai

[bookmark: _Hlk56000834]	Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir AB „VIAMATIKA“, atstovaujama direktoriaus Anatolijaus Jadovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Paslaugų teikėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2024 m. kovo 5 d. statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutarties Nr. SŽ-338 3.1 ir 6.2 punktais, sudarė šį susitarimą dėl konkretaus objekto (statinio) statybos darbų techninės priežiūros vykdymo (toliau – Susitarimas) ir juo susitarė: 

I. SUSITARIMO OBJEKTAS

1.1. Susitarimo objektas - Pramonės gatvės atkarpos nuo Tilžės g. iki Serbentų g. prieigų ir nuo Serbentų g. prieigų iki Bačiūnų g., Metalistų gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo ir statybos Šiaulių mieste darbų FIDIC Inžinieriaus ir statybos darbų techninės priežiūros vykdymo pagal 2024 m. kovo 20 d. Rangos sutartį Nr. SŽ-463 paslaugų (toliau – Paslaugos) teikimas.
1.2. Paslaugos atliekamos vadovaujantis 2024 m. kovo 5 d. FIDIC Inžinieriaus ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutartyje Nr. SŽ-338, jos priede Nr. 1 „Techninė specifikacija” nustatytais reikalavimais, statybos techniniais reglamentais bei visais kitais su Paslaugų įgyvendinimu susijusiais teisės aktais ir normatyviniais – techniniais dokumentais.
1.3. Paslaugų teikėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos Paslaugų vykdymui paskirti reikiamos kvalifikacijos atsakingus specialistus (toliau – Specialistai) ir pateikti Užsakovui Specialistų sąrašą, nurodydamas šių asmenų pareigas bei atsakomybės sritis.

II. SUSITARIMO OBJEKTO ĮKAINIS

	2.1. Susitarimo objekto įkainis, išreikštas procentais nuo atliktų Pramonės gatvės atkarpos nuo Tilžės g. iki Serbentų g. prieigų ir nuo Serbentų g. prieigų iki Bačiūnų g., Metalistų gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo ir statybos Šiaulių mieste darbų vertės yra 0,6 proc. (nulis ir šešios dešimtosios procento). 

		III. PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI

	3.1. Paslaugų atlikimo terminai:
	3.1.1. Paslaugų teikimo pradžia: šio Susitarimo pasirašymo diena (Susitarimo pasirašymo diena laikoma kai Susitarimą pasirašo abi sutarties šalys ir tai laikoma sutarties šalies, kuri pasirašė Susitarimą paskutinė – data. Pasirašant Susitarimą kiekviena šalis privalo aiškiai nurodyti Susitarimo pasirašymo datą).
	3.1.2. Paslaugos teikiamos iki Pramonės gatvės atkarpos nuo Tilžės g. iki Serbentų g. prieigų ir nuo Serbentų g. prieigų iki Bačiūnų g., Metalistų gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo ir statybos Šiaulių mieste darbų statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento išdavimo.	
	

		V. SUSITARIMO NUTRAUKIMAS

5.1. Užsakovas gali nutraukti šį Susitarimą, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Paslaugų teikėją, esant šiems esminiams pažeidimams:
5.3. Paslaugų teikėjas pagal šį Susitarimą neteikia arba nesugeba teikti Paslaugų;
5.4. Paslaugų teikėjas bankrutuoja, tampa nemokus arba pradėtas Paslaugų teikėjo likvidavimas.
5.5. Paslaugų teikėjas atsisako reaguoti į Užsakovo raštu duotus bet kokius pagrįstus administracinius nurodymus dėl Paslaugų pagal šį Susitarimą vykdymo arba juos ignoruoja;
5.6. Įsiteisėja teismo nuosprendis (sprendimas), kuriuo Paslaugų teikėjas pripažįstamas  kaltu dėl korupcijos ar dėl pažeidimų profesinėje veikloje;
5.7. Paslaugų teikėjas gali reikalauti nutraukti šį Susitarimą, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Užsakovą, jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti už suteiktas Paslaugas pagal šį Susitarimą daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros priėmimo dienos. 

VI. KITOS NUOSTATOS

6.1. Kitos, Šiame Susitarime neapkalbėtos nuostatos (tame tarpe Šalių teisės, pareigos, atsakomybė) galioja tokios, kokios numatytos 2024 m. kovo 5 d. FIDIC Inžinieriaus ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutartyje Nr. SŽ-338.
6.2. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama 2024 m. kovo 5 d. FIDIC Inžinieriaus ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutarties Nr. SŽ-338 dalis.
6.3. Šis susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja iki visiško Paslaugų pagal šį Susitarimą įvykdymo.

	Užsakovas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Įstaigos kodas 188771865
A. s. Nr. Nr. LT857300010091511042
Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000
Tel. 8-41 59 63 15
Faksas 8-41 52 41 09
El. p.: info@siauliai.lt




Administracijos direktorius
Antanas Bartulis


	Paslaugų teikėjas

AB „VIAMATIKA“
Granito g. 3-101
02241 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
kodas 120721845
PVM mokėtojo kodas LT207218417
Telefonas (8 5) 264 47 85
El. paštas info@viamatika.lt 
AB SEB bankas, SWIFT kodas CBVILT2X, IBAN LT38 7044 0600 0165 3167

Direktorius
Anatolijus Jadovas 





Sutarties kuratorius – Valentas Gilys, tel. +370 41 596 306, el. p.: valentas.gilys@siauliai.lt
Susitarimo kuratorė – Diana Kundrotienė, tel. +370 41 383 409, el. p.:diana.kundrotiene@siauliai.lt


