
GYVOLIŲ PILIAKALNYJE TILTO T-1 ĮRENGIMO DARBŲ SUTARTIS Nr.

2024 m. kovo      d.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, atstovaujama direktoriaus Mindaugo 
Balčiūno, veikiančio pagal Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos nuostatus, patvirtintus 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. 
kovo 31 d. įsakymu Nr. V-32, „Dėl regioninių parkų ir rezervatų direkcijų reorganizavimo, 
reorganizavimo sąlygų aprašų bei Aukštaitijos, Dzūkijos-Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios
Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų nuostatų patvirtinimo“ (2023 m. lapkričio 16 d. 
įsakymo Nr. V-129 redakcija) (toliau – Užsakovas), ir 

UAB „Marstata“, atstovaujama direktoriaus Mariaus Servos, veikiančio pagal 
Bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o 
kiekvienas atskirai – Šalimi, 

sudarė šią Gyvolių piliakalnyje tilto T-1 įrengimo darbų sutartį (toliau – Sutartis) ir 
susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti 
vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir 
Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais 
šių dokumentų priedais, Tiekėjo pasiūlymu.

1.3. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. 
įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 4.4.4 papunktyje nustatytais 
aplinkosauginiais principais Šalys susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų, 
dokumentai pateikiami elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis 
priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos. 

1.4. Rangovas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos 
sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos 
apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standarti-
zacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šios sutarties dalykas yra atlikti Gyvolių piliakalnyje tilto T-1 įrengimo darbus 
(toliau – Darbai) pagal parengtas Gyvolių piliakalnio, vad. Švedkalniu, (1825) Mažeikių ra-
jono sav., Viekšnių sen., Gyvolių k., tvarkybos darbų (konservavimo, restauravimo, remon-
to, avarijos grėsmės pašalinimo) projekto technines specifikacijas.

2.2. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe 
Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka atlikti šios Sutarties 2.1. papunktyje apibrėžtus 
darbus ir perduoti šio darbo rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, 
terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja tinkamai atliktus darbus priimti ir už juos 
sumokėti.

2.3. Šalys nurodo ir susitaria, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo 
interesais, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip 
Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

Elektroninio dokumento nuorašas



2.4. Darbų atlikimo vieta: Mažeikių rajono savivaldybė Viekšnių seniūnija Gyvolių 
kaimas.

2.5. Finansavimo šaltinis: Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

3.1. Sutartis įsigalioja pasirašius abiem Sutarties Šalims ir ją užregistravus. Sutartis 
galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 
liepos 1 d. 

3.2. Numatoma darbų pradžia – 2024-04-01.
3.3. Darbai privalo būti atlikti per 8 savaites. Dėl nenumatytų aplinkybių, kurios 

nepriklauso nuo Rangovo ir kurias Rangovas privalo pagrįsti raštu, darbų vykdymas gali 
būti pratęstas 2 savaitėms.

IV. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 
4.2. Sutarties darbų kaina nustatyta mažos vertės pirkimo, neskelbiamos apklausos

būdu yra:
Sutarties suma (be PVM) 14018,26 (keturiolika tūkstančių aštuoniolika eurų, 26 ct);
PVM (21 %) 2943,83 (du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 83 ct);
Bendra Sutarties suma ir PVM suma 16962,09 (šešiolika tūkstančių devyni šimtai

šešiasdešimt du eurai 9 ct.).
4.3. Į Bendrą Sutarties kainą įskaičiuoti visi Darbai, nurodyti Sutarties 2.2. punkte.
4.4. Sutarties kaina nebus keičiama dėl bendro kainų lygio ir (ar) mokestinių 

prievolių, kurias Rangovas vykdo atlikdamas Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus, 
pasikeitimo. Dėl mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų ar Darbams atlikti naudojamų 
medžiagų ir/ar įrangos kainų pasikeitimo, Sutarties kaina neperskaičiuojama.

4.5. Vadovaujantis Sutarties reikalavimais, tinkamai ir kokybiškai atliktų Darbų 
perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo – priėmimo aktu, kuris 
pateikiamas Užsakovui. Sutarties Šalių Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo 
diena yra laikoma tinkamai atliktų Darbų priėmimo diena. Atsiskaitymas su Rangovu bus 
vykdomas tik Rangovui pateikus ir Užsakovui pasirašius Darbų priėmimo – perdavimo 
aktą. Atsiskaitymas bus vykdomas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros 
gavimo dienos. 

4.6. Mokėjimas atliekamas eurais į Rangovo nurodytą banko sąskaitą pateikus 
sąskaitą faktūrą. Atsiskaitymo dokumentai gali būti teikiami naudojantis įvairiomis 
elektroninėmis sistemomis, suderintomis su informacine sistema „E.sąskaita“.

V. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas atliktų darbų aktą kartu su darbų perdavimo–priėmimo aktu ir 
sąskaitą faktūrą pateikia Užsakovui tik visiškai užbaigęs darbus.

5.2. Rangovo atlikti darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti 
darbai.

5.3. Rangovas, užbaigęs visus darbus, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda 
darbus ir visus su darbais susijusius dokumentus Užsakovui.

5.4. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai 
neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, nukrypta nuo 
techninių specifikacijų ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami Defektiniame akte, kurį pasirašo abi Šalys. Rangovui nepagrįstai atsisakius 
pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir 
įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.



5.5. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų darbų akto ir neatlikti mokėjimo dėl 
nekokybiškai atliktų darbų. Rangovas nekokybiškai atliktus darbus taiso savo sąskaita ir 
kompensuoja nuostolius, jei tokie atsirastų (dėl kompensavimo tvarkos Šalys susitaria 
raštu). Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų 
trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus 
Sutarties vykdymo laikui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas 
ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų Užsakovui patirtus 
nuostolius.

VI. GARANTIJOS

6.1. Objekto garantinis terminas, skaičiuojant nuo objekto pripažinimo tinkamu 
naudoti dienos, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai – atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
6.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems elementams (konstrukcijoms, tvirtinimo 

detalėms ir kt.);
6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.
6.2. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu 

laikotarpiu atsako už atsiradusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu 
išryškėję darbų defektai fiksuojami Defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, 
per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti 
garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas 
neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių 
nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

6.3. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Rangovas 
privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektus ir 
atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas įsipareigoja:
7.1.1. atlikti šios Sutarties 2.1. papunktyje nurodytus darbus, laikantis PTR ir STR 

normų ir taisyklių, standartų bei techninės specifikacijos ir normatyvinių paveldo tvarkybos 
bei statybos teisės aktų reikalavimų;

7.1.2. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje 
numatytiems darbams atlikti;

7.1.3. įsigaliojus Sutarčiai, įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti statybos
vadovą, atsakingą už darbų vykdymą (tinkamai patvirtintą kopiją pateikti Užsakovui). Jeigu
keičiamas statybos vadovas, jo kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus 
kvalifikacinius reikalavimus;

7.1.4. organizuoti ir vykdyti Darbus taip, kad jie būtų atlikti Sutartyje ir jos prieduose 
nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais bei kokybiškai. Už reikiamų leidimų darbams 
atlikti gavimą ir atliekamų darbų derinimą su atsakingomis institucijomis (jei tokie derinimai 
yra reikalingi) yra atsakingas Rangovas;

7.1.5. perimti iš Užsakovo statybvietę pagal perdavimo–priėmimo aktą (Sutarties 2 
priedas) ir darbų vykdymo metu užtikrinti joje lankytojų saugumą, švarą ir tvarką;

7.1.6. nurodytais terminais kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus 
Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui 
ir (ar) per garantinį laikotarpį;

7.1.7. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir 
kokybę;



7.1.8. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo 
atsakingu specialistu ir projekto autoriumi;

7.1.9. atsakyti už tai, kad darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. 
Įvykus nelaimingam atsitikimui su darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito 
Rangovas;

7.1.10. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objekte, priešgaisrinę ir aplinkos 
apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos 
aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių 
apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų, užtikrinti, kad nebus pažeisti trečiųjų 
asmenų interesai; 

7.1.11. atliekant statybos darbus laikytis aplinkosaugos reikalavimų: draudžiamas, 
bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas. 
Statybvietėje turi būti paruoštas švarus smėlis, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno 
plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui (užpilti 
smėliu, pjuvenomis, apkasti griovelius, ekranuoti polietileno plėvele ir smėlio maišais). 
Baigus darbus sutvarkyti aplinką; 

7.1.12. užtikrinti, kad į vykdomų darbų zoną, medžiagų saugojimo aikšteles ar 
vietas nepatektų pašaliniai asmenys; 

7.1.13. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, pastatyti kelio ženklus, aptverti 
darbo vietą, o baigus darbus juos išardyti;

7.1.14. avarinius gedimus šalinti nedelsiant;
7.1.15. prisiimti atsakomybę už subrangovų neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas 

prievoles, jeigu Rangovas juos pasitelkė savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti;
7.1.16. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, 

teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančias iš šios Sutarties;
7.1.17. atlyginti Užsakovui ir/ar tretiesiems asmenims padarytus nuostolius, 

susijusius su netinkamu Sutarties vykdymu ar jos nutraukimu.
7.1.18. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo toliau 

nurodytų aplinkybių atsiradimo, raštu, Sutartyje nurodytu el. paštu, informuoti Užsakovą jei
negalės laiku atlikti Darbų.

7.2. Užsakovas įsipareigoja:
7.2.1. teikti Rangovui vykdyti Sutartį pagrįstai reikalingą Užsakovo turimą 

informaciją, bendradarbiauti su Rangovu, vykdant Darbus; 
7.2.2. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus kokybiškus Darbus, atitinkančius Sutarties

ir jos priedų reikalavimus, ir už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir 
terminais;

7.2.3. per 10 darbo dienų po Darbų atlikimo įvertinti atliktų Darbų kokybę ir 
pasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo aktą. Jeigu Užsakovas nepasirašo Darbų 
perdavimo - priėmimo akto, Užsakovas per 10 dienų pateikia Rangovui motyvuotą raštą, 
nurodydamas darbų trūkumus ir klaidas, kuriuos Rangovas turi nedelsiant ištaisyti. Rašte 
nurodytus trūkumus darbų Rangovas pašalina savo sąskaita per abiejų Šalių susitarimu 
nurodytą terminą. Jei per 10 dienų aktas nepasirašomas ir nepateikiamas motyvuotas 
raštas laikoma, kad perduoti Darbai suteikti tinkamai ir Užsakovas pretenzijų neturi;

7.2.4. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu Sutartyje
nurodytu el. paštu informuoti Rangovą apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą;

7.2.5. Nutraukus Sutartį dėl savo kaltės, atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas 
išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu; 

7.2.6. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, 
teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančias iš šios Sutarties.

7.3. Rangovas turi teisę:
7.3.1. reikalauti, kad Užsakovas priimtų tinkamai atliktus ir kokybiškus Darbus;



7.3.2. reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų už tinkamai atliktus ir kokybiškus Darbus
Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais;

7.3.3. reikalauti Užsakovo sumokėti delspinigius, numatytus Sutartyje;
7.3.4. naudotis kitomis Rangovo teisėmis, nurodytomis Sutartyje, jos prieduose, 

teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančiomis iš šios Sutarties esmės.
7.4. Užsakovas turi teisę:
7.4.1. nuolat tikrinti Rangovo atliekamų Darbų kokybę;
7.4.2. reikalauti, kad visi Sutartyje ir jos prieduose numatyti Darbai būtų atlikti 

tinkamai, kokybiškai ir nustatytais terminais; 
7.4.3. jeigu Darbai atlikti nekokybiškai, nepasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo 

akto ir nemokėti už atliktus Darbus, kol Rangovas nepašalins atliktų Darbų trūkumų pagal 
pareikštą pretenziją;

7.4.4. reikalauti Rangovo sumokėti delspinigius, numatytus Sutartyje, priskaičiuotų 
delspinigių ir (ar) baudos sumos dydžiu mažinti savo piniginę prievolę Rangovui pagal 
Sutartį, atliekant vienašalį įskaitymą pagal LR CK 6.131 str.

7.4.5. naudotis kitomis Užsakovo teisėmis, nurodytomis Sutartyje, jos prieduose, 
teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančiomis iš šios Sutarties esmės;

7.4.6. vienašališkai sustabdyti mokėjimus ir yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti 
delspinigius, jeigu Darbai atliekami nekokybiškai.

VIII. SUBTIEKIMAS

8.1. Vykdydamas Sutartį Rangovas subtiekėjų nepasitelkia. 
8.2 Rangovas įsipareigoja:
8.2.1. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, 

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis, jų 
atstovus; informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, 
taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos ketinama pasitelkti vėliau;

8.2.2. užtikrinti, kad subtiekėjai, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, turėtų teisę 
vykdyti jiems pavestus įsipareigojimus;

8.2.3. keisti subtiekėją (-us), jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, raštu kreipęsis į 
Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą ir tik tokiais atvejais, jei subtiekėjas bankrutuoja 
arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės 
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

8.3. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 
subtiekėjais tokiomis sąlygomis:

8.3.1. Rangovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 8.2.1. papunktyje nurodytos 
informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo 
galimybę;

8.3.2. subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą 
Užsakovui. Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 
sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma 
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje
nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus 
nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

8.3.3. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas 
raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekėjui pagrindimą.

8.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Užsakovo 
atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ



9.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, 
Užsakovas privalo sumokėti jam už kiekvieną uždelstą dieną 0,03 % (tris šimtąsias 
procento) delspinigių laiku neapmokėtos sumos.

9.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi
teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti 
skaičiuoti 0,03 % (trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną termino 
praleidimo dieną, nuo bendros sutarties kainos be PVM.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

10.2. Visi Šalių susitarimai dėl Sutarties pakeitimo galioja tik tada, kai jie sudaryti 
raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų parašais. Šie susitarimai įsigalioja nuo jų 
pasirašymo dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Sutartis gali būti nutraukta:
11.1.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais 

atvejais ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka;
11.1.2. bet kurios iš Šalių iniciatyva apie tai prieš 14 kalendorinių dienų nuo raštiško

įspėjimo išsiuntimo dienos, raštu pranešus kitai Šaliai, jeigu kita Šalis padarė esminį 
Sutarties pažeidimą. Esminiu sutarties pažeidimu laikoma, kaip jis apibrėžtas Civilinio 
kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje;

11.1.3. kai Rangovas yra likviduojamas, sustabdo veiklą, jo atžvilgiu vykdomas 
bankroto procesas, arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija, 
Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį;

11.1.4. Šalių susitarimu arba vienos šalies iniciatyva, kitą šalį apie tai įspėjus 
raštiškai ne anksčiau kaip prieš 14 kalendorinių dienų nuo raštiško įspėjimo išsiuntimo 
dienos;

11.1.5. Šalys gali vienašališkai nutraukti Sutartį, kai viena iš Sutarties šalių nevykdo
ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, apie tai šalį įspėjus raštiškai, ne anksčiau 
kaip prieš 14 kalendorinių dienų nuo raštiško įspėjimo išsiuntimo dienos.

11.1.6. Užsakovas gali nutraukti sutartį, apie tai prieš 14 kalendorinių dienų raštiškai
įspėjęs Rangovą, jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros 
sutarties kainos be PVM.

11.2. Kiekviena Sutarties Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai jos patirtus nuostolius, 
atsiradusius dėl netinkamai vykdytų savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

XII. GINČŲ SPRENDIMAS

12.1. Visi santykiai tarp sutarties šalių yra grindžiami geros valios ir pasitikėjimo 
principu. Visi ginčai ir nesusipratimai, kurie gali kilti dėl šios sutarties vykdymo ar susiję su 
šia sutartimi, yra sprendžiami derybų būdu.

12.2. Tuo atveju, kai ginčai tarp sutarties šalių neišspręsti abipusio susitarimo būdu,
jie yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų nustatyta tvarka.

XIII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

13.1. Nei viena šalis nėra laikoma pažeidusia sutartį arba nevykdančia savo 
įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (Force 
Majeure) aplinkybės, atsiradusios po sutarties įsigaliojimo dienos. Nenugalima jėga 



nelaikoma tai, kad sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba sutarties šalies 
kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

13.2. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, savo įsipareigojimų įvykdyti 
negalinti šalis privalo raštu įspėti kitą šalį apie šias aplinkybes, aprašius aplinkybių esmę ir 
laiko tarpą, per kurį manoma, kad šitos aplinkybės pasibaigs.

13.3. Jeigu nenugalimos jėgos sąlygos tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, 
kiekviena iš šalių turi teisę kreiptis į kitą šalį su pasiūlymu nutraukti sutartį dėl nenugalimų 
jėgų sąlygų.

XIV. SUSIRAŠINĖJIMAS

14.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Sutarties vykdymo metu visi iškilę 
klausimai derinami su Užsakovo Ventos regioninio parko grupės atsakinguoju specialistu, 
nurodytu lentelėje. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali 
pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai
pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, 
elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais 
numeriais, kuriuos nurodė Šalys:

Užsakovas Rangovas
Vardas, 
pavardė

Ramūnas Dulinskis Marius Serva

Adresas Ventos g. 30A, Venta, Akmenės r. Viržuvėnų g. 6 Janapolė, Telšių raj.
Telefonas +370 679 10810 +370 650 37 605
El. paštas ramunas.dulinskis@saugoma.lt uab.marstata@gmail.com

14.2. Siekiant įgyvendinti aplinkosauginį principą, kad Sutarties vykdymo metu būtų 
sunaudojama mažiau gamtos išteklių, Šalys turi mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti
nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus teikti elektroniniu formatu, o 
dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, turi būti pasirašoma elektroniniu parašu. Esant 
būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo 
reikalavimus.

14.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti 
kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta 
laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, 
atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba
ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

XV. KITOS SĄLYGOS

15.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu 
kodeksu, kitais įstatymais ir teisės norminiais aktais.

15.2. Kilus ginčams tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, jie sprendžiami Šalių 
derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka.

15.4. Visi vykdyto „Gyvolių piliakalnyje tilto T-1 įrengimas“ pirkimo metu Rangovo ir 
Užsakovo pateikti dokumentai, raštai ir kiti duomenys yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

15.5. Už Sutarties vykdymą Užsakovo vardu yra atsakingas Ventos regioninio parko
grupės patarėjas Ramūnas Dulinskis, nesant Ramūno Dulinskio jį pavaduojantis asmuo.

15.6. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakinga Bendrųjų reikalų skyriaus 
viešųjų pirkimų specialistė Alma Kalninytė, nesant Almos Kalninytės – Bendrųjų reikalų 
skyriaus projektų viešųjų pirkimų specialistė Vida Paulauskienė.
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15.7. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės
verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, pasirašydamas Sutartį 
Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

15.8. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų ar dalies teisių ir pareigų pagal šią 
Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo.

15.9. Visi Šalių susitarimai dėl Sutarties pakeitimo galioja tik tada, kai jie sudaryti 
raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų originaliais parašais. Šie susitarimai įsigalioja nuo jų 
pasirašymo dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data ir yra 
neatsiejama sutarties dalis. 

15.10. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais 
vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

15.11. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė 
ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

XVI. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Techninė specifikacija.
16.2. Atliktų darbų aktas.
16.3. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas.
16.4. Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

XVII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS RANGOVAS

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija UAB „Marstata“
Dumbrių g. 3, Ožtakių k. LT-88324 Telšių r. Viržuvėnų g. 6 Janapolė, Telšių raj.
Juridinio asmens kodas 306109002 Įmonės kodas 304839369
PVM mokėtojo kodas LT100015575412 PVM mokėtojo kodas LT100012277918
Tel. +370 444  47 415 Tel. +370 650 37 605
El. paštas: zemaitija@saugoma.lt El. paštas: uab.marstata@gmail.com

Sąskaita LT427300010155105695

Direktorius Direktorius

Mindaugas Balčiūnas Marius Serva
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mailto:zemaitija@saugoma.lt
Alma
Pencil



Gyvolių piliakalnio, vad. Švedkalniu, (1825) Mažeikių rajono sav., Viekšnių sen., Gyvolių k.,
tilto T-1 įrengimo

Techninė specifikacija

1. Darbų vykdymo vieta ir sąlygos:
1.1. Gyvolių piliakalnis, vad. Švedkalniu, (1825) Mažeikių rajono sav., Viekšnių sen., Gyvolių

k., yra įrengtas Virvytės dešiniojo kranto kyšulyje, suformuotame santakos su bevardžiu
upeliu.  Tai  valstybės  saugomas  kultūros  paveldo  objektas,  kurio  statusas  –  paminklas,
reikšmingumo lygmuo – nacionalinis.

1.2. Tiltas T-1 bus įrengimas Gyvolių piliakalnio, vad. Švedkalniu, teritorijoje, (1825) Mažeikių
rajono sav., Viekšnių sen., Gyvolių k., per bevardį upelį (prie tvenkinio).

1.3. Tiltas  T-1 turi  būti  statomas laikantis  visų Gyvolių piliakalnio,  vad.  Švedkalniu,  (1825)
Mažeikių  rajono  sav.,  Viekšnių  sen.,  Gyvolių  k.,  tvarkybos  darbų  (konservavimo,
restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) projekto reikalavimų.

1.4. Tiltas  T-1  bus  statomas  valstybinėje  žemėje,  gautas  leidimas  atlikti  kultūros  paveldo
objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus.

1.5. Konkurso dalyviams, iš anksto suderinus laiką su Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos
Ventos RPG patarėju (tel.:  +37067910810), yra numatyta galimybė atvykti į  teritoriją ir
vietoje susipažinti su numatytais darbais.

2. Darbų apimtys ir terminai:
2.1. Žemaitijos  saugomų teritorijų  direkcija  įsigys  tik  tilto  T-1  įrengimo darbus.  Papildomų

darbų ar paslaugų, nesusijusiu su tilto T-1 įrengimu, įsigyjama nebus.
2.2. Prieš pradedant tilto T-1 įrengimo darbus būtina įvertinti  bevardžio upelio vandens lygį,

klimatines, privažiavimo sąlygas ir kitus faktorius, galinčius įtakoti tilto T-1 įrengimą.
2.3. Numatoma darbų pradžia – 2024-04-01. Tiksli tilto T-1 įrengimo darbų pradžia bus aptarta

su rangovu ir nurodyta darbų sutartyje. 
2.4. Pasirašius darbų sutartį tiltas T-1 turės būti įrengtas per 8 savaites nuo sutartyje nurodytos

darbų pradžios. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo
Rangovo ir kurias Rangovas privalės pagrįsti raštu, darbų vykdymas galės būti pratęstas
dviem savaitėms.

3. Reikalavimai darbams atlikti:
3.1. Rangovas  darbus  atlieka  naudodamas  savo  darbo  priemones,  medžiagas  bei  įrenginius,

kurie  privalo  atitikti  LR  standartų  LST  reikalavimus  ir  Gyvolių  piliakalnio,  vad.
Švedkalniu,  (1825)  Mažeikių  rajono  sav.,  Viekšnių  sen.,  Gyvolių  k.,  tvarkybos  darbų
(konservavimo,  restauravimo,  remonto,  avarijos  grėsmės  pašalinimo)  projekto  technines
specifikacijas.

3.2. Rangovas,  darbų  vykdymo  laikotarpiu,  pilnai  atsako  už  darbų  saugą,  aplinkosauginių,
priešgaisrinių  taisyklių  laikymąsi.  Baigęs  darbus,  Rangovas  privalo  sutvarkyti  aplinką,
bevardžio  upelio  šlaitus,  darbams  vykdyti  naudotus  naudojimo  takus,  privažiavimus,
automobilių  stovėjimo aikštelę,  sutvarko ir  palieka  neblogesnėje  būklėje,  kokia  ji  buvo
prieš darbų įgyvendinimo pradžią. 

3.3. Rangovas  privalės  pildyti  Statybos  darbų  žurnalą  -  Tvarkybos  darbų  eiga  nuo  darbų
pradžios  iki  tvarkybos darbų užbaigimo.  Statybos darbų žurnale  taip pat  bus privaloma
įrašyti visų tvarkybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.

3.4. Visi darbai objekto teritorijoje atliekami nepažeidžiant statinio vertingųjų savybių, nedarant
neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.

3.5. Baigus  tilto  T-1  įrengimo  darbus  Rangovas  privalo  darbus  priduoti  Tvarkybos  darbų
komisijai. Darbų užbaigimas vykdomas vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR
3.05.01:2015  „Nekilnojamojo  kultūros  paveldo  objektų  tvarkybos  darbų  priėmimo
taisyklės“ nuostatomis.



4. Kvalifikacijos  reikalavimai  ir  reikalavimai  laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standartų:
4.1. Rangovas  turi  turėti  statybos  darbų  vadovą,  kuriam suteikta  teisė  eiti  statinio  statybos

vadovo pareigas. Statiniai esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultūros paveldo vietovėje.

4.2. Rangovas  atliekamiems  statybos  darbams  taiko  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos
reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos
vadybos  standartus,  pagrįstus  atitinkamais  Europos  arba  tarptautinių  standartizacijos
organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

5. Darbų  vykdymo  procese  būtina  vadovautis  šiais  teisės  aktais  ir  reglamentuojančiais
dokumentais:
5.1.  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
5.2. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06 01:2006 „Kultūros paveldo

tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“;
5.3. Lietuvos Respublikos  paveldo tvarkybos reglamentas  PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio

paveldo tvarkyba“;
5.4. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų

rūšys“;
5.5. Lietuvos  Respublikos  paveldo  tvarkybos  reglamentas  PTR  2.13.01:2006  „Teritorijų

elementai. Bendrieji reikalavimai“;
5.6.  Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti

tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“;
5.7. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015 „Nekilnojamojo

kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“.



                                                                                                                       Sutarties priedas Nr. 1

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data___________

Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________mėn.

Eil
. 

Nr.
Darbų pavadinimas

Atliktų darbų
kiekis pagal

Sutartį

Kaina
pagal Sutartį

(Eur) be PVM

Faktinis atliktų
darbų kiekis

Kaina pagal
faktiškai atliktų

darbų kiekį
(Eur) be PVM

       
     

[tvarkybos darbų pavadinimas 
pagal numatomų atlikti darbų 
sąrašą]    

       
       
       
       
       
       
     Suma be PVM (Eur):  
    PVM: :
    Bendra suma su PVM (Eur):

Užsakovas    Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 20__m. ______________ mėn. __________d. 



Sutarties priedas Nr. 2

 

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas: 

Užsakovas – Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo 
aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių 
būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:
1.
2.

Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai 
ar kita. 

Užsakovo atstovas ____________________________________

Parašas:______________________                                          Data

Rangovo atstovas _____________________________________

Parašas:______________________                                          Data

                                                                                                                        



Sutarties priedas Nr. 3

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama  ..............................................,  veikiančio
pagal  .........................................................................................................,  toliau  vadinamas
Rangovu, ir  Žemaitijos  saugomų teritorijų  direkcija,  atstovaujama ...........................................,
veikiančio  pagal  ......................................................................................,  toliau  vadinamas
Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių
sudaryta  [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi),  bei
papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1.  Rangovas  perduoda  Užsakovui  atliktus  Darbus  ......................................................  [Darbų
pavadinimas,  sutampantis  su Sutarties  2.1  punkte  esančiu  Darbų pavadinimu],  o  Užsakovas
šiuos atliktus Darbus priima. 
2.  Už  atliktus  Darbus  Užsakovas  įsipareigoja  sumokėti  Rangovui  likusią.......................  Eur
(....................................................................................................  eurų)  sumą  Šalių  sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.
3.  Šalys  patvirtina,  kad  Darbai  yra  atlikti  pilnai  ir  tinkamai. Užsakovas  neturi  Rangovui
pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
3. Šalys patvirtina,  kad Darbai yra atlikti  pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus,  kurie neturės
esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti
pašalinti  per  28  kalendorines dienas  po  šio  Darbų  perdavimo-priėmimo  akto  pasirašymo
dienos.] 

4.  Šis  aktas  sudarytas  dviem  egzemplioriais,  kurie  abu  turi  vienodą  teisinę  galią.  Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

Rangovas Užsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

 [PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat 
nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir 
įkainotą defektų vertę] 

______________________________
Parašas
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