PIRKIMO SUTARTIS CP0O292414

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija,

atstovaujama

(toliau vadinimas — Uzsakovu), ir
Patvanka, UAB,

atstovaujama

(toliau vadinamas - Tiekéju),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi Projektavimo paslaugy jvykusiu Konkre¢iu pirkimu Nr. 618165 dinaminés pirkimo sistemos ,,Inzineriniy

statiniy projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga™ pagrindu, sudarome $ia sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT — Viesoji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediras kity perkanciyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Interneto adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Paslaugos — Tiekéjo pagal Sutartj teikiama (-o0s) paslauga (-0s), t. y. paslauga (-o0s) ir juy techninés specifikacijos, kurios Uzsakovo pasirinktos CPO IS ir
nurodytos Pirkimo sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2.

1.1.4. Pradiné pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr. 2 uz visg perkamy Paslaugy apimti.

1.1.5. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz Paslaugas, lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr. 2.
1.1.6. STR - statybos techniniai reglamentai (aktualios redakcijos).

1.1.7. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai — atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, sprendimas dél
planuojamos tikinés veiklos galimybiy (kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi biiti
atliktos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediiros); poveikio visuomenés sveikatai vertinimo dokumentai (jeigu atliekamos poveikio
visuomeneés sveikatai vertinimo procediiros); teritorijuy planavimo dokumentai, zemétvarkos planavimo dokumentai, nuosavybés teisg ar kitokias teises {

zemg, (statybos sklypa) patvirtinantys dokumentai; techniné uzduotis; zemés sklypo (teritorijos) ir statinio statybiniy tyrimy (jeigu juos atlikti privaloma arba
jie atlikti) dokumentai; kultiiros paveldo tyrimy medziaga (jeigu juos atlikti privaloma); projektiniai pasitlymai (kai juos rengti privaloma aplinkos ministro
nustatytais atvejais) (esminiai statinio projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasitlymus); specialieji reikalavimai (jeigu jie gauti), prisijungimo salygos).
1.1.8. Esminiai Pirkimo sutarties pazeidimai — tokie pazeidimai, kai Tiekéjas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny véluoja suteikti Pirkimo sutarties reikalavimus
atitinkancias Paslaugas pagal Paslaugy teikimo grafika (Pirkimo sutarties priedas Nr. 3) dél Tiekéjo kaltés, taip pat $ios Pirkimo sutarties 10.5., 10.8. punktuose
nurodyti atvejai.

1.1.9. Paslaugy teikimo grafikas — $aliy radtu suderintas ir pasirasytas Sutarties priedas, kuriame Salys numato Paslaugy suteikimo terminus, paslaugy (etapo)
suteikimo pradzios ir pabaigos datas, paslaugy (etapo) kainas.

1.1.10. Uzsakovo isigyjamos papildomos paslaugos:

1.1.10.1. Uzsakovo papildomai jsigyjamos projekto vykdymo prieziiiros Paslaugos dél nuo Tiekéjo nepriklausanciy aplinkybiy pratgsus statybos darby
atlikimo terminag, dél kuriy statinio projekto vykdymo priezitiros sudaryta §i sutartis.

1.1.10.2. Kitos VieSuyju pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka Uzsakovo isigyjamos papildomos paslaugos.

1.1.10.3. Uz Uzsakovo isigyjamas papildomas paslaugas apmokama Pirkimo sutarties 6 skyriuje nustatyta tvarka.

1.1.11. Paraiska — Tiekéjo pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 618165 ,,Inzineriniy statiniy projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT
elektronini kataloga® (toliau - Pirkimas Nr. 618165), kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy) kvalifikacija.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi Tiekéjas isipareigoja Uzsakovui teikti Pirkimo sutarties priede Nr. 2 nurodytas Paslaugas, o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai

suteiktas Paslaugas ir sumokéti uz jas Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.
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3. Kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos sutartis, kurios kaina uzsakytoms Paslaugoms yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2. Pirkimo sutarties kaina gali biiti
perzitréta pagal Pirkimo sutartyje nustatyta fiksuotos kainos perzitiros tvarka.

3.2. Tuo atveju, kai jsigyjamos papildomos paslaugos §ios sutarties 1.1.10.1 punkte numatytu atveju, taikomas fiksuotas Pirkimo sutarties ménesio jkainis
(Tiekejo pasitilyta Statinio projekto vykdymo priezitiros kaina padalinta i§ Siy paslaugy teikimo laikotarpio) ir yra nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2,
eilutéje ,,Meénesio ikainis papildomoms paslaugoms®, kuris gali biti perzitirétas pagal Pirkimo sutartyje nustatyta kainos perzitiros tvarka.

3.3. Tais atvejais, kai kartu su kitomis projektavimo paslaugomis isigyjamos projektiniy pasitilymy rengimo paslaugos, uz projektiniy pasitilymy rengimo
paslaugas apmokama ne daugiau kaip Pirkimo sutarties priede Nr. 2 nurodytas procentas Siai paslaugai tiekéjo pasitilytos kainos. Likusi uz $ias paslaugas
mokeétina suma apmokama tiekéjui tinkamai suteikus visas pirkimo sutartyje numatytas paslaugas, i$skyrus statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas.

3.4. ] Pirkimo sutarties kaina yra jskaiiuotos visos su Paslaugy teikimu susijusios i§laidos, mokesciai ir rinkliavos, jskaitant bet neapsiribojant:

3.4.1. visomis su dokumenty, kuriy pagal Sios sutarties salygas gali reikalauti Uzsakovas, rengimu ir pateikimu susijusiomis i§laidomis;

3.4.2. aprupinimo jrankiais, reikalingais paslaugoms atlikti, transporto, komandiruotés ir kt. i§laidomis;

3.4.3. pagal uzsakymo, techninés uzduoties ar projektavima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus butiny atlikti tyrimy islaidomis.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties kaina gali buti kei¢iama pasikeitus pridétinés vertés mokescio (toliau [1 PVM) tarifui. Kainos perskai¢iavimas jforminamas Sutarties
Saliy pasiraSomu dvisaliu susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota kaina, ir kuris tampa neatskiriama Sios Sutarties dalimi. Pakeitus Pirkimo sutarties
kaing atitinkamai pakei¢iama ir Pradiné Pirkimo sutarties verté.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaic¢iavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.8. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu, pradiné Pirkimo sutarties kaina ir Pirkimo sutarties ménesio jkainis perzitirimi (didinami ar mazinami) $iais
atvejais ir tokia tvarka:

3.8.1. Bet kuri Sutarties Salis Sutarties galiojimo metu turi teisg inicijuoti Sutartyje numatytos Pirkimo sutarties kainos (perskaifiuojama tik ta Pirkimo sutarties kainos
dalis, kuri neapmokéta Tiekéjui) perskai¢iavima (keitima) ne anksciau kaip po 6 (Se$iy) ménesiy nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskai¢iavimas jau

buvo atliktas — nuo paskutinio perskaiciavimo pagal §j punktg dienos). Pirkimo sutarties kaina privalo bati perskaiciuota gavus bet kurios sutarties Salies
prasyma, jeigu kainy pokytis (k), apskai&iuotas kaip nustatyta 3.8.4 punkte, virsija 5 procentus Atlikdamos perskaitiavima Salys vadovaujasi Lietuvos Statistikos
departamento viesai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodikliy duomeny bazés duomenimis (informacija skelbiama kas ketvirtj), i§ kitos Salies
nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos departamento ar kitos institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

3.8.2. Kainos perskaiciavimas jforminamas Sutarties Saliy pasiraSomu dvisaliu susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota kaina, ir kuris tampa
neatskiriama §ios Sutarties dalimi. Susitarimas dél kainos perskai¢iavimo pasiraSomas ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo praSymo perskaiciuoti
kaing gavimo dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti indekso reikime laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, indekso reikime laikotarpio pabaigoje ir jos
nustatymo data, kainy pokyti (k), perskaiciuota pradinés sutarties vertg.

3.8.3. Perskaiciuota kaina taikoma neapmokétai Pirkimo sutarties kainos daliai ir uzsakymams, pateiktiems po to, kai Salys sudaro susitarima dél kainos
perskaiciavimo.

3.8.4. Nauja kaina apskai¢iuojama pagal formulg:

al =a+ ((k/100) * a), kur

a — kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaiciuotas, tai po paskutinio perskaiciavimo).

al — perskaiciuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)

k — Pagal paslaugy imonése dirbanciy asmeny algy ir atlyginimy kainy grupés ,,M71 Architektiiros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé*

indeksa apskaiciuotas kainy pokytis (padidéjimas arba sumazéjimas) (%). .k reikSmeé skaiciuojama pagal formulg:

k = (IndNaujausias / IndPradzia) * 100 - 100, (proc.) kur

IndNaujausias — kreipimosi dél kainos perskaiciavimo iSsiuntimo kitai Saliai datai naujausias paskelbtas paslaugy imonése dirbanciy asmeny algy ir

atlyginimy grupés ,,M71 Architektiiros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé kainy indeksas.

IndPradzia — laikotarpio pradzios datos (ménesio) paslaugy jmonése dirbanciy asmeny algy ir atlyginimy grupés ,,M71 Architektiiros ir inzinerijos

veikla; techninis tikrinimas ir analizé* kainy indeksas. Pirmojo perskaiciavimo atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra Sutarties sudarymo dienos ménuo. Antrojo ir
veélesniy perskaic¢iavimy atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra paskutinio perskaiciavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikSmés ménuo.

3.8.5. Skaiciavimams indeksy reik§més imamos keturiy skaitmeny po kablelio tikslumu. Apskaiciuotas pokytis (k) tolimesniems skai¢iavimams naudojamas
suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaiciuota kaina ,,a* suapvalinamas iki dviejy skaitmeny po kablelio.

3.8.6. Vélesnis kainy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

4. Paslaugy teikimo terminai

4.1. Paslaugy teikimo terminas:

4.1.1. Projektiniy pasitlymy uzsakymo atveju:
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Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 30 k.d. Parengti, suderinti statinio projektinius pasitlymus pagal STR nuostatas. Pateikti Uzsakovui projektiniy pasialymy 0 vnt.
popieriniy egzemplioriy bei 1 (viena) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje.

4.1.2. Techninés uzduoties ir/ar paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 20 k.d. parengti, suderinti su Uzsakovu ir UZsakovui pateikti tvirtinimui statinio techning uzduoti pagal STR nuostatas. Pateikti
Uzsakovui techninés uzduoties ir paraisky prisijungimo bei specialiesiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty 0 vnt. popieriniy egzemplioriy bei 1
(vieng) egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje.

4.1.3. Techninio projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais):

Statinys nr.1: Netaikoma;

4.1.4. Darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais):

Statinys nr.1: Netaikoma;

4.1.5. Techninio darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas vienu etapu):

Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 40 k.d. parengti Techninj darbo projekta Pries atliekant bet kokj su Uzsakovu anks¢iau suderinto projekto sprendinio
pakeitima, gauti rastiska Uzsakovo pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, Tiekéjas privalo atitinkamai pakeisti visas ju dalis,
susijusias su konkreciu pakeitimu. IStaisyti projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti projekto
jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus. Gauti statyba leidziant{
dokumenta. Gavus statyba leidZianti dokumenta, perduoti ji Uzsakovui kartu su 2 vnt. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy skai¢iumi ir

1 byla skaitmeniniame formate.

4.1.6. Statinio projekto vykdymo priezitiros uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Projekto vykdymo priezitiros paslaugas teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darby vietoje ne reciau kaip 1 karta per ménesi, laikantis suderinto
su Uzsakovu paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko arba, esant btinybei, Uzsakovo kvietimu. Uzsakovui pareikalavus bei pagrindus poreiki, projekto
vykdymo priezitiros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamaja ataskaita (pateikiama per viena ménesj nuo statybos uzbaigimo akto suraS§ymo

dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZsakovui Statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas teikti per
visa statybos darby vykdymo laikotarpi.

Tyrimy uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 60 dieny atlikti Uzsakovo nurodyty uzsakyme, techningje uzduotyje ar pagal projektavima reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimus biitinus tyrimus (statinio statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, konstrukcijy, aplinkos tarSos ir kitus tyrimus, o rekonstruojant,
iSpleciant ar pakeiCiant statinio (jo patalpy) paskirtj, taip pat paties statinio ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus)

4.2. Teikiant kelias paslaugas, ju atlikimo terminai, nustatant bendra sutarties trukme, sumuojami.

4.3. Paslaugos pradedamos teikti nuo $ios Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mén.

arba per ilgesnj terming, LR VieSyjy pirkimy jstatymo 86 str. 5 d. 7 punkte nurodytu atveju.

4.4. Paslaugy suteikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, ragtisku Saliy susitarimu gali biiti pratesiamas ir (ar) paslaugy teikimas sustabdomas
esant ne nuo Tiekéjo priklausancioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti teikiamos paslaugos, terminui, kol i8nyks $ios aplinkybés. Paslaugy suteikimo
termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ $iy atveju:

4.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus sipareigojimus (kaip numatyta Pirkimo sutarties 5.3.1, 5.3.2,5.3.4,5.3.5 ir
5.3.8 punktuose) ir todél Tiekéjas negali teikti Paslaugy i§ dalies arba pilnai; arba

4.4.2. Uzsakovo Tiekéjui pateikiami nurodymai turi jtakos Tiekéjo Paslaugy suteikimo terminams; arba

4.4.3. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo
samdomiems tretiesiems asmenims Tiekéjui trukdo laiku suteikti Paslaugas; arba

4.4.4. isigyjamos papildomos paslaugos be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties; arba

4.4.5. Statyba leidziancio dokumento gavimo ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiui:

4.4.5.1. Statyba leidziancio dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukmé { Paslaugy trukmg nejskaiciuojamos.

4.4.5.2. Statyba leidziancio dokumento gavimo trukmé skaiciuojama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybés tarnautojas IS
Infostatyba* praS§yma pazymi kaip priimta, iki dienos, kai praSymo pateikéjas automatisSkai informuojamas Statybos jstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai,
gavus statinio objekta tikrinusiy subjekty nepritarimy statinio projektui, nepritarimy/pastaby taisymas ir pakartotinis teikimas turi buti atliktas per protinga
termina, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvideSimt) dieny, jei nepritarimai/pastabos yra dél statinio objekto techninio projekto netikslumy. Jei nepritarimai kilg dél
trikumy UZzsakovo pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi buiti atliktas per 3 (tris) darbo dienas Uzsakovui perdavus reikalaujamus dokumentus
Tiekéjui.

4.4.5.3. Projekto ekspertizés trukmé skaiciuojama nuo dienos, kai Tiekéjas perdavée parengta pilna techninj projekta / darbo projekta /techninj darbo projekta,
kurio sprendiniams Uzsakovo pritarta, Uzsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizés i§vados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti,
gavimo dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas ir ekspertizés i§vados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar
jam pritarti, gavimas turi biiti atliktas per protinga termina, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvidesimt) dieny.

4.5. Jeigu Tiekéjas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.4 punkte, pratgsti ir (ar) stabdyti Paslaugy suteikimo termina, tai Tiekéjas

privalo rastu per 2 (dvi) darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti Uzsakovui, nurodydamas {vyki arba aplinkybes, dé¢l ko Tiekéjas negali
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teikti ar tinkamai teikti Paslaugy pagal Pirkimo sutartj.

4.6. Paslaugas Tiekéjas teikia pagal Paslaugy teikimo grafika (priedas Nr. 3), kuris gali biiti Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

4.7. Paslaugy suteikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas Uzsakovo ir Tiekéjo raSytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties. Atnaujinant
ir (ar) pratgsiant Paslaugy suteikimo termina, atitinkamai koreguojamas Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafikas.

4.8. Tiekéjas turi teisg suteikti Paslaugas anksciau sutarto termino.

5. Saliy teisés ir pareigos

5.1. Tiekéjas isipareigoja:

5.1.1. prie§ pradédamas teikti Paslaugas, iSsiaisSkinti Uzsakovo pageidavimus bei atsizvelgti i jo pastabas bei pasililymus, imtis visy jmanomy

priemoniy, kad Paslaugos bty teikiamos pagal Uzsakovo pageidavimus nevir$ijant techninés uzduoties reikalavimy ir vadovaujantis galiojanciomis teisés
akty, reglamentuojanciy statybos ir projektavimo veikla, normomis;

5.1.2. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova ir Tiekéjo atstova, suteikiant visus jgaliojimus,
butinus Tiekéjo vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. Tiekéjo atstovas igyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti Tiekéjo vardu nuo momento, kai Tiekéjas
pranesa Uzsakovui apie jo paskirta atstova.

5.1.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos, suderinti su Uzsakovu ir jam pateikti projekto vadovo,
projekto daliy vadovy (specialisty), paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo jsipareigojimus, sarasa (Forma — Pirkimo sutarties 4 priedas);

5.1.4. ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo grafika ir rastu suderinti ji su Uzsakovu;
5.1.5. teikti Paslaugas pagal Pirkimo sutarties, techninés uzduoties, projekto rengimo dokumenty reikalavimus;

5.1.6. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, ispéti Uzsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) dienas, rastu nurodant konkreciai kokie
dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

5.1.7. bendradarbiauti su Uzsakovu, neatlygintinai konsultuoti Uzsakova su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai
pasalinti visus pastebétus Paslaugos trikumus ir netikslumus bei iSsprgsti visus su tuo susijusius klausimus;

5.1.8. suderinti su Uzsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medziagas;

5.1.9. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti Uzsakova apie atsiradima
aplinkybiy, galinciy trukdyti pradeéti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (iskaitant ir Uzsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty triikuma,
realig tikimybg, kad Uzsakovo nurodymai kelia grésmg Paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams);

5.1.10. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, atlikti Uzsakovo nurodyty uzsakyme ir techningje uzduotyje ar pagal projektavima reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimus biitinus atlikti statybinius tyrimus (statinio statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, aplinkos tarSos ir kity tyrimus, o
rekonstruojant, iSpleciant ar pakeiciant statinio (jo patalpy) paskirti, taip pat paties statinio ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti itakos numatomi statybos
darbai, tyrimus ir kt.);

5.1.11. pagal Paslaugy teikimo grafike nurodytus terminus pradéti, kokybiskai teikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visas Pirkimo sutartyje nurodytas Paslaugas
pagal joms keliamus reikalavimus;

5.1.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie suteiktas Paslaugas bei pateikti Uzsakovui suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktus, i§rasyti
saskaitas-fakttiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Paslaugy suteikimo dokumentacija. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas rastu pranesti apie Paslaugy eiga bei rezultatus, pateikti kita su Pirkimo sutarties vykdymu susijusia informacija;

5.1.13. uztikrinti, kad visa Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpi Tiekéjo sutartiniams isipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiama
kvalifikacija, reikalinga tinkamai teikti Paslaugas;

5.1.14. be rastisko Uzsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pirkimo sutartj prisiimty jsipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti uz visus
Pirkimo sutartimi prisiimtus isipareigojimus, nepaisant to, ar Pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

5.1.15. neteikti duomeny apie statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaing ir kt.) tretiesiems asmenims,
i8skyrus teisés aktuose numatytus atvejus;

5.1.16. Uzsakovui rastu paprasius, jam grazinti visus i§ Uzsakovo gautus, Pirkimo sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus;

5.1.17. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo nurodymus;

5.1.18. suteikti Paslaugas Pirkimo sutartyje bei jos prieduose nurodyta tvarka ir terminais, laikantis Paslaugy teikimag reglamentuojanciuose teisés aktuose nurodyty
reikalavimy ir salyguy, parengti dokumentus, susijusius su Pirkimo sutartyje numatyty Paslaugy teikimu, atlikti kitus isipareigojimus pagal §$ig sutartj:
5.1.18.1. Projektiniy pasitilymy uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.1 punkte nurodyta tvarka ir terminais parengti projektinius pasitlymus

5.1.18.2. Techninés uzduoties ir / ar paraiSky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.2 punkte nurodyta tvarka ir terminais parengti techning uzduotj bei paraiskas prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti.
5.1.18.3. Techninio projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais):

Statinys nr.1: Netaikoma;

5.1.18.4. Darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais):

Statinys nr.1: Netaikoma;
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5.1.18.5. Techninio darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas vienu etapu):

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.5 punkte nurodyta tvarka ir terminais parengti Techninj darbo projekta.

5.1.18.6. Tyrimy uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.6 punkte nurodyta tvarka ir terminais atlikti reikiamus tyrimus

5.1.18.7. Statinio projekto vykdymo priezitiros uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.6 punkte nurodyta tvarka ir terminais atlikti reikiamus tyrimus

5.1.19.

Statinys nr.1: apmokéti uz prisijungimo ir specialigsias projektavimo salygas. .

5.1.20.

Statinys nr.1: Netaikoma; .

5.1.21. nekeisti Pirkimo sutarties priede nurodyty atestuoty projekto vadovy / projekto dalies vadovy (specialisty) ir (ar) nepasitelkti naujy subtiekéjy be
Uzsakovo rastisko sutikimo;

5.1.22. garantuoti Uzsakovui ar treciajai Saliai nuostoliy atlyginima, kuriuos sukelty Tiekéjo ar jo darbuotojy veikimas ar neveikimas, dél kuriy pradétos
pazeidimo procediiros ar pateikti reikalavimai dél zalos atlyginimo;

5.1.23. uztikrinti i§ UZzsakovo sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga;

5.1.24. sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Uzsakovui paprasius rastu, grazinti visus i§ UZzsakovo gautus sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus;
5.1.25. nenaudoti Uzsakovo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be iSankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo;

5.1.26. atlyginti nuostolius Uzsakovui dél bet kokiy reikalavimuy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, prekiy

pavadinimy ar prekiy Zenkly naudojimo, i§skyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés;

5.1.27. Uzsakovui paskelbus statybos darby viesaji pirkima ir jo vykdymo metu gavus paklausima dél projekto turinio, pateikti rastiskus paaiskinimus
Uzsakovuli, o prireikus, pataisyti projekta;

5.1.28. Uzsakovui pakvietus, dalyvauti statybos uzbaigimo procese (jei taikoma);

5.1.29. uztikrinti, kad:

5.1.29.1. Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys;

5.1.29.2. visa pirkimo sutarties galiojimo laikotarpj Tiekéjo kvalifikacija atitiks Pirkime Nr. [1 618165 nustatytus reikalavimus ir bus taikomi aplinkos apsaugos
vadybos sistemy arba lygiaverciai standartai, nurodyti Tiekéjo paraiskoje;

5.1.30. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Pirkimo sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose.

5.1.31. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, ivertinusi rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali buti
paskelbta mobilizacija, ivesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésmg nacionaliniam saugumui, yra priémusi sprendima dél Viesuyju pirkimy jstatymo 45
straipsnj 2! dalies 3 nuostatos taikymo, uztikrinti, kad Paslaugos nebiity teikiamos i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSyju pirkimy jstatymo 45
straipsnj 2! dalies 3 punkte.

5.2. Tiekéjas turi teisg:

5.2.1. reikalauti priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokéti Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka;

5.2.2. gauti Pirkimo sutartyje nurodyta apmokeéjima uz suteiktas Paslaugas su salyga, kad jis tinkamai vykdo $ia sutartj;

5.2.3. su Uzsakovo sutikimu keisti su UZsakovu suderinta Paslaugy teikimo grafika;

5.2.4. su Uzsakovo sutikimu keisti techning uzduoti;

5.2.5. gauti visa informacija ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui;

5.2.6. Tiekéjas turi visas $ioje sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose numatytas teises.

5.3. Uzsakovas jsipareigoja:

5.3.1. per imanomai trumpiausius terminus, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po rasytinio Tiekéjo praSymo gavimo suteikti jgaliojimus Tiekéjui
veikti Uzsakovo vardu visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su Paslaugy teikimu;

5.3.2. per imanomai trumpiausius terminus, bet ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po raSytinio Tiekéjo praSymo gavimo pateikti Tiekéjui visus
Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir informacija;

5.3.3. bendradarbiauti su Tiekéju vykdant Pirkimo sutartj.

5.3.4. sudaryti visas biitinas salygas Tiekéjui teikti Pirkimo sutartyje numatytas Paslaugas.

5.3.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento, rastu informuoti Tiekéja apie aplinkybiy, galinciy
trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima;

5.3.6. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Tiekéjo tinkamai suteiktas Paslaugas.

5.3.7. Apmokéti Tiekéjui uz tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

5.3.8. Techninio projekto / Darbo projekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Organizuoti, uztikrinti ir apmokeéti statinio projekto ekspertizés atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais).
5.3.9. kai sudaromos atskiros sutartys su keliais tickéjais (projektuotojais), Uzsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo

dienos, privalo pateikti papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties, kuriame nurodyty, kuris i$ tiekéjy (projektuotoju) yra pagrindinis bei nurodyty paskirta viso
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projekto vadova. Papildomas susitarimas prie Pirkimo sutarties jforminamas kaip Pirkimo sutarties priedas ir yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

5.3.10. apmoketi uz statyba leidziancio dokumento iSdavima.

5.3.11.

Statinys nr.1: Netaikoma;

5.3.12.

Statinys nr.1: rastu informuoti Tiekéja apie rangos darby pradzia.

5.4. Uzsakovas turi teisg:

5.4.1. kontroliuoti ir prizitiréti Tiekéjo teikiamy Paslaugy atitiktj teisés akty reikalavimams;

5.4.2. organizuoti Uzsakovo ir Tiekéjo susitikimus Pirkimo sutarties vykdymui aptarti;

5.4.3. teikti pastabas dél Tiekéjo teikiamy Paslaugy kokybés ir atitikties Pirkimo sutarties reikalavimams;

5.4.4. nepriimti Pirkimo sutarties reikalavimy neatitinkanéiy Paslaugy;

5.4.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu paai$kéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pirkimo sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu
pratgsti Pirkimo sutartyje numatytus terminus Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka;

5.4.6. Techninio projekto / Darbo projekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Reikalauti, kad Tiekéjas savo saskaita iStaisyty projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta
ekspertizés rangovui bei gauty projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentuy, kity statybos teisés akty
reikalavimus.

5.4.7. sutarties vykdymo metu, sickdamas isitikinti, kad Tiekéjas laikosi Pirkimo sutarties 5.1.29 punkte nurodyty reikalavimy, bet kuriuo Pirkimo sutarties metu
prasyti Tiekéjo pateikti atitikima jrodanéius dokumentus;

5.4.8. Uzsakovas turi visas Pirkimo sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojanciuose teisés aktuose numatytas teises.

5.4.9. Prasyti Tiekéjo pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Paslaugy atitikima Pirkimo sutarties 5.1.31. reikalavimams;

5.4.10. Nustacius, kad Paslaugos neatitinka Pirkimo sutarties 5.1.31. punkto nuostaty, reikalauti Tiekéjo pakeisti Paslaugas { atitinkancias.

6. Paslaugy priémimas ir atsiskaitymo salygos

6.1. Paslaugy perdavimas ir priémimas {forminamas Saliy suderintu Paslaugy perdavimo—priémimo aktu, kurj pasirasydamos Salys patvirtina Paslaugy
suteikimo fakta.

6.2. Uz Tiekéjo tinkamai ir faktiSkai Uzsakovui suteiktas Paslaugy teikimo grafike nurodytas Paslaugas/ paslaugy etapa (-us) apmokama pagal Paslaugy
priémimo-perdavimo akta (-us). Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr. 8. Paslaugy (etapo) suteikimo data laikoma data,
kai Uzsakovas pasiraso dvisali Paslaugy priémimo-perdavimo akta. Paslaugy priémimo-perdavimo akte Tiekéjas turi nurodyti visy suteikty Paslaugy
pavadinima ir ju kaina.

6.3. Uzsakovas sumoka uz tinkamai suteiktas Paslaugas Tiekéjui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po priémimo-perdavimo akto pasirasymo ir pagal
Tiekéjo pateikta Uzsakovui saskaita faktiira. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre¢iyjy $aliu, gali biti

pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdesimt) dienuy. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe

Uzsakovas jgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekéjui pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavima i§ treciyjy Saliy.

6.4. Saskaita faktira neiSraSoma, kol nepasirasytas Sutarties 6.2 punkte nurodytas paslaugy perdavimo—priémimo aktas. Saskaita fakttira rengiama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio istatymo ir jo igyvendinamyjy teisés akty nuostatomis.

6.5. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, iskaitant Paslaugy perdavimo-priémimo aktus) teikiamos
elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16

d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity fakttry standarta ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Tiekéjo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktliry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros gali biti teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita“
priemonémis, iSskyrus Viesuju pirkimy istatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6.6. Tiesioginio atsiskaitymo Tiekéjo pasitelkiamiems subtiekéjams galimybes jgyvendinamos Sia tvarka:

6.6.1. Pasirasius pirkimo-pardavimo sutartj, Uzsakovas ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo informuoti Pirkimo sutarties 10.1 punkte nurodytus
subtiekéjus apie tokia pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta tiesioginio atsiskaitymo galimybg. Jei kiti subtiekéjai paaiskéja véliau — $i informacija jiems
pateikiama per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie naujo subtiekéjo pasitelkima i$ tiekéjo gavimo dienos.

6.6.2. Subtiekéjas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praS§yma UZsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo, Uzsakovo ir
Tiekéjo sudaryma. Subtiekimo sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki Uzsakovo atsiskaitymo su subtiekéju. Sioje sutartyje nurodoma Tiekéjo teise
priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant { pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus
reikalavimus.

6.6.3. Subtiekéjas, prie§ pateikdamas saskaita faktiira Uzsakovui, turi ja suderinti su Tiekéju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo iSrasyta

saskaita faktiira raStu patvirtina atsakingas Tiekéjo atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje sutartyje. Uzsakovo atlikti mokéjimai subtiekéjui pagal jo pateiktas
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saskaitas faktiiras atitinkamai mazina suma, kuria UZsakovas turi sumokéti Tiekéjui pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. Tiekéjas, iSrasydamas ir
pateikdamas saskaitas faktiiras Uzsakovui, atitinkamai { jas nejtraukia subtiekéjo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Tiekéjo patvirtinty saskaity sumy.

6.6.4. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleidzia Tiekéjo nuo jo prisiimty sipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant nustatyto galimo
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju, Tiekeéjui Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti {sipareigojimai nepereina subtiekéjui.

6.6.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatytomis kainomis, bet nevirsijant Pirkimo sutartyje nustatyty kainy. Jei dél tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju faktiskai nesutampa Tiekéjo ir subtiekéjo nurodytos faktiskai mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakova tenka Tiekéjui ir neatitikimai
pasalinami Tiekéjo saskaita.

6.6.6. Atsiskaitymas su subtiekéju vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiiros pateikimo Uzsakovui. Siame punkte
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treCiyjy Saliy, gali biiti pratgsti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60
(Sesiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg Uzsakovas jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui pateikia jrodymus,
patvirtinancius apie finansavimo i$ treciyjy Saliy vélavima

6.6.7. Atsiskaitymai su subtiekéju atlickami Pirkimo sutarties priede nustatytos Paslaugy kainos apimtimi. Su subtiekéjais gali buti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai
suteiktos visos $ioje sutartyje numatytos Paslaugos ir pasirasytas priémimo perdavimo aktas.

6.7. Statinio projekto vykdymo prieziliros uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: UZ projekto vykdymo priezitiros paslaugas Uzsakovas apmoka Tiekéjui proporcingai pagal statybos rangos darby ivykdyma atsiskaitomuoju

laikotarpiu.

7. Saliy atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybeé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Pirkimo sutartj. Salys sipareigoja tinkamai vykdyti $ia sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty sipareigojimy
ivykdyma.

7.2. Tiekéjui véluojant teikti Paslaugas pagal Paslaugy teikimo grafika, UZzsakovas turi teisg be oficialaus {spé&jimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo
priemoniy pradéti skaiciuoti Tiekéjui 0,1 procenty dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena. Delspinigiai skai¢iuojami nuo Paslaugy etapo (-u),

kurj (-ivos) véluoja atlikti, kainos be PVM. Delspinigiai netaikomi, kai véluojama dél ne nuo Tiekéjo priklausanciy aplinkybiy, Tiekéjui pateikus vélavimo
priezastis pagrindziancius dokumentus.

7.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél Tiekéjo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, Tiekéjas sumoka Uzsakovui 10 (deSimties) procenty Pradinés pirkimo
sutarties vertés dydzio bauda ir atlygina kitus Uzsakovo nuostolius, kuriy nepadengia bauda (bauda gali biti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pirkimo sutarties
14.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo priemonés).

7.4. Jei Uzsakovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluoja apmokéti uz suteiktas Paslaugas be pateisinamos priezasties, Tiekéjas turi teisg be
oficialaus {spé&jimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i§ UZsakovo 0,05 procenty nuo véluojamos sumokéti sumos dydzio
delspinigiy uz kiekviena praleista diena. Delspinigiai skai¢iuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (8i diena nejskaitoma) iki dienos, kuria buvo
gautas apmokéjimas (8i diena nejskaitoma).

7.5. Jei ne dél Tiekéjo kaltés Uzsakovas be pateisinamy priezaséiy véluoja apmokeéti nuo mokéjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 20 (dvide§imt)
kalendoriniy dieny, Tiekéjas, rastu jspéjes Uzsakova pries 10 (deSimt) dieny gali nutraukti Pirkimo sutartj bei reikalauti sumokéti bauda lygia 10

(desimt) procenty nuo Pradinés pirkimo sutarties vertés.

7.6. Jei Uzsakovas nustato, kad Tiekéjas nesilaiko Pirkimo sutarties 5.1.29 punkte numatyty isipareigojimuy, Tiekéjas moka UZsakovui 5 proc. dydzio

bauda nuo Pradinés pirkimo sutarties vertés. Jei Tiekéjas nesilaiko Pirkimo sutarties 5.1.29 punkte numatyty isipareigojimy ilgiau kaip 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo pazeidimo nustatymo dienos, Uzsakovas turi teisg be papildomy salygy nutraukti Pirkimo sutarti Pirkimo sutarties 9.5 punkte
nustatyta tvarka.

7.7. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokéti delspinigius, numatytus Pirkimo sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma iki
Pirkimo sutarties nutraukimo.

7.8. Tiekéjo civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos istatymo reikalavimus. Uzsakovui paprasius, Tiekéjas privalo

pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodancius dokumentus.

8. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

8.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediiros, gali biti kei¢iamos joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

8.1.1. Paslaugy teikimo trukmé gali buti keiciama, vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.4. punkte nustatytomis salygomis ir tvarka bei Pirkimo sutarties 8.1.4 punktu;
8.1.2. Pirkimo sutarties kaina gali buiti kei¢iama, vadovaujantis Pirkimo sutarties 3.6 ir 3.8 punktuose nustatytomis salygomis ir tvarka bei Pirkimo sutarties 8.1.4.
punktu;

8.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

8.1.4. VieSuyju pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu toks sutarties salygu keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje.

8.1.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu Paslaugos gali buti kei¢iamos, Uzsakovui pareikalavus, kad Paslaugos atitikty Pirkimo sutarties 5.1.31. punkto

reikalavimus.
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8.2. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.

9. Pirkimo sutarties galiojimas ir nutraukimas

9.1. Pirkimo sutartis jsigalioja Pirkimo sutartj pasirasius abiem Pirkimo sutarties Salims ir Tiekéjui pateikus Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima (jei
taikoma).

9.2. Pirkimo sutartis galioja iki galutinio sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo ir Saliy tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki bus nutraukta §i sutartis. Pirkimo
sutarties galiojimas baigiasi, kai Tiekéjas pagal Siq Pirkimo sutartj jvykdo savo isipareigojimus UZzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir visiSkai

apmokeéta uz suteiktas Paslaugas, kai ji nutraukiama Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui.

9.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro
kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

9.4. Uzsakovas ir Tiekéjas turi teise, ispéjes kita Salj pries protinga termina, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt) kalendoriniy

dieny, vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo (Sios sutarties 1.1.8. punktas), jei Tiekéjas daugiau kaip 30 (trisdeSimt)
dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu, taip pat jei atsiranda Pirkimo sutarties 9.5.1. — 9.5.5. punktuose nurodytos aplinkybés. Nutraukus Pirkimo sutartj
dél esminio $ios sutarties pazeidimo, Uzsakovas, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia Tiekéja

i Nepatikimy tiekéjy sarasa.

9.5. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny informavgs Tiekéja nutraukti Pirkimo sutartj ar sutartj, kuria kei¢iama

Pirkimo sutartis, ir pareikalauti i§ Tiekéjo atlyginti Uzsakovo nuostolius, jeigu:

9.5.1. Tiekéjui i8keliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla;

9.5.2. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyju pirkimy {statymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

9.5.3. paaiskéjo, kad Tiekéjas, su kuriuo sudaryta Pirkimo sutartis, turéjo biti pasalintas i$ pirkimo procediiros pagal Viesuju pirkimy jstatymo 46

straipsnio 1 dalj;

9.5.4. paaiskéjo, kad su tiekéju neturéjo buti sudaryta Pirkimo sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos
Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

9.5.5. Tiekéjas pazeidé Pirkimo sutarties 7.6 punkto nuostata.

9.6. Uzsakovas, turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj, jei jis netenka funkcijy, kurioms atlikti buvo sudaryta $i Pirkimo sutartis, atsiskaitgs su
Tiekéju uz atliktas paslaugas.

9.7. Uzsakovas turi teisg vienasaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj kitais, VieSyju pirkimy jstatyme nustatytais, pagrindais.

9.8. Tiekéjas turi teisg vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj, jei, teikiant projekto vykdymo priezitiros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukmé
ilgesné kaip 12 ménesiy.

9.9. Pirkimo sutartis gali biti nutraukta abipusiu Saliy sutarimu.

10. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

10.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia $iuos savo Paraiskoje nurodytus:

Nepasitelkia

10.1.1. Kvalifikacijos reikalavimai tiekéjui nustatyti CPO LT pirkimo Nr. 623031 dokumenty A dalyje ,,Nurodymai dalyviams* 2 priede ,,Tiekéjy kvalifikacijos
reikalavimai®. Nuoroda | dokumentus: CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

10.1.2. Subtiekéjo keitimo atveju Tiekéjas turi pateikti dokumentus, patvirtinancius atitiktj nustatytam reikalavimui.

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

Imonés pavadinimas I Imonés kodas

Subtiekéjai nepasitelkiami

10.2. Tiekéjas atsako uz visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekéjai.

10.3. Prie§ duodamas sutikima keisti Pirkimo sutarties 10.1. punkto 1 ir 2 lentel¢je nurodytus subtiekéjus, Uzsakovas privalo patikrinti ar néra kompetentingy
institucijy informacijos, kad sitilomi jtraukti { Pirkimo sutarties 10.1. punkto 1 ir 2 lentelg subtiekéjai ar juos kontroliuojantys asmenys turi interesy, galinéiy

kelti grésme nacionaliniam saugumui (taikoma, kai UZsakovas veikia gynybos srityje ir atlieka pirkima, susijusi su nacionaliniu saugumu).

10.4. Sudarius Pirkimo sutartj, taciau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Tiekéjas jsipareigoja Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy

subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Tiekéjas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

10.5. Tiekéjas neturi teisés keisti Paraiskoje nurodyty subtiekéjy (Pirkimo sutarties 10.1. punkto 1 lentele), kuriais Tiekéjas rémési kvalifikacijai atitikti, be
Uzsakovo rastisko sutikimo. Tiekejas, pakeitgs Siuos subtiekéjus be Uzsakovo rastisko sutikimo, privalo sumoketi Uzsakovui 500 Eur bauda.

Pakartotinis Sio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.

10.6. Pirkimo sutarties vykdymo metu Tickéjas gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keiciantysis subtiekéjas, kuriuo tiekéjas
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rémési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 10.1.1 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie kei¢iamus ir/ar
naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais Tiekéjas rémési kvalifikacijai atitikti, Tiekéjas turi informuoti Uzsakova raStu nurodant subtiekéjo keitimo priezastis

ir pateikiant kvalifikacija (jei informacija apie kvalifikacija néra prieinama viesai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus ir gauti

Uzsakovo raSytini sutikima. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Tiekéjas informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesiréemé kvalifikacijai atitikti)

pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nustacius vieSuosius pirkimus
reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo pagrindus,
Uzsakovas reikalauja Tiekéjo per protinga terming toki subtiekéja pakeisti kitu.

10.7. Jei Uzsakovas turi pagristy itarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad Tiekéjas surasty kita

subtiekéja, kuris neturéty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancia Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 10.1.1 punkte nurodytus kvalifikacijos
reikalavimus (jei Tiekéjas rémési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy atitikimui). Uzsakovas rastiSku praSymu kreipiasi | Tiekéja dél $io subtiekéjo

pakeitimo, nurodydamas motyvus. Tiekéjas, gavgs Uzsakovo prasyma dél Tiekéjo subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per protinga termina, bet ne ilgesnj kaip

14 (keturiolika) dieny, pasitlyti kita subtiekéja Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti Uzsakovo sutikima jo paskyrimui. Uzsakovui sutikus su subtiekéjo

pakeitimu, Uzsakovas kartu su Tiekéju rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kur pasiraso abi Pirkimo sutarties 3alys. Sis susitarimas yra

neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

10.8. Jei Tiekéjas ne dél Uzsakovo kaltés per viena ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, { jo

vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai

nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

10.9. Subtiekéjams pageidaujant, UZsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 6.6. punkte nustatyta tvarka.

11. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas

11.1. Tiekéjas 5.1.3. punkte nustatyta tvarka ir terminais UZsakovui pateikia specialisty, paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo isipareigojimus, sarasa bei
uztikrina, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys. (CPO LT atliktame Pirkime Nr. 618165 Tiekéjo kvalifikacijos reikalavimai specialistams

nebuvo keliami).

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visidkai ar i dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie aplinkybes bei juy

poveiki {sipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dé¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

pranesdama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek imanoma, ir ieko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. Tiekéjas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors
pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies buty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties

Salies nesugebéjimas {vykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiu (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§simo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliu, kuriy prieingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati Tiekéjui suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo
sutartj ispédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidiamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Pirkimo sutardciai taikytina teisé ir gin¢y sprendimas

13.1. Salys susitaria, kad visi Pirkimo sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

PIRKIMAS NR. CP0292414 Puslapis 9



13.2. Visus Uzsakovo ir Tiekéjo gincus, kylanéius i Pirkimo sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendZia derybomis. Gino pradzia laikoma rasto, pateikto
pastu, faksu ar asmeniskai Pirkimo sutarties Saliy Pirkimo sutartyje nurodytais adresais, kuriame i¥déstoma ginco esmé, jteikimo data.
13.3. Jei ginco negalima i$spresti derybomis per maksimaly 20 (dvideSimties) darbo dieny laikotarpi nuo dienos, kai gincas buvo pateiktas sprendimui, gincas

perduodamas spresti Lietuvos Respublikos teismui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus.

14. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas

14.1. Netaikoma.

15. Intelektinés nuosavybés teisés

15.1. Tiekéjas Uzsakovui kartu su projektiniy pasitilymy / techninio projekto / techninio darbo projekto / darbo projekto byla arba, projekto vykdymo
priezitiros Paslaugy teikimo atveju, su galutiniu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu, perleidzia Uzsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, i visa projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teis¢ Uzsakovui disponuoti
kiriniais jo nuoZiiira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus
turtinés teisés bus laikomos perleistomis UZzsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota Tiekéjo Uzsakovui Pirkimo sutartyje
nustatyta tvarka. Tiekéjas nurodo ir patvirtina, kad Uzsakovas neprivalo sumokéti Tiekéjui papildomai uz $iame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines

teises i kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Pirkimo sutartis yra elektroniniu bidu suformuota centrinés perkanciosios organizacijos CPO IS, remiantis standartine Pirkimo sutarties forma be pakeitimy,
i§skyrus iterpta informacija, kuri buvo CPO IS pateikta Uzsakovo ir Tiekéjo.

16.2. Pirkimo sutarties priedai yra neatskiriamos sudedamosios Pirkimo sutarties dalys.

16.3. Pirkimo sutartis negali buti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne CPO IS.

16.4. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutarti, i§skyrus
atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba turi biiti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

16.5. Pirkimo sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzemplioriais, turiniais vienoda teising galia, po viena kickvienai Saliai arba Pirkimo sutartis pasirasyta
naudojantis saugiu elektroniniu parasu, patvirtintu galiojanciu kvalifikuotu sertifikatu.

16.6. Salys susirasingja lietuviy kalba. Visi Saliy raytiniai pranesimai ar pradymai, kuriuos Salis gali pateikti pagal §ia sutartj, bus laikomi galiojandiais

ir jteiktais tinkamai, jeigu asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu, ioje
sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais arba kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos, pateikdama pranesima nurodé Salis.

16.7. Jeigu pasikeidia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, Salis turi rastu informuoti kita Salj ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo bent vieno
kontaktinio duomens pasikeitimo.

16.8. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutart ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visu Europos Sajungos ir Lictuvos

Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17. Sutarties priedai

17.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eilés dokumentas turi zemesng teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

17.1.1. Nr. 1 — Paslaugy techniné specifikacija;

17.1.2. Priedas Nr. 2 — Uzsakyty paslaugy sarasas ir Tiekéjo pasitlymas;

17.1.3. Priedas Nr. 3 — Paslaugy teikimo grafikas (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte);

17.1.4. Priedas Nr. 4 — Projekto vadovo, projekto daliy vadovy (specialisty), paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo isipareigojimus saraSas (forma pridedama
Pirkimo sutarties projekte);

17.1.5. Priedas Nr. 5 —

Statinys nr.1: Projektiniy pasitilymy parengimo uzduotis, pateikta Uzsakovo, kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai, pateikti uzsakovo.

17.1.6. Priedas Nr. 6 — Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

17.1.7. Priedas Nr. 7 — Draudimo polisai;

17.1.8. Priedas Nr. 8 — Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte);

Uzsakovas Tiekéjas

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija, S. Néries g. 1, 70147 Patvanka, UAB, Savanoriy pr.192, 44151 Kaunas, Kauno apskritis,
Vilkaviskis, Marijampolés apskritis Kodas: 133364425

Kodas: 188774441 PVM kodas: 333644219

PVM kodas: A.s.Nr.: LT 56 7300 0100 0228 0003, AB Swedbank

A.s.Nr.: LT814010040100070041, AB DnB NORD Tel.: .+370-37-32-74-52
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Tel.: +370 342 60062 El pastas: info@patvanka.lt
El pastas.: savivaldybe@vilkaviskis.It

Atsakingas asmuo/asmenys: Atsakingas asmuo/asmenys:

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos Vietinio tikio skyriaus  Kgstutis Amolevicius

vyriausiasis specialistas Vitas Didzbalis tel.: (8 342) 60007, (8 687) 56109 Direktorius

el. pastas vitas.didzbalis@vilkaviskis.lt mob. +370 698 38297
kestas@patvanka.lt

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo:

Silvija Malinauskaité

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos
Viesyju pirkimy ir turto valdymo skyriaus
Vyriausioji specialisté

Tel.: (8 342) 60092

El. pastas: silvija.malinauskaite@vilkaviskis.lt

Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, pavardé, pareigos: Vardas, pavardé, pareigos:
Parasas: Parasas:

Data: Data:
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Pirkimo sutarties CP0292414 priedas Nr. 1

PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — inzineriniy statiniy projektavimo ir projekto prieziiiros vykdymo paslaugos (toliau — paslaugos), kurios apima:

1.1. projektiniy pasitilymy rengimo paslaugas;

1.2. tyrimy atlikima;

1.3. techninés (projektavimo) uzduoties rengimo bei prisijungimo salygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimo paslaugas;
1.4. techninio projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais);

1.5. darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais);

1.6. techninio darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu);

1.7. statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas.

Nurodytas paslaugas atsizvelgiant { savo poreikj, perkanciosios organizacijos pasirenka konkretaus pirkimo uzsakyme vieSosios istaigos CPO LT

elektroninio katalogo (toliau — elektroninis katalogas) priemonémis pagal poreikij kiekviena atskirai, kelias ar visas kartu.

2. Paslaugos turi buti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN), Lietuvos aplinkos
apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir kity statybos bei projektavimo veikla reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus.

3. Paslaugy teikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

4. Pirkimo objektas skirstomas { kategorijas (Techninés specifikacijos 1 priedas. Pirkimo objekto skaidymas i kategorijas), atsizvelgiant { statiniy kategorijas
ir grupes pagal STR 1.01.03:2017 ir statinio statybos skaiciuojamaja kaina.

5. Tiekejas gali teikti pasitilyma vienai, kelioms ar visoms perkamo objekto kategorijoms, taciau visai kiekvienos pirkimo objekto kategorijos paslaugy apimciai.
6. Reikiama kvalifikacija ir vadybos sistemy standarty laikymasi sitilomoms paslaugoms teikti tieckéjas privalo uztikrinti visg pirkimo sutarties galiojimo
laikotarpj.

7. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi teikti paslaugas, atsizvelgiant |
jikeiCiancio teisés akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis (pagal LR Statybos istatymo 24 str.).

8. Statyba leidzian¢io dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukmeé i paslaugy trukme nejskaiciuojamos.

9. Statyba leidziancio dokumento gavimo trukmé skai¢iuojama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybés tarnautojas IS ,,Infostatyba‘
pras§yma pazymi kaip priimta, iki dienos, kai praSymo pateikéjas automatiskai informuojamas Statybos jstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus statinio
objekta tikrinusiy subjekty nepritarimy statinio projektui, nepritarimu/pastaby taisymas ir pakartotinis teikimas turi biti atliktas per protinga termina, bet ne
ilgiau, kaip per 20 dieny, jei nepritarimai/pastabos yra dél statinio objekto techninio projekto netikslumy. Jei nepritarimai kilg dél trikumy Uzsakovo
pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi biiti atliktas per 3 darbo dienas Uzsakovui perdavus reikalaujamus dokumentus projektuotojui.

10. Projekto ekspertizés trukmé skaic¢iuojama nuo dienos, kai tiekéjas perdavé parengta pilna technini projekta / darbo projekta /technini darbo projekta, kurio
sprendiniams uzsakovo pritarta, uzsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizés i§vados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas ir ekspertizés iSvados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam
pritarti, gavimas turi bati atliktas per protinga termina, bet ne ilgiau, kaip per 20 dieny.

11. Vadovaujantis 2021 m. gruodzio § d. Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimu Nr. 1061 ,,Dél reikalavimy ir (arba) kriteriju dél statinio informacinio
modeliavimo metody taikymo®, §iame nutarime nurodyty statiniy projektai turi biiti rengiami BIM aplinkoje.

12. Statytojui pavedus, tiekéjas parengia ir su uzsakovu suderina techning uzduoti ir dokumentus, reikalingus prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti, o

tiekéjui jgaliojus, gauna Sias salygas.

II. REIKALAVIMAI TYRIMU ATLIKIMUI

13. Paslaugy teikimo metu atlikti Uzsakovo nurodyty techninéje uzduotyje ar pagal projekta-vima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus biitinus
statybinius tyrimus (statinio statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, konstrukcijy, aplinkos tarSos ir kity tyrimus, o rekonstruojant, i$pleciant
ar pakeiciant statinio (jo patalpy) paskirtj, taip pat paties statinio ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus):

13.1. Inzineriniai geodeziniai tyrimai.

13.2. Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

13.3. Esamy statiniy tyrimai (konstrukcijy, statinio inzineriniy sistemy tyrimai, matavimai)

13.4. Poveikio aplinkai vertinimo atranka, poveikio aplinkai vertinimas

13.5. Zeldyny tyrimai

13.6. Kiti tyrimai, nurodyti techninéje uzduotyje ar privalomi pagal teisés akty reikalavimus.
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14. Tyrimus gali atlikti tiekéjai ar subtiekéjai, turintys teisg buti tyréju pagal LR Statybos istatymo nuostatas.

II. REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIU SIULYMU RENGIMUIL, STATINIO TECHNINES (PROJEKTAVIMO) UZDUOTIES BEI
PRISIJUNGIMO SALYGOMS IR SPECIALIESIEMS REIKALAVIMAMS GAUTI REIKALINGU DOKUMENTU RENGIMUI

15. Statinio projektiniai sitilymai ir statinio techniné (projektavimo) uzduotis rengiama vadovaujantis STR nuostatomis.

16. Tuo atveju, jei uzsakovas paveda ir jgalioja, tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uzsakovas) atlieka
visuomenés informavimo apie numatoma statiniy (ju daliy) projektavima ir visuomenés dalyvavimo svarstant statiniy (ju daliy) projektinius pasitilymus,

procediiras.

III. REIKALAVIMAI TECHNINIO IR DARBO PROJEKTO / TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

17. Techninis projektas ir darbo projektas /techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Statybos techniniais
reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojanciais statomy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos techninio
normavimo, statybiniy tyrinéjimu, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, vieSojo administravimo subjekty, statiniy savininky (ar naudotoju) ir kity
juridiniy ir fiziniy asmeny veiklos §ioje srityje principus ir atsakomybeg. Statinio projektas gali biti:

17.1. statybos projektas;

17.2. rekonstravimo projektas;

17.3. kapitalinio remonto projektas;

17.4. paprastojo remonto aprasas;

17.5. griovimo projektas;

17.6. griovimo aprasas;

17.7. Supaprastintas statybos projektas.

17.8. Supaprastintas rekonstravimo projektas.

17.9. Kapitalinio remonto aprasas.

18. Techninio projekto ir darbo projekto / techninio darbo projekto sprendimai turi bati ekonomiskai pagristi ir racionaliis. Atitinkamas parengtas projektas turi
bati tokios sudéties bei apimties, kad pagal ji bty galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcing paskirtj) naudoti objekta. Klaidy
atveju tiekéjas isipareigoja iStaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dél jo suteikty paslaugy trikumy (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

19. Tuo atveju, jei uzsakovas paveda ir jgalioja, statyba leidziantj dokumenta privalo gauti tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus,
kuriuos gali atlikti tik uzsakovas).

20. Tiekéjas uzsakovui pateikia jo nurodyta skaiciy suderinto ir patvirtinto projekto popieriniy egzemplioriy (nuo 0 iki 3) bei 1 (viena) egzemplioriy
skaitmeninéje laikmenoje. Gali buiti numatytas papildomo projekto originalo parengimas, uzsakovui atskirai nurodzius.

21. Vadovaujantis STR ir Statybos jstatymo nuostatomis tiekéjas negali teikti duomeny apie projekta tretiesiems asmenims.

IV. REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEZITUROS PASLAUGOMS
22. Uzsakovui nurodzius, tiekéjas atlieka statinio projekto vykdymo priezitira, kuri apima projekte numatyty darby priezitira, nustatyta Statybos

istatyme ir STR, projekto vykdymo priezitiros vadovams projekto vykdymo prieziiros metu lankantis darby vietoje.

V. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

23. Statinio techninis projektas /techninis darbo projektas parengiamas, suderinamas su perkanciaja organizacija, pateikiamas ekspertizei (jei privaloma) ir jkeliamas
i Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros informacing sistema (IS) ,,Infostatyba“ statyba leidzianc¢iam dokumentui gauti,
atsizvelgiant | 8- 10 punkty nuostatas, ne véliau kaip per pirkimo sutartyje numatyta terming, kuris gali biiti (pirkimo sutartyje nurodytu laiku pateikus tiekeéjui
projekto rengimo dokumentus, jei ju parengimas nenumatytas Sia sutartimi):

23.1. nuo 40 iki 90 kalendoriniy dieny, kai statinio statybos skaic¢iuojamoji kaina iki 1,5 mln. Eur;

23.2. nuo 70 iki 200 kalendoriniy dieny, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina 1,5-3 min. Eur;

23.3. nuo 120 iki 365 kalendoriniy dieny, kai statinio statybos skaic¢iuojamoji kaina virSija 3 min Eur.

24. Isigyjant statinio projektiniy pasitlymy rengimo paslaugas, paslaugos turi biti atlickamos:

24.1. per perkanciosios organizacijos nurodyta 30-60 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina iki 1,5 min. Eur ;

24.2. per perkanciosios organizacijos konkrec¢iame uzsakyme nurodyta 45-75 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina 1,5-3 mln.
Eur;

24.3. per perkanciosios organizacijos nurodyta 60-90 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina 3-5 min. Eur.

24.4. per perkanciosios organizacijos nurodyta 70-120 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skaiciuojamoji kaina virsija 5 min. Eur.

25. Tuo atveju, kai privalomas visuomenés informavimas apie numatoma statiniy (ju daliy) projektavima ir visuomenés dalyvavimas, svarstant statiniy (ju
daliy) projektinius pasitilymus, projektiniy pasitilymy rengimo paslaugy atlikimo terminas, nurodytas 24.1-24.4 punktuose, prailginamas 60 kalendoriniy

dieny.
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26. Isigyjant techninés (projektavimo) uzduoties bei prisijungimo salygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimo paslaugas,

Sios paslaugos atlickamos per perkanciosios organizacijos nurodyta 20-45 kalendoriniy dieny termina.

27. Isigyjant darbo projekto rengimo paslaugas, Sios paslaugos atliekamos per perkanciosios organizacijos nurodyta protinga kalendoriniy dieny termina.

28. Projekto vykdymo prieziiira atliekama visg rangos darby vykdymo laikotarpi. Projekto vykdymo priezitiros vadovas, esant reikalui, privalo teikti

paaiskinimus statybos uzbaigimo komisijai jos darbo metu.

29. Isigyjant tyrimy paslaugas, Sios paslaugos atlickamos per perkanciosios organizacijos nurodyta 30-120 kalendoriniy dieny termina. [sigyti tik tyrimo

paslaugas (be projektavimo paslaugy), néra galimybés.

30. Uzsakant paslaugas keliems objektams, esantiems vienoje statybvietéje ar kitaip susijusiems, sutarties trukmeé nustatoma pagal ilgiausiai trunkancio objekto

paslaugy teikimo trukmg.

31. Teikiant kelias paslaugas, jy atlikimo terminai, nustatant bendra sutarties trukmg, sumuojami.

PIRKIMO OBJEKTO SKAIDYMAS | KATEGORIJAS

Kategorijos Nr. Kategorijos pavadinimas

1 Neypatinguju susisiekimo komunikaciju, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

2 Neypatinguju Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

3 Neypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevir$ija 0,15 min. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

4 Neypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaifiuojamoji kaina nevirsija 0,15 mIn. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

5 Ypatinguju susisiekimo komunikaciju, kuriy planuojama skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

6 Ypatingujy Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

7 Ypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

8 Ypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 min. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

9 Neypatinguju susisiekimo komunikaciju, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5
mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

10 Neypatinguju Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mIn. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

11 Neypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln,
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

12 Neypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

13 Ypatinguju susisiekimo komunikaciju, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5
mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

14 Ypatingujy Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

15 Ypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

16 Ypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

17 Neypatinguju susisickimo komunikaciju, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5
mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

18 Neypatingujy inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln. Eur sy
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

19 Neypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

20 Neypatingyju kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >0,5 mIn. Eur su PVM ir <1,5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

21 Ypatinguyjy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 min.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

22 Ypatingujy Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 min. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

23 Ypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln. Euf
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

24 Ypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 min.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

25 Neypatingujy susisickimo komunikaciju, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mIn

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos
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26 Neypatingyju Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

27 Neypatingyju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 min. Eur su PVM ir <3 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

28 Neypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

29 Ypatingujy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

30 Ypatinguju InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 mIn. Eur su PVM ir <3 min. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

31 Ypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 mln. Eur su PVM ir <3 min. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

32 Ypatingyjy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

33 Neypatingujy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3mln. Eur su PVM ir <5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

34 Neypatinguju InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 mln. Eur su PVM ir <5 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

35 Neypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 min. Eur su PVM ir <Smln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

36 Neypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 min. Eur su PVM ir <5mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

37 Ypatingujy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >3 min. Eur su PVM ir <5 mln. Euy
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

38 Ypatinguju Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 min. Eur su PVM ir <5 min. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

39 Ypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 min. Eur su PVM ir <5 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

40 Ypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 mln. Eur su PVM ir <5 mln. Eur sy
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

41 Neypatingujy susisiekimo komunikaciju, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >5min. Eur su PVM ir <10 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

42 Neypatingujy Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >5 mln. Eur su PVM ir <10 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

43 Neypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >5 min. Eur su PVM ir <10 mln. Eu
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

44 Neypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >5 min. Eur su PVM ir <10 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

45 Ypatingujy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >5 min. Eur su PVM ir <10 mln.

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

46 Ypatinguju Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >5 mIn. Eur su PVM ir <10 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

47 Ypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >5 mln. Eur su PVM ir <10 mIn. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

48 Ypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >5 min. Eur su PVM ir <10 mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

49 Neypatingyju susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM,

projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

50 Neypatinguju InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM, projektavimo ir
projekto vykdymo priezitiros paslaugos

51 Neypatingyju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM, projektavimd
ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

52 Neypatinguju kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM, projektavim
ir projekto vykdymo priezitros paslaugos

53 Ypatingujy susisiekimo komunikacijuy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >10 min. Eur su PVM,

projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

54 Ypatingujy Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >10 miIn. Eur su PVM, projektavimo ir
projekto vykdymo priezitiros paslaugos

55 Ypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >10 min. Eur su PVM, projektavimo iff
projekto vykdymo priezitiros paslaugos

56 Ypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM, projektavimo i
projekto vykdymo priezitiros paslaugos

57 Nesudétingy susisiekimo komunikacijy, neatsizvelgiant | planuojama statybos skai¢iuojamaja kaina, projektavimo ir
projekto vykdymo priezitiros paslaugos

58 Nesudétingy Inzineriniy tinkly, neatsizvelgiant | planuojama statybos skaic¢iuojamaja kaina, projektavimo ir projekto

vykdymo priezitiros paslaugos
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59 Nesudétingy hidrotechnikos statiniy, neatsizvelgiant { planuojama statybos skaic¢iuojamaja kaina, projektavimo ir projekto
vykdymo priezitiros paslaugos

60 Nesudétingy kity inzineriniy statiniy, neatsizvelgiant j planuojama statybos skai¢iuojamaja kaina, projektavimo ir projekto
vykdymo priezitiros paslaugos

Uzsakovas Tiekéjas

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija Patvanka, UAB,

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos:

Parasas:

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos:

Parasas:

Data:

Data:
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Pirkimo sutarties CP0292414 priedas Nr. 2

UZSAKYTU PASLAUGU SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS

UZsakovo pavadinimas: VilkaviSkio rajono savivaldybés administracija

Tiekéjo pavadinimas: Patvanka, UAB,

Pirkimo objekto dalis: InZineriniy statiniy projektavimo paslaugos: , projektavimo ir projekto vykdymo prieZziiiros

paslaugos.

Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PYM: 133100
Pasiiilymy pateikimo terminas: 8 pilnos d.d.
Pasiiilymy vertinimo kriterijus: Kaina
Atsiskaitymo uZ paslaugas terminas: 30 k.d.

Uzsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. nr., el.pastas):

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos Vietinio iikio
skyriaus vyriausiasis specialistas Vitas DidZbalis tel.: (8 342)
60007, (8 687) 56109 el. pastas vitas.didzbalis@vilkaviskis.lt

Uzsakovo asmuo, atsakingas uz pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbima
(vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas):

Silvija Malinauskaité

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos
VieSyjy pirkimy ir turto valdymo skyriaus
Vyriausioji specialisté

Tel.: (8 342) 60092

El pastas: silvija.malinauskaite@vilkaviskis.lt

UZsakovo atsakingas uZ sutarties vykdymo prieZiiira asmuo (vardas, pavardeé,
pareigos, tel. nr., el.pastas):

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos Vietinio iikio
skyriaus vyriausiasis specialistas Vitas DidZbalis tel.: (8 342)
60007, (8 687) 56109 el. pastas vitas.didzbalis@vilkaviskis.lt

Tiekéjo atsakingas uZ sutarties vykdymo prieZitira asmuo (vardas, pavardé,

Kestutis Amolevicius

pareigos, tel. nr., el.pastas): Direktorius
mob. +370 698 38297
kestas@patvanka.lt
Ar reikalaujama pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemoné, kai Ne
planuojama Pagrindinés sutarties verté daugiau nei 10000 EUR (banko garantija
draudimo bendrovés laidavimo rastas):
Pirkimo maksimali kaina (EUR su PYM): 18755
Statinys Nr. 1
Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: Vytenio g. VK8046, esancios Vilkaviskio m.,
kapitalinio remonto techninio darbo projekto
parengimo paslauga
Statinio (objekto) adresas: Vytenio g. VK8046, Vilkaviskio m.
Projekto rusis: Esamo statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas
ir kt.
Esamo statinio (objekto) naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: keliy (gatviy)
Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys): néra
Statinys yra kulttiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultiiros paveldo vietovéje: Ne
Projektuojamo statinio pogrupis (-iai) pagal STR 1.01.03:2017: gatves
Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé
[A] Bitiny atlikti tyrimy sarasas 60 k.d. 2000.00
Paslaugy suteikimo terminas skaic¢iuojamas nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo datos
Bitini atlikti tyrimai: - Inzineriniai geodeziniai tyrimai
- InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai
- Kiti techningje uzduotyje
nenurodyti tyrimai, privalomi
pagal teisés akty reikalavimus ]
Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé
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[B] Projektiniy pasitilymy rengimo uzsakymas
(Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio
Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos)

30 k.d.

2000.00

Popieriniy egzemplioriy skaiius: 0

Ar privalomas visuomenés informavimas apie numatoma statiniy Ne
projektavima ir visuomenés dalyvavimas svarstant statiniy

projektinius pasitlymus:

Visuomenés informavimo procediras, uzsakovui igaliojus, atlieka Taip
tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos

gali atlikti tik uzsakovas):

Originala saugo: Uzsakovas
Tais atvejais, kai kartu su kitomis projektavimo paslaugomis 30 %

isigyjamos projektiniy pasitilymy rengimo paslaugos, uz projektiniy
pasitilymy rengimo paslaugas apmokama ne daugiau kaip nurodoma
proc. §iai paslaugai tiekéjo pasitlytos kainos. Likusi uz Sias paslaugag
mokétina suma apmokama tiekéjui tinkamai suteikus visas Pirkimo
sutartyje numatytas paslaugas, i§skyrus statinio projekto vykdymo

priezitiros paslaugas:

Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé
[C] Techninés uzduoties ir/ar paraisky prisijungimo salygoms ir specialiems reikalavimams gauti 20 k.d. 500.00
reikalingy dokumenty rengimas
Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio
Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos
[C1+C2] Techninés uzduoties rengimas bei paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gavimas
Popieriniy egzemplioriy skaicius: 0
Ar prisijungimo ir specialigsias projektavimo salygas, Uzsakovui Taip
igaliojus, privalo gauti Tiekéjas (Uzsakovo vardu, pastarajam atlikus
visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik Uzsakovas)?
Uz prisijungimo ir specialiyjy salygu iSdavima apmoka: Uzsakovas
Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé
[D3] Techninio darbo projekto rengimo uzsakymas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu). 40 k.d. 4340.00
Paslaugy suteikimo terminas skaic¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio
Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos
Popieriniy egzemplioriy skaicius: 2
Bitiny parengti projekto daliy sarasas: - Bendroji
- Susisiekimo
- Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo
- Statybos skai¢iuojamosios kaino:
nustatymo
Originala saugo: Uzsakovas
Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertizg?: Taip
Statyba leidziant] dokumenta, uzsakovui jgaliojus, privalo gauti Taip
tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos
gali atlikti tik uzsakovas):
Kas apmoka uz statyba leidzianc¢io dokumento isdavima?: Uzsakovas
Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé
[E] Statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugos 365 k.d. 1560.00
Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto
vykdymo priezitira atlickama statybos rangos darby vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo
paslaugas, Pirkimo sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atliekamas atskiras viesasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos
darbus atliksianciu tiekéju (sustabdymo laikotarpis negali buti ilgesnis kaip 12 mén.). Laikotarpis nuo
projektavimo paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo pradzios,
kuriam sustabdomas Pirkimo sutarties vykdymas, néra jskaic¢iuojamas i Pirkimo sutarties trukme.
Statinio projekto priezitros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pirkimo
sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy, projekto priezitiros paslaugy terminas Saliy rastisku
sutarimu gali biiti pratestas iki bus pasira§ytas statinio statybos uzbaigimo aktas arba UZSAKOVUI
isigyjant papildomas paslaugas
Ar taikomos VieSyjy pirkimy jstatymo 86 str. 5 d. 7 p. nuostatos: Ne
Statinio Nr. 1 paslaugy suteikimo trukmeé** (k.d.): 515
Statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur be PVM): 10400.00
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Statinio Nr. 1 PVM:

2184.00

Statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur su PVM):

12584.00
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Bendra paslaugy suteikimo trukmé** (k.d.):

515

Bendra kaina (Eur be PVM): 10,400.00
PVM suma: 2,184.00
Bendra (pasiiilymo) kaina (Eur su PVM): 12,584.00

** Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, taciau vienam objektui, esan¢iam toje pacioje statybvietéje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams suteikimo

terminai néra sumuojami, o Pirkimo sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausia vieno i§ objekto statiniy visy Paslaugy suteikimo

trukme.

Pasiiilyma pateikes Tiekéjas (arba Tiekéjy grupés pagrindinis partneris): Patvanka, UAB,

Uzsakovas Tiekéjas

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija Patvanka, UAB,
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, pavard¢, pareigos: Vardas, pavard¢, pareigos:
Parasas: Parasas:

Data: Data:
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