
SAVIVALDYBĖS IR SOCIALINIO BŪSTŲ REMONTO DARBŲ 

RANGOS SUTARTIS  

 

2025 m. ........................................... d. Nr.  

Kėdainiai 

 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama 

administracijos direktoriaus  Gintauto Muzniko (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal 

tarnybinę padėtį ir UAB „Kėdainių butai“ (įmonės kodas 161130867), atstovaujama direktoriaus 

Pauliaus Zyko (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu 

vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau 

vadinama „Sutartimi“: 

      I SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS 

 

 1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis,  

vadovaudamasis technine specifikacija (Sutarties 1 priedas), Veiklų sąrašu (Sutarties 2 priedas), kurie 

yra šios Sutarties neatskiriamos dalys, atlikti socialinių būstų adresu Melioratorių g. 2  ir 

Melioratorių g. 2  Vilainiai, remonto darbus (toliau – „Darbai“) ir perduoti Darbų rezultatą 

Užsakovui, o Užsakovas sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta 

tvarka priimti Darbų rezultatą  ir apmokėti už Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

 

II SKYRIUS 

SUTARTIES KAINA 

 

   2.1.   Sutarties kaina yra 7 280,49 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt eurų, 49 

ct) su PVM.  Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo 

ir kitos) bei PVM, kuris sudaro 1 263,56 Eur.   Sutarties kaina be PVM 6 016,93 Eur. 

            2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95.  

Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties 

vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatyta fiksuotos kainos kainodara. Pradinės sutarties vertė nekinta 

per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas 

kainų peržiūros sąlygas. Užsakovas už atliktus Darbus sumoka Rangovui Sutarties 2.1 punkte 

nurodytą bendrą Sutarties kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo 

nurodytų Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo Sutarties 2.1 punkte 

nurodytos bendros Sutarties kainos. 

  2.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, 

darantys tiesioginę įtaką Rangovo atliekamų Darbų Sutartyje nurodytai kainai, Sutartyje nurodyta 

Sutarties kaina perskaičiuojama ją didinant arba mažinant. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties 

pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma už tą 

Darbų dalį, už kurią sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM. Jeigu Sutarties kainos 

perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM inicijuoja Rangovas, jis turi raštu 

kreiptis į Užsakovą ir pateikti konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio PVM įtakos Sutarties kainai. 

Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio PVM. 

          

III SKYRIUS 

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS 

 

3.1. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir baigia per 1,5 mėnesio nuo Sutarties 

įsigaliojimo dienos. Pirkimo sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims bei galioja iki visiško 

pirkimo sutarties Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

3.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą  Veiklų sąrašo detalizuotame priede 

(grafike). Darbų vykdymo metu neprieštaraujant Užsakovui grafikas gali būti koreguojamas keičiant 

Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino. 



3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 

numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas bei Užsakovui 

perduoti visi užbaigimo dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.  

         3.4. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos 

tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali 

bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 

sustabdymo trukmę dienomis.  

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:  

1. trečiųjų šalių įtaka; 

2. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 

3. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 

4. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;  

5. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų 

bet kuris rangovas.  

3.5. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu 

Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą 

Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio 

sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, 

praradimo arba žalos. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų 

išlaidų apmokėjimą.  

3.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 

 

IV SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMŲ TVARKA 

 

4.1. Rangovas atliktų darbų aktą, pažymą (forma-F-3) ir Darbų perdavimo-priėmimo aktą 

pateikia Užsakovui, kai baigti visi Darbai. Užsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo aktų apie 

atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus aktus arba tuo pačiu terminu 

pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo darbų atlikimo. 

4.2. Tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą (forma F-3) ir Darbų perdavimo-

priėmimo aktą  Rangovas per 5 (penkias)  kalendorines dienas pateikia  sąskaitą  faktūrą. Sąskaitos 

faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu:  

4.2.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, 

kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 

dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti naudojantis sąskaitų administravimo 

bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis (svetainės adresas https://sabis.nbfc.lt)  arba 

per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą; 

4.2.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą 

faktūrą Rangovas privalo pateikti tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės 

sistemos (SABIS) priemonėmis (svetainės adresas https://sabis.nbfc.lt);    

4.2.3. elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos sąskaitų administravimo 

bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis (svetainės adresas https://sabis.nbfc.lt), 

išskyrus  VPĮ nustatytus išimtinius atvejus. 

4.3. Už atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos 

faktūros pateikimo dienos.  

4.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės: 

4.4.1. nepašalinti Darbų trūkumai; 

4.4.2. Užsakovui padaryti nuostoliai; 

4.4.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais. 

4.5. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties 

sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį. 

4.6. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui 

dokumentų ir/ar sutarties vykdymo užtikrinimo delspinigius ir baudas. 



4.7. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su ūkio subjektais/subrangovais už jų atliktus darbus. 

Apie tai Užsakovas raštu informuoja ūkio subjektus/subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos 

apie juos gavimo. Ūkio subjektui/subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio 

atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo ūkio 

subjekto/subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su ūkio subjektu/subrangovu tvarką, 

atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 

Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams ūkio subjektui/subrangovui trišalėje 

sutartyje nustatyta tvarka.  

 

V SKYRIUS 

 DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA 

 

5.1. Rangovas suteikia atliktiems Darbams 5 metų garantiją, paslėptiems darbams – 10 metų 

garantiją. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atliktų darbų defektų, Rangovas  privalo šiuos defektus 

pašalinti savo lėšomis. 

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo remonto Darbų perdavimo priėmimo akto 

pasirašymo. 

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu 

atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas terminas, per kurį 

Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu 

laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos 

eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių 

ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

5.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darbų defektų, garantinis laikotarpis yra 

sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų 

pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam 

laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. 

 

VI SKYRIUS 

 ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

   

6.1.  Užsakovas įsipareigoja: 

6.1.1.  priimti iš Rangovo atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti Sutarties 4 skyriuje 

nustatyta tvarka; 

6.1.2. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba sustabdyti 

Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių.  

6.2.  Rangovas įsipareigoja: 

6.2.1. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos 

elektroniniu paštu privalo Užsakovui pateikti orientacines Sutarties objekto lokalines sąmatas, 

parengtas pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ reikalavimus ir pagal formą, nustatytą šio reglamento 6 priedo 4 lentelėje „Lokalinė 

sąmata“. Orientacinės Sutarties objekto lokalinės sąmatos bus naudojamos konkretaus papildomo 

arba atsisakomo darbo pagal Sutartį įkainiui apskaičiuoti bei per mėnesį atliekamų darbų kiekių ir 

kainų tikslesniam apskaičiavimui. Ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas elektroniniu paštu 

pateikti Užsakovui Veiklos sąrašo detalizuotą priedą (grafiką), kuriame numatytos darbų apimtys ir 

vertės išskleistos mėnesiais. 

6.2.2. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis techninėmis 

specifikacijomis ir schemomis, laikydamasis  Veiklų sąrašo detalizuotame priede pateikto grafiko, 

Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų reikalavimų.  

6.2.3. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties 

pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip 

per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. 

6.2.4. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir darbų metodų tinkamumą, 

patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

6.2.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Ūkio subjektams ir/ar Subrangovams, yra atsakingas 



už Ūkio subjekto ir/ar Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, 

kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. 

6.2.6. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, 

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo 

priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik  Darbų vykdymo vietoje ar vietose ir bet 

kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, 

sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 

6.2.7. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų 

vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Ūkio subjektą 

ir/ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties 

sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 

6.2.8. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol  Darbai 

bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, 

kai už jų priežiūra atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai 

Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar 

Įranga atitiktų Sutartį.  

6.2.9. Rangovas privalo užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos 

apsaugos reikalavimų laikymąsi. 

6.2.10 Darbų vietą Rangovas privalo naudoti tik pagal paskirtį. 

6.2.11. Užsakovui paprašius, suteikti visą būtiną informaciją apie Darbų eigą. 

6.2.12. Rangovas privalo pašalinti pašalines ir nereikalingas statybines medžiagas, gaminius, 

mechanizmus ir įrangą iš Darbų atlikimo vietos iki darbų pridavimo – priėmimo  dienos. 

6.2.13. Rangovas savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų 

vykdymo. 

6.2.14. šia Sutartimi Rangovas įgaliojamas užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai 

asmenys turėtų galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau - kodas) (kai jiems 

kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba 

identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 22-1 straipsnio 1 

ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

6.2.15. Rangovas, vykdant Sutartį, privalo vykdyti pirminį atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą 

atliekų susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas ar konteinerius. 

Atliekų susidarymo vietoje jų rūšiavimui skirtomis priemonėmis Rangovas  turi pasirūpinti pats. Už 

Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas fiziškai įsitikina, ar Rangovas rūšiuoja atliekas jų 

susidarymo vietoje. Šios Sutarties nuostatos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

 

VII SKYRIUS 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

  

7.1.Užsakovas: 

7.1.1. nutraukęs Sutartį, apmoka  Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo 

atliktus Darbus; 

7.1.2. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaitęs už atliktus Darbus, moka Rangovui 

0,03 proc. nesumokėtos sumos be PVM delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną; 

7.1.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo; 

7.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi teisę 

reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM baudą ir 

atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. 

7.2. Rangovas: 

7.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų per garantinį laikotarpį, moka 

Užsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos be PVM baudą ir atlygina Užsakovo 

išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius; 

7.2.2. nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1. punktą ir Sutarties 2 priedą 

„Veiklos sąrašas“, moka Užsakovui 0,03 proc. uždelstų Darbų kainos be PVM delspinigių už 

kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;  

7.2.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo; 



7.2.4. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui nutraukus Sutartį dėl 

Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, 10 proc. 

neatliktų Darbų kainos be PVM baudą ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje 

nustatyta bauda ir delspinigiai. 

7.2.5. Rangovas per Sutarties 6.2.1 punkte nurodytą terminą nepateikęs orientacinių lokalinių 

sąmatų ir/ar Veiklos sąrašo detalizuoto priedo (grafiko) moka 200 Eur baudą, o nepateikus 

orientacinių Sutarties objekto lokalinių sąmatų ir Veiklos sąrašo detalizuoto priedo (grafiko) per 

papildomą Užsakovo nurodytą terminą Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. 

Šių Sutarties nuostatų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

 

 VIII SKYRIUS 

SUTARTIES PAKEITIMAS 

 

8.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 

principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje 

numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo 

pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo 

įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik 

neesmines Sutarties sąlygas. 

8.2. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Šalių 

nepriklausančioms, aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų darbų (ar jų dalies) ar mažinama Darbų 

apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jų dalį) galima keisti kitais darbais, reikalingais Darbams 

tinkamai užtikrinti.  

8.3.  Šie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 

darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:   

8.3.1. atskirų darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas galimas, Rangovo 

pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą įforminant Šalių susitarimu. Atskirų darbų (ar jų dalies) 

atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) 

pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą;  

8.3.2. atskirų darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytinų 

darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo 

atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas Šalių papildomu 

susitarimu. Atskirų darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus 

perskaičiuojama pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų derybų (jei 

jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaičiavimo atvejui, Sutarties kaina negali būti 

didinama. 

8.4. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų Darbų 

vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Papildomi Darbai – tokie Darbai, kurie 

nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje 

nurodytų darbų apimtys viršija Sutarties 2.1 punkte nurodytą bendrą Sutarties kainą daugiau 15 proc.  

8.5. Papildomų Darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su 

Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų Darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus 

Užsakovui  raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų Darbų būtinybę 

pagrindžiančius dokumentus, papildomų Darbų kainą nustato ir įformina papildomus Darbus 

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. 

8.6. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkte 

nustatytų sąlygų, papildomi Darbai įsigyjami vykdant naują pirkimo procedūrą. Susitarimas dėl 

papildomų Darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi. 

 

                                                                      IX SKYRIUS  

                                           GINČŲ SPRENDIMAS 

 

9.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 

raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 



derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 

dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis 

laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, 

pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta 

išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos įstatymais. 

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl Darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę 

reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.662 straipsnyje numatyta tvarka. 

 

X SKYRIUS 

SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

         10.1. Sutartis gali būti nutraukiama viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir Sutartyje 

numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.  

10.2. Susitarimą nutraukti Sutartį gali inicijuoti bet kuri Šalis.  

10.3. Kol Šalys derasi dėl Susitarimo nutraukti Sutartį sudarymo, Šalys gali susitarti dėl 

Darbų vykdymo sustabdymo.  

10.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais įstatymuose 

arba Sutartyje numatytais atvejais, taip pat  jei Rangovas nevykdo Sutarties  6.2.14., 6.2.15 ir 7.2.5 

papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų (šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu sutarties 

pažeidimu) arba, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų 

visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti 

nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo. 

10.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį  ir apie tai 

raštu prieš 10 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo 

apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus. 

10.5.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja 

nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas; 

10.5.2.  jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų 

dėl Darbų vykdymo ateityje; 

10.5.3.  jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui; 

10.5.4.  jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties 3.1 punkte nustatytų terminų ir tai Užsakovui 

suteikia pagrindą manyti, jog Darbai nebus užbaigti laiku;, išskyrus atvejus, kai Darbų vykdyti 

neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos; 

10.5.5. nevykdo pagrįstų Užsakovo atstovų nurodymų dėl Rangovo atliekamų Darbų kokybės 

ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės aktų; 

10.5.6. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo atstovų reikalavimų dėl šioje Sutartyje 

numatytų įsipareigojimų vykdymo; 

10.5.7. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais. 

10.6. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų 

medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius 

Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo 

atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui 

protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo 

neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. 

10.7. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai 

raštu prieš 10 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui. 

10.7.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų 

apie galimybę juos vykdyti; 

10.7.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui. 

10.8. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 

darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. 

10.9. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklos 

sąraše (Sutarties 2 priedas) pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, 



pateisinančių Darbų vėlavimą, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą. 

Tokiu atveju Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su 

reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių 

įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį ir 

reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM, 

bei atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. 

10.10. Sutarties nutraukimas atleidžia Užsakovą ir Rangovą nuo sutarties vykdymo. 

10.11. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų 

ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties 

nutraukimo. 

        10.12.  Kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs 

perkančiajai organizacijai vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina Užsakovui visa tai, ką 

buvo iš pastarosios gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl sutarties dalyko 

pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja 

protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, 

galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos 

sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms 

       10.13. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti 

kitomis teisėtomis teisių gynybos priemonėmis. 

 

XI SKYRIUS 

NENUGALIMA JĖGA 

 

 11.1. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos 

nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais: 

 11.1.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 

„Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių 

patvirtinimo” patvirtintų taisyklių nuostatos; 

 11.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti 

neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), 

kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti. 

 11.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos 

jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo 

ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas 

pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų 

įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta 

įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

 11.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių 

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo 

momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai 

Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

 11.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį 

nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai 

Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų 

finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia 

savo prievoles kontrahentams. 

 

XII SKYRIUS 

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

12.1. Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Sutartyje nenurodytus 

subrangovus, kurių pajėgumais nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos 

reikalavimams pagrįsti. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas 

įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir 



jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas 

informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų subrangovų pasitelkimą visu Sutarties 

vykdymo metu.  Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Rangovą apie leidimą 

pasitelkti naują subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose 

numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, 

kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.  

12.2. Jeigu bus pasitelkiami ūkio subjektai/ ir/ar subrangovai, nurodyti ūkio subjektus ir/ar 

subrangovus _ __________        

(įrašyti ūkio subjekto ir/ar subrangovo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jo atstovą). 

 12.3. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais 

normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis. 

12.4. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, 

trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, 

priemonių toms kliūtims pašalinti. 

12.5. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su 

Užsakovo pirkimo dokumentais, technine specifikacija (Sutarties 1 priedas),  sutinka su Užsakovo 

pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti 

šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

12.6. Šalys vykdydamos Sutartį užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 2016 

m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens

duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

12.7. Už Sutarties vykdymą atsakingas , Statybos skyriaus vyr. specialistas, 

tel. +370 347 69 524, el. p.   

12.8. Rangovo asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą Paulius Zykas, direktorius, tel.  

 el. p. administracija@kedainiubutai.lt;

12.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas pasirašytas abiejų Šalių ir turi

vienodą juridinę galią. 

12.10. Sutarties priedai: 

12.10.1. Sutarties 1 priedas - Techninė specifikacija, 2 lapai; 

12.10. 2. Sutarties 2 priedas - Veiklų sąrašas, 1 lapas. 

XIII SKYRIUS 

  SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

Užsakovas: Rangovas: 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija         UAB „Kėdainių butai“ 

J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai Smilgos g. 9, LT-57270, Kėdainiai 

įstaigos kodas 188768545, įmonės kodas 161130867 

a/s LT 13 7044 0600 0619 7000 a/s  LT 484010041900030183 

AB SEB bankas, banko kodas 70440, Luminor bankas, banko kodas 40100 

tel. (+370 347) 69 550 mob. tel.  

Kėdainių rajono savivaldybės UAB „Kėdainių butai“

administracijos direktorius direktorius

Gintautas Muznikas        Paulius Zykas  

______________________ __________________________
    (pareigos, vardas, pavardė, parašas)   (pareigos, vardas, pavardė, parašas)  

A. V. A.V.



SAVIVALDYBĖS IR SOCIALINIO BŪSTŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ 

SPECIFIKACIJA (MELIORATORIŲ G. 2-  IR 2- , VILAINIAI) 

 

1. Objektas: Socialinių būstų remonto darbai. 

2. Objekto adresai:  Melioratorių g. 2-  ir 2- , Vilainiai. 

3. Užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija. 

4. Tiekėjas: parenkamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 

5. Darbo tikslas: vidaus patalpų (techninės specifikacijos 1 priedas) remontas. 

6. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės atlikti: 

Melioratorių g. 2 , Vilainiai 

6.1. Demontavimo, keitimo darbai 

6.1.1. Demontuoti įėjimo į butą duris ir sumontuoti ne mažesnes kaip 700 mm varčios pločio šarvo 

duris, skirtas patekimui iš laiptinės į butą. 

6.1.2. Demontuoti susidevėjusią PVC grindų dangą ir grindjuostes. 

6.2. Lubų remonto darbai 

6.2.1. Patalpos lubas šveisti, glaistyti, gruntuoti, dažyti  (Spalva- balta). 

6.3. Grindų remonto darbai 

6.2.1. Sumontuoti laminuotas medžio plaušo grindis įrengiant grindų paklotą.  

6.2.2. Sumontuoti PVC grindjuostes. 

6.3. Sienų remonto darbai  

6.3.1. Nuo patalpos sienų nulupti tapetus. Buto sienas šveisti, tinkuoti (atskiras vietas), glaistyti, 

dažyti.  

6.4 Elektros darbai 

6.4.1. Demontuoti esamus ir sumontuoti naujus elektros jungiklius ir kištukinius lizdus. 

6.4.2. Atlikti elektros instaliacijos remonto darbus. 

6.4.3. Patalpose sumontuoti naują LED lubinį šviestuvą.  

6.5. Kiti darbai 

6.5.1. Iš patalpų iškraustyti ir išvežti statybines šiukšles.  

Melioratorių g. 2- , Vilainiai 

6.1. Demontavimo, keitimo darbai 

6.1.1. Demontuoti įėjimo į butą duris ir sumontuoti ne mažesnes kaip 700 mm varčios pločio šarvo 

duris, skirtas patekimui iš laiptinės į butą. 

6.1.2. Demontuoti susidevėjusią PVC grindų dangą ir grindjuostes. 

6.1.3. Demontuoti esamą seną langą ir sumontuoti varstomą langą iš PVC profilio su vidaus ir lauko 

palangėmis. 

6.2. Lubų remonto darbai 

6.2.1. Patalpos lubas šveisti, glaistyti, gruntuoti, dažyti  (Spalva- balta). 

6.3. Grindų remonto darbai 

6.3.1. Sumontuoti laminuotas medžio plaušo grindis įrengiant grindų paklotą.  

6.3.2. Sumontuoti PVC grindjuostes. 

6.4. Sienų remonto darbai  

6.4.1. Nuo patalpos sienų nulupti tapetus. Buto sienas šveisti, tinkuoti (atskiras vietas), glaistyti, 

dažyti.  

6.6. Elektros darbai 

6.6.1. Demontuoti esamus ir sumontuoti naujus elektros jungiklius ir kištukinius lizdus. 

6.6.2. Atlikti elektros instaliacijos remonto darbus. 

6.6.3. Patalpose sumontuoti naują LED lubinį šviestuvą.  

6.7. Kiti darbai 

6.7.1. Iš patalpų iškraustyti ir išvežti statybines šiukšles.   

7. Kiti reikalavimai: 

7.1. Sienų dažų, durų, laminuotų grindų ir plytelių spalvas derinti su Užsakovu. 

7.2. Sienas ir lubas dažyti šlapiam trynimui atspariais dažais.  

7.3. Rangovas tiekia remonto darbams reikalingas medžiagas ir įrengimus;  



7.4. Rangovas atsako už visus savo veiksmus ir darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų 

saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu; 

7.5. Darbus atlikti vadovaujantis Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento reikalavimais. 

 

 

Statybos skyriaus vyr. specialistas                                                                       

 

 

Techninės specifikacijos 

Priedas Nr.1 

 

 Buto Melioratorių g. 2 , Vilainiai planas  

 

 

Buto Melioratorių g. 2- , Vilainiai planas 

 



VEIKLŲ SĄRAŠAS 

 

SAVIVALDYBĖS IR SOCIALINIO BŪSTO REMONTAS 

(MELIORATORIŲ G. 2-  IR 2-  VILAINIAI) 

 

Eil. Nr. 
Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos 

grupių  pavadinimas 

Darbo (etapo) kaina. 

Eur be PVM 

[pildo rangovas]  

 

1 2 3 

MELIORATORIŲ G. 2- , VILAINIAI 

1. Demontavimo, keitimo darbai 607,32 

2. Lubų remonto 253,55 

3. Grindų remonto darbai   576,28 

4. Sienų remonto darbai 698,0 

5. Elektros instaliacijos remonto darbai 528,82 

6.  Kiti darbai 56,55 

MELIORATORIŲ G. 2- , VILAINIAI 

7. Demontavimo, keitimo darbai 735,76 

8. Lubų remonto 307,23 

9. Grindų remonto darbai   698,18 

10. Sienų remonto darbai 845,86 

11. Elektros instaliacijos remonto darbai 640,82 

12.  Kiti darbai 68,56 

Suma  be PVM: 6016,93 

PVM 21 % suma: 1263,56 

BENDRA SUMA su PVM: 7280,49 

      

 

                       Sudarė: Paulius Zykas 

 

 

 







5 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Dokumento lapų skaičius 

   

   

 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 

 6 lentelė 

Eil.

Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)  

  

  
 

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios 

informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad 

visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

 

 

 
 

 

Direktorius    Paulius Zykas  

(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   

 

 




