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Utenos daugiafunkcis sporto centras, juridinio asmens kodas 190191175, kurios registruota
buveiné yra K. Donelai¢io g. 38, LT-28141 Utena, atstovaujama direktoriaus |  ENEEGEE
veikianc€io pagal jstaigos nuostatus (toliau - Uzsakovas), ir

UAB ,Aldma*, juridinio asmens kodas 173197165, kurios registruota buveiné yra Pandélio g. 46A,
Rokiskis, atstovaujama direktoriaus ||| | BB vcikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau -
Rangovas),

(toliau kartu - Salys, o kiekviena atskirai - Salis), sudaré $ig rangos darby sutartj (toliau - Sutartis):
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Sutarties dalykas

Pirkimo objektas — Aliy moto kroso trasos pertvarkymo darbai pagal Sutarties 1 priedg (toliau
- Darbai). Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas |sipareigoja savo jégomis ir rizika
naujai suformuoti Aliy moto kroso trasg taip kaip nurodyta Sutarties 1 priede ir Darby
rezultatg perduoti Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.
Darby atlikimo vieta: Aliy moto kroso trasa, Aliy km., Utenos raj. sav., unikalus Nr. 4400-4350-85809.

Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

Sutartyje yra pasirinkta fiksuotos kainos kainodara.

Maksimali Sutarties verté yra 15000,00 Eur (Penkiolika tukstanciy eury) su PVM.

Uz 3ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte. | Sutarties
kaing jeina darbo jégos ir mechanizmy darbo kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo ir
visos kitos, Rangovui priklausanCios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus bei Sig Sutartj, iSlaidos.

| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy Darby kaina.

Atsiskaitymai atliekami uz faktiSkai atliktus Darbus, UZsakovas apmoka Rangovui per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas priima pazyma apie atliktus
Darbus ir gauna PVM saskaitg—faktlrg.

PVM saskaitos faktiros, sgskaitos fakturos teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,E-
sgskaita“ priemonémis.

Saliy teisés ir pareigos

UzZsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe, Rangovo naudojamy medziaguy,
ir mechanizmy sgnaudas.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko darby vykdymo laiko, normatyviniy dokumenty
reikalavimy irfar Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu
reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus arba pasalinti
trikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei vykdant Darbus atsiliekama
nuo Darby vykdymo laiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.2.2. Paskirti asmenis, kurie vykdys Darby prieziara.

3.2.3. Perduoti Rangovui Darbams atlikti reikalingg dokumentacijg (jei reikalinga).

Rangovas turi teise:
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3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose ir teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZzsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo
UZsakovui ir per garantinj laikotarpj.

3.4.2. atlikti Darbus pagal Sios Sutarties priedg Nr.1, laikantis nustatyty norminiy statybos
dokumenty, kity teisés akty reikalavimy ir Sios Sutarties;

3.4.3. Darby vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos |statymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medzZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, atitinkan€ius dangy
pagrindy jrengimg reglamentuojanciuose normatyviniuose dokumentuose jiems
nustatytus reikalavimus. Darbams paskirti atestuotg darby vadova.

3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby priémimo-perdavimo datg bei
pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.5. Uzsakovui nurodzZius, atidengti pasléptus darbus, atlikti bandymus. Jei po to
paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojan€iy normy ir reikalavimy, uz visas su tuo
susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu S$alinimu)
apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojaniy normy ir
reikalavimy, visas su tuo susijusias iSlaidas apmoka UzZsakovas.

3.4.6. Savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy.

3.4.7. Garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng darby
vykdymo vietoje, taip pat gretimy teritorijy apsaugq ir greta Darby vykdymo vietos
dirbanciy ir judanciy Zmoniy ir technikos apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebdty apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.8. Visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti Darbai bei Darby atlikimo vietoje
esancios medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to kam
pastarieji priklauso, nebdty be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami.
PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius.

3.4.9. Suderinti su teritorijy kuriose vykdomi darbai savininkais pravaziavimy, praéjimy
laiking uzdaryma.

3.4.10. I18vezti Darby vykdymo metu susidariusias atliekas savo sgskaita.

3.4.11. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan€ius Sutarties nuostatoms UZsakovo
nurodymus.

Subrangovai, specialistai, jy keitimo tvarka
SutarCiai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai, kuriy pajégumais rémeési Rangovas:

Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas
privalo UZsakovui rastu pranesti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat Rangovas privalo informuoti
apie Sios informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus tik gavus
rasytinj UZzsakovo sutikima.

Tais atvejais, kai Rangovas keiCia Subrangovg, kurio pajégumais rémési (nurodytas
sutarties 4.1 punkte), UZsakovas patikrina, ar néra Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy
jstatymo 46 straipsnio 1, 3, 4 dalyse nurodyty Subrangovo paSalinimo pagrindy ir ar jis
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atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Subrangovo, kurio pajégumais rémesi
Rangovas, keitimas jforminamas Salims pasira$ant papildoma susitarima.

Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subrangovo pajégumais, UZsakovas turi teise
patikrinti, ar néra Lietuvos Respublikos VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty
subrangovo pas$alinimo pagrindy. UZsakovui priémus sprendimg tikrinti subrangovy
pasalinimo pagrindus, jis apie tai informuoja Rangova ir nustato 4 darbo dieny terming
(jeigu reikalinga) dokumenty pateikimui. Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng
Lietuvos Respublikos Viedyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nustatytg paSalinimo
pagrindg, Uzsakovas reikalauja per nustatytg terming pakeisti minétg subrangova kitu,
keliamus reikalavimus atitinkanciu subrangovu.

Darby atlikimas ir perdavimas

Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima ir reikalingos vykdomosios dokumentacijos
jforminima, jos perdavimg UZsakovui.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai
maziausiai prie$ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o
UzZsakovas juos priima. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus
darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine dokumentacija.
Rangovas praneSa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 7 dienas nuo Rangovo praneSimo
gavimo dienos ir per sekancias 7 dienas pasiraso perdavimo ir priemimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

Sutarties Darby atlikimo, perdavimo

Rangovas Darbus atlieka iki 2024 m. kovo 31 d. nuo Sutarties pasiraSymo datos.

Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 6.1 punkte nustatyto

galutinio darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiSkia vienu metu Darby priémimo ir

perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UzZzsakovo papildomy pretenzijy

pareiSkimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali bati priezastis, kuria remiantis Uzsakovas

gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) uz juos nemoketi.

Dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa zinomos po

Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, UZzsakovas

Rangovo pradymu arba savo sprendimu gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy

Darby arba jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomi Darbai, yra:

6.4.1. Véluojama perduoti Darby vykdymo vietg ar jos dalj;

6.4.2. Treciyjy Saliy jtaka, kurios nebuvo jmanoma numatyti;

6.4.3. Biutinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vie$ajj pirkimag;

6.4.4. Fizinés kliGtys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis susidurta vykdant
Darbus ir ty kliG€iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;

6.4.5. Bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Sutarties pakeitimo;

6.4.6. Kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg Darbai turi bati stabdomi, tai

Rangovas privalo rastu pranesti UZzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy

kyla Sis reikalavimas. UZsakovas per 2 (dvi) darbo dienas po praneSimo gavimo rastu

informuoja Rangovg apie priimtg sprendima.
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Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darby
vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jy dalis atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo
sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg),
kuris buvo likes iki sustabdymo. Jei UZsakovas sustabdo Darby atlikimg, Rangovas turi teise
reikalauti Darby atlikimo terming pratesti laikui, kuriam darbai buvo sustabdyti. Prie
praneSimo apie Darby stabdymg bdtina pridéti dokumentus, kurie jrodo Darby stabdymo
pradzios data, Darby atnaujinimo datg ir Darby ar jy dalies stabdymo pagrindima.

Darby sustabdymo metu visus Darbus arba tg jy dalj Rangovas privalo priZiGréti, sandéliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba zalos.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priéemimo aktu perduoda Darbus, o
Uzsakovas juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per
vieng kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia pazymg apie per kalendorinj ménesj atlikty
darby ir iSlaidy verte UzZsakovui iki einamojo ménesio 3 darbo dienos. UzZsakovas per 3
darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasirasSo pateiktg akta, tuo
paciu terminu grgzindamas jj Rangovui, irfarba tuo paciu terminu grgzZinti nepasiraSytus
Darby aktus nurodydamas jy nepriémimo pastabas / nustatytus defektus. Galutinis Darby
perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus technine - iSpildomajg dokumentacijg ir kt. reikalingus dokumentus

Saliy patvirtinimai

Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi
teise sudaryti Sig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus Rangovo
jsipareigojimus. Rangovas pareiSkia, kad jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos
pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, jgalinCius Rangovag uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

UZsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas
turi teise sudaryti Sig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus Uzsakovas
jsipareigojimus. Uzsakovas pareiskia, kad jis yra gaves visus bdtinus leidimus, atestacijos
pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, jgalinCius UZsakovg uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

Rangovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treCiyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios
galéty sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui.

Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trec€iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios
galéty sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui.

Susirasinéjimas, atsakingi asmenys

Sutarties Salys susirasingja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu
yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu
pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg), toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama
praneSima.

Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj
prane$dama ne véliau, kaip pries 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy
reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji
negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

Nenugalima jéga
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Salis gali bati visigkai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neivengiamy
aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos
pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klidtj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga (force majeure) - tai
nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei iSvengti.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos ukyje
pasitaikancios aplinkybés, sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet
kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobidzZio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma
tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy
arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél force
majeure arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei 30 dieny dél nenugalimos jégos (force
majeure), uz kurig Salis neatsako.

Garantijos

Garantijos terminas pradedamas skaiCiuoti nuo Darby priémimo - perdavimo akto
pasiradymo dienos. Darbams suteikiama garantija pagal LR galiojanCius teisés aktus.
Rangovas garantuoja, kad galutinai priduodant tinkamai atliktus Darbus jo atlikti Darbai
atitiks numatytas Sutarties dalyko funkcines savybes, normatyviniy dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.
Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodytg protinga laika, Uzsakovas pats
arba treCiyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas
Zalg, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan.

Saliy atsakomybé

UzZsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausan€ias sumas S$ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,04 % (keturiy Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo
neapmokéty darby kainos uz kiekvieng uzdelsta diena.

Rangovas neuzbaiges darby Sutartyje numatytu laiku moka Uzsakovui 0,04 % (keturiy
Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz kiekvieng pavéluotg
diena.

Rangovas, padares esminj Sutarties pazeidimg (Sutarties 12.3 punktas), UZzsakovui
pareikalavus, moka UZsakovui 10 proc. baudg nuo pradinés Sutarties vertés.

Jei apskaiciuoti delspinigiai virSija 10% bendros Sutarties kainos, UZsakovas gali, prie$ tai
rastu jspéjes Rangova:

11.4.1. ISskaiciuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumuy;

11.4.2. Pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

11.4.3. Nutraukti Sutartj.

Sutarties pazeidimas

Jeigu Rangovas atlko darbus pazeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas:

12.1.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

12.1.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;
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12.1.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

12.1.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

12.1.5. Atlyginty Uzsakovui darby trikumy Salinimo islaidas.

Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty darby

UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiSkai atliktus darbus treciyjy Saliy

pagalba arba savo jégomis ir iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i Rangovo.

Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pazeidimai:

12.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip
letai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku baty tikrai nejmanoma;

12.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus darby komponentus arba nepasiektas deklaruojamas rodiklis;

12.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo sutikimo;

12.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir
jam buvo duotas terminas istaisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas
tolimesnis Saliy pagal Sutartj prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

Esminiai UZzsakovui taikomi Sutarties pazeidimai:

12.4.1. Uzsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 45 kalendorines
dienas;

12.4.2. Uzsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas
ir jam buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo trGkumus, dél kuriy negalimas
tolimesnis Saliy pagal Sutartj prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygy vykdymo.

Informacijos konfidencialumas

Visa informacija, kurig Salys suzinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali bati atskleista treCiosioms 3alims tik tuo
atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiSkas kitos Sutarties
Salies sutikimas.

Gincy sprendimas

Bet kokie ginCai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja, jos
pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami derybose.

Jeigu Salims nepavyksta i$spresti ginduy, nesutarimy ar reikalavimy deryby badu, jie
sprendziami Lietuvos Respublikos teisme.

Baigiamosios nuostatos, Sutarties nutraukimas

Sutartis jsigalioja po jos pasiraSymo ir pasibaigia jg tinkamai jvykdZius.

Sutarties galiojimo metu Sutarties salygos negali bati keiCiamos, iSskyrus Lietuvos

Respublikos jstatymuose numatytus atvejus.

UzZsakovas turi teise prie§ terming nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir pareikalauti i$

Rangovo atlyginti dél to patirtus nuostolius Siais atvejais:

15.3.1. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda Darby sutartu laiku
arba tampa akivaizdu, kad Darbai nebus baigti Sutarties 6.1 punkte nustatytu
terminu;

15.3.2. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar Darby atlikimui reikalingg jranga, prastai atlieka Darbus,
nepaiso Uzsakovo nurodymy pas$alinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip
nei nustatyta Sutartyje ir dél to UzZsakovas turi pagrindg manyti, kad Rangovas
nepajegs uzbaigti Darby be trikumy ar nuostoliy UZsakovui;
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15.3.3. Darbus vykdo kiti subrangovai, nei buvo i8vieSinti ar ne tie asmenys, kuriy
kvalifikacija remtasi.

15.4. Nutraukus Sutartj Sutarties 12.3 punkte nurodytu pagrindais, UZzsakovas apmoka Rangovui
uz jo faktiSkai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

15.5. Tiek viena, tiek kita Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj, jeigu kita 3alis paskelbiama
bankrutuojancia.

15.6. Sios Sutarties vykdymui ir aidkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

15.7. Sutartis sudaryta 2 (dviem) originaliais egzemplioriais lietuviy kalba, - po vieng i§ Sutart]
pasirasanciy Saliy. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

16. Priedai
16.1. 1 priedas. ISdéstymo planas.

17.  Saliy rekvizitai ir parasai

Uzsakovo: Rangovo:

Utenos daugiafunkcis sporto centras UAB ,Aldma“

Adresas K. Donelai¢io g. 38, LT-28141 Pandélio g. 46A, RokiSkis

Utena Jmonés kodas 173197165

Kodas 190191175 PVM mokétojo kodas LT731971610
A. s. Nr. LT377300010075880841

A.s.LT437181100002130837 AB Swedbankas

AB Siauliy bankas Tel. +370 612 26200

Tel. +370 686 65239 El. pastas info@aldma.lt

El. p. udsc@utenosdsc.lt

Salys $ig Sutartj perskaité, joms iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj
suprato kaip visiSkai atitinkancCig jy valig ir ketinimus. Patvirtindamos tai, Sutarties 3alys,
veikdamos per savo jgaliotus atstovus, pasiraso $ig Sutart]:

Uz UZsakova Uz Rangova:
Direktorius Direktorius

A. V. A V.
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