
 

 

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. RTL-2 

2024 m. sausio mėn. 24 d. 

Telšiai 

 

Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė, įstaigos kodas 180390741, kurios registruota buveinė  yra 

Kalno g. 40, 87134 Telšiai, atstovaujama laikinai atliekančios direktorės funkcijas Jovitos Seiliuvienės 

veikiančio (-ios) pagal įstaigos įstatus (toliau − Užsakovas), ir 

 UAB „Schindler-liftas“ , pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio 

asmens kodas 110571062  kurios registruota buveinė yra A.P. Kavoliuko g.4, Vilnius duomenys apie 

bendrovę kaupiami ir saugomi  juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Aivijus 

Čerausko , veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau − Rangovas), 

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią Rangos sutartį (toliau - 

Sutartis), kurioje susitariame: 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose. 

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį 

taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi 

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau –

Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių 

dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. 

1.3. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 

Pavadinimas Punktas  Duomenys ir sąlygos 

Pradinė sutarties vertė 3.1 Darbų kaina 63804,00 Eur (šešiasdešimt trys 

tūkstančiai aštuoni šimtai keturi eurai 0 ct.) be 

pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). 

Užsakovo skiriamas (-i) 

asmuo/asmenys 

18.2 Užsakovo paskirtas už sutarties vykdymą 

atsakingas asmuo: Ūkio skyriaus vedėjas 

Raimondas Dargužis, tel. 8 444 77011, 

raimondas.darguzis@telsiuligonine.lt; 

Užsakovo paskirtas už Sutarties ir jos pakeitimų 

paskelbimą pagal VPĮ nuostatas atsakingas 

asmuo: Vyresnioji specialistė Jūratė Dapkuvienė, 

tel. 8 444 90016, 

jurate.dapkuviene@telsiuligonine.lt 

 

Keturių sustojimų ligonių lifto 

keitimo darbų terminas 

4.1 Darbai turi būti atlikti per 7 mėnesius nuo 

sutarties įsigaliojimo dienos (į šį terminą 

įskaičiuojama įrangos užsakymas, gavimas, 

darbų atlikimas ir kiti reikalingi darbai, numatyti 

Sutarties 4 priede), iš kurių lifto neveikimo 

periodas – 14 (keturiolika) savaičių, t. y. nuo 

esamo lifto sustabdymo, naujas liftas turi būti 

sumontuotas ir paleistas per 14 (keturiolika) 

savaičių.  



 

 

 

Darbų atlikimo termino pratęsimas 4.5 nenumatyta 

Bauda dėl lifto neveikimo termino 

vėlavimo 

10.2 400,00 (keturi šimtai) Eur bauda už kiekvieną 

praleistą dieną  

Sutarties įvykdymo užtikrinimas 7.1 Netaikoma 

Garantinio laikotarpio prievolių 

įvykdymo užtikrinimo dokumentas  

5.9. Kartu su galutiniu Darbų priėmimo – perdavimo 

aktu Rangovas pateikia garantinį raštą.  

Sutarties kaina,  3.1 77202,84 Eur (septyniasdešimt septyni 

tūkstančiai du šimtai du eurai 84 ct.)  

iš kurių PVM sudaro  3.1 13398,84 Eur (trylika tūkstančių trys šimtai 

devyniasdešimt aštuoni eurai 84 ct.) 

Išankstinis mokėjimas - Netaikomas 

Kitų mokėjimų terminas  8.3 Ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

Delspinigiai dėl vėluojančio 

mokėjimo  

10.4 0,02 (dvi šimtosios) proc. nuo laiku neapmokėtos 

sumos už kiekvieną praleistą dieną 

 

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1 Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja per 

Sutartyje nustatytą terminą atlikti keturių sustojimų ligonių lifto keitimo darbus (toliau – Darbai) ir 

perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

2.2. Darbų rezultatas – atlikti visi Darbai, numatyti Įkainotos veiklos sąraše (Sutarties 2 priedas), 

techninėje specifikacijoje (Sutarties 4 priedas). 

2.3. Rangovas Darbus atlieka savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis. Objekto ar jo dalies 

atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki keturių sustojimų ligonių lifto pridavimo ir 

paleidimo momento.  

2.4. Darbų atlikimo vieta –  Kalno g. 40, 87134 Telšiai 

 

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) 

3.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos Sutartis. Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų kaina 63804,00 Eur 

be PVM (šešiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturi eurai 0 ct.) ir PVM 13398,84 Eur (trylika 

tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 84 ct.), Darbų kaina su PVM yra 77202,84 Eur 

(septyniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai du eurai 84 ct.) (toliau – Darbų kaina). Darbų kaina 

pateikiama Rangovo pasiūlyme (Sutarties priede Nr.1) ir įkainotos veiklos sąraše (Sutarties priede Nr. 

2), kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. 

3.2. Už Sutartyje nurodytą Darbų kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 

punkte. Į Darbų kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, 

transportavimo, apsaugos išlaidos bei išlaidos susijusios su reikalingų bandymų, laboratorinių ir kitų 

tyrimų atlikimu ir visos kitos Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus 

teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos, kurios būtinos, kad būtų įvykdyta keturių sustojimų ligonių lifto 

paleidimo procedūra. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties 3.1. 

punkte nurodytą Darbų kainą. 

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas 

nenumatė pateikiant pasiūlymą, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai 

įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 



 

 

3.4. Darbų kaina su PVM, nurodyta 3.1. punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines 

su Darbų atlikimu susijusias išlaidas ir negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus 

šiame punkte nurodytais atvejais: 

3.4.1. pagal 17.5. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ 

keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ 

keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau 

esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas 

žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų 

konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:  

− pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba  

− išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba  

− pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi 

pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.  

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines 

(pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos1 priedo „Tiesioginių ir 

netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.  

 

3.4.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai 

didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos 

darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota 

Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 

pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.  

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 

 

  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

  - senas PVM tarifas (procentais) 

  - naujas PVM tarifas (procentais) 

 

3.5. Sutarties kaina perskaičiuojama, atsižvelgiant į statybos kainų lygio kitimą. Perskaičiavimas 

atliekamas laikantis žemiau pateiktų nuostatų: 

3.5.1. Sutarties darbų kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu 

prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai šaliai peržiūrėti Sutarties darbų kainą gavimo 

diena; 

                                                 
1 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių 

nustatymo metodika (toliau – Metodika). 
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3.5.2. Rangovui mokėtinos sumos už darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos 

Valstybės duomenų agentūra (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiama darbų sąnaudų elementų kainų 

indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį; 

3.5.3. indeksai, nurodyti Sutarties 3.5.4. papunktyje, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu; 

3.5.4. Sutarties darbų kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, darbų vertes padauginant iš Indekso 

pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr 

Kur:  

K – Indekso pokyčio koeficientas; 

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, 

pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Darbų perdavimo-priėmimo akto pagal Sutartį sudarymo diena. 

IPr ir IPb šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazė. 

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas 

pokytis (K) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio; 

3.5.5. Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai 

Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę 

laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, 

Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą bei kitą perskaičiavimui reikšmingą 

informaciją; 

3.5.6. Šalims sudarius Susitarimą dėl Darbų kainos perskaičiavimo, perskaičiuota kaina taikoma 

darbams, kurie įrašomi į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo 

pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo 

sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba pateikti 

Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, 

arba  sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos. 

3.5.7. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties 

įsigaliojimo.  

3.5.8. vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas 

perskaičiavimas.  

3.5.9. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, 

uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra 

didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio 

koeficientas yra mažesnis nei 0,95).“ 

3.6. Šalys susitaria, kad tuo atveju kai neatliktų darbų dalis Užsakovui dėl objektyvių priežasčių tampa 

nereikalinga, Užsakovas praneša Rangovui raštu prieš 30 kalendorinių dienų apie neatliktų darbų dalies 

atsisakymą. Rangovas ir Užsakovas neatliktų darbų atsisakymą įformina šalių pasirašomu susitarimu. 

3.7. Šalys susitaria, kad Rangovas detalizuoja Darbų kainą per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo  

(pagal įkainotą veiklų sąrašą) lokalinėse ir objektinėse sąmatose, kurias pateikia Užsakovui. Lokalinėse 

ir objektinėse sąmatose Rangovas nurodo visas pagal Sutarties nuostatas mokėtinas sumas. Rangovo 

pateiktos detalios lokalinės ir objektinės sąmatos bus naudojamos kilus papildomų rangos darbų, rangos 

darbų pakeitimų poreikiui. Šios lokalinės sąmatos nebus naudojamos tiksliems darbų kiekiams nustatyti 

Sutarties vykdymo metu.  

http://www.stat.gov.lt/


 

 

 

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

4.1. Darbų atlikimo terminas yra nurodytas Sutarties 4.1 papunktyje. Terminas pradedamas skaičiuoti 

nuo sekančios kalendorinės dienos, po to, kai abi sutarties šalys pasirašys Sutartį. Šalys susitaria, kad 

Rangovas per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo parengia ir suderinimui pateikia kalendorinį darbų 

vykdymo grafiką, užveda statybos darbų žurnalą (popierinį). 

4.2. Rangovas Darbus vykdo pagal su Užsakovu suderintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką (Sutarties 

3 priedas). Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet 

nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga. Rangovas privalo taip 

pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties 

arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.  

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, 

ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų priėmimo – perdavimo aktas. Rangovas iki Darbų  atlikimo termino 

pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jei reikalinga). 

4.4. Rangovas Darbus atlieka, laikydamasis Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike numatytų terminų. 

Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Darbų pabaigos termino. Užsakovas gali 

atsisakyti priimti darbus ir už juos nemokėti, jei darbai neužbaigti, tinkamai neatlikti, per nurodytą 

terminą neištaisyti Užsakovo nurodyti defektai.  

4.5. Darbų atlikimo termino pratęsti nenumatoma. 

4.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa 

žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada 

nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 

sustabdymo trukmę dienomis.  

4.6.1. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: vėluojama perduoti dalį statybvietės; trečiųjų 

šalių įtaka; sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; laiku neatlaisvinta Darbų vieta; būtinas 

papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; bet koks nenumatomas gamtos jėgų 

veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės 

fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas 

nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; kitos aplinkybės, 

kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.  

4.6.2. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų 

vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. 

Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki 

sustabdymo.  

4.7. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 

 

5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytoje darbų atlikimo vietoje, laikydamasis šios 

Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų 

leidimų ir licencijų gavimą (jei reikalinga), reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos 

perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, išbandymų ar tyrimų darbus (jei reikalinga). 

5.2. Atliktų Darbų tarpinis aktavimas atliekamas Užsakovui ir Rangovui pasirašant atliktų darbų aktą. 

Rangovas pateikia 2 (du) aktų egzempliorius Užsakovui iki kiekvieno mėnesio 25 (dvidešimt penktos) 

dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – prieš ją einančią darbo dieną. Užsakovas per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo aktų apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo arba nepasirašo pateiktus 



 

 

aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui ir pareikšdamas pretenzijas. Šalims pasirašius 

aktus, Rangovas pateikia sąskaitą – faktūrą. 

5.3. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius 

„paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš tris darbo dienas, 

bei įforminti paslėptų Darbų aktą. 

5.4. Rangovas užbaigęs Darbus, pateikia Užsakovui užpildytus statybos darbų žurnalus (popierinius), 

medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas, išpildomąją dokumentaciją (jei reikalinga). 

Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos 

teisės aktus, kad būtų pasirašyta dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti, pagal 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ (jei reikalinga). 

5.5. Rangovas užbaigęs Darbus, pateikęs dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms 

vykdyti (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“) ir Šalims pasirašius užbaigtų Statinio statybos darbų 

perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą, raštu praneša Užsakovui apie pasirengimą galutinai perduoti 

Statybos darbus (jei reikalinga). 

5.6. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą apie pasirengimą galutinai perduoti tinkamai užbaigtus 

Statybos darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja Statinio statybos užbaigimo procedūras. 

Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį neatlygintinai pašalinti statybos užbaigimo procedūros 

metu nustatytus Darbų defektus ir trūkumus. 

5.7. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje 

ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos neatitinkančios kokybės reikalavimų 

medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško 

sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas 

Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo 

vienašališkai ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku. 

5.8. Užsakovas turi teisę nepasirašyti aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina 

Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys 

nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl 

išaiškėjusio atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir 

pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų 

garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 6 punkte. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę 

reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo 

patirtus nuostolius. 

5.9. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti, Rangovas pateikia atitinkamą garantinį raštą, 

kaip numatyta LR Statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje. Šis raštas turi būti perduodamas kartu su 

galutinio Darbų priėmimo – perdavimo aktu ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga. 

 

6. GARANTIJOS 

6.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo atliktų visų statybos darbų perdavimo Užsakovui kartu 

su dokumentu, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal šią rangos sutartį, 

dienos, yra: 

6.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams.  

http://savivaldybe/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=141294&Zd=statyb%2Bu%FEbaig&BF=4#48z
http://savivaldybe/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=141294&Zd=statyb%2Bu%FEbaig&BF=4#49z


 

 

6.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir 

kt.); 

6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų; 

6.1.4. statybos metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai – taikomas gamintojo nustatytas garantinis 

laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 2 (dveji) metai. 

6.2. Rangovas garantuoja, kad Darbų užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Projekte numatytas 

savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, 

kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę. 

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka garantiniu 

laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų 

defektai fiksuojami šios Sutarties 6.4. punkte nustatyta tvarka.  

6.4. Užsakovas pastebėjęs statinio defektus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja Rangovą. 

Ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos defektai nustatomi ir 

konstatuojami dvišaliame Užsakovo ir Rangovo akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį 

Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu 

laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovui nepagrįstai atsisakius nustatyti 

defektus ir pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir įteikiamas Rangovui 

pasirašytinai arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl 

neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę 

šalinančių aplinkybių. 

6.5. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir 

atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. 

6.6. Rangovo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta Darbų atlikimą reglamentuojančiuose teisės 

aktuose nustatyta tvarka. Rangovas kartu su Sutartimi Užsakovui privalo pateikti civilinės atsakomybės 

draudimo faktą įrodančius dokumentus. 

 

7. SUTARTIES UŽTIKRINIMAS 

7.1. Netaikomas. 

 

8. ATSISKAITYMŲ TVARKA 

8.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darbų daliai išrašo PVM sąskaitas – faktūras 

ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Aktų pasirašymo dienos. Užsakovas apmoka 

Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras į Rangovo nurodytą banko 

sąskaitą, nurodytą Sutarties rekvizituose. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į 

Rangovo nurodytą sąskaitą. 

8.2. Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu naudojantis 

VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. 

sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės 

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

8.3. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras 

ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų. 

8.4. Užsakovas visiškai su Rangovu atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus Rangovo atliktus Darbus, 

įskaitant ir defektų, nustatytų priimant Darbus, pašalinimą, ir pasiekus Sutartyje numatytą Darbų 

rezultatą. 

http://www.esaskaita.eu/


 

 

8.5. Galutinis Darbų priėmimas ir atsiskaitymas už juos įforminamas Šalių pasirašytu laisvos formos 

Sutarties įvykdymo aktu, kai užbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis apmokėjimas Rangovui 

už atliktus Darbus. Šiuo aktu Šalys konstatuoja, kad visi jų sutartiniai įsipareigojimai yra tinkamai 

įvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir už juos apmokėta, o Šalys viena kitai neturi jokių 

pretenzijų. 

8.6. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame 

punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties sudarymo 

informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas 

pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia 

norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje 

numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui. 

 

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

9.1. Užsakovas turi teisę: 

9.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą. 

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal techninę specifikaciją ir kitus Sutartyje nurodytus 

dokumentus ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta 

nuo techninės specifikacijos reikalavimų, įkainotos veiklos sąrašo ar kalendoriniame darbų vykdymo 

grafike nurodytų Darbų atlikimo terminų, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, 

Užsakovas turi teisę reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už 

netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus 

trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.  

9.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos Darbų defektus, atsiradusius per 

garantinį laikotarpį. 

9.1.4. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose 

numatytomis Užsakovo teisėmis. 

 

 

9.2. Užsakovas įsipareigoja: 

9.2.1. Pateikti dokumentus, įgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti 

per protingą terminą, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir (ar) Įstatymus privalo pateikti 

Rangovas.  

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus. 

9.2.3 Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus. 

9.2.4. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus ir priimtus Darbus, Sutartyje numatytais terminais ir 

tvarka. 

9.2.5. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam 

visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip 

Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais 

Darbais. 

9.2.6. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Objekto Darbų vietą iki sutartinių Darbų 

pabaigos. 

9.3. Rangovas turi teisę: 



 

 

9.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose 

numatytomis Rangovo teisėmis. 

9.4. Rangovas įsipareigoja: 

9.4.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įsakymu ar kitu tvarkomuoju 

dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose), teisės aktų nustatyta tvarka skiria Statybos vadovą, kuris būtų 

ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo pasiūlyme arba pats 

vykdo jo pareigas, kai rangovas yra fizinis asmuo. Keisti statinio Statybos vadovą galima tik suderinus 

su Užsakovu. Pakeistas statinio Statybos vadovas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos negu nurodyta 

viešojo pirkimo sąlygose. 

9.4.2. Senojo lifto (sistemos) demontavimo darbus pradėti tik po to, kai pasirašomas statybvietės 

perdavimo ir priėmimo aktas. 

9.4.3. Vykdyti Darbus pagal techninę specifikaciją, kitus sutartyje nurodytus dokumentus, statybos 

techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) 

reikalavimus.  

9.4.4. Vykdyti darbus pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką (priedas Nr. 3).  

9.4.5. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams 

atlikti, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, 

gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių 

priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių 

sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. 

9.4.6. Laiku ir tinkamai įformintus aktus, PVM sąskaitas – faktūras, kitą Darbų atlikimo dokumentaciją 

pateikti Užsakovui, atlikti būtinus bandymus (jei reikalinga) ir apie jų rezultatus raštu informuoti 

Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie 

Darbų eigą bei rezultatus. 

9.4.7. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų 

dokumentacija. 

9.4.8. Garantuoti ir atsakyti už saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos 

gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų 

pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 

Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) 

psichotropinių medžiagų.  

9.4.9. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystės, nuo meteorologinių sąlygų 

poveikio. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika 

tenka Rangovui visą Darbų atlikimo laikotarpį. 

9.4.10. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to 

paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės 

dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu 

šalinimu) apmoka Rangovas. 

9.4.11. Savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys 

sutarties sąlygų. 

9.4.12. Sutartyje nustatyta tvarka, ištaisyti atliktų Darbų defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius 

pasibaigus įstatymų nustatyta tvarka Užsakovui perėmus Darbus, bet tebegaliojant Darbų garantiniam 

laikotarpiui. 



 

 

9.4.13. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus 

jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į 

tam specialiai skirtas vietas. 

9.4.14. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas 

medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas. 

9.4.15. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (profiliuotų lakštų ir (ar) vielos tinklo tvoros elementų), 

o baigus Darbus juos išardyti. 

9.4.16. Užtikrinti, kad į objektą, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys. 

Taip pat asmenys turi būti identifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 

nuostatas. 

9.4.17. Darbų vykdymo metu, esant poreikiui, savarankiškai apsirūpinti elektros energija, vandeniu ir 

kitomis paslaugomis. 

9.4.18. Atlikus Darbus (bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant Darbus) sutvarkyti teritoriją, kuri buvo 

perduota Rangovui sutartiniu laikotarpiu. 

9.4.19. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas. 

9.4.20. Kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu pateikti Lietuvos 

Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar 

užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta 

laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar kito dokumento kopija, 

patvirtinančia, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), kuriuo 

užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas 

Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų 

per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų 

šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti 5 procentai statinio statybos 

kainos (su PVM), nurodytos Sutarties 3.1. punkte (jei reikalinga).  

9.4.21. Visiškai atsakyti už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą. 

9.4.22. Atlikus visus Darbus, pateikti Užsakovui užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomąsias 

geodezines nuotraukas (jei reikalinga), medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas, 

išpildomąją ir darbų vykdymo dokumentaciją (jei reikalinga). Taip pat pateikti Užsakovui ir kitus 

dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad būtų pasirašytas 

dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti, pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, bei jų 

kompiuterines laikmenas (jei reikalinga). 

9.4.23. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą darbų perdavimo 

ir priėmimo akte ir jo prieduose. 

9.4.24. Bendradarbiauti su Užsakovu ir vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms 

raštiškus Užsakovo nurodymus. 

 

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja 

tinkamai vykdyti Sutartimi priimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų 

padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. 

10.2. Jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, vėluoja atlikti bet 

kokį Darbą ar Darbų etapą pagal Sutarties 1.3 punkte nurodytą lifto neveikimo terminą ir nepateikia 



 

 

Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių vėlavimą, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir 

neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių pradėti skaičiuoti 400,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną 

termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos be PVM. 

Užsakovas priskaičiuotų baudų sumą turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.   

10.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai ir bauda viršija 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos, 

Užsakovas, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį. 

10.4. Jei Užsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluoja apmokėti už atliktus Darbus be 

pateisinamos priežasties, Rangovas išskaičiuoja be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių 

gynimo priemonių reikalauti iš Užsakovo 0,02 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių 

už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši 

diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 

10.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius ar baudą, numatytus 

Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Sutarties nutraukimo. 

10.6. Jei Užsakovas nustato, kad Rangovas nesilaiko Sutarties 16.3. punkte numatytų įsipareigojimų, 

Rangovas moka Užsakovui 5 proc. dydžio baudą nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM. 

 

11. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

11.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovą/subteikėją (us) – UAB „Rangova“ įmonės 

kodas 303569433 A.Vaišvilos g. 33, Plungė, lifto demontavimo, šachtos pritaikymo darbai. Rangovas 

privalo informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus 

subrangovus/subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

11.2. Subrangovų/Subteikėjų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamos Sutarties  

įvykdymo. Rangovas  prisiima atsakomybę už Subrangovų/Subteikėjų veiklą vykdant Sutartį ir atsako 

už Sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.  

11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo/Subteikėjo nurodyto Sutartyje 

pasikeitimą/atsisakymą, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas, ar 

jei Subrangovas/Suteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, 

bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar 

susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, pateikiant Užsakovui 

raštišką prašymą keisti Subrangovą/Subteikėją arba atsisakyti jo bei keičiamo Subrangovo/Subteikėjo 

kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus arba dokumentus įrodančius, kad Rangovas turi teisę atlikti 

tuos Darbus. 

11.4. Keičiamas ar naujai pasitelkiamas Subrangovas / Subteikėjas privalo būti ne žemesnės 

kvalifikacijos, kaip Subrangovas/Subteikėjas nurodytas Sutartyje. 

11.5. Jei Subrangovui/Subteikėjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai 

arba Subrangovas/Subteikėjas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo 

dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas ar naujai 

pasitelkiamas  Subrangovas/Subtiekėjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus 

kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. 

Tokiu atveju, jeigu Subrangovo/Subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 

46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą 

terminą pakeistų minėtą Subrangovą/Subtiekėją reikalavimus atitinkančiu Subrangovu/Subtiekėju. 

11.6. Į pateiktą prašymą pakeisti/atsisakyti ar naujai pasitelkti Subrangovų/Subteikėjų, Užsakovas, 

įvertinęs keičiamo Subrangovo/Subteikėjo ar Rangovo kvalifikaciją įrodančius dokumentus, apie 

priimtą sprendimą Rangovui atsako raštu  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikimą 

pakeisti ar naujai pasitelkti Subrangovą/Subteikėją kitu Subrangovu/Subteikėju ar jo atsisakyti nei 



 

 

nurodyta Sutartyje arba išdėsto Subrangovo/Subteikėjo keitimo/atsisakymo ar naujo pasitelkimo 

nesutikimo motyvus.  

11.7. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo/Subteikėjo keitimo/atsisakymo ar naujo pasitelkimo, 

šie keitimai/atsisakymai ar naujas pasitelkimas įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties 

neatskiriama dalis.  

 

12. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI 

12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė 

normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad 

Rangovas: 

12.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą; 

12.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą; 

12.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę; 

12.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus; 

12.1.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

 

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ 

13.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 10 darbo dienų, 

ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 

13.1.1. Rangovas per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai 

įvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose 

ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

13.1.3. Rangovas vėluoja užbaigti kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytą Darbų veiklą 

(etapą), išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės; 

13.1.4. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios 

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia; 

13.1.5. Jei Rangovas be pateisinamos priežasties nevykdo Sutarties 9.4. punkte prisiimtų įsipareigojimų; 

13.1.6. Jeigu Rangovas, nepaisydamas raštiško Užsakovo raginimo, nepradeda darbų Sutartyje nustatytu 

laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma; 

13.1.7. Rangovas nesilaiko Sutarties 16.3 punkte numatytų įsipareigojimų ilgiau kaip 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo pažeidimo nustatymo dienos; 

13.1.8. Kitais Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais. 

13.2. Rangovas raštu įspėjęs Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų turi teisę nutraukti 

sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo prisiimtinų įsipareigojimų pagal Sutartį. 

13.3. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo parengti atliktų Statybos darbų išpildomąsias geodezines 

nuotraukas (jei taikoma), ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, projektinę, 

išpildomąją, statybos vykdymo bei kitą dokumentaciją ir suteikti atliktiems Statybos darbams garantiją 

nuo Statinio statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos, Šalims pasirašant perdavimo – 

priėmimo aktą. Užsakovas apmoka už faktiškai atliktus Darbus, jeigu jie atlikti kokybiškai ir jo priimti. 

13.4. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose.  



 

 

13.5. Nutraukus Sutartį dėl esminių Sutarties pažeidimų, Užsakovas vykdo Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nustatytą prievolę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje paskelbti informaciją apie Sutartį neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą. 

13.6. Ši Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių raštišku susitarimu. 

13.7. Užsakovas ir Rangovas įsipareigoja sudaryti atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą pagal 

Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Šiame punkte nurodytus Darbus Užsakovas priima tik jeigu 

jie aiškiai yra nurodyti (įvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, jie yra pilnai atlikti ir šių Darbų kaina yra 

nurodyta Sutartyje ar jos prieduose. 

 

14. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal 

Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos 

poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant 

šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 

„Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 

m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). 

14.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl 

kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 

tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama 

apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, 

Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų 

savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti. 

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių 

Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų 

neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

14.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų 

pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo 

visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas 

įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios 

Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo 

nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku 

pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force 

majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju 

būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

14.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas 

aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl 

minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį 

įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis 

nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 



 

 

 

15. GINČŲ SPRENDIMAS 

15.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja 

susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai 

negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) darbo dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos 

Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

 

16. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

16.1. Sutartis įsigalioja po to, kai abi Sutarties šalys pasirašo sutartį ir galioja iki galutinio Darbų 

rezultato perdavimo Užsakovui ir galutinio atsiskaitymo už Darbus, bei visų sutartinių įsipareigojimų 

įvykdymo pagal Sutartį.  

16.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties 

sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti pagrindiniai 

pirkimo principai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties keitimo jų 

galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sąlygos keičiamos raštišku Šalių susitarimu, pridedant 

visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

16.3. Rangovo įsipareigojimai dėl kvalifikacijos:  

16.3.1. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis 

atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį 

vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; 

16.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikiant kitai 

Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas 

aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą 

kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų 

keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie 

keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. 

16.5. Vykdant Sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai, kurie visiškai 

neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: 

Sutarties šalių rekvizitai, asmenų atsakingų už Sutarties vykdymą pakeitimas, techninės klaidos ir kt. 

Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių atstovų pasirašytu susitarimus, kuris yra neatskiriama 

Sutarties dalis.  

16.6. Paaiškėjus, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi  darbai, 

neįrašyti į šią Sutartį ir dėl kurių negalima užbaigti Darbų, ir kurių Rangovas nenumatė pateikiant 

pasiūlymą, nes negalėjo jų numatyti, tai sprendimą dėl šiame punkte minimų darbų pirkimo, vykdymo 

bei apmokėjimo už juos priima Užsakovas.  

16.7. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba 

Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas. 

16.8. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo 

vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų 

numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties 

sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios 

informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma. 

16.9. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, 

nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų 

pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose. 



 

 

 

17. PAKEITIMAI 

17.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali 

apimti: 

17.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, 

pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  

17.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;  

17.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 

17.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą2, Medžiagas3. 

17.2. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais 

dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu.  

17.3. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, 

vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo 

pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 3.4.1. papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti 

patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.  

17.4. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti 

turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo reikalavimus. 

17.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka: 

17.5.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas 

pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 

3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, 

koreguojama Sutarties kaina; 

17.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas 

pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 

3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje 

nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus 

Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei 

reikia); 

17.5.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu 

jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas 

pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1. 

papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, 

koreguojama Sutarties kaina.  

17.6. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu: 

17.6.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, 

tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių 

(opciono) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų 

pobūdis; 

17.6.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas 

esminių, kai dėl jo: 

                                                 
2 Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. 
3 Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 



 

 

17.6.2.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas 

priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų);  

17.6.2.2. pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai; 

17.6.2.3. labai padidėja Darbų apimtis. 

17.7. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant 

šioms aplinkybėms:  

17.7.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo 

įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir 

Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; 

17.7.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš 

esmės nesikeičia Darbų pobūdis. Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma 

nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, 

atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką 

atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį 

rengiantis jos skyrimui. 

17.8. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės 

sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis. 

17.9. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. 

17.10. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties 

pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 

5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų 

priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti 

Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis 

būtų nedelsdamas pranešęs. 

 

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami 

elektroniniu paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar 

siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas 

pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai 

pranešimas yra siunčiamas elektroniniu paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena 

Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu 

informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu 

pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais. 

18.2. Šalių nurodyti adresai, fakso numeriai, telefonai, elektroninis paštas, atsakingi asmenys. 

 Užsakovas Rangovas 

Atsakingo asmens 

vardas, pavardė 

Raimondas Dargužis Gediminas Kazlauskas 

Adresas Kalno g. 40, 87134 Telšiai A.P.Kavoliuko g. 4 Vilnius 

Telefonas/faksas 8 444 77011 +370 655 85735 

Elektroninis paštas raimondas.darguzis@tel6iuligonine.lt gediminas.kazlauskas@schindler.com 

18.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 



 

 

18.4. Sutartis, visi jos priedai ir papildomi susitarimai sudaromi lietuvių kalba, 1 (vienu) egzemplioriumi 

ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Sutartis bus pasirašoma rašytiniu parašu, 

tuomet sudaroma  2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.   

 

19. SUTARTIES DOKUMENTAI 

19.1. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie čia yra išvardinti 

pagal svarbą: 

19.1.1. Rangovo pasiūlymas – priedas Nr.1 

19.1.2. Įkainotos veiklos sąrašas – priedas Nr. 2 

19.1.3. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas (priedas Nr. 3), kuris suderinamas Sutartyje numatyta 

tvarka. 

19.1.4. Techninė specifikacija. 

19.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. 

 

 

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

Užsakovas 

Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė  

Juridinio asmens kodas 180390741 

Kalno g. 40, 87134 Telšiai 

Tel. (8 444) 77000 

info@telsiuligonine.lt  

A. s.: LT14 4010 0428 0009 1564 

Luminor Bank, banko kodas 40100 

 

Rangovas 

UAB “Schindler-liftas” 

Kodas 110671062 

PVM mokėtojo kodas LT105710610 

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 

A.P.Kavoliuko g.4, Vilnius 

A.s. Nr. (LT537044060001118330) 

tel. 8 5 210 6500 

elektroninis paštas: info.lt@schindler.com  

_______________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. 

_______________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. 

 


