

RANGOS SUTARTIS Nr.		LTS 538		Data	2016-04-04
SPECIALIOSIOS SALYGOS					
1. UŽSAKOVAS (1.2 p.)					
Pavadinimas	UAB "LITESKO"				
Buveinės adresas	Jočionių g. 13, LT - 02300 Vilnius				
Juridinio asmens kodas	110818317				
PVM mokėtojo kodas	LT108183113				
Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	A. s. LT787044060001419259 AB SEB bankas, banko kodas 70440				
Telefonas, faksas, el. paštas	Tel. +370 5 266 7500, faksas +370 5 266 7510				
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS:					
Vardas, pavardė	Viktoras Rinkevičius		El. paštas	viktoras.rinkevicius@veolia.lt	
Telefonas	8 620 19329				
Asmuo, atsakingas už Sutarties tinkamo vykdymo priežiūrą ir valdymą UAB "LITESKO" (Vardas, Pavardė, telefonas, el. paštas)					
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)			Eksplotacijos direktorius Tadas Janušauskas, veikiantis pagal 2011 m. rugsėjo 26 d. bendrovės generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 2011-01P/271		
2. RANGOVAS (1.3 p.)					
Pavadinimas	UAB „Aukštata“				
Adresas	Dubijos g. 11-19, LT-77145 Šiauliai				
Juridinio asmens kodas	145909933				
PVM mokėtojo kodas	LT459099314				
Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	A.s. LT93 7290 0000 0546 7791, AB „Citadele“, banko kodas 72900				
Telefonas, faksas, el. paštas	tel. +370 687 80783, telef./faks. 8 41 52 00 55				
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS:					
Vardas, pavardė	Paulius Benešius		El. paštas	aukstata@aukstata.lt	
Telefonas	8 606 74783				
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)					
Direktorius Vitas Stulgė, veikiantis pagal įmonės statusą.					
3. OBJEKTAS (1.4 p.)					
Rotušės katilinės dūmtraukio rekonstrukcija Biržuose, Rotušės g. 22A.					
4. DARBŲ SUDETIS					
Pagal technines sąlygas, specialiųjų sąlygų priedas Nr. 2					
5. PROJEKVINĖ TECHNINĖ DOKUMENTACIJA (4.1 p.)					
Projekto dalies pavadinimas	Kas rengia	Papildomos pastabos			
Techninis projektas	Rangovas				
Darbo projektas	Rangovas				
Techninis darbo projektas					
Kita (įrašyti)					
Techninio (techninio darbo) projekto derinimo terminas darbo dienomis (4.3. p.) nuo projekto pateikimo Užsakovui dienos	10 (dešimt)				
6. PAGAL UŽSAKOVĄ PAREIKALAVIMĄ DARBŲ SAMATŲ PATEKIMO TERMINAI (4.7 p.)					
Objektinė darbų samata pateikiama per	10 (dešimt) jei užsakovas reikalauja	d.d. nuo pareikalavimo			
Lokalinė darbų samata pateikiama per	15 (penkiolika) jei užsakovas reikalauja	d.d. nuo pareikalavimo			
7. SUTARTIES (DARBŲ) KAINA (3.1 p.)					
Sutarties Kaina be PVM	86859,30 Eur (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 30 euro ct)				
PVM	18240,45 Eur (aštuoniolika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt eurai, 45 euro ct)				
Sutarties Kaina su PVM	105099,75 Eur (šimtas penki tūkstančiai devyniasdešimt devyni eurai, 75 euro ct)				
Valiutų kursų pasikeitimo taktika kainai	neįtakojama				
Kainos perskaičiavimas	nenumatomas				
Sutarties Kainos perskaičiavimo terminas mėnesiais nuo Sutarties įsigaliojimo (3.1.1. p.)					
Sutarties Kainos perskaičiavimui taikomi Statybos sąnaudų kainų indeksai pagal Statinių tipą (3.1.1. p.)					
Minimalus statybos sąnaudų kainų pokytis procentais, kuriam esant perskaičiuojama Sutarties kaina pagal Bendrųjų sąlygų 3.1.1 p.					
8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI					
Darbų pradžia	Sutarties pasirašymo diena		Darbų pabaiga	7 mėnesiai nuo rangos sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki 2016-10-07.	
Darbų trukmė mėnesiais (pradedant skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo dienos)					
Šiame punkte numatyti Darbų pabaigos terminai gali būti pratęsti Bendrųjų sąlygų 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratęsiant Darbų atlikimo terminus (tokiam pat laikotarpiui kokiam laikotarpiui buvo pratęstas Darbų atlikimo terminas)					
9. DETALIZUOTAS DARBŲ ATLIKIMO BEI MOKĖJIMŲ RANGOVUI GRAFIKAS					
Detalus Darbų grafikas (11.2)	teikiamas				
Detalaus grafiko suderinimo terminas darbo dienomis, jei toks Grafikas yra teikiamas (11.2 p.)	30 kalendorinių dienų				
Grafiko detalumas (11.2 p.)	savaitinis				
Mokėjimų Rangovui grafikas (11.2.) (pažymėti)	neteikiamas				

Direktorius
Vitas Stulgė

Vizuota el. parašu

VSLSK 000057
Komercijos vadybininkas
Vita Cibulskienė

10. DARBŲ ATLIKIMUI NAUDOJAMOS PREKĖS				
Užsakovas pateikia Rangovui Prekes (pažymėti)				
* Užsakovo pateiktųjų Prekių sąrašas nurodomas Techninėse sąlygose priede Nr. 2				netiekia
Kitos sąlygos dėl Prekių pateikimo ar/ir užsakymo (5.1., 5.4.)				
11. BANDYMAI / TESTAVIMAI				
Rangovas apie planuojamus bandymus/ testavimus įspėja Užsakovą ne vėliau kaip prieš (7.1 p.)				15 (penkiolika) darbo d.
12. DARBŲ SUSTABDYMAS				
Pagrindas (Bendrųjų sąlygų p.)	Kitos sąlygos			
12.2.1. p.	Užsakovas Rangovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš			5 d. d.
12.2.2. p.	Užsakovas Rangovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš			5 d. d.
	Nepertraukiamas Darbų sustabdymo laikotarpis kiekvienam atvejui			14 d. d.
	Bendras dienų, už kurias Rangovui nėra dengiamos prastos, skaičius			30 d. d.
12.2.3. p.	Rangovas Užsakovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš			5 d. d.
	Pagal Bendrųjų sąlygų 12.2.3 p. Rangovo nurodymu Užsakovas Rangovo nurodytus pažeidimus turi pašalinti per			5 d. d.
13. DARBŲ PRIĖMIMAS - PERDAVIMAS				
Rangovo Atliktų darbų aktų Užsakovui tvirtinti pateikimo periodiškasumas (13.2 p.)		kas 3 (tris) mėnesius		
Užsakovas Rangovo pateiktus Atliktų darbų aktus patvirtina per (13.3 p.)		15 (penkiolika)	darbo d.	
Užsakovas Galutinį darbų priėmimo - perdavimo aktą patvirtina per (13.11 p.)		10 (dešimt)	darbo d.	
14. ATSIŠKAITYMO SU RANGOVU TVARKA: SĄLYGOS				
Avansiniai mokėjimai (AM) (14.2. p.) (pažymėti)				
Eil. Nr.	Dydis % nuo Kainos/ar jos dalies (nurodyti)	Sąskaitos AM pateikimui reikalinga aplinkybė/įvykis	AM apmokėjimui būtinos sąlygos, nenumatytos Bendrųjų sąlygų 14.2 p.	AM atlikimo terminas
1-as AM	()			d. d.
2-as AM	()			d. d.
3-as AM	()			d. d.
Sąskaitos padengimo iš sumokėto avanso dydis procentais				
Iki Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)			90	
Po Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)			10	
15. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJOS				
Prekių, įrangos minimali garantinio laikotarpio trukmė (15.1 p.)		Pagal Priedą Nr. 2, Technines sąlygas.		
Prekės/Darbai, kurioms/kuriems taikomi trumpesni garantiniai terminai (15.2p.)		Garantijos trukmė		
1.				
2.				
Greitai besidėvinčios Medžiagos, įranga, Priemonės, kurioms netaikoma garantija (15.2 p.)				
1.				
2.				
Papildomi, nenurodyti 15.3. p. garantijos netaikymo atvejai (15.3 p.)				
Išaiškėjusių trūkumų (defektų) šalinimo terminai darbo dienomis (15.5 p.)		5 (penkis)	nuo pranešimo gavimo	
16. RANGOVO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS (16.1 p.)				
Rangovo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (rašyti privalomas/neprivalomas)				privalomas
Draudimo suma % nuo Kainos	Dydis vienam draudimui įvykiui	Draudimo galiojimo terminas (draudimo laikotarpis) po Darbų pabaigos	Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties pasirašymo	
5 (penki) bet ne mažiau kaip 43.400,00 Eur.	869 Eur.	2 metai	10 (dešimt)	
Projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (rašyti privalomas/neprivalomas)				neprivalomas
Draudimo suma % nuo Kainos	Maksimalus frančizės dydis vienam draudimui įvykiui	Draudimo galiojimo terminas (draudimo laikotarpis) po Darbų pabaigos	Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties pasirašymo	
17. RANGOVO SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS (16.2-16.5)				
Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės (16.3 p.) (pažymėti)				taikomos
Užtikrinimo priemonė	Suma % nuo Kainos	Pateikimo terminas	Bendras galiojimo terminas	
Avansinio mokėjimo laid. / garantija				
Sutarties įvykdymo laid. / garantija	5 (penki)	10 (dešimt) d.d. nuo sutarties įsigaliojimo	iki darbų užbaigimo termino pabaigos plius 30 kalendorinių dienų	
Garantinio laikotarpio laid. / garantija	3 (trys)	10 (dešimt) d.d. po galutinio darbų užbaigimo akto pasirašymo.	iki darbų garantinio laikotarpio pabaigos.	
Sutarties įvykdymo garantija/laidavimo raštu avansinio mokėjimo panaudojimas (16.3. p.) (pažymėti)				


Vizuota el. parašu

Viras Stulge

VSLSK 000057

Komercijos vadybininkė
Vita Cibulskienė

18. DARBU SAUGA								
Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria (18.8. p.)	rangovas							
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria (18.8. p.)	rangovas							
19. NETESYBOS								
Maksimali galimų pritaikyti netesybų suma % nuo Kainos (20.13 p.)	20 (dvidešimt)							
Už neatliktus, nedinkamai atliktus Darbų trūkumų (defektų) šalinimo darbus (20.4. p.) netesybų dydis % nuo Kainos (už kiekvieną dieną už kiekvieną atvejį)	0,02 (dvi šimtosios)							
20. SUTARTIES NUTRAUKIMAS								
Bendrujų sąlygų 21.3. p. numatytas baudos Rangovui dydis % nuo Kainos	Bendrujų sąlygų 21.5. p. numatytas baudos Užsakovui dydis % nuo Kainos							
10 (dešimt)	10 (dešimt)							
21. PATALPŲ SUBNUOMA (1-19 p.)								
Patalpos (subnuomojamos) (pažymėti)								
Subnuomojamų patalpų adresas	ne							
Subnuomojamose patalpose esantis turtas	Plotas							
Subnuomos mokesčio dydis								
22. RANGOVO ATLIKAMAS PROGRAMINIS RANGOS ADMINISTRAVIMAS (4.8 p.)								
Rangovas programinės įrangos administravimo paslaugas (pažymėti)								
Administravimo paslaugų įkainis	netiekia							
Kitos sąlygos								
23. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR AR PAPILDYMAI								
Sutartis papildoma punktu:								
Sutarties punktas keičiamas į:								
24. PRIEDŲ Nr.	Pavadinimas	Pridedamas/nepridedamas						
Priedas Nr. 1	Bendrosios rangos sutarties sąlygos	Pridedamos						
Priedas Nr. 2	Techninės sąlygos	Pridedamos						
Priedas Nr. 3	Techninis projektas	Nepridedamas						
Priedas Nr. 4	Rangovo pasiūlymas ir Kainos kalkuliacija	Pridedamas						
Priedas Nr. 5	Subnuomojamų patalpų, jose esančio turto priėmimo – perdavimo aktas	Nepridedamas						
Priedas Nr. 6	Socialinio atsakingumo įsipareigojimai	Nepridedami						
Priedas Nr. 7	Socialinio atsakingumo principai/veikėjai	Pridedami						
Priedas Nr. 8								
<table border="1"> <tr> <td>Šalių parašai</td> <td>UŽSAKOVAS</td> <td>RANGOVAS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tadas Janušauskas</td> <td>Vitas Stulgė</td> </tr> </table>			Šalių parašai	UŽSAKOVAS	RANGOVAS		Tadas Janušauskas	Vitas Stulgė
Šalių parašai	UŽSAKOVAS	RANGOVAS						
	Tadas Janušauskas	Vitas Stulgė						



Vizuota el. parašu
VSLSK 000057
Komercijos vėžikininkė
Vita Cibulskienė