
TVARKYBOS DARBŲ SUTARTIS

2024 m. vasario     d.  Nr. R  __
Vilnius

Kultūros  infrastruktūros  centras (toliau  –  Užsakovas),  įstaigos  kodas  110051791,
atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, 
Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija (toliau – Statytojas), įstaigos kodas 191070963,
atstovaujama  parapijos  klebono  mons.  Vytauto  Grigaravičiaus,  veikiančio  pagal  vyskupo
dekretą,  ir 
UAB „Statybos valdymo paslaugos“ (toliau – Rangovas), kodas 301579553, atstovaujama
direktoriaus Raimondo Bridikio,  veikiančio pagal įmonės įstatus,  toliau kartu šioje sutartyje
vadinami  Šalimis,  o  kiekvienas  atskirai  –  Šalimi,  pagal  Rangovo  pateiktą  pasiūlymą
supaprastintame  viešajame  pirkime  atviro  konkurso  būdu  Šv.  apaštalų  Petro  ir  Povilo
arkikatedros bazilikos  (842),   Kaunas,  Vilniaus g. 1,  Švč. Dievo Motinos ėmimo į  Dangų
altoriaus  (27690) konservavimo,  restauravimo darbai.  II  ir  III  etapas  (pirkimo Nr. 692885)
(toliau – Pasiūlymas) sudarė ir pasirašė šią tvarkybos darbų atlikimo sutartį, toliau vadinama
Sutartimi:  

1. SUTARTIES OBJEKTAS

I.1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja
iki  Sutartyje  nustatyto  termino  atlikti Šv.  apaštalų  Petro  ir  Povilo  arkikatedros
bazilikos  (842),   Kaunas,   Vilniaus  g.  1,  Švč.  Dievo  Motinos  ėmimo  į  Dangų
altoriaus  (27690)  konservavimo,  restauravimo  II  ir  III  etapo darbus  (toliau  –
Darbai).

2. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1. Pradinės Sutarties vertė pagal pateiktą Rangovo pasiūlymą yra 237 410,00 Eur be PVM,
PVM  sudaro  49 856,10  Eur,  Sutarties  kaina  yra  287 266,10  Eur (du  šimtai
aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt šeši eurai 10 ct) su PVM. 

2.1.1. 2024  metais  Sutarties  1.1  punkte  nurodyto  objekto  darbų  kaina  pagal  numatytą
finansavimą yra 210 000 Eur Eur su PVM.
Finansuojama: 209 000 Eur iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto
lėšų ir 1000 Eur  iš Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos lėšų.
Pasikeitus  finansavimui,  gali  būti  tikslinama šios Sutarties  2024 metų objekto darbų

kaina
2.2. Į pradinės Sutarties vertę įtrauktas visas už Darbų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal

Pirkimo  dokumentų  ir  Sutarties  reikalavimų  vykdymą  numatytas  užmokestis  ir
Rangovas neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių pradinės Sutarties
vertę.  Rangovas  privalo  atlikti  visus  Darbus,  kurie  yra  būtini  Sutartyje  numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Užsakovui, vykdyti
visas Rangovui nustatytas pareigas, užduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam
Sutarties  įgyvendinimui),  už  pradinės  Sutarties  vertę,  išskyrus  Sutarties  9  skyriuje
nurodytas aplinkybes.

2.3. Pradinės Sutarties vertei negali turėti įtakos terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir
kitų panašių išlaidų padidėjimas.

2.4. Sutarčiai  taikoma  fiksuotos  kainos  kainodara.  Statinio  projekto  sąnaudų  kiekių
žiniaraščiuose  nurodyti  dydžiai  –  statybos  produktų  kiekis,  įrenginių,  mechanizmų
skaičius  ir  tvarkybos  darbų  (statinio,  jo  elementų  baigtinių  darbų  ir  jiems  atlikti
reikalingų resursų) apimtis – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų,
kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis
skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar
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kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į
mokėtiną  pagal  sutartį  kainą,  t.  y.  nepriklausomai  nuo faktinio  atliktų  darbų  kiekio
sutarties kaina negali būti keičiama. Todėl, jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų
darbų  kiekiai,  neviršijantys  nurodyto  Sutarties  9.2  punkte  dydžio,  nelaikomi
papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais.

2.5. Rangovas  turi  teisę  prašyti  Užsakovo  atlikti  išankstinį  mokėjimą  (avansą),  kurio
išmokėjimo sąlygos ir tvarka nustatytos šios Sutarties 4.9 punkte. 

2.6. Sutarties galiojimas: nuo Sutarties įsigaliojimo  iki  2026 m. lapkričio 30 d. Sutarties
vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. dėl
išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo
gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų
galėjęs tikėtis ir tai įvertinti; dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba
priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui,  arba tretiesiems asmenims; rangos
darbų  Sutarties  vykdymo  metu  įvykusių  teisės  aktų  pasikeitimų,  įtakojančių  darbų
vykdymą ar kitų objektyvių priežasčių),  terminas gali būti pratęstas laikotarpiui iki 1
(vienerių)  metų,  išskyrus,  kai  biudžetiniais  metais  nėra  skiriamas  pakankamas
finansavimas Sutarčiai įvykdyti. Tokiu atveju Sutartis gali būti dar kartą pratęsta iki 1
(vienerių)  metų.  Šiuo  atveju,  Rangovas  teikia  rašytinį  prašymą  Užsakovui  pratęsti
Sutartį,  nurodydamas nenumatytas  aplinkybes.  Tuo atveju,  jeigu biudžetiniais  metais
nėra skiriamas pakankamas finansavimas Sutarčiai įvykdyti, rašytinį prašymą Rangovui
pratęsti Sutartį,  nurodydamas nenumatytas aplinkybes, teikia Užsakovas. Sutartis gali
būti  pratęsiama  Šalių  rašytiniu  susitarimu,  kuris  taps  neatskiriama  Sutarties  dalimi.
Bendra Sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2027 m. lapkričio 30 d.

2.7. Visi Darbai numatyti tvarkybos darbų projekte (toliau – Projektas) turi būti atlikti iki
2026  m.  spalio  25  d. nuo  Sutarties  įsigaliojimo  su  teise  pratęsti  šį  terminą  pagal
Sutarties 2.6 punkto  nuostatas. Sutarties sudarymo metais Projekte numatyti darbai turi
būti atlikti iki 2024 m. lapkričio 25 d.  Į Darbų atlikimo terminą nėra įskaitomi Darbų
sustabdymo laikotarpiai nurodyti Sutarties 2.8 punkte.

2.8.  Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo
dienas, turi teisę sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Darbų arba jų dalies
vykdymas negali būti sustabdytas ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui. Darbų ar jų dalies
vykdymas  atnaujinamas,  kai  išnyksta  Darbų  sustabdymą  lėmusios  aplinkybės,  apie
kurias Užsakovas raštu informuoja Rangovą. Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tam
laikotarpiui,  kuris  buvo  likęs  iki  darbų  atlikimo  pabaigos,  skaičiuojant  nuo  pirmos
Darbų  sustabdymo  dienos.  Darbų  atlikimo  termino  sustabdymas,  Darbų  atlikimo
termino pabaigos nukėlimas fiksuojamas rašytiniu Šalių susitarimu. Darbų ar jų dalies
atlikimo terminas gali būti sustabdomas šiais atvejais:

2.8.1. Užsakovas  neturi  galimybės  vykdyti  savo  įsipareigojimų  pagal  Sutartį  (netenka
finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus);

2.8.2. Užsakovas  neturi  galimybės  Sutartyje  numatytais  terminais  pateikti  dokumentų  ir
informacijos, kurie yra būtini Darbų vykdymui, ir Rangovas dėl šių priežasčių negali
vykdyti savo įsipareigojimų; 

2.8.3. dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo;
2.8.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
2.8.5. dėl  nenumatomo  gamtos  jėgų  veikimo,  kurio  joks  patyręs  rangovas  nebūtų  galėjęs

tikėtis; 
2.8.6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės  fizinės sąlygos,  su kuriomis vykdant darbus

susidurta  Statybvietėje,  ir  tų  kliūčių  ar  sąlygų  Rangovas  nebūtų  galėjęs  pagrįstai
numatyti; 

2.8.7. kitos  aplinkybės,  kurios  nebuvo  žinomos  pirkimo  vykdymo  metu  ir  su  kuriomis
susidurtų bet kuris rangovas.

2.9. Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiūlymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos šios
Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.
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2.10. Sutarties  keitimas,  jos  galiojimo  laikotarpiu,  galimas  neatliekant  naujos  pirkimo
procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio
nuostatomis  bei  aplinkybėmis,  kurios  Sutartyje  nustatytos  aiškiai,  tiksliai  ir
nedviprasmiškai.

2.11. Atsiskaitymui su Rangovu skirtos lėšos Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) turi
būti išdėstytos tolygiai atliekamų darbų apimtims, atsižvelgiant į darbų sezoniškumą ir
klimatines  sąlygas.  Jeigu darbai atliekami per kelių metų laikotarpį,  tai  perkeliamais
metais lapkričio mėn. negalima planuoti darbų daugiau kaip 50 procentų apimties nuo
kitais mėnesiais išdėstyto darbų apimčių vidurkio. Paskutiniais Sutarties įgyvendinimo
metais darbai, atsižvelgiant į darbų pobūdį ir klimatines sąlygas, turi būti planuojami
pabaigti ne vėliau kaip iki spalio mėn. pabaigos.

2.12. Darbų vykdymo metu Darbų atlikimo grafikas gali būti keičiamas dėl darbų apimčių ir
finansavimo lėšų dydžio kitimo (didėjimo ir (ar) mažėjimo), Sutartyje numatytų terminų
sustabdymo ar pratęsimo, taip pat dėl kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki
Pirkimo  paskelbimo.  Darbų  atlikimo  grafiko  keitimas,  kai  nesikeičia  Sutarties
finansavimo lėšų dydis, prilyginamas Šalių papildomo susitarimo pasirašymui.

3. RANGOVO PATVIRTINIMAI

3.1.       Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:
3.1.1. jis turi visas licencijas, patirtį,  kvalifikaciją ir pajėgumus, kiek reikalinga šiai Sutarčiai

įvykdyti;
3.1.2. iškilus būtinybei, jis įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties

tinkamam vykdymui, parengti reikalingą ir (arba) naudingą vykdomąją dokumentaciją,
įforminti ir perduoti ją Užsakovui;

3.1.3. susipažino su Projektu,  objektu vietoje, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus
atliekami Darbai, ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

3.1.4. nuosekliai  ir  išsamiai  įvertino  Projekte  numatytus Darbus,  finansavimo  sąlygas,
statybos  medžiagų,  įrengimų,  darbo  jėgos  vertes  bei  rinkos  kainas,  galimus  jų
svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

3.1.5. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, parengtuose pagal Projektą bei
kitus  Rangovui  pateiktus  duomenis,  numatė,  patikrino  ir  įvertino  visus  sudėtinius
darbus, jų apimtis, įskaitant tarpinius darbus, medžiagas, jų kiekius, įrangą, priemones,
paslaugas  ir  kitus  įsipareigojimus,  taip  pat  visus  kaštus,  būtinus  Darbams  atlikti.
Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu,
turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui;

3.1.6. įsipareigoja Darbus atlikti pagal Darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant
visas su tuo susijusias  pareigas,  teises  ir  rizikas.  Darbų aprašymuose,  brėžiniuose  ir
specifikacijose  nenumatyti  tvarkybos  darbai,  kurie  paaiškėja  Darbų  vykdymo  metu,
vertinami ir įsigyjami vadovaujantis Sutarties 9.2 punktu.

3.1.7. iki  Sutarties  pasirašymo  gavo  Darbams  pradėti  būtinus  dokumentus,  su  kuriais  jis
išsamiai susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi.

3.2. Tuo atveju,  jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių  kitų,  nuo
Rangovo nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui,
visas  abejones  Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  iki  Darbų  vykdymo  pradžios.
Darbų  vykdymo  metu  Rangovas,  pastebėjęs  netikslumų  Projekte  ar  jų  neatitikimų
tvarkybos  veiklą  reglamentuojantiems  teisės  aktams,  privalo  nedelsdamas  apie  tai
informuoti Užsakovą ir Darbus pratęsti tik po Užsakovo nurodymo.

4. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Užsakovas  ir  Statytojas  už  atliktus  darbus  atsiskaito  proporcingai  įsipareigojimo
finansuoti  Sutartį  procentine  dalimi  ne  vėliau  kaip  per  30  (trisdešimt)  kalendorinių
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dienų pagal Užsakovo ir Rangovo pasirašytus bei Statytojo vizuotus atliktų darbų aktus
pagal Sutarties 4 priede pateiktą formą bei pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę
pagal  Sutarties  5 priede pateiktą  formą ir  Rangovo Užsakovui ir  Statytojui  išrašytas
PVM sąskaitas faktūras, pateiktas naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“
priemonėmis  (elektroninės  paslaugos  ,,E.  sąskaita“  svetainė  pasiekiama  adresu
www.esaskaita.eu).

4.2. Dėl  aplinkybių,  nepriklausančių  nuo Užsakovo ir  Statytojo,  šiame Sutarties  skyriuje
nurodyti apmokėjimo už atliktus darbus terminai gali būti pratęsti atskiru rašytiniu Šalių
susitarimu.

4.3. Užsakovas  ir  Statytojas  už  tinkamai  atliktus  Darbus Rangovui  sumoka Sutarties  2.1
punkte nurodytą kainą. 

4.4. Užsakovas ir Statytojas už atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniais mokėjimo
pavedimais, mokėtinas pinigų sumas pervesdamas į Sutartyje nurodytą Rangovo banko
sąskaitą.

4.5. Užsakovas  ir  Statytojas  apmoka  už  atliktus  darbus,  išskyrus  sulaikomas  sumas.
Mokėjimai  sulaikomi,  jeigu  dėl  Rangovo  kaltės  nepašalinti  atliktų  darbų  defektai,
nesilaikoma sutartinių  įsipareigojimų.  Užsakovas  ir  Statytojas  baudas  ir  delspinigius
išskaičiuoja proporcingai iš Rangovui mokėtinų sumų.

4.6. Pradinė Sutarties vertė dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:
4.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama pradinės Sutarties vertė: pridėtinės vertės

mokestis  (PVM).  Pasikeitus  kitiems  mokesčiams,  pradinės  Sutarties  vertė  nebus
perskaičiuojama;

4.6.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

4.6.3. perskaičiavimo  formulė:  pasikeitus  PVM  tarifo  dydžiui,  pradinės  Sutarties  vertėje
esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus;

4.6.4. pradinės Sutarties vertės dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu
Šalių susitarimu;

4.6.5. perskaičiuota  pradinės  Sutarties  vertė  pradedama  taikyti  nuo  Lietuvos  Respublikos
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio
tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

4.7. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, atsižvelgiant į Valstybės duomenų agentūros
kas  mėnesį  skelbiamo Statybos sąnaudų elementų  kainų indekso (toliau  – Indeksas)
kitimą. Perskaičiavimas atliekamas laikantis žemiau pateiktų nuostatų:

4.7.1. Indeksas  –  Valstybės  duomenų  agentūros  (www.stat.gov.lt)  skelbiamas  mėnesinis
statybos sąnaudų̨ elementų kainų̨ indeksas („Medžiagos ir gaminiai“);

4.7.2. Indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad gali būti
perskaičiuojama  Sutarties  kaina.  Indeksavimo  laikotarpio  pradžia  laikomas  Darbų
atlikimo grafike nurodytas mėnuo, t. y. Darbų pradžia. Indeksavimo laikotarpis negali
būti trumpesnis kaip 12 kalendorinių mėnesių, t. y. pirmoji ir paskesnės Sutarties kainos
peržiūros gali būti atliekamos ne anksčiau nei kas 12 mėnesių; 

4.7.3. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis padidėja ne mažiau kaip
10 (dešimt)  procentų  per  Indeksavio  laikotarpį  arba  nuo paskutinio  Sutarties  kainos
indeksavimo;

4.7.4. Sutarties  kaina  perskaičiuojama,  bet  kuriai  iš  Šalių  pateikus  kitai  Šaliai  prašymą̨
perskaičiuoti Sutarties kainą. Peržiūros pradžia yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti
Sutarties kainą gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos gali būti perskaičiuojamos tik
už Darbus, o už kitus, nei Darbai, darbus (pvz.: darbo brėžinius ar Dailės vertybių darbų
programos parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Sutarties
kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą̨ dėl kainos perskaičiavimo;

4.7.5. Šalys privalo sudaryti  Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 20 darbo dienų nuo
Šalies  prašymo  kitai  Šaliai  perskaičiuoti  kainą  pateikimo  dienos.  Šalys  privalo
Susitarime  nurodyti  Indekso  reikšmę  laikotarpio  pradžioje  ir  jos  nustatymo  datą,
Indekso  reikšmę  laikotarpio  pabaigoje  ir  jos  nustatymo  datą,  Indekso  pokyčio
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koeficientą,  perskaičiuotą  indeksuojamų  Darbų  (medžiagų  ir  gaminių)  kainą,
perskaičiuotą  fiksuotos  kainos  sumą,  perskaičiuotą  pradinės  Sutarties  vertę,
perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama pagal
11.1 punktą) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

4.7.6. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę:

IND = ((SK-PD) – (ND-NMG) *(IPb/IPr) + (ND-NMG)

Kur:

SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

PD – iki prašymo pateikimo Rangovo atliktų Darbų kaina;

ND – neišpirkti Darbai;

NMG – nepanaudotos medžiagos ir gaminiai;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis  yra  bet  koks  laikotarpis,  kurio  pradžia  yra  ne  ankstesnė,  negu  Darbų
atlikimo grafike nurodyta pradžia, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų
akto pagal Sutartį sudarymo diena;

4.7.7. jei  dėl  Rangovo  kaltės  Darbų  vykdymas  atsilieka  nuo  Užsakovo  patvirtinto  Darbų
atlikimo  grafiko  ir  dėl  indeksavimo  Sutarties  kaina  didėja,  Sutarties  kaina  bus
perskaičiuojama tik tada, kai bus atlikti  visi Darbų atlikimo grafike nurodyti Darbai,
kurie turėjo būti atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb); 

4.7.8. perskaičiavus Sutarties kainą, šalių susitarimu pakeičiamas Veiklų sąrašas (Sutarties 1
priedas)  ir  Sutarties  kainos  pakeitimas  įtraukiamas  į  visas  naujai  išrašomas  PVM
sąskaitas – faktūras.

4.8. Užsakovas  numato  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybę  su  Sutartyje  nurodytais
subrangovais ir medžiagų tiekėjais tokiomis sąlygomis:

4.8.1. Sudarius  Sutartį,  Rangovas,  ne vėliau  negu Sutartis  pradedama vykdyti,  įsipareigoja
Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų ir medžiagų teikėjų pavadinimus,
kontaktinius  duomenis  ir  nurodyti  jų  atstovus.  Užsakovas  taip  pat  reikalauja,  kad
Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu,
taip  pat  apie  naujus  subrangovus  ir  medžiagų  tiekėjus,  kuriuos  jis  ketina  pasitelkti
vėliau;

4.8.2. Užsakovas  ne  vėliau  kaip  per  3  (tris)  darbo  dienas  nuo  Sutarties  4.8.1  papunktyje
nurodytos  informacijos  gavimo  dienos  raštu  informuoja  subrangovus  ir  medžiagų
tiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę ir sąlygas;

4.8.3. Rangovo pasitelkiami subrangovai ir medžiagų tiekėjai turi teisę pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo  galimybe  jeigu  Rangovas  per  14  (keturiolika)  kalendorinių  dienų
neatsiskaito  su  subrangovais  ir  (arba)  medžiagų  tiekėjais  už  atliktus  pagal  Sutartį
Užsakovo  objekte  darbus  ar  pristatytas  prekes,  už  kuriuos  Užsakovas  atsiskaito  su
Rangovu;

4.8.4. Subrangovas  ar  medžiagų  tiekėjas, norėdamas  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo
galimybe,  raštu  pateikia  prašymą  ar  pretenziją  Užsakovui,  kurioje  aiškiai  nurodo  ir
argumentuotai  pagrindžia  Rangovo  neatsiskaitymo  faktą,  atitinkantį  Sutarties  4.8.3
papunkčio sąlygas. Kai susiklosto situacija atitinkanti Sutarties 4.8.3 papunkčio sąlygas
ir  subrangovas ar medžiagų tiekėjas  išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe,  sudaroma  keturšalė  sutartis  tarp  Užsakovo, Statytojo, Rangovo  ir  šio
subrangovo  ar  medžiagų  tiekėjo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio  atsiskaitymo  su
subrangovu ar medžiagų tiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje
(sudarytoje  tarp Rangovo ir  subrangovo ar  Rangovo ir  medžiagų tiekėjo) nustatytus
reikalavimus.  Keturšalėje  sutartyje  atsiskaitymo  su  subrangovu  ar  medžiagų  tiekėju
tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;
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4.8.5. Rangovas turi  teisę prieštarauti  nepagrįstiems mokėjimams subrangovui ar medžiagų
tiekėjui, pateikdamas Užsakovui ir Statytojui raštiškus įrodymus, kad su subrangovu ar
medžiagų tiekėju yra atsiskaityta;

4.8.6. Tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovais  ir  medžiagų  tiekėjais  galimybė  nekeičia
Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo;

4.8.7. Tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovu  ar  medžiagų  tiekėju  galimybė  nesukuria
Užsakovui ir Statytojui prievolės atlyginti subrangovo ar medžiagų tiekėjo nuostolius,
patirtus dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo.

4.9. Rangovui atliekamo išankstinio mokėjimo (avanso) sąlygos ir tvarka:
4.9.1. Užsakovas, gavęs Rangovo rašytinį prašymą, gali sumokėti ne didesnį nei 30 procentų

Sutarties  sumos  avansą  (jo  dalį),  dėl  kurio  konkretaus  dydžio  sprendimą  priima
Užsakovas,  atsižvelgdamas  į  šiam  objektui  einamiesiems  metams  skirtas  valstybės
biudžeto lėšas;

4.9.2. Rangovui sumokėtas avansas turi būti grąžintas per 6 mėnesius, darant išskaitymus nuo
kiekvieno tarpinio  mokėjimo Rangovui  einamiesiems metams skirtos  sumos tol,  kol
išskaitoma visa avanso suma;

4.9.3. Rangovas, norėdamas gauti  avansą ar jo dalį,  privalo pateikti  Užsakovui prašymą ir
avanso  (banko  garantiją  arba  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštą)  grąžinimo
užtikrinimą, atitinkantį šias sąlygas:

4.9.3.1.  avanso  grąžinimo  užtikrinimas  turi  būti  besąlyginė,  neatšaukiama,  pirmo
pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas
įsipareigoja  sumokėti  Užsakovui  jo  reikalaujamą  sumą  jeigu  Užsakovas  pateikia
mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas negrąžino sumokėto avanso pagal
Sutarties sąlygas, bei sumą, kurios Rangovas negrąžino;

4.9.3.2.  mokėjimas  gali  būti  atliekamas  tik  Rangovui  pateikus  avansinio  mokėjimo
užtikrinimą  (banko  garantiją  arba  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštą)  išankstinio
mokėjimo sumai;

4.9.3.3.  avanso  grąžinimo  užtikrinimo  suma  turi  būti  lygi  Rangovo  prašomai  avanso
sumai ir turi būti nurodoma ir išmokama eurais;

4.9.3.4.  pagal avanso grąžinimo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10
dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

4.9.3.5.  avanso  grąžinimo  užtikrinime  nurodytas  jo  galiojimo  terminas  turi  būti  ne
trumpesnis negu 30 dienų po numatomos viso objekto (paskutiniosios dalies) Darbų
perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos;

4.9.3.6.  Rangovas privalo užtikrinti,  kad avanso grąžinimo užtikrinimas galiotų ir būtų
įvykdomas iki tol,  kol visa avanso suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus
Darbus arba Rangovas grąžins Užsakovui likusią neišskaitytą avanso sumą;

4.9.3.7.  jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo
užtikrinimo  galiojimo  pabaigos,  Rangovas  privalo  pratęsti  avanso  grąžinimo
užtikrinimo  galiojimą  iki  tol,  kol  bus  grąžintas  visas  avansas,  bet  ne  trumpesniam
terminui,  negu nurodytasis  4.9.3.5  papunktyje.  Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui
dokumentą, patvirtinantį avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne
vėliau negu likus 14 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu
Užsakovas  laiku  negauna  tokio  dokumento,  Užsakovas  turi  teisę  pagal  avanso
grąžinimo užtikrinimą pareikalauti sumokėti visą avanso likutį;

4.9.3.8.  avanso  grąžinimo  užtikrinime  turi  būti  numatytas  garanto  arba  draudiko
besąlyginis  įsipareigojimas  sumokėti  Užsakovui  negrąžintą  avanso  sumą,  jeigu
Rangovas  negrąžino  Užsakovui  viso  avanso  likus  30  dienų  iki  avanso  grąžinimo
užtikrinimo  galiojimo  termino  pabaigos,  nepratęsė  užtikrinimo  galiojimo  termino  ir
(arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo
galiojimo pabaigos;

4.9.3.9.  avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali  būti  mažinama Rangovo grąžintomis
(išskaitytomis) avanso sumomis.
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4.9.4. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo dalį) per 10 darbo dienų po to, kai
Rangovas pateikia Užsakovui prašymą sumokėti avansą (jo dalį) ir avanso grąžinimo
užtikrinimą, atitinkantį visas 4.9.3 papunktyje nustatytas sąlygas.

4.9.5. Jeigu  Darbų  perdavimo-priėmimo  akto  sudarymo  arba  Sutarties  nutraukimo  dieną
avansas nėra išskaitytas iš Rangovui mokėtinų sumų, tą dieną kyla Rangovo prievolė
sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį.

4.9.6. Prašyti Užsakovo išmokėti avansą ar jo dalį Rangovas gali ir tuo atveju, kai einamųjų
metų  pabaigoje  Rangovas  dėl  objektyvių  priežasčių  nespėjo  atlikti  Darbų,  Darbų
atlikimo grafike nustatytais terminais, tačiau nebaigtus Darbus gali pabaigti gavęs 4.9
punkte  nustatytomis  avanso  išmokėjimo  sąlygomis.  Šiuo  atveju,  prašyme  išmokėti
avansą ar jo dalį Rangovas privalo nurodyti nebaigtų Darbų apimtį ir pagrįsti realias
galimybes juos atlikti  bei pateikti atnaujintą Darbų atlikimo grafiką ne ilgesniam nei
4.9.2  papunktyje  nurodytas  terminas,  pagal  kurį  už  atliktus  tvarkybos  darbus  nebus
mokama,  kol  Užsakovui  pilnai  bus  padengta  avansu  išmokėta  suma.  Šiuo  atveju,
Rangovui už darbų neįvykdymą nebus taikomos Sutartyje numatytos netesybos. 

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1. pateikti Rangovui Darbų tyrimų, konservavimo, restauravimo darbų programas (toliau –

Programos)  ir  leidimus  darbams  atlikti.  Jeigu  Rangovui  reikalingi  kiti,  Sutartyje
nenurodyti  dokumentai  ir  informacija,  jis įsipareigoja apie tai  nedelsiant  raštu įspėti,
nurodydamas  konkrečiai  kokių  dokumentų  jam reikia  ir  kokia  forma  jie  turėtų  būti
pateikti;

5.1.2. dalyvauti  Statybvietės priėmimo ir  grąžinimo procedūrose,  informuoti  Rangovą įrašu
restauravimo darbų žurnale, kas vykdys Darbų techninę priežiūrą;

5.1.3. pranešti Rangovui apie einamiesiems metams numatomas skirti lėšas, kad Rangovas per
14  (keturiolika)  kalendorinių  dienų  galėtų  pateikti  Užsakovui  tvirtinti  su  objekto
Statytoju ir techniniu prižiūrėtoju suderintą einamųjų metų Darbų atlikimo grafiką;

5.1.4. kontroliuoti Darbų kokybę, naudojamų restauravimo produktų bei įrenginių kokybę ir
neleisti  jų  naudoti,  jeigu  jie  neatitinka  Projekto,  normatyvinių  statinio  saugos  ir
paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti restauravimo produktų kokybę
patvirtinantys dokumentai;

5.1.5. užtikrinti, kad atliktų Darbų dokumentuose nurodyti Darbų kiekiai atitiktų faktinius ir,
jei reikia, organizuoti tų kiekių patikrinimą;

5.1.6. nustačius atliktų Darbų trūkumus ir (ar) defektus, apie tai pranešti Rangovui ir įpareigoti
nedelsiant juos pašalinti, Darbų trūkumai ir (ar) defektai įforminami rašytiniais aktais,
įrašais restauravimo darbų žurnale;

5.1.7. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir juos apmokėti šioje Sutartyje nustatyta
tvarka;

5.1.8. dėl objektyvių priežasčių, pratęsti Darbų užbaigimo datą Sutarties 2.7 punkte nustatytu
terminu;

5.1.9. užtikrinti,  kad  Darbai  būtų  atliekami  pagal  Restauravimo  tarybos  patvirtintas
Programas;

5.1.10. kontroliuoti kartu su Restauravimo taryba Programų įgyvendinimą;
5.1.11. kontroliuoti Darbus vykdančių rangovo paskirtų specialistų kvalifikaciją;
5.1.12. organizuoti visų atliktų Darbų ar jų dalies priėmimo procedūras;
5.1.13. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų pašalinimą; 
5.1.14. jei  Užsakovui  atitinkami  subjektai  pareiškia  ieškinį  dėl  padarytų  nuostolių  atliekant

darbus, Rangovą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu;
5.1.15. nutraukus  Sutartį,  perduoti  objekto  Statytojui  visus  iki  Sutarties  nutraukimo atliktus

darbus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą.  Užsakovas ir Statytojas privalo apmokėti
Rangovui už atliktus Darbus.

5.2. Užsakovas turi teisę:
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5.2.1. atsisakyti derinti ir tvirtinti Rangovo parengtą Darbų atlikimo grafiką, kuriame darbų
apimtys išdėstytos per nepagrįstai ilgą terminą arba nukeliama darbų pradžia;

5.2.2. teikti  siūlymus  dėl  Sutarties  objektui  skirtų  lėšų  perskirstymo,  jeigu  Statytojas
nesuderina  ir  nevizuoja  Darbų  atlikimo  grafiko  Sutarties  14.1  punkte  nustatytais
terminais; 

5.2.3. reikalauti  pašalinti  Darbų trūkumus,  nemokėti  už  netinkamai  atliktus  Darbus,  neleisti
toliau vykdyti Darbų, kuriems nustatyti trūkumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties
sąlygų, Darbų atlikimo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar tvarkybos normatyvinių techninių
dokumentų  reikalavimų  ir  (ar)  Restauravimo  tarybos  protokoluose  nurodytų  pagrįstų
nurodymų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją;

5.2.4. atsižvelgdamas į vėliau gautą informaciją, Užsakovas turi teisę sumažinti neteisingą darbų
kiekį ir jų vertę atliktų darbų akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą,
ir privalo nedelsiant raštu apie tai informuoti Rangovą;

5.2.5. pateikti pastabas dėl Darbų vykdymo gali techninės priežiūros vadovas ir Restauravimo
tarybos atstovai įrašais restauravimo darbų žurnale; 

5.2.6. savo  nuožiūra  vykdyti  kontrolę  ir  priežiūrą  objekte,  taip  pat  kontroliuoti  Sutarties
vykdymą, ir,  aptikus Sutarties  vykdymo trūkumus ir  (ar)  pažeidimus,  duoti  Rangovui
vykdytinus  nurodymus.  Užsakovas  turi  teisę  nurodyti  terminą  Rangovui  Sutarties
vykdymo trūkumams pašalinti;

5.2.7. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Darbų defektus, atsiradusius per
garantinį laikotarpį;

5.2.8. įgyvendinti  kitas  teises,  numatytas  šioje  Sutartyje  ir  suteikiamas  pagal  galiojančius
Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6. STATYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Statytojas įsipareigoja:
6.1.1. perduoti  pagal  Statybvietės  priėmimo  –  perdavimo aktą  (Sutarties  7  priede  pateikta

forma) statybvietę Rangovui, kurioje turi būti vykdomi Darbai;
6.1.2. užtikrinti  Rangovui  galimybę  patekti  į  objektą,  taip  pat  sudaryti  sąlygas  Rangovui

įsirengti  statybvietę:  administracines,  buitines,  sanitarines  patalpas,  vietas  medžiagų
saugojimui/laikymui ir gamybinių atliekų laikinam kaupimui,  mechanizmų ir įrangos
laikymui, kitas būtinas laikinas patalpas; esant techninėms galimybėms, sudaryti sąlygas
Rangovui  atlygintinai  pasinaudoti  Statytojo  elektros,  vandens  ar  kitais  resursais,
reikalingais Darbų atlikimui;

6.1.3. lankytis  Rangovui  perduotoje  statybvietėje  ar  objekto  dalyje  iš  anksto  su  Rangovu
suderinta tvarka, laikantis saugaus darbo reikalavimų;

6.1.4. Sutartyje  nustatytais  terminais,  suderinti  ir  vizuoti  Rangovo  parengtą  ir  Užsakovo
paskirto techninės priežiūros vadovo pavizuotą einamųjų metų Darbų atlikimo grafiką;
Statytojo Darbų atlikimo grafiko vizavimas reiškia jo sutikimą su planuojamų vykdyti
darbų  terminais,  Statytojo  patvirtinimu,  kad  objektas  darbų  vykdymo  metu  bus
perduotas  Rangovui;  esant  poreikiui,  Statytojas  Darbų  atlikimo  grafike  gali  įrašyti
pastabą dėl darbų vykdymo laiko, dienos ar sąlygų bei Statytojo kreipimosi į Rangovą
tvarkos dėl laikino Darbų sustabdymo, jeigu Statytojui objektas ar jo dalis reikalinga
Statytojo veiklai (renginiams) organizuoti;

6.1.5. vizuoti Rangovo pateiktus ir Užsakovo techninio prižiūrėtojo pasirašytus atliktų Darbų
aktus ir pagal juos atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

6.1.6. priimti  sprendimus  visais  klausimais,  kuriuos  pateikia  Užsakovas  ir/ar  Rangovas,
bendradarbiauti su Užsakovu ir Rangovu siekiant tinkamo sutarties įgyvendinimo;

6.1.7. jeigu  daroma  ilgesnė  kaip  30  dienų  Darbų  vykdymo  pertrauka,  Rangovo  prašymu
perimti statybvietę ir  užtikrinti objekto apsaugą;

6.1.8. Rangovui baigus darbus, priimti iš jo statybvietę pagal Statybvietės, dokumentacijos ir 
atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą (Sutarties 8 priede pateikta forma) kartu su 
pateiktomis pastato ar jo dalių eksploatavimo taisyklėmis/instrukcijomis. 

6.2. Statytojas turi teisę:
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6.2.1. Sutarties įgyvendinimo metu,  pasitelkdamas turinčius reikiamą kvalifikaciją (nustatyta
tvarka atestuotus) specialistus, teikti pastabas dėl atliekamų Darbų kokybės ir turinio
tiek,  kiek  tai  neprieštarauja  Programoms  ar  Projekto  techninei  specifikacijai,  šios
Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;

6.2.2. kitas teises, suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti  (laiku  ir  tinkamai  atlikti  Darbus)  už  Sutarties  2.1  punkte  nurodytą  pradinę
Sutarties vertę ir tam Rangovas įsipareigoja:

7.1.1. vykdyti  ir  užbaigti  darbus  pagal  Sutartį,  vadovaudamasis  Restauravimo  tarybos
patvirtintomis Programomis,  laikydamasis Veiklų sąrašo ir Darbų atlikimo grafiko; 

7.1.2. ne vėliau kaip per  14 (keturiolika) kalendorinių dienų, po Užsakovo pranešimo apie
einamiesiems metams numatomas skirti  lėšas, pateikti  Užsakovui tvirtinti  su objekto
Statytoju ir  techniniu prižiūrėtoju  suderintą  einamųjų metų Darbų atlikimo grafiką ir
laikytis šiame grafike nurodytų darbų atlikimo terminų; 

7.1.3. dalyvaujant Užsakovui, priimti pagal Statybvietės priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties
7 priedas) objektą iš Statytojo, nustatytu laiku pradėti ir atlikti sutartus Darbus;

7.1.4. prieš  pradedant  darbus,  įrengti  objekte  su Užsakovu suderintą  informacinį  stendą ir
sutarties vykdymo metu ne vėliau kaip per 5 (penkias) d. d. keisti informaciją į aktualią;

7.1.5. esant poreikiui, savo lėšomis organizuoti Programų pakeitimus;
7.1.6. esant  poreikiui,  atlikti  Projekto  sprendinių  detalizavimą  darbo  brėžiniais  ar  kitais

dokumentais;
7.1.7. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 25 dieną, o ketvirčio paskutiniojo mėnesio 20 dieną,

pateikti Užsakovui ir Statytojui atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę ir
PVM  sąskaitas  faktūras.  PVM  sąskaitos  faktūros  bei  avansinės  sąskaitos  turi  būti
teikiamos Užsakovui ir Statytojui naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“
priemonėmis.  Užsakovui,  pareikalavus,  pateikti  konkrečius  darbus  ir  jų  kiekius
patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus;

7.1.8. Užsakovo išankstinio mokėjimo (avansu) išmokėtas lėšas naudoti tik Sutarties objektui;
7.1.9. užtikrinti  higienos  ir  saugos  darbe  reikalavimus  objekte,  jo  priešgaisrinę  apsaugą  ir

aplinkos ekologinę apsaugą:
7.1.9.1.  taikyti  aplinkos apsaugos vadybos priemones,  tenkinančias šiuos reikalavimus:

bet  kokių  kenksmingų  atliekų  ir  pavojingų  medžiagų  nuotėkio,  galinčio  pakenkti
aplinkai, prevencija; Statybvietėje susidariusių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir
eismo  spūsčių  mažinimas;  efektyvus  elektros  energijos  ir  vandens  naudojimas;
daugkartinių  konteinerių,  transportuojant  ir  laikant  visas  Statybvietėje  susidarančias
statybines medžiagas į Statybvietę ir iš jos, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti
perdirbamos  ar  vežamos  į  mechaninio-biologinio  apdorojimo  įrenginius  (MBA),
naudojimas;  statybos  procesuose  susidariusių  atliekų  pakartotinio  naudojimo,
perdirbimo ar kitokio naudojimo užtikrinimas;

7.1.9.2.  Darbų  metu  susidariusios  atliekos  (mūro,  tinko,  betono,  popieriaus,  plastiko,
metalo  ar  kt.)  turi  būti  rūšiuojamos  konteineriuose  ir  perduodamos  atliekas
tvarkančioms įmonėms. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais
turės pateikti  deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad susidariusios minėtos
atliekos buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms;

7.1.9.3.  Rangovo  naudojamos  technikos  saugojimo  vietoje  ir  Darbų  vykdymo  vietoje
negali būti  tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turi  užtikrinti,  kad
Darbų vykdymo vietoje  pastebėti  tepalų  ar  kitų  kenksmingų  skysčių  nuotėkiai  būtų
nedelsiant  pašalinti.  Įrodymui  Rangovas  kartu  su  Darbų perdavimo-priėmimo aktais
turės  pateikti  deklaraciją  arba  kitus  lygiaverčius  įrodymus,  kad  tepalai  ar  kiti
kenksmingi  skysčiai  kartu  su  užterštu  gruntu  buvo  surinkti  ir  perduoti  atliekas
tvarkančioms įmonėms;
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7.1.9.4.  vykdydamas Darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti statybos
produktus,  įrenginius  ir  priemones,  o  nereikalingus  ar  perteklinius  jų  kiekius
nedelsdamas  pašalinti  iš  statybvietės.  Rangovas  privalo  kasdien  valyti  statybvietę  ir
kitas teritorijas, užterštas dėl Darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės pašalinti
statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios
gali susidaryti vykdant Darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos
ir sutvarkymo dokumentaciją;

7.1.9.5.  vykdydamas  Darbus,  Rangovas  privalo  užtikrinti  kitų  tvarkomo objekto  dalių
apsaugą nuo dulkių ir kitų kenksmingų medžiagų poveikio, naudodamas statybvietės ar
kitų dalių apsaugos priemones (uždangalus).

7.1.10. darbams  atlikti  naudoti  restauravimo  medžiagas,  nurodytas  Programoje,  turinčias
atitikties sertifikatus ir juos pateikti Užsakovui pareikalavus;

7.1.11. tinkamai ir laiku, nepažeisdamas Sutarties 8.5 punkte nustatyto termino, atsiskaityti su
pasitelkiamais subrangovais ir medžiagų tiekėjais;

7.1.12. saugoti  atliktus  darbus,  medžiagas  ir  įrengimus  nuo  sugadinimo  ir  vagystės,  nuo
meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo objekto valdytojui (statytojui);

7.1.13. savo  lėšomis  ištaisyti  darbus,  kurie  dėl  rangovo  kaltės  vertinami  kaip  darbai  su
trūkumais arba neatitinkantys Programoms;

7.1.14. laiku  pildyti  Darbų  vykdymo  dokumentaciją  ir  restauravimo  darbų  žurnalą,  kuris
visuomet turi būti paruoštas susipažinimui Darbų atlikimo vietoje;

7.1.15. Darbų atlikimo laikotarpiu  tinkamai  kaupti,  saugoti  ir  tvarkyti  visus  Rangovo pagal
Sutartį  privalomus  parengti  (gauti),  pateikti  ir  jam vykdant  Sutartį  perduotus  Darbų
dokumentus,  kitą  dokumentaciją  bei  medžiagą.  Rangovas  atsako  už  parengtuose
(užpildytuose)  dokumentuose  pateikiamų  duomenų  teisingumą  ir  atitiktį  faktinėms
aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai
dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;

7.1.16. objektą,  kuriame  atliekami  Darbai,  įstatymų  nustatyta  tvarka  apdrausti  civilinės
atsakomybės draudimu;

7.1.17. užbaigti  visus  pagal  Sutartį  atliktus  darbus  ir  per  vieną  mėnesį privalo  grąžinti
statybvietę Statytojui pagal  Statybvietės, dokumentacijos ir atliktų darbų perdavimo –
priėmimo aktą (Sutarties 8 priede pateikta forma) bei pateikti Kultūros vertybės tyrimo,
konservavimo, restauravimo darbų ataskaitą (2 egz.) ir patvirtintą Restauravimo tarybos
protokolą;

7.1.18. per garantinį laikotarpį pašalinti atsiradusius defektus;
7.1.19. užbaigus Projekte numatytus tvarkybos darbus, nutraukus ar pasibaigus sutarčiai kartu

su Statybvietės, dokumentacijos ir atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu pateikti 5
(penkių)  procentų  nuo atliktų  darbų kainos  su PVM garantinio  laikotarpio  prievolių
įvykdymo užtikrinimą (laidavimą arba garantiją) 3 (trijų) metų terminui pagal Sutarties
3  priede  pateiktos  formos  nuostatas.  Jeigu  Rangovas  pateikia  draudimo  bendrovės
išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo
raštą,  tai  kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi  pateikti  ir  draudimo
liudijimo originalą. Abiem atvejais Rangovas kartu su garantinio laikotarpio prievolių
įvykdymą  užtikrinančiu  dokumentu  turi  pateikti  jo  apmokėjimą  patvirtinantį
dokumentą;

7.1.20. užtikrinti,  kad  šios  Sutarties  Darbų  vykdymas  atitiktų  paveldo  tvarkybą
reglamentuojančius  norminius  teisės  aktus bei  pagrįstus  techninio  prižiūrėtojo
reikalavimus;

7.1.21. informuoti Užsakovą apie pasitelktus papildomus ar naujus subrangovus;
7.1.22. užtikrinti,  kad  objekte  darbus  atliktų  ne  žemesnės  kaip  pasiūlyme  nurodytos

kvalifikacijos ir patirtį turintys specialistai.
7.2. Rangovas turi teisę:
7.2.1. suderinęs su objekto  Statytoju, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir

įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;
7.2.2. sustabdyti  Darbų vykdymą tuo atveju,  jei  Užsakovas  ir  (arba) Statytojas  be pagrįstų

priežasčių daugiau kaip 30 kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus.
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Rangovas, prieš pasinaudodamas savo teise į Darbų sustabdymą, privalo apie tai raštu
informuoti Užsakovą ir Statytoją likus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų iki Darbų
sustabdymo.

7.3. Rangovas įsipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti už statinio griūtį ar
per  garantinį  terminą  nustatytus  defektus.  Sutarties  objektui  nustatomas  garantinis
terminas (skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų ar nebaigtų tvarkybos darbų perdavimo
Statytojui  (Užsakovui) dienos,  negali  būti  trumpesnis  kaip 5 metai,  paslėptų statinio
elementų  (konstrukcijų,  vamzdynų  ir  kt.)  –  10  metų,  o  jeigu  buvo nustatyta  šiuose
elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų. Garantinis terminas sustabdomas tam
laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako
Rangovas.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalys  pareiškia  ir  patvirtina,  kad  yra  mokios  ir  nenumatoma  jų  likviduoti  ar
reorganizuoti, o Rangovui nėra iškelta nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) byla
(nėra numatoma ją iškelti).

8.2. Šalių atsakomybė už Sutarties nevykdymą:
8.2.1. Užsakovas  ir (arba)  Statytojas, nevykdantys sutartinių įsipareigojimų be pateisinamos

priežasties, proporcingai atlygina Rangovui turėtas pagrįstas išlaidas;
8.2.2. Užsakovui  ir  Statytojui  uždelsus  apmokėjimą  pagal  Sutartį,  Užsakovas  ir  Statytojas

Rangovo rašytiniu reikalavimu už kiekvieną uždelstą dieną, proporcingai įsipareigojimo
finansuoti  Sutartį  procentine  dalimi,  moka  Rangovui  0,03  (trijų  šimtųjų)  procento
dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos;

8.2.3. Rangovas,  vėluojantis  atlikti  Darbus  šioje  Sutartyje  nustatytais  terminais,  Užsakovo
ir/ar  Statytojo  rašytiniu  reikalavimu  moka 0,03  (trijų  šimtųjų)  procento  dydžio
delspinigius  Užsakovui  ir Statytojui  už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutartyje
nurodytos  Sutarties  kainos  be  PVM. Šie  delspinigiai  yra  išskaitomi  iš  Rangovui
mokėtinų piniginių lėšų;

8.2.4. jeigu  Rangovas,  per  Užsakovo  nustatytą  pagrįstą  laikotarpį  nepašalina  defektų,
nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovui ir Statytojui išlaidas, susijusias su
defektų  šalinimu,  taip  pat  sumoka  5  (penkių)  procentų  baudą  nuo defektų  šalinimo
darbų kainos;

8.2.5. jeigu  Rangovas Darbų  atlikimo  vietoje  negali  pateikti  susipažinimui  statybos  darbų
žurnalo, Užsakovo rašytiniu reikalavimu jis moka Užsakovui 100,00 Eur dydžio baudą.
Jeigu  restauravimo  darbų  žurnalas  prarandamas,  Rangovas,  Užsakovo  rašytiniu
reikalavimu, moka Užsakovui 1000,00 Eur dydžio baudą ir privalo atstatyti prarastus
duomenis, užpildydamas naują restauravimo darbų žurnalą. Šios baudos yra išskaitomos
iš Rangovui mokėtinų piniginių lėšų;

8.2.6. Rangovui  neatlyginama  už  nenumatytus  Sutartyje  darbus,  kuriuos  jis  atliko  objekto
valdytojo  (statytojo)  ar  techninės  priežiūros  vadovo  reikalavimu,  nesuderinus  jų
nustatyta tvarka su Užsakovu;

8.2.7. Rangovas iki Restauravimo tarybos protokolo apie užbaigtus darbus patvirtinimo dienos
materialiai atsako už atliktus Darbus ir medžiagas;

8.2.8. Užsakovas,  Statytojas  ir  Rangovas  neatsako,  kad  laiku  nevykdomi  sutartiniai
įsipareigojimai ir už šį laiką nemokamos baudos bei delspinigiai, jei:

8.2.8.1. Šalys  negali  vykdyti  Sutarties  dėl  priežasčių  (force  majeure),  nepriklausančių  nuo
Sutartį pasirašiusiųjų Šalių;

8.2.8.2. Užsakovas ir  Statytojas negauna  finansavimo  Sutarčiai  vykdyti  dėl  nuo  jo
nepriklausančių priežasčių.

8.3. Rangovui  per  14  (keturiolika)  kalendorinių  dienų  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos
neparengus Darbų atlikimo grafiko, taip pat nuo  Užsakovo pranešimo Rangovui apie
einamiesiems metams skirtas lėšas ir  Užsakovui  per  nurodytą terminą  nepateikus  su
objekto Valdytoju suderinto grafiko (Sutarties 5.1.3 p.), Rangovui taikoma 1 000,00 Eur
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dydžio bauda,  kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui per 30 kalendorinių dienų.  Ši
bauda yra išskaitoma iš Rangovui mokėtinų piniginių lėšų.

8.4. Rangovui vėluojant vykdyti darbus pagal Darbų atlikimo grafike patvirtintus terminus
be pateisinamos priežasties, nurodytos Sutarties 2.6 punkte, virš 60 kalendorinių dienų,
kai  vėluojančių  ar  neatliktų  Darbų  vertė  viršija  10  ar  daugiau  procentų  nuo  Darbų
atlikimo grafike  Rangovo įsipareigotų  atlikti  Darbų vertės,  Užsakovui   pareikalavus
raštu,  Rangovas  moka  Užsakovui 5  procentų  baudą nuo  tais  metais  Darbams  pagal
Sutartį skirtos sumos. Ši bauda yra išskaitoma iš Rangovui mokėtinų piniginių lėšų.

8.5. Jei  Rangovas  per  14  kalendorinių  dienų  neatsiskaito  su  subrangovais  ar  medžiagų
tiekėjais už atliktus pagal Sutartį Užsakovo objekte darbus ar pateiktas medžiagas, už
kuriuos Užsakovas  ir Statytojas  atsiskaito su Rangovu, Užsakovas ir Statytojas stabdo
Rangovo  finansavimą  iki  kol  Rangovas  nepateiks  įrodymų,  kad  su  subrangovais  ar
medžiagų tiekėjais yra visiškai atsiskaityta. Lėšų skirtų atsiskaitymui su subrangovais
suma sulaikoma, išskaičiuojant ją iš likusių Rangovo finansavimo mokėtinų piniginių
lėšų. Subrangovai ir medžiagų tiekėjai turi teisę pateikti raštu pretenziją dėl Rangovo
neatsiskaitymo  per  14  kalendorinių  dienų  nuo  dienos,  kurią  su  Rangovu  buvo
atsiskaityta šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

8.6. Jeigu  Rangovas  neatsiskaito  su  subrangovais  ar  medžiagų  tiekėjais,  kaip  nurodyta
Sutarties  8.5  punkte,  Rangovas,  Užsakovui ar  Statytojui pareikalavus  raštu,  moka
Užsakovui ir  Statytojui 10  procentų  nuo  nesumokėtos  sumos  dydžio  baudą,  kurią
Rangovas turi sumokėti Užsakovui ir Statytojui per 30 kalendorinių dienų. Užsakovas ir
Statytojas  įsipareigoja  nereikalauti  šiame  punktenurodytos  baudos,  jeigu  Rangovas
sutinka  pasirašyti  sutartį  (is)  dėl tiesioginio  atsiskaitymo,  kaip tai  nurodyta Sutarties
4.8.4 papunktyje,  ir padengia įsiskolinimus subrangovams arba medžiagų tiekėjams už
Užsakovo ir Statytojo apmokėtus Darbus.

8.7. Jei Rangovas per 20 kalendorinių dienų nuo  Darbų atlikimo grafike nustatytos darbų
pradžios  be  pateisinamos  priežasties  nepradeda  vykdyti  Darbų  ir,  gavęs  Užsakovo
rašytinę  pretenziją  dėl  Darbų  pradžios  vėlavimo,  per  šioje  pretenzijoje  nurodytą
protingą terminą nepateikia motyvuoto paaiškinimo priežastims, aprašytoms Sutarties
2.6 punkte, pagrįsti bei įsipareigojimo pradėti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda
vykdyti Darbų, Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

8.8. Jeigu  Rangovas  neperduoda  visos  dokumentacijos  taip,  kaip  tai  nurodyta  Sutarties
12.11.2  papunktyje arba  neužtikrina  7.1.22  papunktyje nurodyto  įsipareigojimo,
Rangovas  per  30  kalendorinių  dienų  turi  sumokėti  Užsakovui  3  000,00 Eur  dydžio
baudą  už  kiekvieną  atvejį,  o  Rangovui  nesumokėjus  baudos,  Užsakovas  turi  teise
pasinaudoti Sutarties 11.1 punkte nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

8.9. Užsakovui  nustačius,  kad  Rangovas  padarė  esminius  Sutarties  sąlygų  pažeidimus,
nurodytus  Sutarties  12.4.1–12.4.8  papunkčiuose,  Užsakovas  turi  teisę  pasinaudoti
Sutarties įvykdymo užtikinimu, prilyginamu baudai,  bei reikalauti  nuostolių,  jeigu jų
nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas, atlyginimo.

8.10. Jeigu Rangovas nesilaiko 7.1.9 papunktyje nurodytų įsipareigojimų ar jų nepašalina per
10 dienų nuo Užsakovo raštu jam išsiųsto įspėjimo gavimo dienos, Užsakovas gali skirti
Rangovui nuo 100 Eur, o už pasikartojančius pažeidimus dvigubinant pirminę baudos
sumą už kiekvieną paskesnį pažeidimą, iki 1000 Eur dydžio už kiekvieną atskirą atvejį
ir pažeidimą baudą, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui per 30 kalendorinių dienų
nuo  Užsakovo  raštu  išsiųsto  reikalavimo  Rangovui  sumokėti  baudą  gavimo  dienos.
Rangovui  nustatytu  terminu  nesumokėjus  baudos,  Užsakovas  turi  teise  pasinaudoti
Sutarties 11.1 punkte nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

9. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

9.1. Sutarties  pakeitimai  atliekami  vadovaujantis  šios  Sutarties  nuostatomis,  Lietuvos
Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  89  straipsniu  ir  Viešųjų  pirkimų  tarnybos
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direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių
nustatymo metodika (toliau – Metodika).

9.2. Užsakovas ir Statytojas  už visą Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo
objektą  sumoka  Rangovo  pasiūlyme  nurodytą  kainą,  jeigu  faktinis  ir  Pirkimo
dokumentuose  bei  Sutartyje  Užsakovo  nurodytų  darbų  kiekis  (skaičiuojant  pinigine
verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.
Jeigu dėl ne nuo Sutarties Šalių priklausančių aplinkybių reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti
daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų
Darbų apimties (vertės), Darbai, viršijantys 10 procentų vertės ribą, turi būti atsisakomi
ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas šioje Sutartyje ir
(ar) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje.

9.3. Užsakovas,  apskaičiuodamas  atsisakomų  arba  įsigyjamų  papildomų  darbų  kainas
(keičiant  darbus,  jų  kaina  skaičiuojama  kaip  vienų  darbų  atsisakymas  ir  papildomų
darbų įsigijimas)  pagal  kiekio  (apimties)  keitimo  sąlygas,  taiko  žemiau  pateikiamus
būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali
būti taikomas žemiau esantis būdas:

9.3.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
9.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
9.3.3. pritaikant Sutarties pasirašymo metu Rangovo pateiktose lokalinėse sąmatose numatytus

panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 
9.3.4. įvertinant  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius  mokesčius,

statybos  produktų  ir  įrenginių,  mechanizmų  sąnaudas)  bei  netiesiogines  (pridėtines,
statybvietės  ir  pelno)  išlaidas  pagal  Metodikos  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių
išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl
Sutarties pakeitimo šiais atvejais:

9.4.1. kai Programų ar Projekto techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų korekcijų
tampa nebereikalingi;

9.4.2. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;
9.4.3. kai dėl Restauravimo tarybos nurodymų, tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;
9.4.4. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo

numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos
aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi;

9.4.5. dėl tvarkybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po
statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio
pakeitimo  nebuvo  pakeistas  Sutarties  pobūdis  ir  būtina  pasikeitusių  teisės  aktų
reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

9.4.6. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.
9.5. Pakeitimų įforminimo tvarka:
9.5.1. jei kiekio (apimties) (dėl kurio pradinės Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 10 procentų)

keitimo būtinybė atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki
Sutarties  pasirašymo,  racionaliai  naudojant  Darbų  vykdymui  skirtas  lėšas,  būtina
(tikslinga)  atsisakyti  atskiro  darbo,  ar  būtina  (tikslinga)  mažinti  Darbų  apimtis,
Rangovas raštu pateikia Užsakovui derinimui motyvuotą prašymą. Su objekto valdytoju
(statytoju)  motyvuotą  prašymą  derina  Užsakovas.  Kartu  su  prašymu  pateikiami
atsisakomų  (mažinamų)  darbų  aplinkybes  pagrindžiantys  dokumentai  (išrašas  iš
restauravimo darbų žurnalo su techninės priežiūros vadovo įrašais, nevykdytinų Darbų
lokalinė  sąmata,  kurioje  nurodo  nevykdytinų  Darbų  kainas,  apskaičiuotas  pagal
Rangovo iki Sutarties pasirašymo Užsakovui pateiktose lokalinėse sąmatose esančius
įkainius). Užsakovo sudaryta komisija, išnagrinėjusi dokumentus priima sprendimą;

9.5.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų
vykdymui  skirtas  lėšas,  Sutartyje  numatytą  atskirą  darbą  (ar  jo  dalį,  t.  y.  Projekte
nurodytos medžiagos (įrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar pan., dėl
kurio pradinės Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 10 procentų) būtina keisti kitu darbu,
Rangovas raštu pateikia  Užsakovui derinimui  motyvuotą,  sąlygojantį  būtinybę atlikti
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Darbų pakeitimus prašymą. Su objekto valdytoju (statytoju) motyvuotą prašymą derina
Užsakovas.  Rangovas  pateikia  nevykdytinų  Darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo
nevykdytinų  Darbų  kainas,  apskaičiuotas  pagal  Rangovo  iki  Sutarties  pasirašymo
Užsakovui pateiktose lokalinėse sąmatose esančius įkainius,  bei siūlymą dėl keistinų
Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą
pagal  Sutarties  9.3  punkte  nurodytus  Darbų  kainų  nustatymo  būdus,  ir,  Užsakovo
sudarytai  komisijai   įvertinus  Rangovo  prašymą,  gali  būti  koreguojama  pradinės
Sutarties vertė (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais
Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

9.5.3. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo,
racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina (tikslinga) atlikti papildomus
Darbus,  tiesiogiai  susijusius  su  Sutartyje  numatytais  Darbais  ir  būtinus  Sutarčiai
įvykdyti  (užbaigti),  tokių  Darbų  būtinumas  pagrindžiamas  Rangovo  pateiktais
dokumentais  (išrašu  iš  restauravimo  darbų  žurnalo  su  techninės  priežiūros  vadovo
įrašais,  brėžiniais  ir  kt.).  Užsakovo sudaryta  komisija,  išnagrinėjusi  dokumentus  gali
patvirtinti papildomų Darbų sąmatą. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo
numatyti Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
nurodytos  darbų  apimtys,  jeigu  jos  viršija  10  procentų  pradinės  Sutarties  vertės.
Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų
kainas,  apskaičiuotas  pagal  Sutarties  9.3  punkte  nurodytus  Darbų  kainų  nustatymo
būdus,  ir,  Užsakovo  sudarytai  komisijai   pritarus  Rangovo  prašymui,  gali  būti
koreguojama pradinės Sutarties vertė.

9.6. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie Programos ir (ar) Projekto techninės
specifikacijos  klaidą  arba  techninį  trūkumą,  apie  tai  privalo  ne  vėliau  kaip  per  5
(penkias)  kalendorines  dienas  raštu  pranešti  Užsakovui  ir  techniniam  prižiūrėtojui.
Užsakovas,  gavęs  tokį  Rangovo  pranešimą,  privalo  Rangovui  pateikti  trūkstamą
informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

9.7. Pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu. Toks susitarimas turi būti pasirašytas Šalių
ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

10. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai:  UAB „Restauratio et auratura“, kodas
303154444 (auksuotės restauravimo darbams). Rangovas įsipareigoja ne vėliau negu
Sutartis  pradedama vykdyti,  Užsakovui  pranešti  apie  įdarbintą  medžio polichromijos
restauratorių Alfonsą Šiaulį. 

10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovams tenkančių darbų apimčių keitimas tarp Sutartyje
numatytų  subrangovų,  didesnės  (mažesnės)  Sutarties  dalies  (veiklos),  negu  buvo
suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo
atveju,  kai  teikiant  pasiūlymą  subrangovai  nebuvo  žinomi)  subrangovų  pasitelkimas
arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus
Užsakovą. 

10.3. Jei  Sutartyje  keičiami  subrangovai,  kurių  pajėgumais  kvalifikacijai  pagrįsti  rėmėsi
Rangovas,  kartu  su  informacija  apie  naujus  subrangovus  turi  būti  pateikti  naujo
subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir  atitiktį  kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinantys  dokumentai.  Anksčiau  minėti  dokumentai  pateikiami  tai  dienai,  kai
Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja,
kad naujo subrangovo kvalifikacija  būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama Pirkimo
dokumentuose.

10.4. Tais  atvejais,  kai  kvalifikacijai  pagrįsti  Rangovas  nesiremia  subrangovų pajėgumais,
Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų. 

10.5. Pakeitus Sutartimi subrangovams tenkančių Darbų apimtis, perdavus didesnę (mažesnę)
Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir
(ar)  pasitelkus  papildomus  ar  naujus  subrangovus,  subrangovai  gali  pradėti  vykdyti
Sutartį,  Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame
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susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla),
kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.6. Sutarties  įgyvendinimo  metu  Užsakovo  reikalavimu  ir  Rangovo  prašymu  gali  būti
keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti: 

10.6.1. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų
įgyvendinant  Sutartį.  Tokiu  atveju  Užsakovas  raštu  informuoja  Rangovą  apie
netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti  specialistą.  Rangovas, gavęs
Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į
kitą  specialistą,  kuris  atitinka  konkurso  sąlygose  tos  srities  specialistui  taikytus
kvalifikacinius reikalavimus.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

11.1. Rangovas  per  10  (dešimt)  darbo  dienų  nuo  Sutarties  pasirašymo  dienos  privalo
Užsakovui pateikti ne mažesnės kaip 5 procentų nuo pradinės Sutarties vertės dydžio
be  PVM  banko  arba  draudimo  bendrovės  išduotą  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą
patvirtinantį dokumentą  pagal Sutarties 3 priede  pateiktos formos turinį. Šis Rangovo
pateiktas  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  patvirtinantis  dokumentas  turi  galioti  ne
trumpiau kaip iki 2026 m. lapkričio 30 d. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas
arba Darbai yra sustabdomi,  arba Rangovas vėluoja užbaigti  darbus, atitinkamai turi
būti  pratęstas  ir  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo galiojimas.  Sutarties įvykdymas turi
būti užtikrinamas nenutrūkstamai. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė
negu  pradinės  sutarties  vertė,  Rangovas  privalo  padidinti  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo sumą, kad ji  būtų ne mažesnė,  negu šiame punkte nurodytas procentinis
dydis nuo Sutarties vertės, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10
darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos.

11.2. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti  Sutarties  įsipareigojimus,  privalo  per  10  (dešimt)  darbo  dienų  pateikti
Užsakovui  naują  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  darbų  Pirkimo  dokumentuose
nustatytomis sąlygomis. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė
ar  netinkamai  įvykdė  bet  kurį  įsipareigojimą  pagal  šią  Sutartį,  Užsakovas  turi  teisę
pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

11.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokėjimas nesiejamas
su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos
juos atlyginti visa apimtimi.

11.4. Jei  Rangovas  per  Sutarties  11.1  punkte  nurodytą  laikotarpį  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

11.5. Rangovas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to
pareikalauja  Užsakovas,  turi  pateikti  įrodymus,  patvirtinančius  draudimo  apsaugos
galiojimą  ir  reguliarų  draudimo  įmokų  mokėjimą.  Veiklos  vykdymas  be  draudimo
sutarties laikomas veiklos vykdymu neturint teisės verstis šia veikla.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
Užsakovo reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja  iki 2.6 punkte
nurodyto termino  arba iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo (jeigu
Sutarties  įvykdymo  terminas  buvo  pratęstas),  arba  iki  Sutarties  nutraukimo  dienos.
Bendra Sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2.6 punkte nurodyto termino. 

12.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su
ginčų  nagrinėjimo  tvarka,  atsakomybe  bei  atsiskaitymais,  taip  pat  visos  kitos  šios
Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo
arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.

12.3. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių rašytiniu susitarimu.
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12.4. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo ir Statytojo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir
įspėjus Rangovą prieš 20 darbo dienų, esant esminių Sutarties sąlygų pažeidimui, jeigu
Užsakovui nustačius protingą terminą, Rangovas per pretenzijoje nustatytą jam terminą
nepašalina trūkumų ar nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl tinkamo Darbų vykdymo:

12.4.1.Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo, kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį;
12.4.2. Rangovas nesuderina Darbų atlikimo grafiko su Užsakovu per 14 kalendorinių dienų po

Sutarties  įsigaliojimo  arba  po  Užsakovo  pranešimo  apie  einamaisiais  metais  skirtas
lėšas, kai objektas finansuojamas kelis  metus, kai jam buvo pritaikytos Sutarties 8.3
punkte nurodytos netesybos;

12.4.3.Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja
atlikti Darbų atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darbų,
kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo
Darbų pagal Darbų grafike nustatytus terminus, tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų
atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų
dėl Darbų vykdymo termino;

12.4.4.Rangovas  (bent  vienas  iš  jungtinės  veiklos  pagrindu veikiančių  ūkio subjektų,  jeigu
Rangovas yra  sudarytas  iš  kelių  ūkio  subjektų)  bankrutuoja,  yra  likviduojamas  arba
restruktūrizuojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą;

12.4.5.Rangovas  Sutarties  vykdymo  laikotarpiu  neatsiskaito  su  subrangovu  (ais)  arba
medžiagų tiekėju (ais) ir vengia pasirašyti sutartį (is) dėl  tiesioginio atsiskaitymo, kaip
tai nurodyta Sutarties 4.8.4 papunktyje;

12.4.6.Rangovas  Sutarties  vykdymo  laikotarpiu  du  ar  daugiau  kartų  neatsiskaito  su
subrangovais arba medžiagų tiekėjais, kaip tai nurodyta Sutarties 8.5 punkte; 

12.4.7.Rangovas laiku nesumoka baudos, kaip tai nurodyta Sutarties 8.3 ir 8.6 punktuose;
12.4.8. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo

galiojimo, kaip to reikalaujama Sutarties 11.1 punkte.
12.5. Visais Sutarties 12.4 punkte nurodytais atvejais (išskyrus 12.4.4 papunktį), nutraukus

sutartį  dėl  Rangovo  kaltės,  Užsakovas  inicijuoja  Rangovo  įtraukimą  į  nepatikimų
tiekėjų sąrašą. 

12.6. Užsakovas  ir  Statytojas  taip pat  gali  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
nurodytais  atvejais  ir  tvarka  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  apie  tai  įspėjus  Rangovą
raštu prieš 20 darbo dienų, jeigu:

12.6.1.Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89
straipsnį  (šiuo  atveju  nutraukiama  tik  papildoma  sutartis,  kuria  buvo  pakeista  ši
Sutartis);

12.6.2.paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš Konkurso
procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

12.6.3.paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos
Teisingumo  Teismas  procese  pagal  Sutarties  dėl  Europos  Sąjungos  veikimo  258
straipsnį  pripažino,  kad  nebuvo  įvykdyti  įsipareigojimai  pagal  Europos  Sąjungos
steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

12.7. Užsakovui  ir  Statytojui  dėl  Rangovo  kaltės  nutraukus  Sutartį,  Rangovas  per  14
kalendorinių dienų turi atlyginti visus Užsakovo ir Statytojo patirtus nuostolius, kuriuos
lėmė  Rangovo  įsipareigojimų  nevykdymas,  ir  kurių  nepadengia  sutarties  įvykdymo
užtikrinimas.

12.8. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš  20 darbo dienų
apie  tai  raštu  pranešdamas  Rangovui.  Užsakovui  nutraukus  sutartį  ne  dėl  Rangovo
kaltės, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

12.9. Sutartis  gali  būti  nutraukta  Rangovo  vienašališkai  nesikreipiant  į  teismą  ir  įspėjus
Užsakovą ir Statytoją prieš 20 darbo dienų, esant esminiam Sutarties sąlygų pažeidimui
bei toliau nurodomais atvejais:

12.9.1.Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių, negauna apmokėjimo ne mažiau 2
(du) kartus iš eilės;

12.9.2.Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 12 mėn.
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12.10. Jei  Sutartis  nutraukiama anksčiau  laiko,  Rangovui  tik  iš  dalies  įvykdžius  sutartinius
įsipareigojimus, Užsakovas ir Rangovas įsipareigoja sudaryti atliktų Darbų perdavimo-
priėmimo  aktą  pagal  Sutarties  nutraukimo  dienai  atliktus  Darbus.  Šiame
punktenurodytus Darbus Užsakovas priima tik jeigu jie aiškiai yra nurodyti (įvardinti)
Sutartyje ir jos prieduose ir šių Darbų kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

12.11. Sutarties  nutraukimo  atveju  pagal  bet  kurį  Sutarties  sąlygų  punktą,  Rangovas  per
20 darbo dienų nuo pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

12.11.1. nutraukti visą tolesnį Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar
turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų;

12.11.2. perduoti  Užsakovui  arba  Statytojui  Sutartyje  numatytą  įrangą  (jei  taikoma)  ir
medžiagas, už kurias jau sumokėta taip pat visą Sutarties 7.1.15 papunktyje nurodytą
dokumentaciją;

12.11.3. pašalinti  visus  Rangovo  įrengimus  ir  kitus  daiktus,  išvežti  iš  objekto  šiukšles  ir
perduoti tvarkingą statybvietę.

12.12. Užsakovo ir  Statytojo,  naudai  priskaičiuotos  Rangovo  netesybos  gali  būti
išskaičiuojamos  iš  Užsakovo ir  Statytojo Rangovui  mokėtinų lėšų  ir  (ar)  Sutarties
įvykdymo užtikrinimo, ir (ar) išreikalaujamos kitokiu būdu.

12.13. Sutartis  gali  būti  nutraukta  ir  kitais  Lietuvos  Respublikos  civiliniame  kodekse
nustatytais atvejais.

12.14. Jei  Rangovui  gresia  nemokumo  (bankroto  ar  restruktūrizavimo)  byla  arba  gresia
reorganizavimas ar likvidavimas ir Rangovas dėl minėtų aplinkybių tampa nepajėgiu
vykdyti Sutartį, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą ir pasiūlyti naują rangovą,
atitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kuris perimtų
Rangovo teises ir pareigas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio
1 dalies  4  punkto b)  papunkčio  nustatyta  tvarka.  Jeigu Užsakovas  pritaria  Rangovo
pakeitimui  nauju  rangovu,  tarp  Sutarties  Šalių  ir  naujo  rangovo  yra  pasirašomas
papildomas  susitarimas,  kuriuo  Rangovas  perduoda  savo  teises  ir  pareigas  naujam
rangovui.  Jeigu  Rangovo  pakeitimas,  šiame  punktenurodytu  atveju,  nauju  rangovu
vyksta  Rangovo  iniciatyva,  Užsakovas  įsipareigoja  nesinaudoti  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimu Sutarties 8.9 punkte ir 12.4.4 papunktyje nustatytu pagrindu.

13. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

13.1. Vykdydamos Sutartį,  Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai –
laikantis  Bendrojo  duomenų  apsaugos  reglamento  2016/679  (BDAR),  Lietuvos
Respublikos  asmens  duomenų  teisinės  apsaugos  įstatymo  ir  kitų  teisės  aktų,
reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

13.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų
tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš
Sutarties kylančiomis teisėmis.

13.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar
numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens
duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų
arba  kiek  tai  reikalinga  Šalių  teisėtiems  interesams  įgyvendinti  ir  apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. 

13.4. Gali  būti  tvarkomi  šie  Šalių  vadovų,  kitų  darbuotojų,  atsakingų  asmenų  ar  atstovų,
atstovaujančių  Šalims,  duomenys:  (I)  vardas,  pavardė;  (II)  kontaktiniai  duomenys
(darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos
pareigos;  (IV)  įgaliojimų  (atstovavimo)  duomenys,  įskaitant  atstovų  asmens  kodus,
adresus;  (V)  Šalių  vardu  ir  interesais  vykdomas  susirašinėjimas,  ar  kiti  duomenys,
suformuojami Sutarties vykdymo metu.

13.5. Tvarkomus  duomenis  gali  gauti:  (I)  Šalių  darbuotojai,  atsakingi  už  Šalių  tarpusavio
bendradarbiavimą  ir  ryšių  palaikymą,  taip  pat  vykdantys  buhalterinės  apskaitos,
informacinių  sistemų  priežiūros,  verslo  rodiklių  analitikos  ir  verslo  planavimo
funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui,
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teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami
kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

13.6. Jei  Šalys  ketina  pasinaudoti  kitų  tolesnių  duomenų  tvarkytojų  paslaugomis,  Šalys
perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys
privalo  užtikrinti,  kad  tolesnis  duomenų  tvarkytojas  vykdys  bent  tuos  pačius
įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad
jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

13.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius,
valdymo  organų  narius,  savo  subtiekėjų  darbuotojus  ir  kitus  atstovus),  kurie  bus
pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali
būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur
ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti.
Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir
išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis,
ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

13.8. Šalys šiuo susitaria,  kad po Sutarties  nutraukimo ar  pasibaigimo,  jos sunaikins  arba
grąžins  visus  joms  patikėtus  tvarkyti  asmens  duomenis  pagal  Sutartį  ir  jų  kopijas,
nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens
duomenis.

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Rangovas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos
turi pateikti  Užsakovui tvirtinti  su Statytoju ir techniniu prižiūrėtoju suderintą  Darbų
atlikimo grafiką, kuriame pateikiama informacija apie sutarties vykdymą pagal Veiklų
sąrašą bei pateikti Užsakovui derinimui atestuotų specialistų, vykdysiančių šią Sutartį,
sąrašą. Kartu  su  Darbų  atlikimo  grafiku  Rangovas  turi  pateikti  Užsakovui  savo
pasiūlymo  popierinę  versiją  su  detaliais  sąmatiniais  skaičiavimais,  kurių  lokalinės
sąmatos, parengtos pagal SPSC įregistruotus įkainius, turi atitikti veiklų sąrašo darbų
grupes (etapus).

14.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties
turi  būti  sprendžiamas  derybų  būdu.  Jeigu  anksčiau  nurodyti  ginčai,  nesutarimai  ar
reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų,
Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šios
Sutarties  sąlygomis  su priedais.  Sutarčiai,  iš  jos  kylantiems Šalių santykiams bei  jų
aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.4. Nenugalimos  jėgos  aplinkybės.  Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo
atsakomybės  dėl  ypatingų  ir  neišvengiamų  aplinkybių  –  nenugalimos  jėgos  (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį
kodeksą,  jeigu  Šalis  nedelsiant  pranešė  kitai  Šaliai  apie  kliūtį  bei  jos  poveikį
įsipareigojimų vykdymui.

14.5. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės  nutarimas Nr.  840 „Dėl  Atleidimo nuo atsakomybės esant  nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

14.6. Šalis,  kuri  dėl  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  negali  vykdyti  prisiimtų
įsipareigojimų privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie
tai informuoti raštu kitas Šalis. Jei šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką
po to, kai sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, ta
pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.
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14.7. Sutarties  šalims  yra  žinoma,  kad  ši  Sutartis  yra  vieša,  išskyrus  joje  esančią
konfidencialią  informaciją.  Konfidencialia  informacija  laikoma tik  tokia  informacija,
kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

14.8. Pagrindinis  Sutarties  tekstas  surašytas  3  (trimis)  egzemplioriais,  kurių  kiekvienas
pasirašytas Šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią. 

14.9. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar
jos  vykdymo  turi  būti  įforminta  raštu  lietuvių  kalba  ir  išsiųsta  registruotu  paštu  ar
elektroniniu  paštu.  Jeigu  informacija  perduodama  elektroniniu  paštu,  ji  laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu
paštu patvirtina jos gavimo faktą.

14.10. Pasikeitus  Šalies  buveinės  adresui,  banko sąskaitos  numeriui  ar  kitiems  rekvizitams,
Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo
dienas. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų,
kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka
Sutarties  sąlygų,  arba  kad  ji  negavo  pranešimų,  siųstų  pagal  paskutinius  turimus
rekvizitus.

14.11. Sutartis  nustoja  galioti,  kai  Rangovas  pagal  Sutartį  įvykdo  joje  numatytus  savo
įsipareigojimus,  jeigu  jie  yra  tinkamai  įvykdyti  ir  pilnai  apmokėti,  jei  Sutartis
nutraukiama  joje  nustatyta  tvarka,  jeigu  Šalys  susitaria  ją  nutraukti,  taip  pat  esant
atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais.

14.12. Paskirti atsakingi asmenys:
14.12.1. už  šios  Sutarties  ir  jos  pakeitimų  paskelbimą  –  viešųjų  pirkimų  specialistė  Edita

Benetienė. 
14.12.2. už šios Sutarties vykdymą – techninės priežiūros projekto vadovė Asta Mainonienė tel.

+370 620 70828.
14.13. Sutarties priedai:
14.13.1. 1 priedas „Veiklų sąrašas“;
14.13.2. 2 priedas „Darbų atlikimo grafikas“;
14.13.3. 3 priedas „Pirkimo sutarties įvykdymo garantijos forma/ Pirkimo sutarties įvykdymo

laidavimo rašto forma“;
14.13.4. 4 priedas „Atliktų darbų akto forma“;
14.13.5. 5 priedas „Pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę forma“;
14.13.6. 6 priedas „Specialistų, kurių atestatai pateikiam pasirašius rangos sutartį, sąrašas“.
14.13.7. 7 priedas „Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas“  (pradedant darbus).
14.13.8. 8 priedas „Statybvietės, dokumentacijos ir atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas“

(užbaigus darbus).

15. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

15.1. Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5)  272
4095, kic@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, a. s. LT04 4040
0636 1000 0279, Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

15.2. Statytojas: Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija, Vilniaus g. 1, LT-44281 Kaunas,
tel. (8 37) 324 093, įmonės kodas 191070963,  buhalterija@kks.lcn.lt, a. s. LT09 7300
0100 3430 7145, „Swedbank“, AB. 

15.3. Rangovas: UAB „Statybos valdymo paslaugos“, Kalvarijos g. 28 H, LT – 46345 Kaunas,
įmonės  kodas  301579553, tel.  Nr.  +370  614  23074,  PVM  kodas  LT100011295618,
statybosvaldymopaslaugos@gmail.com,  a.  s.  LT30  7044  0600  0814  6588,  AB  SEB
bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius Šarūnas Šoblinskas 
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Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos
klebonas mons. Vytautas Grigaravičius 

UAB „Statybos valdymo paslaugos“ 
direktorius Raimondas Bridikis
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Sutarties 1 priedas „Veiklų sąrašas“



Sutarties 2  priedas „Darbų atlikimo grafikas“

TVIRTINU
Kultūros infrastruktūros centro direktorius

_____________________
          (parašas)                                        

 ______________________                                  
     (vardas, pavardė)

_____________________     A.V.
            (data)                                                 

________________________________________________________________
( objekto pavadinimas pagal rangos sutartį, adresas)

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS  20...... METAMS     
UAB 

(Rangovo įmonės pavadinimas )

Eil.
Nr.

Metai Darbų (veiklų)
pavadinimas

Darbų kaina
su PVM 
(Eur)

Kalendorinis laikotarpis

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1. ...

2. ...
Mėnesio darbų kaina su PVM (Eur) :
Ketvirčio darbų kaina su PVM (Eur) :

Iš viso darbų kaina su PVM (Eur) : 

Sudarė rangovas  : _                   _____                                           _______________         ____________
                                                       (pareigos)                                       (vardas pavardė)                                       (parašas)                                       (data)

SUDERINTA
__________________________________________________
                        (Užsakovo atstovo pareigų pavadinimas)
__________________________________________________         
                                            (parašas)       
__________________________________________________      
                                      (vardas, pavardė)
_________________________________________________            A.V.

SUDERINTA
__________________________________________________
                        (statytojo atstovo pareigų pavadinimas)
__________________________________________________         
                                            (parašas)       
__________________________________________________      
                                      (vardas, pavardė)
_________________________________________________            A.V.
                                             (data)    

*Statytojo nurodomos darbų nevykdymo dienos, kitos sąlygos: ___________________________________________________________



Sutarties 3  priedas „Pirkimo sutarties įvykdymo garantijos forma/ pirkimo sutarties įvykdymo
laidavimo rašto forma“

Kultūros infrastruktūros centrui
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/

/kliento  pavadinimas,  adresas/ (toliau  –  Klientas)  pranešė,  kad  laimėjo  Kultūros
infrastruktūros  centro,  Šnipiškių  g.  3,  Vilnius,  (toliau  –  Garantijos  gavėjas)  /pirkimo
pavadinimas/ viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl
/aprašyti sutarties objektą/ (toliau – Sutartis).

/pavadinimas/ bankas,  atstovaujamas  /banko  filialo  pavadinimas/ filialo,  /adresas/
(toliau  –  Bankas),  šioje  garantijoje  nustatytomis  sąlygomis  neatšaukiamai  įsipareigoja
sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip ____ (/suma žodžiais, valiutos pavadinimas/) per
5  darbo  dienas,  gavęs  pirmą  raštišką  Garantijos  gavėjo  reikalavimą  mokėti  (elektroninės
formos),  kuriame nurodytas  garantijos  Nr.  ________________,  patvirtinantį,  kad  Klientas
neįvykdė Sutarties sąlygų, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos
gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams. 
Reikalavimas mokėti turi būti pasirašytas Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto

asmens  elektroniniu  parašu,  atitinkančiu  kvalifikuotam  elektroniniam  parašui  keliamus
reikalavimus.  Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas.
Jeigu pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu,
atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Bankas  įsipareigoja  tik  Garantijos  gavėjui,  todėl  ši  garantija  yra  neperleistina  ir
neįkeistina.

Šioje garantijoje  nurodyta suma atitinkamai sumažės  po kiekvieno Banko mokėjimo
pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.
Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi,

jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:
1. sueina garantijoje nustatytas terminas; 
2. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad:
2.1. atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau

nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės

įtakos  Banko  įsipareigojimų  pagal  šią  garantiją  vykdytinumui  ir  (ar)  apimčiai  ir  neatleis
Banko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

/įgalioto asmens pareigos/ /parašas/ /vardas ir pavardė/



Kultūros infrastruktūros centrui
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite
draudimo sutarties numerį].

Mums buvo pranešta, kad [įrašykite viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei
tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus,  nurodydami
jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Rangovas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta,
kad Rangovas  privalo  pateikti  sutarties  sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo
raštą.

Šiuo  laidavimo  draudimo  raštu  Rangovas  ir  laiduotojas  [įrašykite  laiduotojo
pavadinimą,  juridinį  statusą  ir  adresą],  (toliau  –  Draudimo  bendrovė),  neatšaukiamai
įsipareigoja  Kultūros  infrastruktūros  centrui,  Šnipiškių  g.  3,  Vilnius  (toliau  –  Užsakovas)
[įrašykite  laidavimo  sumą  skaičiais] ([įrašykite  laidavimo  sumą  žodžiais  ir  valiutos
pavadinimą]) suma dėl patirtų nuostolių atlyginimo ir ją tinkamai išmokėti pagal šį išduotą
laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių
perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite
laidavimo draudimo rašto išdavimo datą].

KADANGI  Rangovas  pagal  Sutartį  su  Užsakovu  įsipareigojo  [tiekti  prekes/teikti
paslaugas/atlikti darbus – pasirinkite tinkamą variantą] Užsakovui,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:
atlyginami Užsakovo patirti nuostoliai dėl bet kokių Rangovo prievolių pagal Sutartį ir

jos priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo
bendrovė neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar netinkamą
įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Draudimo  bendrovė  besąlygiškai  ir  neatšaukiamai  įsipareigoja  atlyginti  Užsakovui
patirtus  nuostolius  ir  per  5  (penkias)  darbo  dienas  sumokėti  Užsakovui  ne  didesnę  nei
aukščiau nurodytą sumą, gavusi Užsakovo pirmą raštišką reikalavimą. Užsakovas neprivalo
pagrįsti, kurių Sutarties sąlygų Rangovas neįvykdė ar jas įvykdė netinkamai, bet turi nurodyti,
kurią iš Sutarties sąlygų Rangovas pažeidė. 

Laiduojama  suma  atitinkamai  bus  mažinama  pagal  šį  laidavimo  draudimo  raštą
išmokėtomis sumomis.

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra
neperleistinas ir neįkeistinas.

Rangovui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai,
Užsakovas  neprivalo  pirmiausia  nukreipti  išieškojimą  dėl  patirtų  nuostolių  atlyginimo  į
Rangovo turtą.
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Draudimo  bendrovės  įsipareigojimai  įsigalioja  nuo  Rangovo  sumokėtos  draudimo
įmokos  už  išduotą  laidavimo  draudimo  raštą  dienos  ir  galioja  iki  [įrašykite  laidavimo
draudimo galiojimo datą] imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio
laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei.

Užsakovui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Rangovas
įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto
galiojimas Rangovo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir
(arba) Rangovas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį  ir šį išduotą
laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą. 

    Išduotam laidavimo draudimo raštui  taikytina  Lietuvos  Respublikos  teisė.  Šalių
ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20__ m. ___ mėn. ___
dienos __________________ patvirtintų  ________________________ laidavimo draudimo
taisyklių  Nr.____ (toliau – Taisyklės)  pagrindu.  Esant  prieštaravimams tarp šio laidavimo
draudimo  rašto  teksto  ir  Taisyklių  nuostatų,  pirmumo  teisė  bus  teikiama  šio  laidavimo
draudimo rašto tekstui. 

Draudimo bendrovė: /Draudimo bendrovės pavadinimas/

Įgaliotas asmuo: /parašas/ /vardas ir pavardė/

A.V.
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Sutarties 4 priedas „Atliktų darbų akto forma“

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ___

 
(akto išrašymo data: metai, mėnuo, diena)

Objektas:              
(tvarkybos darbų sutartyje nurodyto objekto pavadinimas)

Rangovas:              
(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

Užsakovas:              
(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

Techninė 
priežiūra:              

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

Tvarkybos darbų 
sutartis:              

(sutarties sudarymo data ir Nr.)

Eil
.

Nr.
Darbo kodas

Darbų ir
išlaidų

aprašymas

Mato
vnt.

Kiekis
Kaina (Eur)

D. užm. Medžiagos Mechanizmai
Iš

viso

                 

                 

Suma be PVM            
PVM 21 (%)            

Bendra suma su PVM            

Darbus perdavė: Darbus priėmė:
Rangovas Techninė priežiūra

............................................................ ............................................................

Suderinta:

Užsakovas

       Vizuoju:
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       Objekto  (statytojas)
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Sutarties 5 priedas „Pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę forma“

PAŽYMA Nr.

apie atliktų darbų ir išlaidų vertę

už m. mėn.

Užsakovas 

Rangovas

Techninė priežiūra

Objekto pavadinimas

Tvarkybos darbų sutarties sudarymo data ir Nr.

Objekto pavadinimas
Sutartinė

kaina
Nuo darbų
pradžios

Nuo
metų

pradžios

Įvykdytų darbų vertė per ataskaitinį laikotarpį Eur

Įvykdytų
darbų
vertė

Įrenginiai ir
inventorius

Darbų vertė
su

įrenginiais

Kitos
išlaidos

t. sk. finansuojama iš
Kultūros infrastuktūros
centrui skirtų biudžeto

lėšų (... proc.)

finansuojama iš
objekto valdytojo

(statytojo) lėšų
(... proc.)

finansuojama iš
kitų šaltinių

lėšų (... proc.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Darbų aprašymas

Suma be PVM

PVM 21 (%)

Iš viso:

Darbus perdaviau: 

Rangovas

m mėn d.

Eur (viso ne daugiau 95 proc. 2 skilties)

Darbus priėmiau: Techninė priežiūra       m.              mėn.           d.

Suderinta: Užsakovas   m.              mėn.           d.

Vizuoju: Objekto valdytojas (statytojas)   m.              mėn.           d.



6 priedas „Specialistų, kurių atestatai pateikiami pasirašius rangos sutartį, sąrašas“

SPECIALISTAI, KURIŲ ATESTATAI PATEIKIAMI PASIRAŠIUS RANGOS SUTARTĮ,
SĄRAŠAS

Eil.
Nr. 

Reikalavimas

1
2



Sutarties 7 priedas „Statybvietės priėmimo – 
perdavimo aktas“  

STATYBVIETĖS PERDAVIMO - PRIĖMIMO
AKTAS

2024 m. _______________ d. 
            (vietovė)

 
Valdytojas/statytojas _____________(pavadinimas), atstovaujamas  _________________ (vardas,

pavardė),  dalyvaujant  Užsakovo,  Kultūros  infrastruktūros  centro  atstovui,   projekto  vadovui

____________(vardas,  pavardė),  perduoda,  o  Rangovas _________________________  (įmonės

pavadinimas), atstovaujamas _______________ (vardas, pavardė)  priima _______________(pilnas

pastato ar jo dallies, su teritorija ar be, nurodant adresą ir u. k. KVR), tvarkybos darbų laikotarpiui

pagal  projektą  (nurodyti  pilną  projekto  pavadinima)  pagal  __________________(nurodyti  pilną

sutarties pavadinimą su data ir numeriu), visam tvarkybos darbų atlikimo laikotarpiui.

Perėmęs Statybvietę Rangovas - _______________(įmonės pavadinimas) užtikrina, kad tvarkybos

darbų metu bus laikomasi Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, normatyvinių paveldo

tvarkybos  reglamentų  nuostatų ir  Tvarkybos darbų sutartyje  nustatytų reikalavimų, įgyvendinant

projekto sprendinius ir išsaugant statinio vertingąsias savybes.

Perdavė:

Valdytojas/statytojas ____________________________

Priėmė:

Rangovas                        _____________________________

Dalyvavo:

Užsakovo atstovas ____________________________



Sutarties 8 priedas „Statybvietės, 
dokumentacijos ir atliktų darbų perdavimo – 
priėmimo aktas“

STATYBVIETĖS, DOKUMENTACIJOS IR ATLIKTŲ DARBŲ
 PERDAVIMO - PRIĖMIMO

AKTAS

202__ m. _______________ d. 
           (vietovė)

Rangovas _________________________(įmonės  pavadinimas),  atstovaujamas  direktoriaus
_____________________________(vardas,  pavardė) dalyvaujant  Užsakovo,  Kultūros
infrastruktūros  centro  atstovui,  projekto  vadovui  ____________(vardas,  pavardė),  perduoda,  o
Valdytojas/statytojas  ________________(pavadinimas),  atstovaujamas
________________(vardas, pavardė), priima __________________________ (pastato ar jo dalies,
su  teritorija  ar  be  jos,  nurodant  adresą  ir  u.  k.  KVR),  pagal  projektą  (nurodyti  pilną  projekto
pavadinimą) ir Tvarkybos darbų sutartį __________________(nurodyti pilną sutarties pavadinimą
su data ir numeriu),  pilnai (ar dalinai) atliktus darbus.

Šiuo aktu patvirtinama:
1. Pastatas (ar jo dalis) sutvarkyta pagal projekto ir sutarties sąlygas ir gražinta valdytojui
2. Perduodama valdytojui visa techninė išpildomoji dokumentacija (išvardinama):
-  Darbų žurnalas(ai) – X vnt.;
- Panaudotų medžiagų sertifikatai;
- Atliekų pridavimo deklaracijos;
- Darbo brėžiniai;
-   kt. dokumentai ar pastato raktai.
3. Atliktų tvarkybos darbų vertė - _______ Eur.
Perėmęs Statybvietę, dokumentaciją ir visus atliktus darbus Valdytojas/statytojas patvirtina, kad

nuo akto pasirašymo dienos yra atsakingas už pastatą (ar jo dalį) ir neturi  pretenzijų dėl atliktų
darbų. 

Pastaba:
Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinio laikotarpio laidavimo raštą.     

Perdavė:
Rangovas                        ______________________ 

Priėmė:
Valdytojas/statytojas                        _______________________

Dalyvavo:
Užsakovo atstovas            _______________________
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