SILUMOS TIEKIMO TINKLY STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI
| PANEMUNES MIKRORAJONA
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I BENDRA INFORMACIJA

1. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas atliekamas siekiant prijungti vartotojus ir optimizuoti
centralizuoto Silumos tiekimo tinklo sistema.

2. AB ,,Kauno energija“ (toliau — Perkantysis subjektas) numato pirkti Silumos tiekimo tinkly
rekonstravimo darbus (toliau — Darbai) pagal techninius darbo projektus: 1-a pirkimo dalis ,Silumos tiekimo
tinkly nuo SK 4K-18 (A. Juozapavigiaus pr. 25A) iki tasko ,A“ (A. Juozapavigiaus pr.), Kaunas, rekonstravimo
ir statybos projektas®, 2-a pirkimo dalis ,Silumos tiekimo tinkly nuo tagko ,A* (A. Juozapavigiaus pr.) iki tagko
,B“ (Tilto g.) ir tasko ,C* (Tilto g.), Kaunas, statybos projektas*.

3. Visa dokumentacija turi bati parengta ir suderinta vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos
Respublikos Statybos jstatymu, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, prieSgaisrinémis ir
higienos normomis bei kitais projektavima ir statybg reglamentuojandiais normatyviniais dokumentais ir aktais.

4. Darbams atlikti reikalingas medziagas ir priemones turés pateikti vieSojo pirkimo konkursg laiméjes
tiekéjas (toliau — Tiekéjas).

5. Vadovaujantis SRT 1.06.01 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“ naujausia redakcija ir jo
pakeitimais bei papildymais, Tiekéjas, jrengdamas statybviete, prie statybos sklypo (statybvietés), turés
pagaminti ir pastatyti informacinj stenda (kurio matmenys ne mazesni kaip 1000x1500 mm). Stendo $ablong
pateiks Uzsakovas.

6. Gavus Projekto finansavimg i§ Europos Sajungos struktdriniy ar kity fondy, Tiekéjas pries
pradédamas vykdyti Darbus, turés pagaminti ir pastatyti laikingjj informacinj stenda, o uzbaigiant Darbus —
nuolatinj informacinj stendg, pagal Europos Komisijos reglamento Nr. 821/2014 nuostatas:

6.1. Stendy grafiniy elementy pavyzdziai ir rekomendacijos, pateikiamos 2014—-2020 mety Europos
Sajungos fondy investicijy zenklo naudojimo vadove (prieiga per interneta;
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/%C5%BDenklai/ESFIVP-
logotipo%20naudojimo%20vadovas. pdf.

6.2. Stendy dydziai:

6.2.1. laikinieji informaciniai — 1500 x 1000 mm,;

6.2.2. nuolatiniai informaciniai — 800 x 580 mm.

7. Tiekéjas iki statybvietés perdavimo turés pateikti statybos darby technologijos projekta, suvirintojy
kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas, suvirinimo procediry apradg, medziagy sertifikatus.

8. Esminés uzduotys, kurias privalés atlikti Tiekéjas, yra vamzdyny montavimo darbai (tame tarpe
vamzdyny montavimo ir suvirinimo darbai).

9. Tiekéjas turés uztikrinti darbo zonos aptvérimg visu perimetru, panaudojant standzius laikino
aptvérimo skydus. Salia daugiabudiy namy ir visuomeniniy pastaty aptvérimo skydai privalo bati su
nepermatomais tentais. Esant sausam orui (nesant gausiems krituliams) privaloma laistyti dangas Tiekéjo
transporto judéjimo vietose statybvietéje ir privaZiavimuose iki jos.

10. Perkantysis subjektas ir (ar) jo jgalioti asmenys vykdys Projekto vykdymo priezidrg ir Darby
kontrole.

11. Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, Siluminés izoliacijos ir kt.) Tiekéjas
turés utilizuoti, gaunant dokumentus apie jy pridavima.

12. Vykdant Darbus Tiekéjo personalas privalés dévéti specialiai pritaikytus darbo rdbus ir avalyne bei
rySkiaspalves liemenes, ant kuriy turi bati nurodytas Tiekéjo pavadinimas.

13. Tiekéjas turés laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos
taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy saugg ir sveikatg i§ Perkanciojo subjekto priimtoje statybvietéje ir nepradéti
Darby, kol jis neinformuotas apie esancius ir galimus rizikos veiksnius.

14. ISardytos ir Darby metu Tiekéjo sugadintos dangos turés biiti atstatytos vadovaujantis Dél leidimy
atlikti kasinéjimo darbus Kauno miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje, atitverti jg ar jos dalj arba
apriboti eismg joje iSdavimo tvarkos aprasu, patvirtintu 2022 m. lapkri€io 22 d. Kauno miesto savivaldybés
tarybos sprendimo Nr. T-549 aktualia redakcija Darby vykdymo metu bei Kauno miesto savivaldybés Miesto
tvarkymo skyriaus specialisty argumentuotais nurodymais.

15. Darby atlikimo terminas:

15.1.  2-a pirkimo dalis - 12 (dvylika) ménesiy nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Silumos tiekimo tinkly
vamzdyny montavimo darbus (jskaitant galutinj vamzdyny jjungima darbui) numatyti atlikti ne ilgiau kaip per
60 (SeSiasdeSimt) darbo dieny ir uzbaigti iki 2024 m. rugséjo 30 d. A. JuozapaviCiaus pr., Kaunas,
vaziuojamosios dalies ir Saligatviy dangy ardymo ir atstatymo darbus (jskaitant vamzdyny sumontavimg)
pradéti ne ankscCiau kaip 2024 m. birzelio 1 d. ir uzbaigti ne veliau kaip iki 2024 m. rugpjacio 30 d. Dél
nenumatyty aplinkybiy (uztruko statybg leidziancio dokumento gavimas, uztruko Techninio darbo projekto
derinimas, ne deél Perkanciojo subjekto kaltés uZtruko pirkimy proceduros ir kitos nenumatytos pagrjstos
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aplinkybés) Perkanciojo subjekto ir Tiekéjo susitarimu Projekto jvykdymas gali biti perkeltas j 2025 metus, bet
iki 2025 m. rugséjo 30 d. turi bati uzbaigtos visos Projekto veiklos ir atlikti visi Darbai, jskaitant ir
dokumentacijos pridavimg (pasiraSytas galutinis Darby priémimo-perdavimo aktas ir gauta kompetentingos (-
y) institucijos (-y) teigiama iSvada / aktas / pazyma apie statybos uzbaigimo procediry jvykdyma).

16. Darbus atlikti nutraukiant Silumos tiekimg vartotojams ne ilgiau kaip 48 val. Jei Tiekéjui reikia
nutraukti Silumos tiekimg ilgiau nei 48 valandoms, Tiekéjas po 48 valandy, nuo Silumos tiekimo nutraukimo
pradzios, privalo uztikrinti nepertraukiamg Silumos tiekimg alternatyviomis priemonémis savo sgskaita.

17. Perkantysis subjektas pateiks statybg leidZiantj dokumentg kartu su statybvietés priémimo —
perdavimo aktu.

18. Tiekéjas turi jvertinti, kad topografinéje nuotraukoje, techniniame darbo projekte ar kitoje
medziagoje gali biti nepazymeéty infrastruktiros elementy (pvz. nepazymeéta nejudama atrama ar kt.).

19. Tiekéjas taip pat atsakingas uz geologiniy tyrinéjimy (jei paaiskéty jy batinumas), bei esant kultdros
paveldo teritorijai, uz Zvalgomujy, detaliy ar kity archeologiniy tyringjimy atlikimg savo saskaita.

[I. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

20. Silumos tiekimo tinkly montavimo darbai turi bati atlikti vadovaujantis Statybos jstatymo ir kity teisés
akty, galiojan¢iy normatyviniy statybos dokumenty reikalavimais, kad uztikrinty statybvietéje esanciy asmeny
indentifikavimg, saugy ir patogy montavima, aptarnavimag bei eksploatacijg. Jrenginiy, atskiry detaliy ir mazgy
montavimas turi bati atliktas pagal gamintojy instrukcijas.

21. Reikalavimai suvirinimo darbams:

21.1. Prie$§ suvirinimg bdtina patikrinti ar teisingai iScentruoti vamzdziai, tarpy dydZzius ir briauny
sutapimg. Suvirinimo kontrolé turi bati sistemingai atliekama viso detaliy surinkimo ir suvirinimo proceso metu.
Vamzdyny ir alkGiniy galai turi bdti lygiai nupjauti, be atplaiSy, nuvalyti nuo radziy, riebaly neSvarumy, nuodegy
ir kity terSaly, trukdangiy suvirinimui. Vamzdyny galuose negali bati pjaustymo defekty, suvirinimo sidlés
krastai turi sklandziai pereiti j pagrindinj metalg ir lengvai iSgaubtos. Sitléje negali bati jtrikimy, nesuvirinty
tustumy, iSdegimy, iSlydyto metalo nutekéjimo. Suvirinimo apnasos turi bati pasalintos nuo uzbaigty pavirsiy.

21.2. Reikalavimai suvirinimo kokybés kontrolei. Minimalls reikalavimai taikomi suvirinimo kokybés
kontrolei, turéty atitikti LST EN ISO 3834-3 (Metaliniy medziagy lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai. 3
dalis (naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavertj). Standartiniai kokybés reikalavimai) reikalavimus, jei
gaminio standartas nereikalauja aukstesnio kontrolés lygmens.

21.3. Suvirintojy kvalifikacija turi bati patvirtinta pagal LST EN ISO 9606 Suvirintojy kvalifikacijos
tikrinimas (naujausig galiojanCiag redakcijg arba lygiavertj). Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai,
numatytiems procesams, medziagy grupéms ir dydziy diapazonui bei turéti galiojantj bandymo sertifikatg
pagal EN ISO 9606-1 A priedg (naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavertj), iSduotg asmeny sertifikavimo
jstaigos, akredituotos pagal LST EN ISO/IEC 17024 Atitikties jvertinimas (naujausig galiojancig redakcijg arba
lygiavertj). Bendrieji reikalavimai, keliami asmeny sertifikavimo jstaigoms (ISO/IEC 17024 (naujausia galiojanti
redakcija arba lygiavertis)). Suvirintojai, atliekantys suvirinimo darbus, privalo turéti galiojancius kvalifikacinius
pazyméjimus taip pat priskirtg savo asmeninj zymeklj, kurie turi bati uzraSomi j suvirinimo plang / formuliara,
kad bdty matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis ir taip uztikrintas darby atsekamumas.

21.4. Suvirinimo procedury apra8as (toliau SPA) turi bati parengtas pagal LST EN ISO 15609-1
Metaliniy medziagy suvirinimo procedidry apradas ir patvirtinimas (naujausig galiojan€ig redakcijg arba
lygiavertj). Suvirinimo procediry apra3as. 1 dalis. Lankinis suvirinimas), visam suvirinimui. Visa informacija
pateikiama Perkanc&iajam subjektui dar prie$ atliekant suvirinimo darbus, bet ne véliau kaip 15 darbo dieny iki
suvirinimo darby pradzios. SPA kopijos privalo bati pas suvirintojg ir suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto
SPA techninius duomenis ir reikalavimus.

21.5. Suvirinimo procediros apraso patvirtinimas (toliau SPPP). Numatyty suvirinimo procediry
apra8y tinkamumas turi bdti patikrintas suvirinimo procediros kvalifikacijos pagrindu (pagal LST EN ISO
15614-1 Metaliniy medziagy suvirinimo proceddry aprasas ir patvirtinimas (naujausig galiojancig redakcijg
arba lygiavertj). Suvirinimo procediros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio
lydiniy lankinis suvirinimas). Suvirinimo procediros apraSo patvirtinimg turi atlikti notifikuotoji jstaiga arba
pripazinta treciosios Salies organizacija.

21.6. Suvirinimo koordinavimas. Turi bati taikomi reikalavimai suvirinimo koordinavimui pagal LST EN
ISO 14731 Suvirinimo koordinavimas. UZduotys ir atsakomybé (naujausig galiojancig redakcijg arba
lygiavertj).

21.7. Perkantysis subjektas turi teise pareikalauti iS Tiekéjo, kad suvirintojai suvirinty, o bekanaliy
vamzdyny movy montuotojai atlikty kontrolinius pavyzdzius, vykstant darbams ar prie$ jy pradzig, dalyvaujant
Perkanciojo subjekto atstovams. Esant technologijos pazeidimams, Perkantysis subjektas turi teise sustabdyti
Tiekéjo vykdomus darbus.

21.8. Vamzdyny suvirinimas ir sidliy kontrolé atliekama pagal Lietuvos Respublikos standarto LST EN
13941+A1 7.5 p. reikalavimus (naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavert;).

22. Pries§ pradedant suvirinimo darbus Tiekéjas turi pateikti Perkanciajam subjektui suderinimui tokig
dokumentacija:



22.1. Personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas bei bendrus sgrasus.

22.2. Suvirinimo darbus koordinuojanciy, atliekan€iy ir kontroliuojan€iy darbuotojy kvalifikaciniy
pazymejimy kopijas bei bendrus sgrasus.

22.3. SPPP ir SPA kopijas bei bendrus sgrasus.

22.4. Naudojamy medziagy sertifikatus.

22.5. Suvirinimo medziagy sertifikatus.

23. Prie$ suvirinimg turi bati atlikta:

23.1. Naudojamy medziagy identifikacija.

23.2. Suvirinimo medziagy identifikacija.

23.3. Suvirinimo salygy patikrinimas.

23.4. Suvirinimo medziagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.

24. Suvirinimo sujungimy patikrinimg neardanc€iu metodu (toliau NDT) (rentgenografiniu arba kitu
tariniu lygiaverciu bandymo budu) Tiekéjo saskaita atliks akredituota laboratorija. Pries atliekant NDT kontrole
Rangovas privalo i§ anksto (prie$ 3 darbo dienas) informuoti Perkantjjj subjektg apie norimus vykdyti tikrinimo
darbus. Tikrinimo vietas parenka Perkantysis subjektas. Esant jtarimams, kad darbai atlikti nekokybidkai,
Perkantysis subjektas, pasilieka teise vykdyti iSpléstine suvirinimo kontrole savo léSomis. Pasitvirtinus
jtarimams, dél nekokybiSky darby atlikimo, papildomai patirtas sgnaudas padengia Tiekéjas. Apzidrimoji
suvirinimo sidliy kontrolé (toliau VT) atliekama Tiekéjo saskaita, 100 % suvirinimo darby apimtimi. 1SraSoma,
VT Il kvalifikacijg turin¢io darbuotojo, kokybe patvirtinanti ataskaita.

25. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, Perkanc&iajam subjektui turés biti pateikta:

25.1. Personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos bei bendri sgrasai.

25.2. SPPP ir SPA kopijos bei bendri sgrasai.

25.3. Naudoty medziagy sertifikatai.

25.4. Suvirinimui naudoty medziagy sertifikatai.

25.5. Sidliy VT ir NDT kontrolés originalios schemos, protokolai ir jy sgrasai.

26. Reikalavimai antikorozinei dangai:

26.1. Antikorozinio padengimo technologija ir dangos tipas bei marké turi biti parinkta taip, kad atitikty
Siuos reikalavimus:

26.1.1. temperatira: + 40 + 150°C;

26.1.2. santykiné dregmé: 50 + 100 %;

26.2. Tiekéjas pateikia perzitrai Perkanc€iajam subjektui suderintas ir pasiradytas gamintojo sitGlomas
dazy sistemas ir procedidras, dokumentacijg pagal standartg LST EN ISO 12944-5 (naujausig galiojancig
redakcijg arba lygiavertj), prie$ atliekant antikorozinio padengimo darbus, bet ne véliau kaip 15 darbo dieny iki
antikorozinés dangos padengimo darby pradzios (jskaitant pavirSiy paruoSimo darbus).

26.3. Tiekéjo darbuotojai atliekantys antikorozinio padengimo darbus, turi bati supazindinti su
naudojama dazymo sistema ir procedira bei jos dokumentacija.

26.4. Plieniniy pavirSiy paruoSimas:

26.4.1. Plieniniai pavirSiai prieS dazant paruoSiami paSalinant uzterStumus nuo jo bei atitinkamai
suteikiant pavirSiui Siurk§tumo. Standartinis paruoSimo laipsnis priimtas Sa 2. pagal standartg LST EN ISO
8501-1 (naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavertj).

26.4.2. Rudziy suriséjais ruosti pavirsiy dazymui draudziama, dazymas atliekamas ne zemesnéje kaip
+5 °C temperatiiroje ir esant santykinei drégmei ne aukstesnei kaip 80-85%).

26.4.3. Plieniniy konstrukcijy pavirSiaus Svarumas reikalui esant gali bati patikrintas lipnios juostos
metodu, nurodytu standarto 1ISO 8502-3 (naujausig galiojan€ig redakcijg arba lygiavertj). Priimtinas lygis: 2
arba aukstesnis.

26.5. Draudziama atlikti plieniniy pavir8iy antikorozinj padengima esant blogam orui, lyjant, esant rakui,
rasai.

26.6. Plieniniy pavirSiy dazymas:

26.6.1. Reikalavimai plieniniy paviriy antikorozinio padengimo darbams pagal standartg LST EN ISO
12944-7 (naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavert;).

26.6.2. Tiekéjas privalo uztikrinti pakankamg dangos adhezijg pagal standarto LST EN 1SO-2409
(naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavertj) reikalavimus.

26.7. Paruosti vamzdyny pavirSiai dengiami dviem, skirtingos spalvos, antikorozinés dangos
sluoksniais (gruntas ir dazai). Dazymo sistemos storis pasiekiamas didinant grunto, o ne daZo spalvos
sluoksnj.

27. Vykdant Darbus laikytis ,Bendryjy prieSgaisrinés saugos taisykliy“ reikalavimy. Be Siy taisykliy
batina vykdyti galiojanCiy standarty, statybos techniniy reglamenty ir normy, technologiniy sglyguy, elektros
jrenginiy jrengimo ir eksploatacijos taisykliy, taip pat kity prieSgaisrine saugg reglamentuojanciy norminiy akty
reikalavimy.

28. Statybvieté ir joje esanti technika turi bati tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (jskaitant
statybvietés jvaziavimus / iSvaziavimus bei transportui naudojamg gatvés dalj), gamybos atliekos ir Siukslés
(ypac degios) iSgabenamos | specialiai paruostas vietas.

29. Statybvietéje turi bati numatyta vieta pirminéms gaisro gesinimo priemonéms.
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30. Uz statomo objekto, statybininky buitiniy ir pagalbiniy patalpy ir teritorijos prieSgaisring saugag
atsako Tiekéjas.

IIl. TRANSPORTAVIMAS IR SANDELIAVIMAS

31. Pramoniniu bddu izoliuoty vamzdziy ir jy fasoniniy daliy sandéliavimo, pakrovimo ir iSkrovimo
darbai turi bdti vykdomi pagal instrukcijas, uztikrinant jy pavirSiaus ir galy nuozuly apsaugg nuo pazeidimo.
Jeigu vamzdziai sandéliuojami Salia statybvietés, jie turi biti aptverti standziais laikino aptvérimo skydais.

32. Transportavimo metu bdtina naudoti visas bitinas bei tokias apsaugines priemones: placias
apkabas, tinkamas atramas ir kitas krovinio tvirtinimo ir apsaugos priemones.

IV. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

33. Atlikus Darbus, Perkanciajam subjektui Tiekéjo pateikiama dokumentacija:

33.1. Statybos teritorijy sutvarkymo pazymos (seniinijos, objekto, sklypy savininko ir kt.).

33.2. Grunto sutankinimo protokolai.

33.3. Dangy (asfalto, trinkeliy, Zalios vejos ir kt.) atstatymo pazymos.

33.4. Statybos darby zZurnalas.

33.5. Suvirinimo darby priezilirg atliekancio personalo ir kvalifikacijos pazyméjimy kopijos bei bendras
sgrasas.

33.6. Suvirintojy kvalifikacijos pazyméjimy kopijos bei bendras sgrasas.

33.7. SPPP ir SPA kopijos bei bendras sarasas.

33.8. Suvirinimo medziagy sertifikatai.

33.9. Naudoty medziagy sertifikatai, atitikties dokumentai.

33.10. Kartu su plieniniais vamzdziais turi bati pateikti naudojamos puty izoliacijos atitikties sertifikatai.
Vamzdziy izoliacijos Silumos laidumo koeficiento sertifikatais turi bati iSduotas nepriklausomos institucijos,
remiantis bandymais ir atliktais ne anksciau kaip periode tarp 2018-2023 m.

33.11. Sidliy kontrolés neardanciais metodais protokolai.

33.12.Suvirinimo sidliy iSdéstymo schema.

33.13.Suvirinimo darby zurnalas.

33.14.1zoliaciniy movy iSdéstymo schema.

33.15.1zoliaciniy movy darby Zurnalas.

33.16.Junggiy patikrinimo ir varzy matavimo aktas.

33.17.Gedimy kontrolés reflektograma.

33.18.Silfoniniy kompensatoriy sumontavimo aktas (jei projekte numatoma jrengti).

33.19.Bendras nurodymas.

33.20.Metalo lauzo pridavimo aktai ir bendra suvestiné.

33.21.Atlieky pridavimo aktai ir bendra suvestiné.

33.22.Vidaus vamzdyny apzidros video medziaga.

33.23.18pildomoji geodeziné nuotrauka.

33.24.Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos pazyma.

33.25.Kabeliy izoliacijos varzy ir pereinamy kontakty varzy matavimo protokolai.

33.26.kita tinkamam Darby uZbaigimui ir jforminimui reikalinga dokumentacija.

V. HIDRAULINIS BANDYMAS IR PRAPLOVIMAS

34. Silumos tiekimo tinklo vamzdynai turi bati iSbandyti hidrauli$kai. Bandomasis slégis Pband. = 1,25
Pd., bet ne mazesnis 1,6 MPa. HidrauliS§kai bandant vamzdynus biitina:

34.1.1. Bandomasis ruozas turi bati atjungtas nuo veikianciy Silumos tinklo vamzdyno.

34.1.2. Vandens temperatira bandymo metu turi bati ne auk$tesné kaip + 45 °C.

34.1.3. Esant lauko temperatirai Zemesnei kaip + 1 °C, vamzdynus batina uzpildyti vandeniu
+50-60 °C, hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperattrai sumazéjus iki + 45 °C.

35. Bandomajame ruoze turi biti visiS8kai pasalintas oras.

36. Bandomasis slégis turi biti palaikomas 5 minutes ir po to sumazintas iki eksploatacinio. Palaikant
eksploatacinj slégj vamzdynas turi bati apZitrétas per visg jo ilgj. Hidraulinis bandymas stiprumui ir sandarumui
laikomas iSlaikytu, jei per 5 minutes nebuvo slégio kritimo, nerasta nesandarumo pozZymiy suvirinimo sidliy
vietose, pratekéjimy pagrindiniuose vamzdynuose, flanSiniuose sujungimuose, armattroje, kompensatoriuose
ir kity sujungimy elementuose. Neturi bati poslinkiy ir deformacijy pozymiy vamzdynuose ir nejudamose
atramose.

37. Atlikus Darbus, vamzdynas iSplaunamas vandeniu. Galutiné vandens kokybé remontuojamame
vamzdyne turi atitikti Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. jsakymas Nr. 1-211 (aktuali redakcija), 742 punkte keliamus
reikalavimus. Vandens kokybe, paémus méginj, nustato Perkantysis subjektas, rezultatus jforminant aktu.



VI. KITOS SALYGOS

38. Tiekéjo darbuotojai darbo vietoje su savimi privalo turéti energetikos darbuotojo pazyméjima.

39. Prie$ Darby pradzig Perkantysis subjektas su Tiekéju suderins savaitiniy susirinkimy datg ir laika.

40. Tiekéjas uz atliktus darbus turi pateikti aktus procentinémis dalimis nuo Darby jvykdymo pagal su
Perkanciuoju subjektu suderintg Rekonstravimo/montavimo kainos iSskirstymg remiantis projekto daliy
Ziniarasciais.

41. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo etapai:

41.1. Parengiamieji darbai:

41.1.1. Zemés kasimo leidimo i§davimas;

41.1.2. Statybos ir darbo inspekcijos informavimas;

41.1.3. ParuoSiamieji statybos darbai (aptvérimas, kelio Zenkly jrengimas, zemeés kasimui leidimo
gavimas, Zeldiniy (medziy ir kramy) iSkirtimas ir leidimy jiems kirsti, jeigu reikia, gavimas ir kt.);

41.2. Statybos darbai:

41.2.1. Zemés kasimo darbai;

41.2.2. Smélio pagrindo paruoSimas;

41.2.3. Silumos tiekimo tinkly montavimas (jskaitant armatiras, atramas ir kt. priklausinius);

41.2.4. Vamzdziy sujungimo sidliy izoliavimas movomis;

41.2.5. Silumos kamery, $uliniy montavimas;

41.2.6. Vamzdziy pirminis uzpylimas sméliu ir sutankinimas;

41.2.7. Hidraulinis bandymas ir praplovimas;

41.2.8. Vamzdyny jjungimas;

41.2.9. Tran$ejy uzpylimas gruntu ir sutankinimas;

41.3. Gerbuvio atstatymo darbai;

41.4. Paleidimas derinimas ir darby pridavimas Perkanc¢iajam subjektui;

41.5. Objekto pridavimas valstybinéms institucijoms:

41.5.1. VERT pazymos gavimas;

41.5.2. Darby pridavimas statybos inspekcijai (statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos gavimas);

42. |ki Darby pradzios Perkantysis subjektas Tiekéjui pateiks darbuotojy sarasa, kurie bus paskirti
Projekto vykdymui ir kontrolei, o Tiekéjas jsipareigoja vykdyti asmeny indentifikavimg statybvietéje.

43. Tiekéjas jsipareigoja uztikrinti naudojamy medziagy ir atlikty Darby kokybe. Esant jtarimams, kad
darbai atlikti nekokybiSkai Perkantysis subjektas pasilieka teise vykdyti iSpléstine kontrole savo léSomis.
Pasitvirtinus jtarimams, dél nekokybisky medziagy naudojimo ar darby atlikimo, papildomai patirtas sgnaudas
padengia Tiekéjas.

44. Apie atliekamus Darbus Tiekéjas turés informuoti valstybines priezilros institucijas ir esant
poreikiui gauti visus reikiamus leidimus, kaip to reikalauja norminiai aktai, atlikti visus reikalingus Darby
kokybés patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacija ir priduoti objektag valstybinéms institucijoms ir
UZsakovo priémimo komisijai (jskaitant ir statybos uzbaigimo Darby pridavimg).

45. Darby metu visg susidariusj metalo lauzg (vamzdziai ir fasoninés dalys, armatira, plieninés
konstrukcijos ir kt.) Tiekéjas turés pristatyti, pasverti ir iSkrauti Jégainés g. 12C, Kaunas, jforminant Siais
dokumentais: svérimo protokolas, vaZtarastis (kuriuose batina nurodyti tiksly Projekto pavadinima).
Demontuoti vamzdziai turi bati Svarus, supjaustyti ne daugiau kaip 6 m ilgio, pjaustant sta€iu kampu, su
pasalinta Silumos izoliacija.



