STATYBOS DARBU SUTARTIS
2024 m. balandzio 03 d. Nr. 2024/04/03/01
BirsStonas

UZdaroji akciné bendrové ,Birs§tono vandentiekis“ (toliau — UZsakovas), atstovaujama
direktoriaus Zydriino Stankeviciaus, veikian&io pagal bendrovés jstatus, ir

UZdaroji akciné bendrové ,Infes technologijos* (toliau — Rangovas), atstovaujama
direktoriaus Manto Rucinsko , veikiancio pagal bendrovés jstatus, toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaré $ia sutartj (toliau — Sutartis), ir susitaré dél toliau iSvardyty

salygu.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties objektas ,,JANDENTIEKIO BOKSTO REMONTAS BIRSTONO MIESTE".

1.2. Rangovas pateikia pilnai sukomplektuota projekting dokumentacija, kad jstatymy
numatyta tvarka galéty gauti Statyba leidZiant] dokumenta (jeigu reikalinga pagal galiojanéius teisés
aktus), taip pat pateikia pilnai sukomplektuota dokumentacija, kad istatymy numatyta tvarka galéty
gauti Statybos uzbaigima patvirtinantj dokumenta.

1.3. Darbai atlieckami pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybos normas ir taisykles,
standartus ir kitus norminius teisés aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sajungos ar Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medziagos, statybos produktai bei jrenginiai. Visos
medZiagos bei montuojami jrenginiai privalo buti nauji.

1.4. Rangovas pabaiggs Darbus turi pasirengti visus statybos uzbaigimo dokumentui gauti
reikalingus dokumentus, atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, bitinus tinkamai atlikti Darbus
ir gauti statybos uzbaigimo dokumenta.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasiraso abi Sutarties Salys.

2.2. Sutartis galioja iki visy $ia Sutartimi prisiimty {sipareigojimy jvykdymo arba iki Sutarties
nutraukimo laikantis jstatymy ar $ioje Sutartyje numatyty salygy ir tvarkos.

2.3. Darbai turi buti atlikti ir statybos uzbaigimo proceduros jvykdytos per 9 ménesius nuo
Sutarties pasiraSymo dienos. Dél nenumatyty aplinkybiy Darby atlikimo terminas gali biti pratestas
1-a karta 3-ims ménesiams.

2.4. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anksc¢iau sutarto termino.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Sutarties kaina yra 241 879,00 eury (du $imtai keturiasdesimt vienas tukstantis astuoni
Simtai septyniasdeSimt devyni eurai, 00 ct ), i§ kuriy PVM sudaro 41 979 eury (keturiasdesimt vienas
tukstantis devyni Simtai septyniasde$imt devyni eurai, 00 ct. ). Jei suma skaiéiais neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

3.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo galimybg ir galéjo juos numatyti pagal pirkimo
dokumentus, ir jie yra butini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo
saskaita.

3.3. Uzsakovas, {vertings, kad Darbai atlikti be trukumy, priima atliktus Darbus
pasirasydamas atlikty Darby akta.

3.4. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiS8kai uzbaigus darbus ir
perdavus techning-iSpildomajg dokumentacija. Rangovas pranesa UZsakovui rastu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja galutini darby priémimag ne véliau kaip per 5



(penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas
pasiraSo Galutini darby perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu pagristas
pretenzijas dél atlikty darby. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pagristai ir motyvuotai
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas.
IStaisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

3.5. Uzsakovas Rangovui apmokeés uz atliktus Darbus pagal gautus mokéjimo dokumentus
ir pasiraSyta atlikty Darby akta ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po atlikty Darby
akto pasira§ymo dienos.

3.6. Pridétinés vertés mokesCio sgskaitos fakturos, saskaitos fakturos, kreditiniai ir
debetiniai dokumentai turi buti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita‘
priemonémis. Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,E. saskaita“ galima interneto
adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta
tvarka.

3.7. Apmokéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos ivykdymo diena UZsakovo banke.
UZsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti
anksc¢iau nurodyti Darby defektai.

3.8. Jeigu Sutarties pakeitimas atlieckamas kitais negu apibrézti VieSyjuy pirkimo jstatymo 89
straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi buti atliekama nauja pirkimo procedura
pagal $io istatymo reikalavimus.

4. SALIUY ATSAKOMYBE IR JSIPAREIGOJIMAI

4.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo kokiy nors savo isipareigojimy pagal Sutarti, ji
pazeidzia Sutart;.

4.2. Vienai Sutarties 3aliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

4.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

4.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

4.2.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius;

4.2.4. nutraukti Sutartj.

4.3. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo
sumokéti Rangovui uz kiekvieng uzdelsta diena 0,02 proc. delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos.
Delspinigiai negali buti skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti dél tre¢iyjy asmeny veiksmuy.

4.4. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytais terminais, UZsakovas turi teise
be oficialaus {spéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradéti skaiciuoti 0,02 proc.
dydzio delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uz kiekvieng termino praleidimo diena.

4.5. Esant nuo Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms dél kuriy negali buti vykdomi darbai,
UzZsakovas turi teisg reikalauti sustabdyti darby vykdyma iki atitinkamy aplinkybiy pasibaigimo. Jei
darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dieny, Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

4.6. Apskaiciaves delspinigius Uzsakovas gali, pries tai rastu jspé€jes Rangova:

4.6.1. i8skaiciuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumuy;

4.6.2. nutraukti Sutartj;

4.7. Rangovas uZtikrina, kad uz nustatyta kaina ir per Sutartyje numatyta terming bus tinkamai
ir kokybiskai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltés ar nerupestingumo Sie Darbai nebus
atlikti tinkamai, Rangovas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius.

4.8. Rangovas isipareigoja:

4.8.1.UZ nustatyta kaing ir per Sutartyje numatyta terming tinkamai ir kokybiskai,
laikydamasis galiojanciy teisés akty, normy, taisykliy ir standarty atlikti Darbus.;

4.8.2. Atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltés ar
nerupestingumo $ie Darbai nebus atlikti tinkamai;

4.8.3. Savaranki$kai apsirupinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti
uZ naudojamy medziagy kokybe;



4.8.4. Garantuoti darbo sauguma, priesgaisring saugg ir aplinkos ekologine apsauga Darby
atlikimo vietoje;

4.8.5.UzZsakovo nurodytu laiku nepasalings defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti
UzZsakovo iSlaidas, patirtas $alinant defektus;

4.8.6.Uzsakovo nurodytu laiku nepasalings defekty, atlyginti UZsakovo ilaidas, patirtas
Salinant defektus.

4.9. Uzsakovas jsipareigoja:

4.9.1. Sumokeéti Rangovui uz faktigkai atliktus Darbus su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai
ir laiku;

4.9.2. Atlyginti Rangovui jo turétas pagristas darby islaidas ir nuostolius, susijusius su
Sutarties nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dél Rangovo kaltés.

5. SUSIRASINEJIMAS

5.1.  Sutarties Salys susiraSinéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti
registruotu pastu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) nurodytais rekvizitais.

5.2. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kit Salj
praneSdama ne véliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy
reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
prane$imo, i$siysto pagal tuos duomenis.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1. Sutarties salygos gali buti kei¢iamos tik vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aidkiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygu keitimo batinybés nebuvo
Imanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines pirkimo Sutarties salygas.

6.2. Rangovas prie§ pradédamas darbus turi parengti ir gauti visus darbams vykdyti
reikalingus dokumentus, atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, biitinus tinkamai atlikti statybos
darbus. UZbaiggs darbus Rangovas turi parengti visus statybos uZbaigimo dokumentui gauti
reikalingus dokumentus ir gauti statybos uzbaigimo dokuments. Darbai atliekami pagal Lietuvos
Respublikoje galiojancias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisés aktus.
Darbams atlikti naudojamos Europos Sajungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka
sertifikuotos medziagos, statybos produktai bei jrenginiai.

6.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygu pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiska prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. I pateikta praSymg pakeisti atitinkamag
Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kalp per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties
salygu keitimo, $ie keitimai iforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

6.4. Sutartis kei¢iama Saliy susitarimu, pakeitima iforminant rastu bei patvirtinant parasais
ir antspaudu susitarimo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, tikruma.

6.5. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i$taisymo darbus.

6.6. Salis turi teisg vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutarti, prie§ 30 dieny rastu pranesusi apie tai
kitai Saliai, jeigu pastaroji $alis nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo juos kitomis salygomis.



6.7. Sutartis pasiraSoma dviem vienoda juridine galia turingiais egzemplioriais kiekvienai i$

Saliq.

6.8. Sutartis yra perskaityta Saliy, ju suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno

Sutarties lapo kiekvienos Salies jgaliojimus turingiy asmeny parasais.
6.9. Sutarties neatsiejama dalis yra: , Vandentiekio boks§to remontas Bir§tono mieste*

projekto parengimo ir rangos darby Pirkimo dokumentai ir juy paaiskinimai.

7. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS
UAB ,,Birstono vandentiekis*

Imonés kodas 152812840

N. Silvanaviéiaus g. 2, L'T-59218 Birstonas
A/s LT377300010002621688

»Swedbank”, AB

PVM mokétojo kodas LT528128418

Tel.: (370-319) 65 562

El. pastas: info@birstonovandentiekis.It
Registro tvarkytojas VI ,,Registry centras*
Direktorius

Zydrinas Stankevicius
A.V.

(parasas)

RANGOVAS
UAB ,,Infes technologijos*

Imonés kodas 304451562

Verkiy g. 34B. LT-08221, Vilnius

A/s LT487044090102940434

SEB bankas

PVM mokétojo kodas LT100010700618
Tel.:(370-5) 2111 431

El pastas: info@infestech.lt

Registro tvarkytojas VI ,,Registry centras*
Direktorius

Mantas Rucinskas
AV.

(paraSas)
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