TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Uzsakovas — AB ,Energijos skirstymo operatorius®.

1.2. Rangovas - dkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vie$asis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Uzsakovas sudaro Sutartj.

1.3. Salis — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Salys — UZsakovas ir Rangovas kartu.
1.4. Sutartis — sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

1.5. Darbai — kelio, Saligatvio, pésciyjy ir dviraciy taky, vejy dangy atstatymo darbai (darbai nurodyti Priede
Nr. 1).

1.6. Uzsakymas — Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu praneSimu, elektroniniu pastu ir/ar per UZzsakovo
nurodytg informacine sistemg teikiamas rasytinis dokumentas, kuriame nurodomos Darby apimtys, atlikimo
adresai ir terminas.

1.7. Medziagos — medziagos, reikalingos Darbams atlikti.
1.8. Techniné specifikacija — Sis dokumentas, jskaitant visus jo priedus.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Kelio, Saligatvio, pésc€iyjy ir dviraciy taky, vejy dangy atstatymo darbai Alytaus tinkle.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Siuo pirkimu siekiama sudaryti sutartj su Rangovu, kuris esant poreikiui, pagal atskirus UZsakovo
Uzsakymus, atliks kelio, Saligatvio, péscCiyjy ir dviraciy taky, vejy dangy atstatymo darbus. Bendra Darby kaina
pagal Sutartj negalés virSyti 20.000,00 EUR be PVM per visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

4. SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA

4.1. Darbai turés bati atliekami Priede Nr. 2 nurodytoje teritorijoje.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos apraSymas: po avarijy elektros tinkluose turi biti atstatytos dangos, remontuojamos
avarines situacijas keliancios sglygos, jgriuvos.

5.2. Darby, nenumatyty Techninés specifikacijos priede Nr. 1, bet kurie yra tiesiogiai susije su uzsakomais
darbais ir gali atsirasti dél nenumatyty prieZas€iy, jkainiai bus apskai€iuojami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statiniy statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
rekomendacijomis, pagal UAB ,Sistela“ sgmatinés programos ,Sistela“ aktualy kainy lygj (pagal paskutinj Darby
kainos atnaujinimg sgmatos tvirtinimo dieng). Darby kainos nustatymo taisyklés pagal sgmatine programg
»oistela“. Nenumatyti darbai gali bati pradéti vykdyti tik suderinus rastu su UZsakovo atsakingu asmeniu uz
Sutarties vykdyma.

5.3. Pries pradédamas darbus Rangovas, turi jvertinti esamy dangy bikle ir atlikti foto fiksacijg, kad visos
dangos baty atstatytos iki bdklés, kurig nustato savivaldybé, taciau bet kokiu atveju ne prastesnés uz bakle,
buvusig prie$ pradedant dangos atstatymo darbus. Gatviy dangos ir jy pagrindai turi bati atstatomi pagal esamg
arba tipine konstrukcijg, atitinkanCig gatvés kategorijg. Uzsakovui pareikalavus Rangovas priduodant
darbus turés pateikti darby vietos ir vykdyty darby fotofiksacija.

5.4. Darby vykdymo metu (nuo darby pradzios iki galutinio dangos sutvarkymo) Rangovas atsako uz saugy
automobiliy ir pésc&iyjy eismg Darby vykdymo zonoje, kelio Zenkly ir aptvérimy pastatymg bei prieZidra.
Rangovas, jeigu reikalinga, suderina transporto organizavimo pakeitimus bei atsako uz pasekmes, susijusias
su jsipareigojimy nevykdymu.

5.5. Darbams, kuriy nebus galima atlikti dél netinkamy oro sglygy (krituliai, neigiama oro temperattra), rastu
suderinus su UZsakovu, gali bati numatytas ilgesnis nei Techninés specifikacijos Priede Nr. 3 nurodytais
terminais.

5.6. Kai oro sglygos nepalankios dangy atstatymo vykdymui (Saltis ir sustabdyta asfaltbetonio gamyba),
iSardytas dangas sutvarkyti jrengiant laiking dangag (Saltuoju asfaltbetoniu arba betonu). Nusistovéjus
palankiems orams, Rangovas per 20 (dvideSimt) darbo dieny iSardo laiking dangg ir jrengia naujg asfalto danga.



5.7. Rangovas atlikes Uzsakyme numatytus darbus ne véliau kaip 1 (vieng) darbo dieng po darby baigimo
apie tai per Uzsakovo nurodyta informacine sistema informuoja UZzsakovg. Rangovas nedelsiant informuoja
UzZsakovg ir apie kliGtis neleidzian¢ias darbus atlikti per Techninéje specifikacijoje numatytus terminus.

5.8. Rangovas po darby atlikimo privalo palikti tvarkinga, sutvarkytg darby vieta, visos statybinés ir kitos
atliekos turi bati iSveztos.

5.9. Statybiniy atlieky, susidariusiy darby vykdymo metu, utilizavimu rdpinasi Rangovas.

5.10. Jeigu darby metu buvo sugadintos aplink darby atlikimo vietg esanc€ios dangos, jos turi bati atstatytos
Rangovo léSomis. | vietg turi bati atstatyti ir mazieji architektliros statiniai, techninés eismo reguliavimo
priemonés (kelio Zenklai, stulpeliai ir pan.).

5.11. Rangovas pasirlpina visomis medziagomis ir mechanizmais reikalingais darby atlikimui ir tai turi
jsiskaiciuoti j darby jkainius.

5.12. Visais reikiamais leidimais, reikalingais darby jvykdymui, rapinasi ir savo IéSomis apmoka Rangovas.
ISskyrus Siuos atvejus:

5.12.1. Uz leidimus, iSduodamus Lietuvos automobiliy keliy direkcijos, apmoka Rangovas, Uzsakovas atlygina
faktiSkai uz Siuos leidimus, patirtas iSlaidas, j kurias negali biti jtrauktas Rangovo pelnas pagal faktiska, t. y.
Rangovo pateikta saskaitg faktirg (Rangovas prideda leidimus prie sgmatos).

5.12.2. jei reikalinga, savo léSomis atlikti derinimus su tre€iosiomis Salimis dél leidimy atlikti Darbus, kuriuos
vykdant reikalingi archeologiniai tyrimai ar Zvalgymai. Uzsakovas Sias iSlaidas kompensuoja, jei tokiy paslaugy
suteikimas yra iS anksto suderintas su UzZsakovu, teikiant atitinkamg UzZsakyma. Po Paslaugy suteikimo,
Rangovas teikdamas apmokéjimui Uzsakovui atitinkamas Saskaitas uz tokias Paslaugas, privalo pateikti ir tai
patvirtinancius dokumentus (atitinkamas pazymas, apmokéjimo jrodymy dokumentus ir kt.);

5.12.3. Prie§ vykdant kasimo darbus, Uzsakovas pasiripina kasimo leidimo gavimu, gaves leidima
teikia uzsakyma Rangovui, o Rangovas atlikes darbus turi priduoti darbus ir uzdaryti kasimo leidimg
Uzsakovo vardu. ISlaidas susijusios su kasimo leidimo uzdarymu Rangovas turi jsiskai€iuoti j darby
jkainius.

5.13. Vykdant darbus kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
Rangovas privalo darbus vykdyti su archeologo priezidra.

5.14. Darbai privalo bati atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, statybos techniniais
reglamentais, Sios Techninés specifikacijos reikalavimais, bei Lietuvos Respublikos teisés aktais,
reglamentuojandiais nurodyty darby ir projektavimo paslaugy atlikima ir kitais teisés aktais.

5.15. Rangovas privalés atstatyti dangas pagal atitinkamos savivaldybés, kurioje vykdomi darbai, nustatytus
reikalavimus.

6. DARBY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Darby atlikimo terminai nurodyti Techninés specifikacijos Priede Nr. 3.

7. DARBU KOKYBE IR TRUKUMUY SALINIMAS

7.1. Darbams suteikiamas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme numatytas kokybés garantijos terminas,
taciau ne trumpesnis kaip 2 (dveji) metai nuo Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo datos.

7.2. Jeiper 2 (dvejus) metus po dangos jrengimo dél nekokybiSkai sutankinto grunto danga nuséda ar iStrupa
asfaltbetonis, Rangovas savo |é3omis privalo jg atstatyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
informacijos apie trikumus pateikimo dienos.

7.3. Visus darby trikumus, nustatytus per garantinj laikotarpj, Rangovas privalo istaisyti savo IéSomis ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos apie trikumus pateikimo dienos.

7.4. Darby ir (ar) Darby rezultato trikumais laikomi neatitikimai Techninés specifikacijos reikalavimams ir
teisés aktams, reglamentuojantiems Darby kokybe.

7.6. Uz nustatyty Darby triikumy nepasalinimg per Techninés specifikacijos 7.2, 7.3 punkte nustatytg terming
Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procenty trikumy turinCiy Darby kainos dydzio
delspinigius uz kiekvieng uZdelstg dieng (taiau bet kokiu atveju ne maziau kaip 50,00 EUR (penkiasdeSimt
eury 00 ct) uz vieng vélavimo laikotarpj).

7.7. Terminas Darby trikumams 3alinti gali bati pratestas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam trokumy
Salinimo terminui, Rangovas pateikia UZzsakovui argumentuotg Rangovo praSymg su jrodymais, kad:

7.7.1 Trikumams ar/ir gedimui pasalinti reikalingas papildomos jrangos / medziagy / daliy uzsakymas, kuriy
bdtinumo Rangovas negaléjo numatyti ir kuriy uzsakymas bei pristatymas uztruks ilgiau nei 5 (penkias) darbo
dienas.

7.7.2. Trikumams ar / ir gedimui pasalinti batinas ilgesnis terminas dél sudétingo techninio sprendimo, kai tokie
trikumai ar / ir gedimai atsirado ne dél Rangovo aplaidaus Sutarties vykdymo.



7.7.3. Dokumenty, schemuy, projekty ar kitos dokumentacijos trikumams pasalinti, kurie kilo dél tre€iyjy asmeny
(nejskaitant Rangovo kontrahenty) netinkamy veiksmy / neveikimo, reikia i§ naujo organizuoti dokumentacijos
derinimo procesg su savivaldos institucijomis, valstybés institucijomis ar treCiaisiais asmenimis, kurie pagal
suinteresuotumo pobiidj priskirtini Uzsakovui (pvz. vartotojai, Zemés sklypo savininkai ir pan.).

7.8. Jeiper 3 (tris) darbo dienas UZsakovas nepatvirtina leidimo pratesti trakumy Salinimo terming, tai laikoma
atsisakymu pratesti trikumy Salinimo terming.

7.9. Salys susitaria, kad atskiras susitarimas dél trikumy $alinimo termino pratesimo pasirasomas nebus.
Lygiaverc€iu dokumentu bus laikomas Rangovo praSymas bei radytinis Uzsakovo sutikimas. Visi Rangovo
pateikti dokumentai bei Uzsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

8. APMOKEJIMO SALYGOS

8.1. Rangovui pilnai jvykdzius UZzsakymg ir Salims pasirasius Aktg, UZsakovas sumoka Rangovui per 30
(trisdeSimt) dieny nuo Saskaitos gavimo dienos.
8.2. Jei UZzsakymo vykdymo metu paaiskéjo, kad dalis Uzsakymo Darby neatliekami ar jy kiekiai yra mazesni,
UzZsakovas moka tik uz faktiSkai atliktus Darbus.

9. KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1. Rangovas privalés pateikti gaminiy, medziagy eksploataciniy savybiy deklaracijas, grunto sutankinimo
protokolus, statybinio lauzo iSvezimo ir pridavimo dokumentus, archeologiniy tyrimy ataskaitas. Rangovas
pridaves darbus savivaldybei pateikia dokumentus jrodancius/ patvirtinangius, kad darbai buvo uzbaigti ir atlikti
tinkamai. Jeigu darbai buvo vykdomi fizinio/juridinio asmens nuosavybéje Rangovas turi taip pat pateikti
dokumentus, patvirtinandius, kad danga yra atstatyta kokybiSkai ir tinkamai, darbai priimti.

10. RANGOVO SUTARTINIAI |[SIPAREIGOJIMAI

10.1. Rangovas turi biti apsirGpines batina kélimo technika, jrankiais, jranga, kita Darby atlikimui bdtina jranga,
medZiagomis ir kitais resursais. UZzsakovas nesuteiks Rangovui jokiy techniniy priemoniy, transporto, rysio ar
kity priemoniy ir mechanizmuy, reikalingy Sutarties vykdymui.

10.2. Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus jrenginius ir juos supancig aplinka, o juos
uzterSus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius UZzsakovo nuostolius.

10.3. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti UZzsakovo turtg. Jj sugadinus/apgadinus, turi sutvarkyti arba
padengti su tuo susijusius UZsakovo nuostolius;

10.4.Rangovas privalo vadovautis Darby vykdymg reglamentuojanciy teisés akty ir norminiy dokumenty
aktualiomis redakcijomis.

10.5. Rangovas atsako uz saugaus darbo ir prieSgaisrinés saugos organizavimg, bei registruoja ir tiria visus
jvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovy darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais,
nuo Darby pradzios iki jy pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi uztikrinti saugaus darbo
salygas, kad nejvykty nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turés vykdyti
visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose,
jstatymuose.

10.6. UZbaigus Darbus, Rangovas savo IéSomis sutvarko Darby vykdymo vieta, iSveza ir utilizuoja atliekas
teisés akty nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasiraSymo Rangovas yra materialiai atsakingas uz visy atlieky,
susidariusiy Darby vykdymo metu, tinkamg utilizavimg, pateikiant UZsakovui teisés akty nustatyta tvarka ir
terminais tai patvirtinanCius dokumentus.

10.7. Darby atlikimo metu gali bati rengiami Uzsakovo ir Rangovo pasitarimai Darby eigai apsvarstyti.
Uzsakovui pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posédziuose ir pasitarimuose. Uz dalyvavimg
posédziuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena Salis apie ketinamg organizuoti susitikimg gyvai
privalo informuoti kitg Salj raStu ne véliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradzios. Uzsakovui
pageidaujant, Rangovas privalo atvykti pas UZsakovg ir dalyvauti susitikime gyvai.

11. PRIEDAI

11.1. Priedas Nr. 1 — Darby ir jkainiy sgrasas.
11.2. Priedas Nr. 2 — Teritorijos Zzemélapis.
11.3. Priedas Nr. 3 — Darby atlikimo terminai ir jy koeficientai.



