Elektroninio dokumento nuorasas

DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.
VILNIAUS R,, LAVORIgKIU SEN. MELIORACLJOS GRIOVIU PRIEZIUROS DARBAI

2024 m. meén. d.

Vilniaus rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188708224, kurios registruota
buveiné¢ yra Rinktines g. 50, 09318 Vilnius, tel. 275 1961, duomenys apie jstaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus
Vladislavo Kondratoviiaus, veikian¢io pagal Vilniaus rajono savivaldybés administracijos
nuostatus (toliau — UZsakovas), ir Ziuko jmoné, juridinio asmens kodas 167573296. kurios
registruota buveiné yra Vilniaus g. 103, Molétai 33112, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktorés Rimos Ziukienés,
veikian¢ios pagal jmonés nuostatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje darby viesojo pirkimo—
pardavimo sutartyje vadinami ,.Salimis“, o kiekvienas atskirai — ..Salimi*, vadovaujantis Viesyjy
pirkimy jstatymy sudaré $ig darby vieojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama .,Sutartimi*,
ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r., Lavori§kiy sen. melioracijos grioviy prieZiiiros darbai.

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medZziagomis, per Sutartyje
nustatyta terming atlikti ~ Vilniaus r., Lavoriskiy sen. melioracijos grioviy priezitiros darbus
nurodytus Darby kiekiy ziniaraStyje ir perduoti $io darbo rezultata Uzsakovui, o Uzsakovas
isipareigoja tinkamai atlikta darba priimti ir uz jj sumokéti sutartyje nustatyta kaina.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal skelbiamos apklausos pirkimo Nr. 709935 rezultatus ir yra
28108,28 Eur, jskaitant PVM, kuris yra 4878,30 Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. UZsakovas 3ig kaing sumoka
Rangovui uz visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje.
daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokeéting pagal Sutartj
kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali bati kei¢iama. Didesni
atlikty darby pagal Sutart] kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdymg numatytas uzmokestis. Rangovas turédamas viesojo pirkimo konkurso metu realias
galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo i$laidas privalo prisiimti rizika dél Siy iSlaidy
dydzio.

2.4. Uzsakovas gali atsisakyti dalies darby, kai jie tapo Uzsakovui nereikalingi. Sutarties
apim¢iy mazinimas galimas tik i$imtiniais atvejais, kai jis yra salygotas objektyviy priezasciy, esant
Zemiau iSvardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasiraS§ymo):

2.4.1. del nenumatyty aplinkybiy, atsiradus butinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar
mazinti darby apimtis;

2.4.2. atsiradus pagrjstam poreikiui sutartyje numatyta darba (ar jo dalj) keisti kitu darbu;

2.4.3. keisti pasillyme nurodytas medziagas/jranga, jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy
aplinkybiy Rangovas negali jy naudoti.

2.5. Uzsakovui atsisakius darby dalies, atitinkamai sumazinama ir objekto kaina. Atsisakomy
darby kaina nustatoma tokiais padiais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (Zr. Sutarties 2.10
p.).



2.6. Darby pakeitimai, bitini darbams uzbaigti, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios
Techniniame projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitima. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina
nesikeicia.

2.7. Uzsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj. Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumoketi
Rangovui, yra kaina uZ visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali biti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskaiiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali buti didesnés uz
rekomendacijose nustatytas kainas arba uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas —
tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
iSlaidy;

2.10.2. jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkregiy darby fiksuoti jkainiai, jei jmanoma, Sutarties

2.10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais biidais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jei jmanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio;

2.10.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant Si
papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba ikainiy
iSskaidymu.

2.11. Kai Uzsakovas apskai¢iavus papildomy darby samatg nustato, kad Sutarties kaina kartu
su papildomais darbais virSys statinio statybos skaiCiuojamajg kaing, nustatyta vadovaujantis STR
1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé aktualia redakcija, papildomiems
darbams jsigyti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis i Rangovo planuojama jsigyti papildomus darbus,
Uzsakovas juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, i§skyrus
tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.12. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankidkai nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkama terming juos pasalinti.
Nepasalinus, tai gali biti padaryta Rangovo sgskaita.

2.13 Sutarties kaina turi buti perskai¢iuojama, kai del Salies jstatymy pakeitimy (jskaitant
naujy jstatymuy jsigaliojima ir galiojan¢iy jstatymy panaikinima arba pakeitimus) pasikeicia
pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifas. Padidéjus arba sumazéjus pridétines vertés mokescio
(PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formule pasikeitus PVM tarifui:

S, =A+(—Sx}ix(l+i)
(1+25) 100

100
Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Ts - senas PVM tarifas (procentais)

Ty - naujas PVM tarifas (procentais)

PerskaiCiuotos kainos taikomos po perskaitiavimo atlickamiems darbams apmoketi. Kainy
pakeitimas jforminamas abiejy sutarties Saliy pasiradytu protokolu arba dviSaliu Sutarties Saliy
susitarimu.



2.14. Sutarties kaina gali biti perZitirima dél kainy lygio poky¢io bet kurios i§ Saliy raSytiniu
praSymu. PerZiliros momentas yra Salies praSymo Kkitai Saliai perziréti Sutarties kaing gavimo
diena, atsizvelgiant i 2.14.3 punkto nuostatas. Gali biiti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos
sumos tik uz statybos darbus, o uz kitus, nei statybos darbai, darbus (Darbo projekto parengimg ir
pan.) mokétinos sumos negali bati perskaiCiuojamos. Rangovui mokétinos sumos uz statybos
darbus gali biti perskai¢iuojamos jeigu Valstybés duomeny agentiiros (https://vda.lrv.It) skelbiamo
kas ménesj statybos sgnaudy elementy kainy indekso (toliau — indeksas), labiausiai atitinkan¢io
Objekto rasj, reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj. Sutarties
kaina perskai¢iuojama dél Indekso poky¢io, pagal Sutartj neispirkty statybos darby verte
padauginant i§ Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskaic¢iuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K=1Pb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

[Pr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reik$mé laikotarpio pabaigoje:

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzZia yra ne ankstesné, negu Sutarties Isigaliojimo
diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Darby perdavimo-priémimo akto pagal Sutartj
sudarymo diena.

2.14.1. Susitarimas dél kainos (ikainiy) perskai¢iavimo, jsigalioja surasius Ji rastu ir abiem
Salims patvirtinus parasais. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso reik3me laikotarpio pradzioje
ir jos nustatymo data, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso poky¢io
koeficienta, perskai¢iuota fiksuotos kainos sumg arba perskaiciuotus fiksuotus jkainius (iskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniaratyje nurodytus jkainius), perskai¢iuotg Pradinés
sutarties verte.

2.14.2. Po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo, perskaiciuotoji
kaina (jkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami | Atlikty darby aktus (kaip per
ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies praS§ymo kitai Saliai
perskaiCiuoti kaing (jkainius) pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali
veluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta su
neperskaiciuotomis kainomis (jkainiais) ir perskaiCiavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b)
sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus perskai¢iuotos kainos (ikainiai).

2.14.3. Pirmoji Sutarties kainos perziiira gali buti atliekama ne ankséiau nei po 6 menesiy po
Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali buti perzilirima ne dazniau negu kas 6 ménesius.

2.14.4. Velesnis kainy arba jkainiy perskaiCiavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskai¢iavimas.

2.14.5. Jeigu Darbai véluoja deél priezas¢iy, dél kuriy Rangovas nejgyja teiseés 1 Darby terminy
pratesima, uzdelsty Statybos darby kaina (ikainiai) neperskai¢iuojama dél kainy lygio kilimo (kai
Indekso poky¢io koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi bati perskai¢iuojama dél kainy lygio
kritimo (kai Indekso poky¢io koeficientas yra maZesnis nei 0,95).

3. SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1.  Sutarties jvykdymas uztikrinamas uZstatu.
3.2, Uzstato salygos:



3.2.1. Uzstatas pervedamas j UZsakovo saskaita LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank
AB banke ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos;

3.2.2. uZstato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

3.2.3.Rangovo sumokétas Sutarties ivykdymo uztikrinimas palickamas Uzsakovo
sgskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo raitiskg prasymg grazina uZstatg per 10 (desimt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykde visus susitarimus ir jsipareigojimus.
UZstatas negrazinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui nejvykdzius ar netinkamai ivykdzius jsipareigojimus pagal $ig Sutartj,
praleidus bet kurios pareigos jvykdymo termina, nustatytg Sioje Sutartyje, nepasirasius atlikty darby
priémimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, UZzsakovas turi teise pasirinkti — pasinaudoti uZstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertes dydzio baudg. Apie numatoma baudos
pritaikyma arba pasinaudojima uZstatu Uzsakovas informuoja Rangova rastu arba el. pastu.

3.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo wuztikrinimu, Rangovas, sickdamas
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo, kad
UZsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties ivykdymo uztikrinimu, gavimo pervesti nauja uzstatg,
atitinkantj Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uZstato,
UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart].

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis isigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir
galioja, kol Salys sutaria Jja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties vykdymo
metu del nepalankiy gamtiniy sglygy, dél treCiyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) kartg gali biiti nukelta darby atlikimo termino pabaiga, bet ne
ilgiau kaip 1 (vienam) ménesiui.

4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais
terminais.

4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) $ie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti;

4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;

4.3.3. pasiraSyta darby vie$ojo pirkimo-pardavimo sutartis.

4.4. Sutarties vykdymo terminas iki 2024 m. rugséjo 16 d.

4.5. Sienavimo darbai atliekami ne ankséiau kaip nuo liepos 16 d. ir ne véliau kaip iki
rugsejo 16 d.

4.6. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priémimo naudoti aktas.

4.7. Defekty, kuriuos Uzsakovo nurodymu turi paSalinti Rangovas, iStaisymo terminai
suderinami Saliy susitarimu. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino
(p.4.4.) nekeicia.

5. MOKEJIMAS

5.1. Avansinis mokéjimas ir dalinis aktavimas nenumatomi. Uzsakovas atsiskaito su Rangovu
uZ faktiskai atliktus darbus remiantis Saliy pasiradytu atlikty darby aktu ir pateikta saskaita faktira.
Apmokéjimas vykdomas per 30 kalendoriniy dieny.

5.2. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, paZymas,
iSpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skai¢iavimus bity galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose iSvardinty
darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir UZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus darby rasj ir
apimtj patvirtinan¢ius skai¢iavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinancius
dokumentus.



5.3. Uzsakovui pasirasius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaita faktiirg privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,.E. saskaita* (elektroninés paslaugos ,.E. sgskaita“ svetaine
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

5.4. Techninio (autorinio) prizitirétojo viza su jo nuomone del faktiniy darby kiekiy ir Ju
kokybes ant kiekvieno atlikty darby dokumento bitina iki $io dokumento pateikimo pasiraSyti
UzZsakovui.

5.5. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol triikumai bus pasalinti, jeigu trilkumai atsirado dél Rangovo kaltés:

5.5.1. nepaSalinti anksc¢iau nurodyti apmokeéty darby defektai;

5.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai:

5.5.3. darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimuy;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomuyjuy normatyviniy statybos dokumenty;

5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir pasalinus defektus, sulaikytos sumos, graZzinamos Rangovui.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti projekta ir leidima, kuriy reikia darbams atlikti, pranesti, kas vykdys atliekamy
darby techning ir autoring prieziiira;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar jrenginiais visg darby atlikimo laikotarpj iki objekto
priemimo naudoti, leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

6.1.3. patikrinti faktiskai atliktus darbus, pagal pateikta atlikty darby priémimo akta ir prireikus
pareiksti pretenzijas trikumams pasalinti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty
darby akto pateikimo;

6.1.4. Uzsakovas pats, arba atstovaujamas techninio prizitirétojo, be kita ko privalo:

6.1.4.1. perduoti Rangovui objekta visam darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po
objekto priéemimo naudotis;

6.1.4.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti 1 objekta;

6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uy Juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti
Salinti trikumus, nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba prireikus — sustabdyti darbus, kol
trikumai bus pasalinti.

6.1.5. pareikalauti Salinti trikumus, nemokeéti uz prastai atliktg darbg arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy;

6.1.6. per 10 dieny nuo sutarties pasiraSymo iSduoti Rangovui statybos Zurnalg.

6.2. UZsakovas turi teise bet kuriuo metu kontroliuoti ir prizitiréti atlickamy darby eiga ir
kokybe, darby grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, Uzsakovo perduodamy
medziagy ar objekty naudojima. Jgyvendindamas Sig teis¢ UZsakovas neturi teisés kistis 1 Rangovo
komercing tking veiklg.

7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj laika;

7.1.2.  uztikrinti darby atlikima vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei
nenukrypstant nuo galiojanéiy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus raStiskg
Uzsakovo sutikimg;



7.1.3. apripinti statyba reikalingomis medziagomis, irenginiais, komplektuojanciomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako uz Ju defektus, dél kuriy
ty medZiagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybeés;

7.1.4. skirti asmenj ir suteikti jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti uz
juos su Uzsakovu;

7.1.5. uztikrinti darby, prieSgaisring saugg ir aplinkos apsauga bei darby higieng objekte,
nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

7.1.6. suderinti su UZsakovu gaminiy ir medZiagy pavyzdzius, Uzsakovui pareikalavus pateikti
medZiagy pavyzdZius, jy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supazindinti UZsakovo techninj
personala, kaip eksploatuoti Sutarties objekta;

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojanciuose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderings to rastu su Uzsakovu;

7.1.9. laiku informuoti UZsakovg apie darby eigg;

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo Uzsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos:

7.1.11. nurodyti atlikty darby garantinj laika ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu,
paSalinimo terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandeliavimo, darbo vieta ir privaZiavimo kelius ar pan., Uzsakovui
grazinti (suremontuotus) ankstesnés biklés, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darby,
Uzsakovas tuos darbus atlieka Rangovo sgskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo léSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami
kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to susidarancius nuostolius;

7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés ja prarades,
privalo savo léSomis ja atkurti;

7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby galutinio perdavimo — priémimo akto
pasiraS§ymo isduoti Uzsakovui garantinj rastg gerbiivio darbams atlikti, jeigu $iy darby dél oro
salygy ar kity objektyviy priezas€iy rangovas negaléjo atlikti iki akto pasira§ymo;

7.1.16. rangos darby atlikima organizuoja vadovaudamasis Melioracijos darbus vykdanéiy
subjekty ir melioruotos Zemes naudotojy interesy suderinimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Zemés tikio ministro 2009 m. lapkri¢io 18 d. jsakymu Nr. 3D-883 .»Dé€l Melioracijos
darbus vykdan¢iy subjekty ir melioruotos Zemes naudotojy interesy suderinimo taisykliy
patvirtinimo*;

7.1.17. melioracijos statybos veikloje taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus
pagal standarta LST EN ISO 14001 »Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo
gairés® (toliau — LST EN ISO 14001) arba Europos Sgjungos aplinkosaugos vadybos ir audito
sistemg (toliau — EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais
Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo
pateiktais lygiaverciais jrodymais.

7.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad:

7.2.1.statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo istatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turéty galiojantj Valstybinio
socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbancio
asmens identifikavimo koda (toliau — Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali buti
suformuotas, privalo turéti Kode uzsifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindZian&ius dokumentus;

7.2.2. buty nustatyta kity statybvietéje esanCiy asmeny, kurie nenurodyti  7.2.1. p.,
identifikavimo priemone¢, prireikus — jos i8davimo tvarka, registruojami $iy asmeny buvimo
statybvietéje pradZios ir pabaigos laikas ir priezastys;

7.2.3. visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turety kodus (kai jiems kodas negali buti
suformuotas — kode uZSifruojamus duomenis pagrindzian¢ius dokumentus) arba identifikavimo
priemong ir jj (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.



7.3. Rangovas atsako uZ tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu  Rangovas bty
kompetentingas, patikimas ir pajégus jvykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty, kuriy
pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus: uztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standarty laikymasi ir turéty ta patvirtinanc¢ius dokumentus, Jeigu paaiskéja, kad Rangovas arba
Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka nustatyty reikalavimy, arba Rangovas,
Subrangovai neatitinka nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties
dalies, kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovas
neatitinka nustatyty reikalavimuy, vykdyma iki kol bus pasalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo
pasalinti tokius neatitikimus per protinga ne ilgesnj nei 30 dieny terming. Jeigu per nustatyta
terming Rangovas neatitikimy nepasalina, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu. Tokiu atveju

UZsakovas jgyja teise vienagaliskai nutraukti sutartj.
8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdaniy
tinkamai jvykdyti sutart, kiekviena %alis privalo imtis visy nuo jos priklausan¢iy protingy
priemoniy toms kliatims pasalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teise j nuostoliy,
padaryty del atitinkamy kliGi¢iy nepasalinimo, atlyginimg.

8.2. Uzsakovas turi teise pateikti biitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastiskai, i$skyrus tuos atvejus,
kai iSkyla grésme darby atlikimo terminui. Uzsakovas atsako u3 savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi. jis turi pareiksti savo
nuomong, taCiau, jeigu nepriestarauja teisés akty reikalavimai, UZsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo buti jvykdyti.

8.4. Neinformavus UZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsizvelgti j trukdancias aplinkybes
tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis Uzsakovui buvo akivaizdZiai Zzinomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinés ir kitos
medziagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai UzZsakovo nurodymu
per jo nustatyta terming paSalinami i§ darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius,
UZsakovas gali pasalinti jas Rangovo léSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia
realizavimo iSlaidas).

9. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

9.1 Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami:

. - Procen
Eil. Subrangovo Vertiné tiné Darby
Nr. pavadinimas ir adresas iSraiSka Eur i i pavadinimas
iSraiSka
IS viso: IS viso:
Eur Yo

9.2 Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
Kei¢iami/pasitelkiami Subrangovai turés biti suderinti su Uzsakovu, jforminant papildoma
susitarimg dél Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo, pasiraSomg abiejy pirkimo Sutarties 3aliy.
UZsakovas turi teis¢ pareikalauti jrodyti kei¢iamy/pasitelkiamy Subrangovy kvalifikacija, pateikiant
atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkre¢ius reikalavimus
Subrangovy kvalifikacijai) ir subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinanéius
dokumentus (kai tiekéjas remsis kei¢iamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).



9.3. Rangovas bus atsakingas uZ savo Subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
isipareigojimy nevykdyma ar aplaiduma taip, lyg Sie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas bty
Rangovo, jo atstovy ar darbuotojy.

9.4 Uzsakovui nusta¢ius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teisés aktuose, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uZtikrinty Subrangovo pakeitima | kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty UZsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikima.

9.5. Subrangovas negali pavesti tretiosioms Salims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas
patiki Subrangovui.

9.6. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti triSalius susitarimus del tiesioginio
atsiskaitymo uz $iai Sutaréiai ivykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medziagas /
irengimus, Siomis salygomis:

9.6.1 Trisaliais susitarimais nebus kei¢iamos Jokios kitos esminés $ios Sutarties sglygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
Isipareigojimy apimtis.

9.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis
(ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas /
irengimus), o UzZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos
teikéjui, ar medziagy /irengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokes tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar
paslaugos teikéjo, ar medziagy /jrengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar
isigyty medZiagy/jrengimy) ir iSlaidy apmokéjimo dokumentus.

9.6.3. Jeigu Uzsakovas Sutarties vykdymui pasitelks Subrangovus, Rangovui sutikus, tarp
Uzsakovo, Rangovo ir Subrangovo gali biiti pasiraioma trigalé tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka. Uzsakovas
ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo (jei yra Zinomi Subrangovai), arba
nuo informacijos apie Subrangovo pasitelkimg i§ Rangovo gavimo, rastu informuoja Subrangovus
apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe,
rastu pateikia Uzsakovui praSyma ir Rangovo sutikimg dél tiesioginio mokéjimo atlikimo jam.
Subrangovui negali biiti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas Subrangovui gali buti
atlickamas tik po to, kai UZsakovas priims Darbus. Kilus ginéui tarp Rangovo ir Subrangovo, jie
ginCus sprendzia savarankiskai, Uzsakovui nedalyvaujant. Subrangovui iSmokeéty sumy dydZiu yra
mazinamos Rangovui mokétinos sumos.

9.7 Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

Kvalifikacijos
atestatas

Eil. Specialistas

Nr. (vardas, pavardé) Pareigos

9.8 Rangovas turi teis¢ keisti nurodytus specialistus i$ anksto rastu suderines su Uzsakovu ir
pateikes kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikines esas trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamas raStu apie tai pranesti Uzsakovui. Neinformaves UZsakovo rastu, Rangovas gali
pareikalauti atsizvelgti j trukdanéias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
Uzsakovui buvo akivaizdziai Zinomi.

10.2. Atsiradus trukdan¢ioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, ko i§ jo gali bati
teisetai reikalaujama, kad 3ios aplinkybés buty pasalintos ir darbus biity galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdanc¢ioms aplinkybéms inykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradéti darbus ir
informuoti apie tai Uzsakova, tokiu atveju terminai pratgsiami atsizvelgiant j sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro sglygy poveikis negali biti darbo nutraukimo pagrindas.




10.5. Uzsakovas turi teise bet kada nutraukti sutartj praneSdamas apie tai Rangovui nuo
pranesime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutarti nejgijes teisés pratgsti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo ragytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, biity tikrai nejmanoma ir tai UZsakovui padaryty nuostoliy;

10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy del darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to
Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajéegs uzbaigti darby be esminiy trikumy ar
dideliy nuostoliy UZsakovui;

10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy Isipareigojimy ir, Uzsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél imanomo Siy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

10.5.4. jeigu Rangovas nepateiké Ugzsakovui darby atlikimo uztikrinimo (pasiraSius arba
pratesus sutartj);

10.5.5. jei Rangovas nejvykde sutarties 13.6. p. reikalavimy.

10.6. Jeigu Uzsakovas nutraukia sutartj del prieZas¢iy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas privalo
atlyginti Uzsakovui visas dél $io nutraukimo susidariusias papildomas i3laidas, susietas su sutartyje
numatyty darby uzbaigimu.

10.7. Jeigu darbai nutraukiami Uzsakovui raStiSkai pareikalavus ir UZsakovas per 30
(trisdeSimt) dieny, skai¢iuojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus veél pradéti
Rangovas privalo UZsakova rastiskai prasyti leidimo pratesti $iuos darbus, nustatytu laiku negavus
Sio leidimo Rangovas gali pareikalauti sutartj nutraukti.

10.8. Rangovas turi teise nutraukti sutartj, jei UZsakovas nemoka uz darbus ir yra jam
isiskolings, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties Isipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti.

10.9. Uzsakovas ir Rangovas turi teisg nutraukti sutartj, jeigu del nenugalimos jégos darbai turi
biti atideti ilgiau kaip 3 ménesius.

10.10. Rangovas, Uzsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus
darbus ir apmokéti uZ juos, jvertinant galimus Uzsakovo nuostolius 3alinant darby defektus, jeigu
Rangovo darbe jie buvo.

10.11. Dél svarbiy priezas¢iy, UZsakovas turi teis¢ bet kada, prie§ baigiant darba, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginimg uz atlikta darbo dalj ir atlygina jam
nuostolius, padarytus $ig sutartj nutraukus.

10.12. Uzsakovas turi teis¢ dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti treciajam
asmeniui, tatiau jo pretenzijos dél galimy kity iSkilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

10.13. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas vienu
dokumentu, i8skyrus atvejus, kai Salys turi teis¢ ja nutraukti vienasaliskai.

11. DARBU PRIEMIMAS

11.1. Darby priemima organizuoja Uzsakovas.

11.2. Uzsakovas privalo apziiréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiraSyti akta (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasirasius
aktg su pastabomis, Uzsakovas atsiskaito uZ visus darbus, dél kuriy néra padaryta i§lyga. Nesant
Darby jkainiy, neapmokamy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti minétg akta. Pataisyta
atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto
gragzinimo pataisymui datos.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasira3o abi Salys. Jeigu viena i§
Saliy atsisako pasirasyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir aktg pasiraso kita 3alis.



11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priémimo naudoti komisija, patvirtinus objekto priémimo
naudoti akta, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas
privalo perduoti, o UZsakovas priimti objekta.

11.5. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai arba
nepasiektas sutartyje numatytas darby rezultatas, del kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatytg paskirtj ir jeigu $iy trukumy Rangovas ar Uzsakovas negali pasalinti.

11.6. Dél defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali biti atidétas iki Ju pasalinimo (jei $ie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), $iuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis
laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas iSduoda pazyma, patvirtinanCia apie istaisytus pazeidimus.
Nepaisant isduotos paZzymos, Rangovas ir Uzsakovas ir toliau atsako u sutartyje numatyty
Isipareigojimy vykdyma.

11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darby rezultatu tik gaves rastiska
. UzZsakovo sutikimg.

11.8. Nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasira§ymo, Rangovas nebeatsako uz tolesne jo
apsaugg, techning biikle bei naudojima.

12. GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priemimo metu ir per visa garantinj laikg jo darbai atitiks
Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma jprastam arba sutartyje
numatytam panaudojimui.

12.2. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidéveéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba
Jjo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba del Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmuy.

12.3. Rangovas jsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uzmokes¢io atlikti darbus.
reikalingus defektams istaisyti, per su UZsakovu sutartg terming.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodyta protingg terming nepasalina darby
defekty, jis privalo atlyginti UZsakovui Siy darby defekty $alinimo islaidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako Uzsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uz tai, kad nepasieké Siuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby
rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumaze¢jimg ar netekima.

13.2. Rangovas neatlikes sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamy
darby, privalo sumokéti Uzsakovui jo reikalavimu 0,2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio
delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng.

13.3. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui numatyta kainag Rangovo reikalavimu moka 0.2
proc. nesumokeétos sumos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena.

13.4. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél UZsakovo kaltés, privalo sumokeéti Uzsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tadiau tik ta
sumag, kurios nepadengia bauda.

13.5. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne del Rangovo kaltés, privalo sumokeéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydzio bauda, skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, taciau tik
ta suma, kurios nepadengia bauda.

13.6. Medziagy ar jrenginiy, perduoty darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio darby
etapo rezultato, iki UZzsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui,
todél Rangovas iki darby pradzios privalo/neprivalo (nereikalinga iSbraukti) apdrausti atliekamy



darby objekta, medZiagas ar kitokj turta, naudojama darby atlikimo procese, arba apdrausti savo
civiling atsakomybe uZ kitiems asmenims padaryta Zala.

13.7. Darby (medziagy, gaminiy ar pan.) trikumus, kilusius dé] Rangovo ar subrangovo kaltes,
turi pasalinti Rangovas savo saskaita.

13.8. Rangovui tenka LR istatymy nustatyta administraciné, civiliné ar baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytg garantinj
laika.

13.10. Rangovui tenka atsakomybé uz Sutarties 7.2 p. numatyty pareigy nevykdymga arba
netinkama jy vykdyma.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties sglygy pakeitimai jforminami Saliy raSytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties sglygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobudzio
Sutarties pakeitimai (skaiGiavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiskai nejtakoja Saliy
tarpusavio  jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras raSytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo.

14.3. Konkurso metu visi pasitilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties $alimis. Partneriams atstovaujanti Salis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai
ir pranesimai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Kilusius gin¢us dél sutarties vykdymo Salys turi spresti  tarpusavio derybose,
konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip iSspresti ginco per
vieng ménesj nepavyksta, gintas sprendZiamas teisme istatymy nustatyta tvarka.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis pazeidzia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidziamos nuo atsakomybes uz iy salygy nevykdyma pagal Atleidlmo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ..Dél atleidimo nuo
atsakomybes, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo*.

17. ASMENYS ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA

17.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Vardas, Pavardé Regina Dzilbo Saulius Guzauskis
Adresas Rinktinés g. 50, Vilnius, 503 kab. Vilniaus g. 103, Molétai
Telefonas +370 52401181 +37061294501
El. pastas regina.dzilbo@uvrsa.lt ziuko.imone@gmail.com




18. KITOS SALYGOS

18.1. Salys Isipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie Sios Sutarties
salygas, i§§kyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teise tokig informacija gauti.
18.2. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai. Kiekvienas jy turi
vienoda juridine galig.
18.3. Si Sutartis turi priedus:
priedas Nr. 1- Lokaliné sgmata.

19. §ALIU ADRESAI IR REKVIZITAI
19.1. Salys Isipareigoja per penkias dienas informuoti viena kitg apie Siame punkte nurodyty

duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i$siysta senu adresu bus laikoma
tinkamai jteikta.

2RANGOVAS« 2UZSAKOVAS«

Ziuko imoné Vilniaus rajono savivaldybés administracija
Imones kodas 167573296 Istaigos kodas 188708224

Vilniaus g.103, Molétai 33112 Rinktines g. 50, 09318 Vilnius

Tel. (8 383) 551109 Tel. (8 5) 275 1961

A/s LT704010045500090406 A/s LT 634010042400000311

AB Luminor bank, banko kodas 40100 AB Luminor bank , banko kodas 40100
Direktore Administracijos direktorius

Rima Ziukiené Vladislav Kondratovi¢

AV, AV,



Statiniy grupé: 2024 Vilniaus r., Lavoriskiy sen., melioracijos grioviy priezitros darbai

Lokaliné samata

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinys: Vilniaus r., Lavorikiy sen. Melioracijos grioviy priezitros darbai
Ziniarastis: Melioracijos grioviy priezidros darbai (9,621km)
IS viso: 28 108,28 €
Eil. Nr.| Darbo koda dymal ieki Kaina, Eur
.Nr. s Statybos darby aprasymai Mato vnt Kiekis
Vieneto kaina I$ viso
Skyrius Slabados k., Bukiskiy k., Fermos k., Petruliskiy k. Ir Grazuliskiy ir
Grazuliskiy k., melioracijos grioviy
1 MN7P-0306 Dirbtiniy kliti¢iy isardymas vienakaugiais ekskavatoriais m3 53 7,19 381,07
K1-1,25, K2-1,25,
K4-3,000, K9-1,15
2 MN7P-0120 Kramy ant grioviy $laity pjovimas rankiniu bldu, kai 100 m2 58,7949 19,28 1 133,57
K9-1,15 krimai reti
3 MN7P-0120 Krimy ant grioviy $laity pjovimas rankiniu bldu, kai 100 m2 44,3309 60,61 2 686,90
K9-1,15 kriimai tankds
& R61P-0312 Supjaustytos medienos iSvezimas, pakraunant ir 100 m3 0,83 2 667,58 2214,09
iSkraunant
5 MN4P-0123 Kelmy ir Sakny krivy grioviuose Gr -2-6 ir Gr-2-6-1 100 vnt. 1 111,75 111,75
K9-1,15 frezavimas
6 MN7P-0111 Mechanizuotas melioracijos grioviy $laity su 1m juosta ha 7,6033 725,73 5517,94
K9-1,15 Sienavimas
7 MN7P-0113 Melioracijos grioviy $laity Sienavimas rankinu badu 100 m2 281,4801 16,15 4 545,90
K9-1,15
8 MN7P-0113 Grioviy dugno Sienavimas rankine Zoliapjove 100 m2 56,48 16,15 912,15
K9-1,15
9 MN7P-0101 Griovio V-2-2-1 (t.p. 0+00-8+00) valymas 100 m 6 277,84 1 667,04
K9-1,15 vienakausiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio
storis iki 0,4 m
10 MN7P-0101 Grioviy Gr-2-6 ir Gr -2-6-1 valymas vienakausiais 100 m 8,6 198,46 1706,76
K9-1,15 ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2m
11 MN7P-0106 Zioéiq iSvalymas rankiniu badu m3 3 24,16 72,48
K9-1,15
12 MN7P-0212 Pralaidy iSvalymas nuo sgnasy m3 8 102,14 817,12
K9-1,15
13 MN1P-0303 Supilto grups grunto sklaidymas t.m3 0,7098 828,86 588,32
K9-1,15
14 MN7P-0102 Pagrioviy leks¢iavimas iskasty sgnasy smulkinimui ha 2,49 225,77 562,17
K4-2.000, K9- ((2 kartus)
1,15
15 MN1P-0104 Greitviets griovyje V-2-2-1 (pk.10+94) atkasimas t. m3 0,01 1757,76 17,58
K9-1,15 vienakausiais ekskavatoriais
16 MN1P-0506 Greitviets atkasimas rankiniu badu 100 m3 0,01 2 686,76 26,87
K9-1,15
17 MN7P-0213 Tarpy tarp gelzbetoniniy greitvietés vamzdziy vnt. 1 25,95 25,95
K9-1,15 uztaisymas betono misiniu
18 MN1P-0305 Greitvietés uzvertimas buldozeriu t. m3 0,01 3 933,73 39,34
K9-1,15
19 MN1P-0502 Greitvietés vamzdziy uzvertimas rankiniu badu 100 m3 0,01 2621,74 26,22
K9-1,15
20 P6-1-1 Siuksliy ir atsitiktiniy daikty surinkimas , pakrovimas ir 100m2 6 29,46 176,76
iSvezimas P
IS viso be PVM: 23 229,98 €
PVM: 4 878,30 €
I$ viso su PVM: 28 108,28 €
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