NORDBALT VALDYMO SISTEMOS SIGNALŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO ĮRENGIMO 
PROJEKTAVIMO IR DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS
[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama            , iš vienos pusės, ir
UAB „Aedilis“ (toliau – „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300056767, kurios registruota buveinė yra L. Zamenhofo g. 5, LT-06332 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama       , iš kitos pusės,
toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą NordBalt valdymo sistemos signalų surinkimo ir perdavimo įrengimo darbų pirkimą Nr. 702641, sudarė šią projektavimo ir darbų pirkimo sutartį (toliau – „Sutartis“).
Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.


LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

	Pagrindinės sąlygos
	1. Objektas [Sąvoka 1.1.14. punktas]:
Nordbalt valdymo sistemos signalų surinkimo ir perdavimo Alytaus 330 kV TP, Alytaus 400 kV TP ir Klaipėdos 330 kV TP projektavimo ir įrengimo darbai.

2. Techninė užduotis [Sąvoka 1.1.27. punktas]:
Projektavimo užduotis pateikiama Sutarties 1.2 priede.

3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.7. punktas]:
16 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos.
Darbų atlikimo terminas ir atskirų darbų etapų terminai Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęsti iki 6 mėnesių dėl apribojimų atlikti darbus, susijusių su „330 kV skirstyklos Darbėnai statyba“ projektu (sutarties Nr. 21VP-SUT-166), dėl nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
Sutarties 1.1 priede nurodyto II etapo Darbai gali būti atliekami ne anksčiau nei nuo 2025 m. sausio 1 d., išskyrus atvejus, jei Užsakovas informuoja Rangovą, jog II etapo Darbai gali būti pradėti vykdyti anksčiau.

4. Darbų etapai [2.2.3. punktas]:
Darbus Rangovas turi atlikti Sutarties 1.1 priede nurodytais Darbų etapais ir terminais.


	Darbai
	5. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.15.]:
5.1	Telekomandų perdavimo įrenginiai (Projektavimo užduoties 3.5 p.)
5.2	Relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesorinės relės (pagal projektavimo poreikį)
5.3	Lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidai (Projektavimo užduoties 3.8 p.)
5.4	Kontroliniai kabeliai jungiantys relinės apsaugos ir automatikos, ir atviros skirstyklos pirminius įrenginius (Projektavimo užduoties 3.8 p.)
5.5	Relinės apsaugos ir automatikos vidaus spintos (Projektavimo užduoties 3.4 p.)
5.6	PTD komutatoriai (Projektavimo užduoties 4.2 p., pagal projektavimo poreikį).

6. Užsakovo įrenginiai [4.9.8. punktas]:
Darbų atlikimui Užsakovas patiekia šiuos Įrenginius ir Medžiagas: 
6.1. Sinchroninio duomenų perdavimo įrangą (SDH), numatytą pagal techninio projekto sprendinius, Rangovui pateiks Užsakovas per 6 mėnesius nuo Rangovo raštiško prašymo pateikimo.

Nurodytus Įrenginius Užsakovas Rangovui perduos adresu  Kauno raj. Biruliškių km., Pastoties g. 9.

7. Fizinė sauga [4.3.5. punktas]:
Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi.

8. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2. punktas]:
Demontuojamų įrenginių nenumatoma.

9. Nesumontuotų Įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas [5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]:
Netaikomas.


	Darbų organizavimas
	10. Šalių atstovai [5.1. skyrius]
Užsakovo atstovas:			Rangovo atstovas:

                     
Užsakovo atstovas, atsakingas už                               
Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą:                        


	Kaina ir apmokėjimas
	11. Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.24. punktas]:
Sutarties kaina be PVM:		                   1 352 000,00 Eur
Pridėtinės vertės mokestis (PVM):	                   283 920,00 Eur
Sutarties kaina su PVM:		                   1 635 920,00 Eur.

12. Apmokėjimas [7.3.1. punktas]:
Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal atliktus Darbų etapus, kaip nurodyta Sutarties 1.1 priede „NordBalt valdymo sistemos signalų surinkimo ir perdavimo projektavimo ir įrengimo darbų etapaiprojektavimo ir statybos darbų etapai“.

13. Sąskaita apmokėjimui:
A. s. LT117300010086549951
AB „SWEDBANK“
Banko kodas 73000
PVM mokėtojo kodas LT100001481313.

14. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1. punktas]:
Darbus numatoma finansuoti Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis. 


	Atsakomybė
	15. Netesybos:
Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos Sutarties 1.1 priede „NordBalt valdymo sistemos signalų surinkimo ir perdavimo projektavimo ir įrengimo darbų etapai projektavimo ir statybos darbų etapai“.

16. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:
Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi Sutarties 1.4 ir  1.5 prieduose 


	Baigiamos nuostatos
	17. Projektas [11.9.2. punktas]:
„NordBalt AĮNSJ valdymo sistemos atnaujinimas dažnio stabilumo užtikrinimui“
Nr. PITL2293

18. Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1. punktas]:
Užsakovo:				Rangovo:
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,	           L. Zamenhofo g. 5 
LT-05131 Vilnius;	                                Vilnius, LT-06332;
Tel. +370 707 02171;		          Tel. +370 5 2742707;
       El. paštas info@litgrid.eu	          El. paštas info@aedilis.lt
      A. s. LT242150051000021766                          A. s. LT117300010086549951
      OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas           AB „SWEDBANK“
banko kodas 21500                                        banko kodas 73000
      PVM mokėtojo kodas LT100005748413            PVM mokėtojo kodas LT100001481313


	      
	
19. Tais atvejais kuomet Rangovo ir/ar subrangovo specialistai veikia Užsakovo informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrenginiuose, Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi 16 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui“ ir 17 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui“ reikalavimų.





SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:
Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis: 
1. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties specialiosios sąlygos su priedais:
1.1. Projektavimo ir statybos darbų etapai;
1.2. Techninė užduotis/projektavimo užduotis su priedais;
1.3. Darbų žiniaraštis;
1.4. Užsakovui priimtinų bankų sąrašas;
1.5. Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas;
2. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos;
3. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;
4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija;
5. Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;
6. Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;
7. Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;
8. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;
9. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;
10. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;
11. Standartinė grafiko forma;
12. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę;
13. Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;
14. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;
15. Pažyma apie atliktų darbų vertę.
16. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;
17. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;
18. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;
19. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;
20. Pareigų sąrašas;
21. Rizikų valdymo planas;
22. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.
Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.
Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

	Užsakovo vardu:


	
	Rangovo vardu:



	


	
	




5

1.1. priedas
NORDBALT VALDYMO SISTEMOS SIGNALŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ ETAPAI PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI


	Etapas
	Perduodami darbai
(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)
	Perdavimo terminas
(dienos nuo Sutarties sudarymo dienos)
	Delspinigių dydis
(procentinė dalis nuo Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)
	Mokėtina suma
(įrašoma iš Darbų žiniaraščio Eur be PVM)

	I etapas
	Parengta ir su Užsakovu suderinta įrangos projektavimo dokumentacija. 
Pasirašytas Atliktų darbų aktas.
	per 4 mėn.
	0,04 proc.
	

	II etapas
	Sumontuota aparatinė įranga, atlikti įrangos derinimo darbai, įranga perduota eksploatacijai.
Pasirašytas Atliktų darbų aktas.
	per 16 mėn.*
	0,04 proc.
	



* II etapo Darbai gali būti atliekami ne anksčiau nei nuo 2025 m. sausio 1 d., išskyrus atvejus, jei Užsakovas informuoja Rangovą, jog II etapo Darbai gali būti pradėti vykdyti anksčiau
_____________________


