Elektroninio dokumento nuorasas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU STATYBOS DARBU, KURIU VERTE YRA DIDESNE
KAIP 500 TUKST. EUR BE PVM, TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGU PIRKIMO

PAGRINDINE SUTARTIS
20 M. e, d. Nr. ..o
Kaunas
Kauno miesto savivaldybés administracija (toliau — Vartotojas), atstovaujama

Administracijos direktoriaus Tado Metelionio, veikiancio pagal Kauno miesto savivaldybés
administracijos nuostatus, patvirtintus Kauno miesto savivaldybés tarybos 2023 m. lapkri¢io 21 d.
sprendimu Nr. T-495 , D¢l Kauno miesto savivaldybés administracijos nuostaty patvirtinimo®, ir
ir UAB ,,Laboratoriniy bandymy centras® (toliau — Paslaugy teikéjas), atstovaujama direktoriaus
Mindaugo Grevo, veikianc¢io pagal bendrovés jstatus, toliau Vartotojas ir Paslaugy teikéjas vadinami

Salimis, vadovaudamosi 2021 m. vasario 10 d. preliminarigja sutartimi Nr. SR-55, sudaré §ig sutartj.

I SKYRIUS
SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1. Sutartyje vartojamos ir didzigja raide raSomos §ios sgvokos:

1.1. Konkurso salygos — UZsakovo 2020 m. spalio 17 d. paskelbto Susisiekimo
komunikacijy statybos darby, kuriy verté yra didesné¢ kaip 500 tiikst. Eur be PVM, techninés
priezitros paslaugy pirkimo atviro konkurso dokumentai (pirkimo Nr. 515375) (Preliminariosios
sutarties 3 priedas).

1.2. Pagrindiné sutartis — susisickimo komunikacijy statybos darby kuriy verté yra
didesné kaip 500 tiikst. Eur be PVM, techninés priezitiros paslaugy sutartis (toliau — Sutartis), kurig
sudaro Vartotojas ir Paslaugy teikéjas, vadovaudamiesi Preliminariosios sutarties nuostatomis.

1.3. Pasitilymas — vadovaujantis Konkurso salygomis kiekvieno i§ Paslaugy teikéjy
parengtas ir Uzsakovui / Vartotojui nustatyta tvarka pateiktas jpareigojantis Pasitilymas.
Priklausomai nuo konteksto Pasitilymas taip pat reiSkia kiekvieno i§ Paslaugy teikéjo dalyvauti
atnaujintame tiekéjy varZymesi pateikta pasililyma, neprieStaraujant] Preliminariosios sutarties
salygoms.

1.4. Paslaugos — susisickimo komunikacijy statybos darby, kuriy verté yra didesné kaip
500 tikst. Eur be PVM, technings priezitiros paslaugos, atitinkancios techning specifikacija, nurodyta

Sutarties 1 priede, ir kurios turi biiti teikiamos Vartotojui pagal Sutart;.



1.5. Paslaugy ikainis — Paslaugy jkainis, nurodytas Sutarties 10 punkte.

1.6. Preliminarioji sutartis — 2021 m. vasario 10 d. susisiekimo komunikacijy statybos
darby, kuriy verté yra didesné kaip 500 tukst. Eur be PVM, techninés priezitros paslaugy pirkimo
preliminarioji sutartis Nr. Sr-55, kuri nustato salygas, teikiamas pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

1.7. SMD verté — objekto statybos montavimo darby, jskaitant objekto statybos darby
sutartyje numatyta papildomy darby isigijimo verte (jei tokia galimybé sutartyje numatyta), verté be
pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) yra 12 530 578,26 Eur be PVM (15 161 999,69 Eur su
PVM).

2. Sutartyje neapibréztos sgvokos aiSkinamos, vadovaujantis Preliminariojoje sutartyje,
Konkurso salygose ir teisés aktuose nustatytu reglamentavimu.

3. Saliy santykiy dél Paslaugy teikimo Preliminariosios sutarties reguliavimas, tiesiogiai
ar netiesiogiai susijes su Sutarties dalyku, lieka galioti ir turi bati taikomas Saliy santykiams tiek,

kiek Sutartis nenustato specialaus Saliy santykiy reguliavimo.

II SKYRIUS
SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

4. Paslaugy teikéjas pareiskia ir garantuoja, kad Pasitlyme ir (ar) Preliminariojoje
sutartyje jo pateikti pareiSkimai ir garantijos yra teisingi.

5. Paslaugy teik¢jas pareiskia ir garantuoja, kad:

5.1. jis turi visus leidimus, licencijas, kvalifikacijos atestatus, darbuotojus, 1€Sas, zZinias
ir pajégumus, teisés akty reikalaujamus ir reikalingus teisétai ir tinkamai jvykdyti Sutartj;

5.2. visa informacija (jskaitant informacijg apie atitikti Konkurso sglygose nurodytiems
pasalinimo pagrindy nebuvimo reikalavimams ir tiekéjy kvalifikaciniams reikalavimams),
dokumentai ir (ar) nurodymai, kuriuos Paslaugy teikéjas pateiké dalyvaudamas Konkurse / teikdamas
Pasiiilymg dalyvauti atnaujintame tiekéjy varzymesi, Sutarties sudarymo metu ir (ar) pateiks jos
vykdymo metu, yra tikri, teisingi ir nepriestarauja teisés akty reikalavimams;

5.3. Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

6. Kiekviena i§ Saliy jsipareigoja i3 anksto, o nesant galimybés — nedelsdama, bet ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo paaiskéjimo dienos, informuoti rastu viena kitg apie paaiskéjusi
esamg ir (arba) galimg jos pateikty pareiskimy ir (ar) garantijy neatitiktj realybei, nepaisant to, ar tai

nulémusios aplinkybés atsiranda ir (arba) pasikei¢ia Saliy ir (ar) vienos i$ jy valia, ar ne.



III SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS IR TEISINIAI SANTYKIAI

7. Paslaugy teikéjas jsipareigoja suteikti Sias paslaugas: rangos sutarties Inzinerinio
statinio — pésciyjy tilto per Nemuna, nuo Aleksote esancio sklypo, adresu H. ir O. Minkovskiy g. 31,
iki Nemuno salos, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, statybos darby techninés prieziiiros
paslaugas. Planuojamas statybos darby laikotarpis yra 24 ménesiai. Reikalavimai Paslaugy teikimui
nurodyti Paslaugy techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

8. Salys aiskiai susitaria, kad Paslaugy teikéjo prievolé teikti Paslaugas pagal Sutartj
reiSkia prievole pasiekti Sutartyje nurodyta rezultata, o ne prievolg déti maksimalias pastangas
Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti.

9. Uz Paslaugas Vartotojas sumoka pagal Sutartyje nurodyta Paslaugy jkainj, Sutartyje

aptartomis saglygomis ir tvarka.

IV SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

10. Pradinés Sutarties verté yra 25 061,16 Eur be PVM (apskaic¢iuota SMD verté be PVM
dauginama i§ Paslaugy teik¢jo jkainio procentais) 30 324,00 Eur su PVM).

Atnaujinto tiek€jy varZymosi metu nustatytas siiilomy Paslaugy jkainis procentine
iSraiska, pagal kurj bus mokama uz faktiskai suteiktas Paslaugas, yra 0,20 proc. | Paslaugy jkainj turi
biiti jskaiciuoti visi mokesciai (iSskyrus PVM), transporto ir jo aptarnavimo, patalpy, rySio priemoniy
ir jy paslaugy, kompiuteriy ir jy aptarnavimo paslaugy, paslaugy organizavimo ir vykdymo,
matavimy ir visos kitos i§laidos, susijusios su Paslaugomis ir atsiradusios iki jy perdavimo Vartotojui
Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugy teikéjas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijanciy
Paslaugy ikainj.

11. ] pradinés Sutarties verte nejskaiCiuotos tos vertés, kurios gali atsirasti dél paslaugy
kiekio (apimties) keitimo taikymo, nurodyto Sutarties 12 punkte. Sutarciai taikoma fiksuoto jkainio
kainodara. . Sutarties 10 punkte nurodytas Paslaugy jkainis yra fiksuotas, nustatytas visam Sutarties
galiojimo laikotarpiui ir nekei¢iamas.

12.Jei vykdant Sutartj biitina jsigyti papildomy Paslaugy kiekiy (apim¢iy), nes objekto
SMD verté, nurodyta Sutarties 1.7 papunktyje padidéja dél objekto rangos darby sutarties apimtyje
atlikty papildomy darby kiekiy (apim¢iy). t. y., virSijama pradinés Sutarties verté, nurodyta Sutarties
10 punkte, Sutartis kei¢iama LR vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — Istatymas) 89 straipsnio 1 dalies



2-5 punktuose ir 2 dalyje nustatyta tvarka. Susitarimai dél kiekio (apimties) keitimo turi biiti jforminti
raStu, pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir latkomi sudétine Sutarties dalimi.

13. Paslaugoms taikytino PVM perskai¢iavimas:

13.1. bet kuriuo Sutarties galiojimo laikotarpiu, kai Lietuvos Respublikos teisés aktais
pakei¢iamas Paslaugoms taikomo PVM tarifo dydis;

13.2. PVM pokyc¢io dydis yra proporcingas PVM tarifo pokycio dydziui.

Suinteresuota Salis rastu kreipiasi j kita Salj dél PVM tarifo perskai¢iavimo. Sutarties
ikainiai be PVM procentais nekeifiami, atitinkamai perskaic¢iuojama tik pradinés Sutarties verté su
PVM. Susitarimai dél Paslaugoms taikytino PVM perskaigiavimo jforminami rastu, Saliy suderinami
ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

14. Vartotojas nejsipareigoja nupirkti Paslaugy uz visg pradinés Sutarties vertg.
Vartotojas jsipareigoja pagal Sutarties 1 priede nustatyta jkainj sumokéti Paslaugy teikéjui uz
faktiSkai suteiktas Paslaugas.

15. Galutiné kaina, kurig Vartotojas turi sumokéti Paslaugy teikéjui, priklauso nuo

vykdant Sutartj suteikty Paslaugy apimties.

V SKYRIUS
ATSISKAITYMO TVARKA

16. Uz kiekvieng ménes] suteiktas Paslaugas Paslaugy teikéjas turi pateikti Vartotojui
atsiskaitymo dokumentus, kuriuos sudaro: PVM saskaita faktura; ataskaitinio ménesio pazyma apie
suteikty Paslaugy verte; ataskaitinio ménesio suteikty Paslaugy perdavimo ir priémimo aktas. Uz
suteiktas Paslaugas Paslaugy teikéjui sumokama kas ménesj tokia tvarka: atitinkamo statybos
rangovo (rangovy) atlikty kas ménes;j statybos darby verte padauginant i$ procento, nurodyto Sutarties
10 punkte.

17. Paslaugy teiké¢jas kas meénesj, bet ne véliau kaip iki einamojo meénesio 25 dienos,
pateikia Uzsakovui 4 faktiSkai, kokybiskai ir laiku suteikty Paslaugy perdavimo ir priémimo akto,
kuris suderinamas ir, nenustacius suteikty Paslaugy trikumy arba Paslaugy teikéjui juos pasalinus
per Vartotojo nurodyta termina, abiejy Saliy pasiraomas, egzempliorius.

18. Saskaitos faktiiros Vartotojui teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos
fakturos, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017
m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Paslaugy teikéjo pasirinktomis

elektroninémis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios



elektroninés sgskaitos fakttros gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita®

priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetaine pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Vartotojas atsiskaito uz suteiktas Paslaugas per 30 (trisdesSimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos

fakttiros gavimo dienos.

VI SKYRIUS
SALIU ISIPAREIGOJIMAI

19. Vartotojas jsipareigoja:

19.1. priimti Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkancias Paslaugas;

19.2. sumokéti Paslaugy teikéjui uz faktiskai suteiktas Paslaugas pagal Sutarties 10
punkte nurodytg Paslaugy jkainj;

19.3. atsiskaityti su Paslaugy teikéju Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
Paslaugy teikéjui pareikalavus, mokéti jam 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo saskaitoje faktiiroje
nurodytos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng;

19.4. Paslaugy teikéjui suteikti visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, kurie gali
biti reikalingi Sutarciai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grazinami
Vartotojui;

19.5. pasalinti Paslaugy teikéjo pranesime (isp¢jime) nurodytas aplinkybes, kurios trukdo
tinkamai ir laiku vykdyti §ig Sutartj, jeigu jos priklauso nuo Vartotojo valios.

20. Paslaugy teikéjas jsipareigoja:

20.1. savo rizika bei saskaita teikti Paslaugas pagal §ig Sutartj ir Vartotojo nurodymus
bei pateiktus dokumentus ir uztikrinti, kad suteiktos Paslaugos atitikty Sutarties 1 priede nurodytos
techninés specifikacijos reikalavimus;

20.2. uztikrinti, kad kiekvieno Paslaugas teiksiancio statinio statybos techninés prieziiiros
sutarties objekta;

20.3. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Vartotojo pranesimo apie rangos darby sutarties
jsigaliojimg gavimo dienos suderinti su Vartotoju ir jam pateikti visy statybos techninés priezitiros
vadovy (specialisty), iskaitant ir specialiosios statinio statybos techninés priezitros vadovy
(specialisty), FIDIC Inzinieriaus, kulttros paveldo apsaugos specialisto (jei tokie specialistai
reikalaujami) numatomy paskirti vykdyti sutartinius Paslaugy teikéjo jsipareigojimus, sgrasa,
kuriame biity nurodyta minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto
kvalifikacija ir patirtis (patirties reikalavimas taikomas statybos techninés priezitiros vadovams ir

FIDIC InZinieriui), reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialisty kvalifikacija,


http://www.esaskaita.eu

patvirtinan¢iy dokumenty (atestaty) ir Sutarties 1 priede nurodyta reikalaujama patirtj patvirtinanciy
dokumenty, kopijas;

20.4. uztikrinti tinkamg Paslaugy teikimg visu atliekamy statybos darby sutartiniy
Jsipareigojimy vykdymo metu;

20.5. savarankiskai apsiriipinti Paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais,
atsakyti uz bloga Paslaugy kokybe;

20.6. laikytis Lietuvos Respublikos teisés akty nuostaty ir uztikrinti, kad jy laikytysi jo
darbuotojai. Paslaugy teikéjas garantuoja Vartotojui nuostoliy atlyginima, jei Paslaugy teikéjas ar jo
darbuotojai nesilaikyty Lietuvos Respublikos teisés akty ir dél to biity pateikti kokie nors reikalavimai
ar pradéti procesiniai veiksmai;

20.7. vykdyti teisétus Vartotojo nurodymus, susijusius su Sios Sutarties vykdymu. Jeigu
Paslaugy teikéjas mano, kad Vartotojo nurodymai virSija Sios Sutarties reikalavimus, jis apie tai
pranesa Vartotojui per 5 (penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

20.8. uztikrinti, kad visa dokumentacija, susijusi su Paslaugy teikimu, blity parengta
nesaliskai, laikantis Lietuvos Respublikos teisés akty naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripazintomis sistemomis;

20.9. savo saskaita apsaugoti ir apginti Vartotojg nuo bet kokiy ieskiniy, reikalavimy,
nuostoliy ar Zalos, kylancios 18 bet kokio Paslaugy teikéjo veiksmo ar neveikimo teikiant Paslaugas,
iskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty pazeidimus;

20.10. nustacius, kad Paslaugos suteiktos netinkamai, yra truakumy, klaidy, netikslumy,
neatlygintinai iStaisyti visus netikslumus, klaidas ar trikumus bei padengti visus dél netinkamo
Paslaugy suteikimo Vartotojo patirtus nuostolius;

20.11. laiku jspéti Vartotoja dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku teikti
Paslaugas;

20.12. ataskaitas parengti vadovaujantis techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas)
nustatytais reikalavimais ir pateikti Vartotojui techningje specifikacijoje nustatyta tvarka bei
terminais;

20.13. teikti audito ir kitoms patikrinimus vykdancioms jstaigoms visg reikalaujamag
informacijg (dokumentus) Sios Sutarties jgyvendinimo laikotarpiu ir $iai Sutarc¢iai pasibaigus;

20.14. uztikrinti, kad patirtos iSlaidos nebiity deklaruojamos ir apmokétos daugiau nei
vieng karta, o esant tokioms situacijoms, nedelsiant informuoti Vartotojg ir grazinti Vartotojui bet
kokias permokétas sumas per 30 dieny nuo reikalavimo mokéti gavimo. Uz laiku negrazintas sumas

Paslaugy teikéjas turi mokeéti Vartotojui 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo pradelsto mokejimo

sumos uz kiekvieng uzdelsta diena, bet ne daugiau kaip 5 proc. nuo jsigyty paslaugy kainos be PVM.



Visus su Vartotojui grazinamy sumy mokéjimais susijusius banko mokes¢ius apmoka Paslaugy
teikéjas;

20.15. uztikrinti, kad kiekvienas Paslaugy teikéjo paskirtas specialistas (statybos
techninés prieziiiros vadovas / specialiosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovas / FIDIC
Inzinierius/kultiros paveldo apsaugos specialistas) bty pajégus skirti reikiamg laikg Paslaugoms
teikti visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. Jei Paslaugy teikéjo paskirtas specialistas neuZtikrina §io
isipareigojimo vykdymo, jis turi biiti pakeistas kitu Paslaugy teikéjo pasitilyme nurodytu atitinkamos
kvalifikacijos ir patirties (patirties reikalavimas taikomas statybos techninés priezitiros vadovams ir
FIDIC Inzinieriui) specialistu, uztikrinanciu §io jsipareigojimo vykdyma;

20.16. uztikrinti, kad Paslaugas teiks reikiamos kvalifikacijos ir patirties specialistai,
nurodyti prie Sutarties pridedamame sarase. Jei Sutarties vykdymo metu bitina keisti sgrase
nurodytus specialistus (kai tai susij¢ su Sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su jais
nutraukimu ir kitomis panasiomis aplinkybémis), Paslaugy teikéjas apie tai turi nedelsdamas pranesti
raStu Vartotojui ir, raStu suderings su Vartotoju, pakeisti juos lygiaverciais (ne Zemesneés
kvalifikacijos ir patirties) specialistais. Kei¢iamo / pasitelkiamo Paslaugas teiksiancio statinio
skaicius negali virSyti 9 (neskaiciuojant Sios Sutarties objekto). Jei Paslaugy teikéjas neranda kito
lygiavercio specialisto, Vartotojas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj;

20.17. iki Paslaugy teikimo pradzios pateikti Vartotojui jrodyma, kad Paslaugy teikéjas
yra apdraudgs savo civiling atsakomybe 43 400 Eur dydzio sumai, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme. Draudimas turi galioti iki kol bus jvykdyti visi pagal rangos darby
sutart] prisiimti jsipareigojimai, t. y., suraSomas statybos darby uzbaigimo dokumentas;

20.18. uztikrinti, kad Sutarti vykdys tam turintys teis¢ asmenys;

20.19. per 5 darbo dienas nuo Vartotojo praneSimo apie rangos darby sutarties
jsigaliojimg gavimo dienos pateikti Vartotojui 5 procenty dydzio nuo Sutarties 10 punkte nurodytos
pradinés Sutarties vertés Sutarties jvykdymo uZztikrinima, iSduota banko / kredito unijos (garantija),
draudimo bendrovés (laidavimo raStas) ar kito, turinio teis¢ verstis Sia veikla, garantuotojo ir
galiojant] iki kol bus jvykdyti visi pagal rangos darby sutartj prisiimti jsipareigojimai, t. y., surasomas
statybos darby uzbaigimo dokumentas (punktas taikomas, jeigu pradinés Sutarties verté yra 10 000
Eur su PVM ar didesné). Jei objekto rangos darby trukme yra ilgesné kaip 12 meén., Paslaugy teikéjas
gali pateikti Sutarties jvykdymo uZztikrinima, galiojantj 12 (dvylika) ménesiy. Jei Paslaugy teikéjo
pateikto Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas baigiasi anks¢iau nei pasiraSomas objekto
statybos uzbaigimo dokumentas arba jei Paslaugy teikéjas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima,
galiojantj 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pries baigiantis Sutarties jvykdymo

uztikrinimo galiojimo terminui Sutarties galiojimo laikotarpiu, ne véliau kaip 5 (penkios) darbo



dienos iki paskutinés pateikto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo dienos, turi biiti pateikiamas
naujas arba pratgsiamas senas tokio paties dydzio Sutarties jvykdymo uztikrinimas. Paslaugy teikéjas
privalo uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimas nepertraukiamai galioty iki Statybos
uzbaigimo dokumento pasiraSymo dienos. Jei Paslaugy teikéjas laiku (t. y. ne véliau kaip likus 5
(penkioms) darbo dienoms iki paskutinés Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo dienos)
nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratgsimo dokumento, Vartotojas turi teis¢ kreiptis |

garantuotoja bei pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

VII SKYRIUS
SALIU TEISES IR ATSAKOMYBE

21. Vartotojas:

21.1. atsako uz atsiskaityma su Paslaugy teikéju Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka;

21.2. Paslaugy teikéjo reikalavimu moka jam 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo
saskaitoje faktiiroje nurodytos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng;

21.3. turi teis¢ reikalauti, kad Paslaugy teikéjas pasalinty Paslaugy trikumus, iStaisyty
klaidas;

21.4. turi teis¢ nepriimti saskaity faktiiry ir nemokéti uz Paslaugas, kol nebus paSalinti
trukumai ir iStaisytos klaidos, reikalauti Sutartyje numatyty baudy;

21.5. turi teis¢ Sutartyje numatytais atvejais nutraukti Sutartj;

21.6. turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo (toliau — VP]) 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikantis minéto straipsnio 2 dalyje
nurodyty reikalavimy.

21.7. turi teise tikrinti teikiamy paslaugy eiga ir kokybe, nesikiSant j Paslaugy teikéjo
tikine komercing veikla;

21.8. turi teis¢ duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas,
siekiant uztikrinti greitg ir efektyvy Paslaugy teikima ir jei tai neprieStarauja Sutarties nuostatoms bei
salygoms;

21.9. turi teis¢ nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas, arba atsiradus trikumy,
defekty ir (ar) netikslumy, sustabdyti Paslaugy teikima, iki triitkumai, defektai ir (ar) netikslumai bus
pasalinti;

21.10. turi teis¢ be atskiro Paslaugy teikéjo jspé&jimo pasitelkti treciuosius asmenis
nustatytiems trilkumams, defektams ir (ar) netikslumams pasalinti ir turétomis i§laidomis sumazinti

Paslaugy teikéjui mokétinas sumas;



21.11. gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikéjais. Apie $ig galimybe Vartotojas subteikéja
informuoja atskiru praneSimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos i§ Paslaugy teikéjo apie
pasitelkiama subteikéja gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
subteikéjas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Vartotojg. Tokiu
atveju su Vartotoju, Paslaugy teikéju ir subteikéju bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje pateikiama
tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju tvarka, jskaitant teis¢ Paslaugy teikéjui prieStarauti dél
nepagristy mokéjimy. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju pasirasymas
nekeicia Paslaugy teikéjo atsakomybés dél Preliminariosios sutarties vykdymo.

22. Paslaugy teikéjas:

22.1. atsako uz Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdyma kokybiskai ir laiku;

22.2. garantuoja Paslaugy kokybe ir patvirtina, kad Paslaugos teikiamos pagal teisés akty
reikalavimus, jy nepazeidziant;

22.3. turi teise savo Sutarties jsipareigojimams vykdyti pasitelkti subteikéjus ir atsako uz
ju prievoliy vykdyma ar netinkama vykdyma. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, turi
pranesti Vartotojui tuo metu zinomy subteikéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus,
taip pat privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu,
jskaitant informacijg apie ketinamus pasitelkti naujus subteikéjus. Savavaliskas subteikéjy pakeitimas
ar pasitelkimas yra esminis Sutarties saglygy pazeidimas. Paslaugy teikéjas atsako uz subteikéjy (jei
tokie yra pasitelkiami) prievoliy vykdymga ar netinkama vykdyma;

22.4. Sutarties vykdymo metu gali pakeisti (Vartotojui pareikalavus — privalo pakeisti)
subteikéjus arba pasitelkti naujus. Apie tai Paslaugy teikéjas turi informuoti Vartotojg, nurodydamas
subteikéjo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis. Pakeisti ar nauji subteikéjai privalo pateikti Sutarciai
vykdyti privalomus (jei tokiy yra) atestatus, leidimus, licencijas, patirtj ir pan., o jei kei¢iamas
subteikéjas, kurio pajégumais Paslaugy teikéjas remiasi, privalo pateikti ir subteikéjo pasalinimo
pagrindy nebuvimg patvirtinancius dokumentus. Gaves tokj praneSimg ir privalomus pateikti
subteikéjo dokumentus, Vartotojas kartu su Paslaugy teikéju, jei néra subteikéjo pasalinimo pagrindy,
o kiti privalomi pateikti subteikéjo dokumentai yra tinkami, per 5 darbo dienas, sudaro susitarimg del
subteikéjy pakeitimo ar pasitelkimo. Jj pasiraso abi Sutarties Salys. Sis susitarimas yra laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Subteikejas gali pradéti teikti Paslaugas tik Paslaugy teikéjui kartu su
Vartotoju sudarius minéta susitarima. Paslaugy teikéjas negali vienaSaliskai keisti ar pasitelkti naujy
subteikejy, apie tai neinformaves Vartotojo ir tokio pakeitimo nejformings susitarimu dél Sutarties
pakeitimo. Jei pasitelkto esamo subteikéjo, kurio pajégumais Paslaugy teikéjas remiasi, ar pakeisto
subteikéjo, kurio pajégumais Paslaugy teikéjas remiasi, padétis atitinka bent vieng pagal VP] 46
straipsn] nustatyta paSalinimo pagrindg, Vartotojas reikalauja, kad Paslaugy teikéjas per Vartotojo

nustatyta terming pakeisty minétg subteikéjg reikalavimus atitinkanciu subteikéju;
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22.5. turi teis¢ gauti Sutartyje numatytg uzmokestj uz kokybiskas Paslaugas ir reikalauti,
kad Vartotojas vykdyty kitus Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus;

23. Paslaugy teikéjui vengiant vykdyti sutartinius jsipareigojimus arba nepasalinus
trikumy per nustatytg terming, Vartotojas turi teis¢ nustatyta tvarka nutraukti Sutart] ir organizuoti
naujas Sutarties sudarymo procediiras.

24. Paslaugy teikéjas yra visiSkai atsakingas uz Zalg, padaryta tretiesiems asmenims, jy
turtui, teikiant Sutartyje numatytas Paslaugas.

25. Paslaugy teikéjas, nesuteikes Paslaugy Sutartyje numatytu laiku, jsipareigoja
sumokeéti Vartotojui 0,02 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo visos jsigyty
Paslaugy kainos ir atlyginti Vartotojui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos.

26. Paslaugy teikéjas, nepasalings trikumy, defekty ir (ar) netikslumy per Vartotojo
nurodytg laika, jsipareigoja sumokeéti Vartotojui 0,02 proc. dydZio delspinigius uz kiekvieng uZdelsta
dieng nuo nupirkty paslaugy sumos ir atlyginti Vartotojui dé¢l to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
minétos netesybos.

27. Nepasalinus trukumy, defekty ir (ar) netikslumy per nustatyta laika, Vartotojas turi
teis¢ be atskiro Paslaugy teikéjo jsp€jimo pasitelkti treiuosius asmenis nustatytiems trikumams,
defektams ir (ar) netikslumams pasalinti ir turétomis iSlaidomis sumazinti Paslaugy teikéjui pagal
Sutart] mokétinas sumas. Nustacius Vartotojo patirtus su trilkkumy, defekty ir (ar) netikslumy Salinimu
susijusius nuostolius, Vartotojas per protingg terming apie tai informuos Paslaugy teikéja. Tokiu
atveju Paslaugy teikéjas privalés atlyginti visus Vartotojo patirtus su trikumy, defekty ir (ar)
netikslumy Salinimu susijusius nuostolius.

28. Paslaugy teikéjui tinkamai nevykdant Sutarties 1 priede ,,Techniné specifikacija“
nustatyty funkcijy, Vartotojas gali inicijuoti statinio statybos techninio priziurétojo(-y) atestato,

29. Sutarties galiojimo metu Vartotojas gali skirti Paslaugy teikéjui baudas uz Siuos
Paslaugy teikimo pazeidimus, apie tai rastu informaves Paslaugy teikéjg ir Sias baudas iSskaiciuojant
1§ Paslaugy teikéjui priklausanciy mokejimy:

29.1. uz Sutarties 1 priede ,,Techniné specifikacija* nurodyty reikalavimy nevykdymg ar
netinkamg vykdyma — 100 Eur uz kiekvieng tokj nustatytg atvejj;

29.2. Sutarties galiojimo metu uZ netinkamus, neteisingus ar neteisétus sprendimus,
iskaitant, bet neapsiribojant, jvairias klaidas pasiraSant atlikty statybos darby aktus, gaves Vartotojo
pranes$ima, Paslaugy teikéjas jsipareigoja sumokéti Vartotojui 10 proc. dydzio baudg nuo Sutartimi
nupirkty Paslaugy kainos (su PVM), kuri bus laikoma Vartotojo minimaliais nuostoliais ir atlyginti

kitus Vartotojo nuostolius, kuriy nepadengia nurodytos netesybos;
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29.3. Vartotojui nustacius darby pakeitimuose klaidy, Paslaugy teikéjas jsipareigoja
sumokeéti Vartotojui 1 proc. dydzio nuo pakeitimo vertés su PVM bauda;

29.4. Vartotojui nustacius rangovo pateiktuose atlikty darby aktuose, kuriuos yra
sumoketi Vartotojui 500 Eur dydzio bauda. Taip pat, UZzsakovui pareikalavus ir jam dalyvaujant,
Paslaugy teikéjas organizuoja atlikty darby kiekiy nustatyma matuojant;

29.5. Vartotojui nustacius, kad neatlikti reikalingi kontroliniai bandymai, Paslaugy
teikéjas jsipareigoja sumoketi Vartotojui 500 Eur dydZzio bauda uz kiekvieng nustatyta atvejj;

29.6. jei Paslaugy teikéjo paskirtas statinio statybos techninés prieziiiros
vadovas/specialiyjy statybos darby techninés priezitiros vadovas/FIDIC InZinierius/ kultiiros paveldo
apsaugos specialistas netinkamai vykdo savo pareigas arba Paslaugy teikéjo Paslaugas teikiantys
specialistai neturi teisés teikti Sutartyje nurodyty statinio statybos techninés prieziiiros paslaugy ar /
ir jy patirtis neatitinka reikalaujamos patirties, ir Paslaugy teikéjas jy nepakeicia kitu specialistu
(reikiamos kvalifikacijos ir patirties), Paslaugy teikéjas jsipareigoja sumokéti Vartotojui 150 Eur
dydzio bauda uz kiekvieng atveji;

30. Paslaugy teikejas (kartu su statinio projektuotoju ir rangovu) Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio

sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus.

IX SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS

31. Si Sutartis jsigalioja, Salims ja pasiraSius fiziniais paragais, patvirtinus antspaudais
(jei antspaudus Salys turéti privalo) ir Paslaugy teikéjui, gavus Vartotojo prane§ima apie rangos darby
sutarties jsigaliojimg, Sutarties 20.19 papunktyje nustatyta tvarka pateikus Vartotojui 1516,20 Eur
(vienas titkstantis penki Simtai Sesiolika Eur 20 ct) Sutarties jvykdymo uZtikrinima, galiojant] iki
Sutarties galiojimo termino pabaigos. Salims atlikus §iame punkte nurodytus veiksmus, Sutarties
jsigaliojimo data bus laikoma Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo Vartotojui diena.

Salys susitaria, kad Vartotojas turi teise pateikti Paslaugy teikéjui prane§ima apie rangos
darby sutarties jsigaliojimg bet kada per 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpi nuo
Sutarties pasiraSymo dienos. Tuo atveju, jei praneSimas apie rangos darby sutarties jsigaliojima
Paslaugy teikéjui per Siame punkte nurodyta terming néra pateikiamas, Sutartis yra laikoma
nejsigaliojusia nuo jos pasira§ymo. Salys aiskiai susitaria, kad dél tokio Sutarties nejsigaliojimo viena

kitai nereiks jokiy pretenzijy (iskaitant, bet tuo neapsiribojant ir finansiniy).
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Sutartis galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, t. y. iki kol bus jvykdyti
visi pagal rangos darby sutart] prisiimti jsipareigojimai ir suraSytas statybos darby uZzbaigimo
dokumentas arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidzia Saliy nuo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

32. Paslaugy teikéjas Paslaugas privalo teikti iki visiSko Sutarties jsipareigojimy
jvykdymo. Paslaugy teikimo termino ir Sutarties galiojimo pabaiga priklausys nuo konkrecios
statybos darby sutarties, ar statybos darby sutar¢iy grupés, kurioms bus teikiamos Paslaugos,
vykdymo terminy, bei nuo statybos darby sutarCiy sutartiniy jsipareigojimy visiSko jvykdymo
termino.

33. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos VP] 89 straipsnyje
nustatytais atvejais ir jame nustatyta tvarka. Vartotojas VP] 33 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbia
skelbima apie Sutarties keitimg.

34. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai ragytinj pra§yma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindzianéiy pra§yme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkamg Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako per 5 darbo dienas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties
salygy keitimo, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Salims
nesutarus del Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi Vartotojas.

35. Sutartis gali biiti nutraukta pries terming abiejy Saliy susitarimu Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka.

36. Kiekviena Salis turi teise viena$alidkai nutraukti Sutartj, pranesusi kitai Saliai rastu
apie Sutarties nutraukimg prie§ 30 kalendoriniy dieny, jeigu kita Salis nejvykdo arba netinkamai
vykdo Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties paZeidimas. Esminiu Sutarties
pazeidimu laikoma, jeigu:

36.1. Paslaugy teikéjo paskirtas statinio statybos techninés prieziiiros vadovas/specialiyjy
statybos darby techninés priezitiros vadovas/FIDIC Inzinierius/ kultiiros paveldo apsaugos
specialistas netinkamai vykdo savo pareigas arba paaiskéja, kad Paslaugy teikéjo nurodytas statinio
statybos techninés priezitiros vadovas/ specialiyjy statybos darby techninés priezitiros vadovas/FIDIC
Inzinierius/ kultiiros paveldo apsaugos specialistas neturi teisés vykdyti Sutartyje nurodyto statinio
statybos prieziliros paslaugy ir / ar jo patirtis neatitinka reikalaujamos patirties, ir Paslaugy teikéjas
jo nepakeicia kitu specialistu (reikiamos kvalifikacijos ir patirties);

36.2. vykstant statybos darbams ilgiau kaip 5 darbo dienas statinio statybos techninés
priezitiros vadovas nesilanko statybos darby objekte;

36.3. Paslaugy teikéjas nesilaiko Sutartyje nustatytos specialisty pasitelkimo/keitimo

tvarkos;
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36.4. Paslaugy teikéjas iki statyby pradzios nepateikia civilinés atsakomybeés draudimo
fakta jrodanciy dokumenty;

36.5. kiekvieno Paslaugas teikiancio statinio statybos techninés priezitiros vadovo vienu
Sutarties 1 priede nurodytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkancio specialisto;

36.6. Paslaugy teikéjui iSkeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla;

36.7. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

37. Vienasaliskai nutraukus Sutartj, kaltoji Salis atlygina kitai Saliai su Sutarties

nutraukimu susijusius nuostolius.

X SKYRIUS
NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

38. Salys neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj nejvykdyma, jeigu jrodo,
kad jsipareigojimy nejvykdé dél aplinkybiy, kuriy negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti kelio Sioms aplinkybéms
ar jy padariniams atsirasti. Sutarties Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms, taisyklémis.

39. Salis turi nedelsdama, t. y. ne véliau kaip per 3 darbo dienas, pranesti kitai Saliai rastu
apie atsiradusias nenugalimos jégos aplinkybes, dé¢l kuriy Sutarties ar jos dalies jvykdymas gali tapti
nejmanomas ar i§ esmés pasunkeéti.

40. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 3 ménesius nuo pranesimo apie
jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartj. N¢ viena i§ Saliy neturi teisés

reikalauti i§ kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

XI SKYRIUS
KITOS SALYGOS

41. Visa informacija, gauta prie§ sudarant Sutart] ar vykdant ja, yra konfidenciali ir be
kitos Salies sutikimo tretiesiems asmenims neatskleidziama.

42. Tkilusius nesutarimus Salys sprendzia deryby biidu, nesusitarusios per 1 mén. —
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

43. Sutartis sudaryta dviem vienodg teising galig turin¢iais egzemplioriais — po viena

egzemplioriy abiem Sutarties Salims.
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44. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
Lietuvos Respublikos teisés aktais ir Sutarties salygomis.

45. Pasikeitus Saliy adresams ir rekvizitams, Salys privalo nedelsdamos apie tai
informuoti viena kita.

46. Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal Sutartj tretiesiems asmenims be
kitos Salies i$ankstinio ra$ytinio sutikimo.

47. Sutarties atsakingi asmenys, paskirti Kauno miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2023 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. A-1832.

47.1 uz Paslaugy teikéjo Pasiiilymo, Sutarties, jos pakeitimy (jei tokiy bus) paskelbima —
Zaneta Gurskiené, Statybos valdymo skyriaus vyriausioji specialisté;

47.2. uz Sutarties vykdymg — Statybos valdymo skyriaus vedéjas Vigimantas
Abramavicius.

48. Visi pagal Sutart] pateikiami praneSimai turi biiti raSytiniai ir jteikiami asmeniSkai ar
siunc¢iami registruotuoju laiSku Siais adresais:

48.1. Vartotojui — Laisvés al. 96, LT-44251 Kaunas;

48.2. Paslaugy teikéjui — R. Kalantos g. 85A, LT-52308, Kaunas49. Prie Sutarties
pridedami dokumentai:

49.1. Paslaugy technin¢ specifikacija ir kvalifikacijos reikalavimai Paslaugy teikéjo
vadovaujantiems specialistams ir asmenims, atsakingiems uz Sutarties vykdyma (1 priedas), 12 lap.

49.2. Kvietimo pateikti pasiilymus atnaujinto varzymosi metu pagal Susisiekimo
komunikacijy statybos darby, kuriy verté¢ yra didesné kaip 500 tukst. Eur be PVM, techningés
priezitiros paslaugy pirkimo preliminarigjg sutartj 2021 m. vasario 10 d. Nr. SR-55 (be priedy) kopija
(1 priedas), 3 lap.

49.3. Paslaugy teikéjo atnaujinto varZymosi metu pateikto pasitilymo (su priedais) kopija,

4 lap.;

49.4. Paslaugy teikéjo vadovaujanciy specialisty ir asmeny, atsakingy uZ sutarties
vykdyma, sarasas, 2 lap.
patvirtinta kopija (pateikiama iki Paslaugy teikimo pradzios).

49.6. Subtiekejy ir jiems perduodamy teikti paslaugy sarasas (nepridedama).

49.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas (pridedama, jei reikalaujama), (pateikiama per 5

darbo dienas nuo Vartotojo pranesimo apie rangos darby sutarties jsigaliojimg gavimo dienos).



XII SKYRIUS
SALIU JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI

Vartotojas
Kauno miesto savivaldybés administracija
Kodas 188764867
PVM mokétojo kodas LT887648610
Registro tvarkytojas — VI Registry centras
Laisvés al. 96, LT-44251 Kaunas
A.s. LT444010042500010078
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Administracijos direktorius

Tadas Metelionis

Paslaugy teikéjas
UAB ,,Laboratoriniy bandymy centras*
Kodas 135641038
PVM kodas LT356410314
Registro tvarkytojas — VI Registry centras
R. Kalantos g. 85a, LT-52308 Kaunas
A.s. LT417044 060003488644
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Direktorius

Mindaugas Grevas



Preliminariosios sutarties 5 priedas

KVIETIMAS

PATEIKTI PASIULYMUS ATNAUJINTAM VARZYMUISI
PAGAL 2021-02-10 PRELIMINARIAJA SUTARTI NR. SR-55

DEL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU STATYBOS DARBU, KURIU VERTE YRA
DIDESNE KAIP 500 TUKST. EUR BE PVM, TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGU

PIRKIMO

2024-01-30
Kaunas

Vartotojui nusprendus nustatyta tvarka jsigyti InZinerinio statinio — pésciyjy tilto per

Nemung, nuo Aleksote esancio sklypo, adresu H. ir O. Minkovskiy g. 31, iki Nemuno salos, adresu
Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, statybos darby techninés prieZiuros paslaugas nurodytas 1
Kvietimo priedélyje, praSome jvertinti Siame Kvietime pateikta informacijg ir iki 2024-02-05, 10:00
val. Preliminariojoje sutartyje dél Susisiekimo komunikacijy statybos darby, kuriy verté yra didesné

kaip 500 tikst. Eur be PVM, techninés priezitiros paslaugy pirkimo Nr. SR-55

(toliau —

Preliminarioji sutartis) nustatytomis salygomis ir tvarka pateikti Pasiilymus Atnaujintame

varzymesi.

Siame Kvietime vartojamos savokos atitinka ir turi bati aiSkinamos pagal

Preliminariojoje sutartyje pateiktus apibrézimus.

Eil. Pavadinimas Info'rm'acij‘a apie Paslaygq pirkimq
Nr. Preliminariosios sutarties pagrindu
1. | Pirkimo objektas (statybos Statybos darby objektas: InZinerinio statinio — pésciyjy
darby objektas, statybos darby | tilto per Nemung, nuo Aleksote esancio sklypo, adresu
sutarties pavadinimas, objekto | H. ir O. Minkovskiy g. 31, iki Nemuno salos, adresu
charakteristikos, statybos Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, statybos darbus
darby riisis) ir jam keliami Paskirtis:  InZineriniai  statiniai  (susisiekimo
reikalavimai komunikacijos).
Darby risis: nauja statyba.
2. | Paslaugy teikimo terminas 24 ménesiai

Planuojamos sudaryti
Pagrindinés sutarties salygos,
nenurodytos Preliminariojoje
sutartyje

Vadovaujantis Preliminariosios sutarties 2021-02-10 Nr. SR-
55 31 p., atlikti Pagrindinés sutarties neesminiai sqlygy
pakeitimai ir papildymai:

20.3. p. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Vartotojo
praneSimo apie rangos darby sutarties jsigaliojimg
gavimo dienos suderinti su Vartotoju ir jam pateikti visy
statybos techninés prieZiiros vadovy (specialisty),
iskaitant ir specialiosios statinio statybos techninés
prieziiiros vadovy (specialisty), FIDIC InZinieriaus,
kultiiros paveldo apsaugos specialisto (jei tokie
specialistai reikalaujami) numatomy paskirti vykdyti
sutartinius Paslaugy teikéjo jsipareigojimus, sqrasq,
kuriame biity nurodyta minétiems specialistams
numatoma  priskirti  veiklos  sritis,  specialisto
kvalifikacija ir patirtis (patirties reikalavimas taikomas
statybos techninés prieZiiros vadovams ir FIDIC
InzZinieriui), reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir
specialisty kvalifikacijq, patvirtinanciy dokumenty




(atestaty) ir Sutarties 1 priede nurodytq reikalaujamq
patirtj patvirtinanciy dokumenty, kopijas;

20.19. p. per 5 darbo dienas nuo Vartotojo pranesimo
apie rangos darby sutarties jsigaliojimq gavimo dienos
pateikti Vartotojui 5 procenty dydzio nuo Sutarties 10
punkte nurodytos pradinés Sutarties vertés Sutarties
ivwkdymo uZtikrinimgq, isduotqg banko / kredito unijos
(garantija), draudimo bendrovés (laidavimo rastas) ar
kito, turincio teise verstis Sia veikla, garantuotojo ir
galiojantj iki kol bus jvykdyti visi pagal rangos darby
sutartj prisiimti  jsipareigojimai, t. y., surasomas
statybos darby uzbaigimo dokumentas (punktas
taikomas, jeigu pradinés Sutarties verté yra 10 000 Eur
su PVM ar didesné). Jei objekto rangos darby trukmé
yra ilgesné kaip 12 meén., Paslaugy teikéjas gali pateikti
Sutarties jvykdymo uztikrinimgq, galiojantj 12 (dvylika)
ménesiy. Jei Paslaugy teikéjo pateikto Sutarties
jvwkdymo uztikrinimo galiojimas baigiasi anksc¢iau nei
pasirasomas objekto statybos uzbaigimo dokumentas
arba jei Paslaugy teikéjas pateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimq, galiojanti 12 (dvylika) ménesiy nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos, pries baigiantis Sutarties
jvwkdymo uztikrinimo galiojimo terminui Sutarties
galiojimo laikotarpiu, ne véliau kaip 5 (penkios) darbo
dienos iki paskutinés pateikto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo dienos, turi buti pateikiamas
naujas arba pratesiamas senas tokio paties dydZio
Sutarties jvykdymo uztikrinimas. Paslaugy teikéjas
privalo uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
nepertraukiamai  galioty iki Statybos uzbaigimo
dokumento pasirasymo dienos. Jei Paslaugy teikéjas
laiku (t. y. ne véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki paskutinés Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo  dienos) nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pratesimo dokumento, Vartotojas turi teisg
kreiptis j garantuotojg bei pasinaudoti Sutarties
vykdymo uztikrinimu.

31. p. Si Sutartis jsigalioja, Salims jg pasirasius fiziniais
parasais, patvirtinus antspaudais (jei antspaudus Salys
turéti privalo) ir Paslaugy teikéjui, gavus Vartotojo
pranesimg apie rangos darby sutarties jsigaliojimg,
Sutarties 20.19 papunktyje nustatyta tvarka pateiktus
Vartotojui  Eur (suma ZodZiais) Sutarties jvykdymo
uztikrinimgq, galiojantj iki Sutarties galiojimo termino
pabaigos. Salims atlikus Siame punkte nurodytus
veiksmus, Sutarties jsigaliojimo data bus laikoma
Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo Vartotojui
diena.

Salys susitaria, kad Vartotojas turi teise pateikti
Paslaugy teikéjui pranesimq apie rangos darby sutarties
jsigaliojimg bet kada per 90 (devyniasdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpj nuo Sutarties pasirasymo




dienos. Tuo atveju, jei pranesSimas apie rangos darby
sutarties jsigaliojimq Paslaugy teikéjui per Siame punkte
nurodytq terming néra pateikiamas, Sutartis yra laikoma
nejsigaliojusia nuo jos pasirasymo. Salys aiskiai
susitaria, kad dél tokio Sutarties nejsigaliojimo viena
kitai nereiks jokiy pretenzijy (jskaitant, bet tuo
neapsiribojant ir finansiniy).

Sutartis galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy
ivwkdymo, t. y. iki kol bus jvykdyti visi pagal rangos
darby sutartj prisiimti jsipareigojimai ir surasytas
statybos darby uzbaigimo dokumentas arba iki Sutarties
nutraukimo.  Sutarties  galiojimo  pasibaigimas
neatleidia  Saliy nuo  sutartiniy  jsipareigojimy
jvykdymo.

4. | Atnaujintame varzymesi MaZiausia kaina.

pateikty Pasitilymy vertinimo
kriterijai

5. | Terminas arba data, iki kurios | 2024-02-05, 10.00 val.

turi buti pateikti Paslaugy
teikéjy Pasitilymai
Atnaujintame varzymesi

6. | Informacija apie Sutarties Taikoma

ivykdymo uztikrinimo
reikalavimg (jei taikoma,
dokumentas pateikiamas
pagal pridedamg Sutarties
ivykdymo uztikrinimo forma)

7. | EBVPD nurodyta informacija | Paslaugy teikéjui patvirtinti, kad EBVPD
nurodyta informacija, kuri pateikta Perkanciajai
organizacijai teikiant pasiiilymg dél
Preliminariosios  sutarties  sudarymo  yra
nepasikeitusi, arba jei pasikeitusi, aktualig
informacijq

8. | Informacija apie Pasitilymy

pateikimo, vertinimo, Kvietimas siunciamas, pasiilymai teikiami,

Pagrindinés sutarties Susirasinéjimas vykdomas CVP IS priemonémis.

sudarymo tvarka, ir/ar kitas

svarbias ar tokiomis galincias

biti aplinkybes

9. | Vartotojo kontaktiniai

duomenys dél Siame Kvietime | Kauno miesto savivaldybés administracijos

pateiktos informacijos Statybos valdymo skyriaus specialistas Gintaras
Bajoras, tel. Nr. +370 686 58 137
gintaras.bajoras@kaunas.lt

PRIDEDAMA:

1 priedélis. Pasiiilymo atnaujintam varzymuisi forma;
2 priedelis. Projektiné dokumentacija (InZinerinio statinio — pésciyjy tilto per Nemuna, nuo Aleksote

esancio

sklypo, adresu H. ir

O. Minkovskiy g.

31, iki Nemuno salos, adresu

Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, statybos projektas);
3 priedélis. Pagrindinés sutarties projektas;
4 priedeélis. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo forma.



Preliminariosios
sutarties 5 priedo (Kvietimo j atnaujintg varzymasi) 1 priedélis
PASIULYMAS ATNAUJINTAM VARZYMUISI

DEL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU STATYBOS DARBU, KURIU VERTE YRA DIDESNE KAIP 500 TUKST. EUR BE PVM,
TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGU

Tiekejo pavadinimas, jmonés kodas (pagal jmonés registravimo ;) 5 1 A BOR ATORINIU BANDYMU CENTRAS, jmonés kodas
pazyméjimo duomenis) /jei dalyvauja jungtinés veiklos sutartimi, 135641038

surasomi visy sutarties Saliy duomenys.

Tiekéjo adresas, pasto kodas /jei dalyvauja jungtinés veiklos

o T S R.Kalantos g. 85A, LT-52308, Kaunas
sutartimi, surasomi visy sutarties Saliy duomenys.

Uz pasitlyma atsakingo asmens vardas, pavardé Mindaugas Grevas

Telefono numeris 837457772

Fakso numeris

El. paSto adresas Ibc@lbe.1t

1. ISnagrinéje Kvietimo informacija, Konkurso dokumentus, dokumenty priedus ir reikalavimus nurodytoms susisiekimo komunikacijy statybos
darby, kuriy verté yra didesné kaip 500 tukst. Eur be PVM, techninés prieziuiros paslaugoms, mes siiilome paslaugas teikti uz bendrg planuojama
kaina:

30 324,00 Eur su PVYM

kaina su PVM (lentelés 8 stulpelio suminé eiluté)

2506116 Eur be PVM

kaina be PVM (lentelés 7 stulpelio suminé eiluté) (tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, nurodyti juridini pagrindg)

Bendra planuojama kaing sudaro:




Vieneto jkainio

Bendra planuojama kaina

. . . 9 SMD vertés, . . dydis, %
Eil. Nr. Paslauguy pavadinimas ir apraSymas Eur be PVM PVM o;arlfas E?ll:'/[ll))e\;)e‘r]tl\ei* skai¢iuojant nuo| be PVM PYM (Eur)
intervalas ’ SMD vertés be (Eur) U ur
PVM
1 2 3 4 5 6 7 8
TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGOS:
InZinerinio statinio — pésciyjy tilto per
Nemung, nuo Aleksote esancio sklypo,
adresu H. ir O. Minkovskiy g. 31, iki |daugiau kaip 10
! Nemuno salos, adresu Karaliaus 000 000 21 12530 578,26 0,20 25 061,16 30 324,00
Mindaugo pr. 50, Kaune, statybos
darbai
IS viso:| 25 061,16 30 324,00

2. ] Paslaugy jkain;j turi buti jskaiciuoti visi mokesciai, iSskyrus PVM, transporto ir jo aptarnavimo, patalpy, rySio priemoniy ir jy paslaugy, kompiuteriy ir jy
aptarnavimo paslaugy, paslaugy organizavimo ir vykdymo, matavimy ir visos kitos i§laidos, susijusios su Paslaugomis ir atsiradusios iki jy perdavimo

Vartotojui Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Patvirtiname, kad EBVPD nurodyta informacija, kuri pateikta Perkanciajai organizacijai teikiant pasitilyma dél Preliminariosios sutarties sudarymo yra
nepasikeitusi. (arba, jei pasikeitusi — pateikiame aktualiag EBVPD informacija, pridedame.)

4. Siuo pasitilymu jsipareigojame laikytis Vieyjy pirkimy jstatymo, kity teisés akty, pirkimo dokumentuose iddéstyty reikalavimy bei sutarties salygy.

5. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra miisy pasitilymo dalis.

6. Isipareigojame laikytis pasitilyme pateikty ir pirkimo dokumentuose nustatyty saglygy bei nesiimti jokiy veiksmy, galin¢iy sutrukdyti
pasiiilymo akceptavimui ar sutarties pasiraSymui ir jsipareigojimui.

7. Jeigu miisy pasiiilymas bus priimtas, mes jsipareigojame UZsakovo nurodytu terminu sudaryti sutartj.

8. Vykdant sutartj pasitelksiu Siuos subteikéjus, kuriy pajégumais remiuosi*:




Eil. Nr. IraSyti abi reikalaujamas reik§mes:
1. Numatomos subteikéjams perduoti teikti paslaugas;

Subteikéjo pavadinimas, adresas 2. Perduodamos subteikéjams sutarties dalis % ar Eur

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui pasitelkiami subteikéjai, kuriy pajégumais Paslaugy teikéjas remiasi ir kurie yra nurodyti Preliminariosios

9. Vykdant sutarti pasitelksiu Siuos subteikéjus, kuriu pajégumais nesiremiu**:

Eil. Nr. Irasyti abi reikalaujamas reik§mes:

Subteikéjo pavadinimas, adresas 1. Numatomos subteikéjams perduoti teikti paslaugas;
2. Perduodamos subteikéjams sutarties dalis % ar Eur

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui pasitelkiami subteikéjai, kuriy pajégumais Paslaugy teikéjas nesiremia.

10. Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija jsegti atskirai) ****:

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas




*#x*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiiilymo kaina arba, kad visas

pasiiilymas yra konfidencialus.

11. Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:
Eil. Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas

Jei tiekéjas 8, 9 ir (ar) 10 punkty neuzpildo arba juos isbraukia, laikoma kad jis sutarciai vykdyti subteikéjy nepasitelks / pasiitlyme konfidencialios informacijos néra.

PASTABA: 10 punkte praSome nurodyti Jusy pasiiilymo konfidencialig informacijq. Konfidencialia negalima laikyti informacijos,
nurodytos VPI 20 str. 2 d. Tiekéjas turi aiskiai nurodyti, kokie su pasiiilymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.




Preliminariosios sutarties 2 priedas/Pagrindinés sutarties 1 priedas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY STATYBOS DARBY, KURIY VERTE YRA DIDESNE KAIP
500 TUKST. EUR BE PVM, TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGU TECHNINE
SPECIFIKACIJA IR IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI PASLAUGU TEIKEJO
VADOVAUJANTIEMS SPECIALISTAMS IR ASMENIMS, ATSAKINGIEMS UZ SUTARTIES
VYKDYMA

1. PASLAUGU TIKSLAS IR APIBUDINIMAS

Susisiekimo komunikacijy statybos darby techninés priezitiros ir sutaréiy administravimo tikslas
yra kontroliuoti, kad susisiekimo komunikacijos biity tiesiamos, rekonstruojamos, ir taisomos pagal
projekta, statybos rangos sutarties, jstatymy, kity teisés akty, statybos normatyviniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Susisiekimo komunikacijos apima
gatves (kelius) ir kitus transporto statinius.

Gatve (kelias) — vadovaujantis LR keliy jstatymu, yra inZinerinis statinys, skirtas transporto
priemoniy ir pésCiyjy eismui, esantis miesto teritorijoje, paprastai turintis pavadinimg ir apima Zemés
sankasa, vaziuojamaja dalj, kelkrastius, skiriamajg juosta, kelio griovius ir kitas vandens nuleidimo
sistemas, sankryZas, sustojimo aiksteles, poilsio aikstelés, pés¢iyjy ir dviraciy takus, kelio statinius,
technines eismo reguliavimo priemones, Zeldinius, esan¢ius kelio juostoje, kelio oro salygy stebéjimo ir
transporto eismo apskaitos, apsvietimo ir kiti jrenginius su $iy elementy uZimama zeme.

Kiti transporto statiniai — tiltai, viadukai, estakados, pesCiyjy tiltai, tuneliai, aikstés, keliy
pralaidos, lyny keliai, atraminés sienelés, praginos, triukima slopinanc¢ios sienelés, gyvinijos atitvarai,
platformos, pervazos, uZtveriamieji statiniai ir jrenginiai, pridengtos ir poZzeminés peréjos, (isskyrus kelius
ir gelezinkelio kelius) ir kiti, kurie néra pastatai.

2. TEISINE BAZE

Tiekeéjas, vykdydamas savo veikla. vadovaujasi $iais aktualios redakcijos dokumentais:
Lietuvos Respublikos keliy jstatymu;
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra*
STR 1.05.01:2017 . Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai isduota statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas®

e STR 2.06.02:2001 ,,Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai®;

e STR1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikaciju, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo

jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo istaigy paskyrimas
ir paskelbimas®

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas”

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rii§ys;

STR 1.04.02:2011 ..InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*;

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikimes keliai. Bendrieji reikalavimai.”;

Su konkregiais statybos darby objektais susijusiy kity statybos techniniy reglamenty aktualiomis

redakcijomis;

o Keliy direkcijos interneto tinklapyje adresu http:/lakd.Irv.]t/lt/teisine-informacija/teises-aktai ir
adresu http://lakd.lrv.1t/It/paslaugos/normatyviniai-dokumentai pateikty statybos normatyviniy
dokumenty (metodiniy nurodymuy, techniniy reikalavimy aprasy, rekomendacijy, projektavimo ir
statybos taisykliy) aktualiomis redakcijomis;

e objekty projektine dokumentacija;




e rangos sutarCiy sglygomis;

e paslaugy sutarties salygomis;

e UZsakovo papildomai nurodytais statybos techniniais reglamentais, standartais, instrukcijomis,
metodikomis bei kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

o Kitais paslaugy teikimg reglamentuojanéiais teisés aktais ir dokumentais.

o Tiekéjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susije su
vykdomos sutarties jgyvendinimu.

3. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS
3.1. Techninés prieziiros grupé

Tiekejas, atsizvelgdamas | rangos darby apimtis, paskiria reikiama skai¢iy statinio statybos
techniniy prizirétojy (bendrosios statinio statybos techninés prieZitiros vadovy), atestuoty ypatingy
statiniy susisiekimo komunikacijy: keliy ir (arba) kity transporto statiniy srityje (priklausomai kokioje
statiniy grupéje vykdys technine prieZiiirg) techniniy prizitirétojy arba jgijusiy teise eiti §ias pareigas.

Darbuotojai, kurie atlieka svarbiausia vaidmenj vykdant paslaugy sutartj, yra vadinami
pagrindiniais darbuotojais. Teikiant paslaugas pagal Tarptautinés inzinieriy konsultanty federacijos
(FIDIC) standartines statybos sutartis pagrindinis darbuotojas yra FIDIC inZinierius.

Pagrindiniy darbuotojy kvalifikacijos reikalavimai yra nustatyti pirkimo dokumentuose. Siuos
reikalavimus pagrindiniai darbuotojai turi tenkinti visu paslaugy sutarties laikotarpiu.

Kai vykdomi specialieji statybos darbai, tiekéjas savo vadovo jsakymu paskiria specialiosios
statinio statybos techninés prieziiiros vadovus (nepagrindinius darbuotojus). [sakymy ir paskirty
specialiosios statinio statybos techninés priezioros vadovy kvalifikacijos atestaty kopijos pateikiamos
Uzsakovui.

Kai darbai vykdomi kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo
vietoveje, Tiekéjas turi paskirti techninés prieZidros vadovus, turin¢ius teise vykdyti prieZitira tokiose
vietose. Jei yra atliekami tvarkybos darbai turi buti paskirtas atestuotas tvarkybos darby techninis
prizitirétojas.

Tiekeéjas gali pasirinkti bei samdyti ir kitus (nepagrindinius) paslaugy sutardiai jgyvendinti
reikalingus darbuotojus. Tokie darbuotojai dirbs kaip statinio statybos techninio priziarétojo (bendrosios
ar specialiosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovo) pagalbininkai ir atsakys tik pries ji.
Reikalavimai nepagrindiniy darbuotojy kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nekeliami, todél informacija
apie nepagrindinius darbuotojus neturi biiti jtraukta i tiekéjo pasitilyma.

Technines priezitros grupe turi biiti sudaryta taip, kad laiku bty atlickamos visos $ioje techninéje
specifikacijoje, konkre¢iy statybos darby sutartiy salygose, kituose statybos technine prieziiirg
reglamentuojanciuose teises aktuose ir normatyviniuose dokumentuose nurodytos funkcijos bei
uztikrintas pagrindiniy darbuotojy pavadavimas jy atostogy, komandiruo¢iy ar ligos metu, taip pat esant
kitoms nenumatytoms aplinkybéms.

4. TIEKEJO FUNKCIJOS
4.1. Statinio statybos techniné prieziira

Paslaugos turi buti teikiamos vadovaujantis aktualia statybos jstatymo, statybos techniniy
reglamenty redakcija ir kitais, aktualiais statinio statybos techninés priezitiros paslaugy teikima
reglamentuojanciais teisés aktais, statybos rangos sutarties salygomis bei uzsakovo pateikta projektine
dokumentacija, atliekant visy uzsakovo projektinéje dokumentacijoje nurodyty, bendryjy ir/ar specialiyjy
statinio statybos darby bendraja ir/ar specialigja statinio statybos technine priezitira, tvarkybos darby
prieziiira.

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti vykdomi pagal Tarptautinés inZinieriy konsultanty
federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso organizavimo procediiras arba kity tarptautiniy organizacijy
nustatytas specialigsias pirkimo procediras ir statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos
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naudojantis FIDIC arba kity tarptautiniy organizacijy standartinémis statybos sutar¢iy salygomis, statinio
statybos techniné priezilira atlickama paskiriant inZinieriy. Siuo atveju inZinieriaus pareigos, teisés ir
atsakomybe yra nustatomos rangos sutarties salygose, ta¢iau techniné priezidra vykdoma vadovaujantis
Sios sutarties salygomis.

Paslaugy teikimo vieta — Kauno miesto savivaldybe.

Statinio statybos techninis priZiGrétojas savo veiklos rezultatus jformina, jraiydamas reikalavimus
statybos darby Zurnale arba pasiralydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo
aktus, paslépty statybos darby aktus, jrengimy ar transporto statiniy (tilty, viaduky, pralaidy, tuneliy ir kt.)
matavimy aktus, pridedant prie akty bandymy protokolus ir pan.)

PasiraSydamas statinio statybos techninés prieZiiros dokumentus, statinio statybos techninis
prizitretojas privalo nurodyti kvalifikacijos atestato numerj (statybos darby Zurnale jis nurodomas to
zurnalo Technineés priezitiros skyriaus tituliniame lape).

Statinio statybos techninio priZitirétojo parasas dokumentuose patvirtina jo reikalavimy vykdyma
statinio statybos vadovui, dokumenty atitikima projektinés dokumentacijos ir rangos sutarties
reikalavimams, o priimant atliktus darbus — ty darby biiting normatyvine kokybe ir dokumentuose
nurodyty statybos darby kiekiy sutikima su faktiskaisiais darby kiekiais, parasas ant statybos darby kainos
nustatymo dokumenty patvirtina, kad statybos darby kaina yra pagrista ir atitinka sutarties salygas.

Statinio statybos techninis priziirétojas privalo:

1) Vykdyti funkcijas nurodytas statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitra®

2) I3analizuoti statybos darby pirkimo ir sutarties dokumentus, pateikti savo pastabas ir
komentarus bei identifikuoti galima rizikg susijusia su darby atlikimo terminais bei tinkamu
statybos darby vykdymu;

3) nagrineti statinio projekta. Pastebéjus, kad statinio projekto sprendiniai arba darby kiekiai
neatitinka faktisky statybos salygy. ar dél kity prieZas¢iy negali biiti realizuojami, kreiptis i
statinio projekto vykdymo prieziiirg atlickantj projektuotoja dél projektiniy sprendiniy arba
darby kiekiy koregavimo. Projekto vykdymo prieziiirg atliekangiam projektuotojui pateikus
pakoreguotus projektinius sprendinius ir (ar) darby kiekius (pateikiami bréziniai,
Ziniara$Ciai, motyvuotas ir detalus paai$kinimas, sifilomas problemos sprendimo budas),
juos iSanalizuoti ir pritarus kreiptis | Uzsakovg, pateikiant savo argumentus,
pagrindziancius papildomy ir (ar) neatlickamy darby bitinybe, dél pritarimo darby
pakeitimui. Gavus UZsakovo pritarimg, kartu su statinio rangovu ir statinio projekto
vykdymo prieZilirg atliekanciu projektuotoju, rengti darby pakeitima pagal statybos rangos
sutartyje numatytas procediras ir teikti Uzsakovui tvirtinti;

4) neleisti  atlikti  statinio  projekto  pakeitimy  (nepritarti  statybos rangovo
pretenzijoms/siilymams), statybos projekte arba statybos rangos sutartyje numatyty
medZiagy ir/ar gaminiy keitimy bei statybos rangos sutartyje numatyty statybos darby
technologijy keitimy, jeigu tai yra nepagrista ir nebiitina tinkamai, kokybiskai, saugiai ir
laiku uzbaigti statybos darbus pagal rangos darby sutarties salygas;

5) tikrinti rangovy pateiktus kei¢iamu statybos darby kainos nustatymo dokumentus ir
rastiSkai patvirtinti (vizuojant) kad statybos darby kaina yra pagrista ir atitinka sutarties
salygas:

6) UZtikrinti, kad rangos sutar¢iy pakeitimy pasidlymai bty rengiami ir jforminami
vadovaujantis rangos sutaciy sglygomis, Vie$yjy pirkimy jstatymo ir kity teises akty
reikalavimais;

7) pradedant vykdyti statybos rangos sutartj i$nagrinéti ir rastiskai patvirtinti (vizuojant)
rangovo pateikty detalig darby programa (darby grafika), arba ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo darby programos (darby grafiko) gavimo i§ rangovo momento pateikti pastabas
(jei tokiy yra), ir teikti Uzsakovui galutiniam derinimui (reikalavimai statybos rangovui
detalizuojami statybos rangos sutar¢iy salygose). Esant poreikiui, statybos rangos sutarties
vykdymo metu iSnagrinéti ir rastiskai patvirtinti (vizuojant) statybos rangovo atnaujinta
darby vykdymo programa (darby grafika). Nuolatos kontroliuoti statybos rangovo darby
vykdymo programos (darby grafiko) eiga. Nusta¢ius Zymius nukrypimus nuo suderintos
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aktualios darby vykdymo programos (darby grafiko), nedelsiant apie tai informuoti
Uzsakova;

8) Tiekejas statybos laikotarpiu (i3skyrus Ziemos ménesius, kai statybos darbai sulétéja arba
visai sustabdomi) visuose objektuose turi uztikrinti bent vieno statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nuolatinj tiesioginj dalyvavima objekto statybos procese (jei reikia -
jrengti darbo vieta statybvietéje).

9) vykdant statybos darbus kickviena dieng lankytis objekte ir tikrinti, kaip statybos rangovas
laikosi perkanciosios organizacijos nustatyty reikalavimy dél statybos darby viety
aptvérimo ir eismo organizavimo (t.y. ar uztikrinami privaziavimai, ar irengti visi numatyti
kelio Zenklai, ar islaikyti nustatyti atstumai, plociai ir bendras ruozo ilgis bei, jei buvo
numatyta, ar tinkamai veikia $viesoforai, yra dangos Zenklinimas, ar veikia apSvietimas
tamsiu paros metu ir pan.), statybos rangos sutartyje numatytos rangovo perimtos
statybvietés ir joje esanio turto prieziliros, nedelsiant apie nustatytus neatitikimus
informuoti UZsakovg;

10) kontroliuoti leidimo riboti eisma galiojimo terminus informuoti Uzsakovg apie jy pratesimo
(pakeitimo) biitinuma;

11) pateikti UZsakovui reikalingy kontroliniy bandymy sarasa, kuriuos turi atlikti akredituota
laboratorija, jame nurodydamas kontroliniy bandymy raiis ir kiekius konkre&iam objektui,
tai pagrisdamas normatyviniais dokumentais, taip pat esant pagrjstiems jtarimams dél
Rangovo naudojamy medziagy (produkty) ar atlikty darby kokybes, Uzsakovui nurodo
reikalingy papildomy bandymy poreiki.

12) Uztikrinti, kad laiku bty atlickami normatyviniuose dokumentuose ir projektinéje
dokumentacijoje nurodyti reikalingi matavimai ir bandymai,

13)atlikti kontrolinius bandymus/matavimus, kurie nurodyti statybos normatyviniuose
dokumentuose ir projektinéje dokumentacijoje, ta¢iau néra akredituoti (pvz. sitliy plotis,
taisyklingumas) ir pateikti idvadas Uzsakovui dél atitikimo;

14) I3 statybos rangovo gavus prane$ima apie numatomg uzbaigto statybos darbo ar darbo dalies
pridavima, ne véliau kaip per 1 darbo diena el. pastu pateikti UZsakovo nurodytai jmonei
(laboratorijai) uzsakyma atlikti reikalingus bandymus ir/ar tyrimus. Per statybos rangos
sutartyje nustatytg terming i$ statybos rangovo negavus tokio pranesimo, nedelsiant apie tai
informuoti Uzsakova:

15) pagal statybos normatyviniy dokumenty reikalavimus visa apimtimi visiems objektams
apskaiCiuoti pinigines iSskaitas statybos rangovui uz ribiniy veréiy ir leistiny nuokrypiy
nesilaikyma, Sias paskaiiuotas ir parasu patvirtintas i$skaitas el. pastu pateikti Uzsakovui,
kartu pridedant atlikty kontroliniy laboratoriniy bandymy ir tyrimy rezultaty suvestine bei
tuos protokolus, pagal kuriuos buvo apskai¢iuotos piniginés i§skaitos;

16)Jei rangos sutartyse numatytas 3D ar BIM technologijy naudojimas, kontroliuoti
technologijy naudojima ir tikrinti pagal S$ias technologijas parengta i$pildomaja
dokumentacija;

17) ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas iSnagrinéti rangovo pateiktus praSymo dél rangos
darby vykdymo sustabdymo (kai i salyga yra numatyta rangos sutartyje) dokumentus ir
pateikti UZsakovui kompetentinga ir pagrista sifilyma dél pritarimo ar nepritarimo $iam
prasymui.

18) atlikti galuting statybos objekty apZiira, parengti ty apZiary aktus (nurodant esminius ir/ar
neesminius trikumus bei rekomenduojant organizuoti, ar dél esminiy priezasciy
neorganizuoti Uzsakovo darby priémimo komisijg) ir juos patvirtintus el. pastu pateikti
Uzsakovui.

19) prizitréti objekte esan¢iy nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy tvarkymo statybos
darbus, organizuoti ir kontroliuoti unikaliy, islickamajg verte turingiy elementy (saugotiny
elementy) i8saugojima vietoje bei laikinai i$montuojamy vertingy elementy saugojimg
sandélivose (saugyklose);

20) derinti Rangovy sialomus maZosios architektiiros elementus su statinio projekto vadovu ir
Uzsakovu;

21) kontroliuoti statybos rangovo saugos darbe ir aplinkos apsaugos reikalavimy laikymasi;
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22) kontrolivoti tinkamga statybos darby Zurnaly pildyma statybos techninio reglamento
STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. _Statinio _statybos _priefiiira” nustatyta tvarka,
nedelsiant apie nustatytus neatitikimus informuoti Uzsakova;

23) kviesti projekto vykdymo prieZitiros atstovus j pasitarimus, apZiiiras ir kontroliuoti, kad
projekto vykdymo priezitiros atstovai savo darbo rezultatus jrasyty j statybos darby zurnala.
Nevykdant projekto vykdymo prieziiros atstovams auksciau isdeéstyty pareigy, nedelsiant
informuoti Uzsakova;

24)Reguliariai tikrinti rangovo taisomus trikumus bei defektus ir dalyvauti sprendziant
klausimus vadovaujantis statybos darby sutarties salygomis;

25) Statinio garantiniu laikotarpiu dalyvauti UZsakovo organizuojamose apZzilirose, rengti
defektinius aktus;

26) Uzsakovui praneSus apie pastebétus defektus, patikrinti, jvertinti ir patarti dél bitiny
veiksmy defektams pa3alinti;

27) vykdyti kitus pagrjstus, neprie§taraujan¢ius sutartiniams jsipareigojimams ir teiseés akty
reikalavimams perkanciosios organizacijos nurodymus.

28) nagrineti statybos rangovo rastus, pretenzijas, sifilymus ir kitus dokumentus dél statybos
darby pakeitimy, medziagy. produkty ir/ar gaminiy bei jrenginiy, darby technologijy ar/ir
statybos darby terminy pratesimo ir pan. ir teikti radtu kvalifikuotas technines pastabas bei
iSvadas UzZsakowvui;

29) kontroliuoti, kad laiku biity uZsakytos ir atliktos sumontuoty inZineriniy statiniy geodezinés
nuotraukos, statybvietés suplanavimo bei tvarkymo darby jvykdymo bréziniai, neleisti
uzpilti gruntu inZineriniy statiniy tol, kol neuzfiksuota jy tikroji padétis: kontroliuoti, kad
laiku ir pagal nustatytus reikalavimus biity rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija;

30) dalyvauti visuose objektuose atliekamuose bandymuose, kuriy rezultatai atspindi paslepty
darby kokybe ir juos fiksuoti fotonuotraukose;

31)tuo atveju, kai statinj stato daugiau negu vienas rangovas, paskirti saugos ir sveikatos
koordinatariy ir vykdyti jam nustatytas funkcijas bei koordinuoti visy rangovy atliekamus
darbus;

32) Statybos jstatyme nustatytais atvejais per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybines prieziliros informacing sistema ,.Infostatyba® arba rastu Valstybinei teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti informacijg apie
numatomg statybos pradzig ir pasamdytg ar paskirta rangova, statinio projekto vykdymo
priezitros vadova, statinio statybos vadova, statinio statybos techninj prizitirétoja ne véliau
kaip pries vieng darbo dieng iki statybos pradZios, apie naujo rangovo, statinio projekto
vykdymo prieziiros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio
prizilrétojo pasamdyma ar paskyrima ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Ju pasamdymo
ar paskyrimo dienos;

33)Kiekviena dieng iki 9:00 val. abiejy Saliy suderintu el. pato adresu informuoti
Vartotojg/Uzsakovg apie planuojamg lankymosi konkre¢iame objekte laika..

Teikiant sutaréiy administravimo paslaugas, teikéjas privalo:

1) Koordinuoti visg atitinkamg korespondencija tarp rangos proceso dalyviy ir teikti isvadas,
pastabas, rengti atsakymus, protokoluoti susirinkimus;

2) Patikrinti tinkamuma ir autentiSkuma visy sertifikaty, uztikrinimy, garantijy ir kity
dokumenty, kuriuos rangovai privalo pateikti pagal statybos darby sutarties salygas;

3) Kontroliuoti Rangos sutartyse numatyto atlikimo uZtikrinimo bei sutartyse numatyty
draudimy galiojimo laiko terminus ir savalaikiai jpareigoti rangovus juos pratesti:

4) Kontroliuoti, kad visa rangovams privaloma dokumentacija (pazymos, garantijos, ataskaitos
ir kt.) bty parengta ir pateikta UZsakovui pagal nustatytus reikalavimus;

5) kontroliuoti, ar statybos darbus vykdo tik tie pagrindiniy statybos sri¢iy vadovai (statybos
vadovai, specialiyjy statybos darby vadovai, projekto ir projekto daliy vadovai bei projekto
ir projekto daliy vykdymo priezidros vadovai, kiti specialistai), kurie buvo nurodyti statybos
rangovo pasiilyme ar papildomai suderinti, apie nustatytus neatitikimus rastu informuoti
UZsakovg. Nagrineéti, atsakingai priimti sprendimus ir teikti UZsakovui galutiniam derinimui
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kei¢lamy ir/ar naujai pasitelkiamy statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sriciy
vadovy kandidataras.

6) kontroliuoti, ar statybos darbus vykdo tik tie subrangovai, kurie buvo nurodyti statybos
rangovo pasitlyme ar papildomai suderinti, apie nustatytus neatitikimus rastu nedelsiant
informuoti UZsakova. Nagrinéti, atsakingai priimti sprendimus ir teikti Uzsakovui
galutiniam derinimui statybos rangovo atsisakomus, kei¢iamus ir/ar naujai pasitelkiamus
subrangovus.

7) lIvertinti bei priimti teisingus sprendimus dél rangovo pateikty reikalavimy susijusiy su
papildomais mokéjimais ir terminy pratgsimu bei teikti atitinkamas rekomendacijas
uzsakovui;

8) Teikti nepriklausoma konsultacijg UZsakovui dél gin¢y, padéti rangovui ir uzsakovui rasti
greiCiausig, pagristg ir protingg ginCytinos situacijos sprendimo biida, atsizvelgdamas j
statybos darby baigima laiku — pagal grafika;

9) Konsultuoti uzsakova dél sulaikomy pinigy ir garantijy grazinimo rangovui

SusiraSinéjimas, ataskaitos, patikrinimo aktai, paslépty ir tarpiniy darby priémimo aktai ir kiti

dokumentai jforminami lietuviy kalba. Darbiné bendravimo kalba — lietuviy kalba. Uzsakovas uz vertimo
paslaugas papildomai neapmoka.

4.2. Statybos techninio priziiirétojo teisés ir atsakomybé

Statinio statybos techniniai prizitirétojai, be nurodyty STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio
statybos prieZidgra®, turi $ias teises:

a)

b)

d)

€)

g

h)

J)

atstovauti (be papildomo jgaliojimo) perkanciajai organizacijai pagal STR 1.06.01:2016 ,, Statybos
darbai. Statinio statybos prieZiira” nustatyta kompetencija sprendziant statybos techninés
prieziaros klausimus su valstybeés ir savivaldos institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis;
nustacius, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktisky statybos salygy arba dél kity
priezas¢iy negali biti realizuojami, neleisti (jrasant j statybos darby zurnalg) statybos rangovui
tokiy statinio projekto sprendiniy realizuoti ir kreiptis | projektuotoja dél §iy statinio projekto
sprendiniy koregavimo;

reikalauti (jraSant j statybos darby Zurnala), kad statybos rangovas nurodytais terminais pateikty
atlikty statybos ir montavimo darby, panaudoty statybos medziagy, gaminiy, produkty ir/ar
irenginiy kokybe ir atitiktj patvirtinan¢ius dokumentus;

reikalauti (jraSant j statybos darby zurnala), kad statybos rangovas nurodytais terminais pasalinty
nustatytus statybos darby Zurnalo pildymo trikkumus;

kviesti statybos projekto vykdymo prieziiiros atstovus j pasitarimus ir i statybos objekta;
reikalauti, kad statybos projekto vykdymo priezitiros atstovai daryty jrasus statybos Zurnale, o
jiems nesilaikant reikalavimy, informuoti Uzsakova;

reikalauti (jrasant j statybos darby Zurnalg) statybos rangova naudoti 3D ar BIM technologijas ir
pateikti tikrinimui 3D ar BIM iSpildomajg dokumentacija, jei tai buvo numatyta statybos
rangos sutartyje;

reikalauti (jraSant j statybos darby Zurnala), kad statybos rangovas nurodytais terminais pasalinty
statinio projekto, statybos normatyviniy dokumenty bei normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy pazeidimus;

sustabdyti (jraSant j statybos darby zurnala) statybos darbus teisés akty reikalavimy nustatytais
atvejais ir tvarka, arba jei statybos darbai vykdomi ne pagal statinio projekta ar pakeisti statinio
projekto sprendiniai nejteisinti teisés akty nustatyta tvarka;

jei statybos rangovas nevykdo kuriy nors teiséty reikalavimy arba sutartiniy jsipareigojimu,
nurodyti (jraSant j statybos darby Zurnala) statybos rangovui jvykdyti §iuos reikalavimus arba
sutartinius jsipareigojimus per pagristai tinkama laika ir nedelsiant apie tai informuoti Uzsakova.
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Statinio statybos techniniai prizitrétojai taip pat, be nurodytu STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai.
Statinio statybos prieZidra®, turi teisg atsisakyti:

a) pasiraSyti paslépty statybos darby ir statinio konstrukcijy patikrinimo, $iy konstrukcijy bei
inZineriniy tinkly iSbandymo, priémimo, statybos darby jvykdymo aktus bei kitus statybos
vykdymo dokumentus, neatitinkan¢ius statinio normatyvinés kokybés (statybos normatyviniy
dokumenty bei normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty) reikalavimy, apie tai jragant
1 statybos darby Zurnalg ir rastu informuojant UZsakova;

b) vizuoti uzmokescio uZ atliktus statybos darbus dokumentus, jeigu darbai atlikti paZeidziant statinio
projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty arba statybos rangos sutar¢iy reikalavimus, apie tai rastu informuojant UZsakova;

¢) vykdyti valstybes ir savivaldos institucijy, juridiniy (tarp jy perkanéiosios organizacijos ar statybos
rangovo) ir/ar fiziniy asmeny reikalavimus, jei jie priestarauja teisés akty reikalavimams.

Statinio statybos techniniai prizitirétojai gali kreiptis j vie$ojo administravimo subjekty, atliekanéiy
statybos valstybing prieZilira, teisésaugos bei kitas institucijas, jei nevykdomi jo teiséti reikalavimai ar/ir
pazeidZiami perkanciosios organizacijos interesai.

Statinio statybos techniniai priZitirétojai (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovai)
ir specialiosios statinio statybos techninés priezitros vadovai uz STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai.
Statinio statybos prieZira “ir Sioje techningje specifikacijoje nurodyty pareigy nevykdymga ar netinkama
vykdyma atsako teisés akty nustatyta tvarka.

Statinio statybos techniniai priZiGirétojai taip pat atsako uZ kitas savo veiklos neigiamas pasekmes,
kurios atsirado pazeidus STR 1.06.01:2016 ,, Statvbos darbai. Statinio statvbos prieZiiira” reikalavimus
arba jais nepasinaudojus.

6. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI

Vykdant statybos darby techning priezitira, reikia kontroliuoti statybos darbams naudojamy kelin
statybiniy medZiagy. jy midiniy, jrenginiy. jrangos, bei gaminiy ir dirbiniy atitikimg projektui,
privalomiesiems keliy statiniy ir tiesiniy bei kity normatyviniy dokumenty reikalavimams. Tai nustatoma
atliekant laboratorinius tyrimus ir bandymus.

Laboratoriniy tyrimy ir bandymy kiekius ir reikalavimus jiems nustato atitinkamos rekomendacijos,
statybos taisykles, techniniy reikalavimy aprasai, jrengimo taisyklés ir kiti statybos dokumentai. Techninis
prizilirétojas pateikia uzsakovui reikalingy kontroliniy bandymy sara3g, jame nurodydamas kontroliniy
bandymuy riisis ir kiekius konkre¢iam objektui, tai pagrisdamas normatyviniais dokumentais, taip pat esant
pagristiems jtarimams dél rangovo naudojamy medZiagy (produkty) ar atlikty darby kokybés, uzsakovui
nurodo reikalingy papildomy bandymy kiekj. Uzsakovas suderings reikalingy kontroliniy sarasa, sudaro
susitarimg su parinkta akredituota laboratorija ir pateikia tiekéjui susitarimo kopija.
bandymus.

Siekiant kokybiSkai vykdyti statybos techning prieZitira, uZsakymus laboratoriniams tyrimams ir
bandymams atlikti tiekéjas turi: i§ statybos rangovo gavus prane$img apie numatoma bet kurio statybos
darby technologinio proceso pradzig ar pabaiga, — ne véliau kaip per 2 darbo dienas, o i§ statybos rangovo
gavus pranes$img apie numatomg uzbaigto statybos darbo ar darbo dalies pridavimg, — ne véliau kaip per
1 darbo dieng el. padtu pateikti perkanciosios organizacijos nurodytai jmonei (laboratorijai) uZsakyma ir
kopija (CC) Uzsakovo atsakingam darbuotojui, nevir§ydamas susitarime nurodyty bandymu.

Tiekejo darbas turi biiti suplanuotas ir organizuojamas taip, kad kiekvieno atskiro objekto sutarties
lgyvendinimo metu, vadovaujantis statybos normatyviniuose dokumentuose esan¢iomis normomis ir
rekomendacijomis, statybos objektams blity uzsakyti atlikti visi batini laboratoriniai tyrimai ir bandymai
bei laiku el. paStu pateikti uzsakymai perkanciosios organizacijos nurodytai jmonei (laboratorijai).

Perkanciosios organizacijos nurodytai jmonei (laboratorijai) atlikus reikiamus tyrimus ir bandymus,
tiek¢jas jgauna teise gauti $iy tyrimy ir bandymy rezultatus, kuriy dokumenty kopijas nurodyta jmoné
(laboratorija) el. pastu pateiks tiekejui ne véliau kaip per 1 darbo dieng nuo ty bandymuy protokolo
iforminimo datos, o dokumenty originalus nurodyta jmoné (laboratorija) tickéjui pateiks tiesiogiai. paitu
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arba per kurjerj ne véliau, kaip per 5 darbo dienas nuo ty bandymy protokolo Hforminimo datos. Tiekéjas
turi teis¢ 18 nurodytos jmonés (laboratorijos) gauti per ataskaitinj ménes; atlikty laboratoriniy tyrimy ir
bandymy tinkamai patvirtinto sgraso kopija.

7. TIEKEJO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

PerkanCioji organizacija pateikia tiekéjui jo veiklai vykdyti visa reikalingg informacijg ir
dokumentus (t.y. projekting dokumentacija, statybos rangovo pasiiilymo kopija, sutarties su rangovu, su
projektuotoju kopija, technines specifikacijas, bréZinius, pirkimo dokumenty priedus ir kitus reikalingus
dokumentus).

Gaves tokig informacija, tiekéjas savo jmonés vadovo jsakymu paskiria reikiamg skai¢iy statinio
statybos techniniy priZitirétojy (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovy), specialiosios
statinio statybos techninés priezitros vadovy (kai pagal teisés aktus specialioji statinio statybos techniné
priezitra privaloma) ir jei reikalinga tvarkybos darby techniy priziurétojy. Jsakymo kopija (-os) el. patu
pateikiama (-os) perkanciajai organizacijai.

Statinio statybos techniniy priZiarétojy veikla prasideda juos paskyrus ir baigiasi, kai visi§kai
ivykdomi visi sutarties tikslai ir jsipareigojimai.

Statinio statybos techninis prizitrétojas privalo dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose.

Statinio statybos techniniy prizidrétojy darbo laikas turi biiti suplanuotas taip, kad biity tinkamai ir
laiku jvykdytos visos pirkimo sutartyje numatytos pareigos, uztikrintas visy numatyty dokumenty
parengimas ir pateikimas perkanéiajai organizacijai, statybos rangovo pateikty dokumenty tikrinimas ir
tvirtinimas.

Kiekvienas tiekéjo paskirtas pagrindinis darbuotojas turi bati pajegus operatyviai ir kokybiskai teikti
techninés prieziliros paslaugas jam priskirtame statybos objekte visu paslaugy teikimo laikotarpiu. Jei
tiekéjo paskirtas pagrindinis darbuotojas neuztikrina $io jsipareigojimo, jis turi bati pakeistas kitu tiekéjo
pasililyme nurodytu atitinkamos kvalifikacijos pagrindiniu darbuotoju, uztikrinanéiu 8] jsipareigojima.

Esant poreikiui, bus rengiami perkanciosios organizacijos ir tickéjo pasitarimai statybos technineés
priezitros veiklai apsvarstyti. Perkandiajai organizacijai pakvietus, tiekéjas privalés dalyvauti
susitikimuose, posédZiuose ar pasitarimuose.

Tiekejas visais jmanomais budais turi siekti apsaugoti perkanciosios organizacijos interesus ir
uztikrinti tinkamg paslaugy teikimg kartu su perkanciosios organizacijos atsakingy darbuotojy pagalba.

8. PASLAUGU SUTARTIES VALDYMAS
8.1. Paslaugy sutarties kontrolé

Uz projekty jgyvendinimg atsakingi Uzsakovo darbuotojai turi teise rengti patikrinimus statybos
objektuose. Sie patikrinimai skirti statybos techniniy prizidirétojy nuolatinio tiesioginio dalyvavimo
objekto statybos procese kontrolei ir sutartiniy pareigy atlikimo kontrolei. Patikrinimy metu gali biiti
patikrintas statybos Zurnaly pildymas, statybos darby dokumentuose nurodyty darby kiekiy atitikimas
faktiniams.

8.2. SusiraSiné¢jimas

Uzsakovas ir tiekéjas susirasingja lietuviy kalba. Visi prane§imai, sutikimai ir kita informacija
laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmenidkai pateikti vienas kitam ir gautas
patvirtinimas apie gavima arba issiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima)
paslaugy sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais.
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Jei pasikeitia tiekéjo (arba UZsakovo) adresas ir/ar kiti duomenys, jis turi informuoti Uzsakova
(arba tiek¢ja) prane$damas ne véliau, kaip pries 7 dienas. Salis, nesilaikanti Siy reikalavimy, neturi teisés
1 pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
prieStarauja paslaugy sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, issiysto pagal tuos duomenis.

Bet kokiame su paslaugy sutartimi susijusiame rastiSkame bendravime tarp UZsakovo ir tiekéjo
turi biti nurodytas paslaugy sutarties (susitarimo) numeris ir pavadinimas. Tada, kai raitisko pranesimo
gavimui yra terminas, siuntéjas turéty paprasyti rastisko jo prane§imo gavimo patvirtinimo. Bet kokiu
atveju siuntéjas turi imtis visy reikiamy priemoniy tam, kad pranegimas bity gautas.

8.3. Tiekéjo apripinimas

Paslaugoms suteikti tiekéjas turi bati apsirlipines biitina technika, patalpomis, transportu, rysio
priemonémis, kompiuteriais ir kitomis priemonémis, reikalingoms paslaugoms atlikti. Tiek¢jas turi taip
organizuoti darbg, kad uZtikrinty perkanciosios organizacijos reikalaujama privaloma buvima
statybvietéje (jei reikia — jrengta darbo vieta statybvietéje, atsizvelgiant | konkregios statybos rangos
sutarties sglygas) ir operatyviai, kompetentingai atlikty reikiamus patikrinimus, uZduotis, apzilras,
matavimus ir bandymus, laiku uzsakyty medziagy, misiniy, jrangos, jrenginiy, ar/ir gaminiy bandymus
perkanciosios organizacijos nurodytoje imonéje (laboratorijoje), laiku paimty bandinius ir pristatyty juos
] perkanciosios organizacijos nurodytg jmone (laboratorija).

8.4. Tiekéjo dokumenty apskaita

Paslaugy sutarties laikotarpiu tickéjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunciamus bei
kitus veiklos dokumentus.

Tiekeéjas turi teikti Uzsakovui duomenis ar dokumentus, reikalingus vertinant jo i gyvendinta veikla,
patirtas ilaidas ir pasiektus rezultatus bei uztikrinti, kad teikiami dokumentai baty sistemingai surfiiuoti,
teisingi, aiskis, atsekami, palyginami bei pakankami jgyvendintai veiklai pagristi.

Tiekejas turi pateikti Uzsakovo jgaliotiems asmenims ar bet kokiems objekty igyvendinimo audita
atliekantiems jgaliotiems asmenims tokig su paslaugomis ir rangos darbais susijusig informacija. kurios
jie bet kuriuo metu pareikalauty ir leisti bet kuriuo pagristu metu atlikti jragy ir apskaitos, susijusiy su
paslaugomis, patikrinimg ar audita, ir pasidaryti jy kopijas paslaugy teikimo metu ar véliau.

9. ATASKAITOS

Ataskaitos apie atliktas paslaugas UZsakovui pateikiamos el. pastu kiekviena savaite. Ataskaitoje
Tiekejas pateikia techniniy prizitrétojy per ataskaitinj laikotarpj pastebétus trikumus atliekant gatviy
tiesimo ir taisymo darbus, matavimy, bandymy ir tyrimy rezultatus, i§vadas apie &iu rezultaty atitiktj
projektui, sutarties sglygoms, techniniams reikalavimams, rekomendacijas kaip pasalinti atsiradusias
klititis.

Apsvarstyti Paslaugy teikimo eigg ir Paslaugy kiekius, rengiami UZsakovo ir Tiekéjo pasitarimai
(UZsakovo nurodytais terminais, bet ne re¢iau kaip kartg per ménesj).
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10. KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI PASLAUGU TEI!(EJO VADOVAUJANTIEMS
SPECIALISTAMS IR ASMENIMS, ATSAKINGIEMS UZ SUTARTIES VYKDYMA

(informacija pateikiama pagrindinés sutarties (-iy) vykdyno metu pasitelkiant/keiciant naujus
specialistus. Visi Sio pirkimo kvalifikaciniai reikalavimai specialsitams n urodyti pirkimo
dokumenty 2.5.2.2 punkte)

2.5.2.2. Tiekéjo vadovaujanciy specialisty ir asmeny,
atsakingy uz sutarties vykdyma, kvalifikacija.
Tiekejas privalo paskirti specialistus, kurie atitinka
kvalifikacijos reikalavimus:

2.5.2.2.1. ne maziau kaip 2 (du) ypatingo statinio
statybos techninés prieZiiros vadovus, statiniy
grupe: susisieckimo komunikacijos: gatvés, ir per
pastaruosius 3 metus iki pasitlymo pateikimo dienos
turinius  ypatingo statinio  statybos techninés
priezidros vadovo darbo patirtj bent 1 (viename)
objekte, kuriame buvo statomi ir/ar rekonstruojami
ir/ar  remontuojami  susisiekimo  komunikacijy
paskirties statiniai, ir kurio kiekvieno verté (faktiné
vertinamo laikotarpio atlikty statybos darby kaina) ne
mazesné kaip 500 000 Eur be PVM.

2.5.2.2.2. ne maZiau kaip 1 (vieny) ypatingo statinio
statybos techninés prieziiiros vadovus, statiniy
grupe: susisiekimo komunikacijos: gatvés: taip pat
minéti statiniai, esantys kultdros paveldo objekto
teritorijoje. jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo
vietoveéje; ir per pastaruosius 3 metus iki pasitlymo
pateikimo dienos turintj ypatingo statinio statybos
techninés priezitiros vadovo darbo patirtj bent 1
(viename) objekte, kuriame buvo statomi ir/ar
rekonstruojami  ir/ar remontuojami  susisiekimo
komunikacijy paskirties statiniai, ir kurio kiekvieno
verté (faktine¢ vertinamo laikotarpio atlikty statybos
darby kaina) ne mazesné kaip 500 000 Eur be PVM.
2.5.2.2.3. ne maziau kaip 1 (vieng) ypatingo statinio
statybos techninés prieziaros vadovs, statiniy grupé:
susisieckimo komunikacijos: kiti transporto statiniai;
taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros paveldo
objekto fteritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros
paveldo vietovéje; ir per pastaruosius 3 metus iki
pasiilymo pateikimo dienos turintj ypatingo statinio
statybos techninés priezitiros vadovo darbo patirtj bent
1 (viename) objekte, kuriame buvo statomi ir/ar
rekonstruojami  ir/ar remontuojami  susisiekimo
komunikacijy paskirties statiniai, ir kurio kiekvieno
verte (faktiné vertinamo laikotarpio atlikty statybos
darby kaina) ne mazesné kaip 500 000 Eur be PVM.
2.5.2.2.4. ne maziau kaip 1 (viena) ypatingo statinio
specialiyjy statybos darbu techninés prieZiiiros
vadovy, statiniy grupeés: susisickimo komunikacijos:
gatves; kiti transporto statiniai, taip pat minéti statiniai,
esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje. Darbo

Pateikiama:
1) Vadovaujanciy specialisty ir asmeny atsakingu
uz sutarties vykdyma sgralas (parengtas pagal

pirkimo dokumenty 5 prieds) . Tiekéjo
vadovaujanciy specialisty ir asmeny, atsakingy uz
sutarties vwhkdvmg  sgrasas "), pateiktas
elektroninéje  formoje. nurodant  pavardes,
profesing  kvalifikacija,  patirtj,  dabartine
darboviete.

2) dél 2.5.2.2.1-2.5.2.2.6 punktuose nurodyty
specialisty:

— Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ar V]
Statybos produkcijos sertifikavimo centro ar LR
Architekty riimy iSduotus ypatingojo statinio
statybos techninés priezitros vadovo/ ypatingojo
statinio  specialiyjy statybos darby techninés
prieziiros vadovo kvalifikacijos atestatus, ar
atitinkamas uzsienio Salies institucijos isduotas
dokumentas.

3) Dél 2.5.2.2.1-2.5.2.2.3 punktuose nurodyty

specialisty:
— kiekvieno specialisto  atskirai uzpildytas
7 pirkimo  dokumenty priedas . Tiekéjo

vadovaujantio specialisto objekty sarasas“. Sarase
nurodomas suteikty/teikiamy paslaugy
apibidinimas (jvardinant sutarties objekta, pobiudj,
statiniy grupe ir kt.), faktiné vertinamo laikotarpio
atlikty statybos darby kaina nurodytame objekte,
sutarties vykdymo pradZios ir pabaigos datos
(metai, ménuo, diena), uzsakovo identifikavimo
duomenys, jame turi biti nurodyta bent viena
atitinkama sutartis.

— Irodymui apie tinkama paslaugy teikima pateikti
Sgrale nurodyty sutar¢iy uZzsakovy atsiliepimus
(pazymas) apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos ar
teikiamos tinkamai. Atsiliepimuose turi bati
nurodyti jvykdytos ar vykdomos sutarties (sutarties
dalies) pavadinimas,  jos apibidinimas,
objektas/pobuidis, faktiné vertinamo laikotarpio
atlikty statybos darby kaina nurodytame objekte,
sutarties vykdymo pradzios ir pabaigos datos
(metai, ménuo, diena), be to, ar paslaugos buvo
suteiktos tinkamai. [rodymui taip pat bus priimti ir
uzsakovo pasiradyti ir antspaudu (jei jis yra)
patvirtinti paslaugy priémimo-perdavimo aktai, jei
Juose bus visa reikalaujama informacija (priimtinos
ir formos F2 ir F3, jei jose bus nurodyta visa
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sritis:  statinio vandentiekio ir
inZineriniy sistemy jrengimas;

2.5.2.2.5. ne maziau kaip 1 (vieng) ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby techninés prieZiiiros
vadova, statiniy grupés: susisiekimo komunikacijos:
gatves, kiti transporto statiniai; taip pat minéti statiniai,
csantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje. Darbo
sritys: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas;

nuoteky Salinimo

procesy valdymas ir automatizavimo sistemy
jrengimas;
2.5.2.2.6. ne maziau kaip 1 (vieng) ypatingo statinio

specialiyjy statybos darby techninés prieZiiiros
vadovg, statiniy grupés: susisiekimo komunikacijos:
gatves, kiti transporto statiniai; taip pat minéti statiniai,
esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje. Darbo
sritis: nuotolinio rysio (telekomunikacijy) inZineriniy
sistemy jrengimas;

2.5.2.2.7. ne maZiau kaip 1 (vieng) nekilnojamojo
kultiiros paveldo apsaugos specialista: veiklos rigys
— tvarkybos darby projekty vykdymo priezidra ir
vadovavimas tvarkybos darby projekty vykdymo
prieziirai; specializacija — tvarkybos darby techniné
priezitira;

2.5.2.2.8. ne maziau kaip 1 (viena) FIDIC
inZinieriy, kuris per pastaruosius 3 metus iki
pasiulymo pateikimo dienos turintj FIDIC inzinieriaus
darbo patirtj bent 1 (viename) objekte, kuriame buvo
statomi ir/ar rekonstruojami ir/ar remontuojami
susisickimo komunikacijy paskirties statiniai, ir kurio
kiekvieno verté (fakting vertinamo laikotarpio atlikty
statybos darby kaina) ne mazZesné kaip 500 000 Eur be
PVM ir kuriame (-iuose) buvo taikomos FIDIC
(federation Internationale des Ingenieurs-Conseils)
arba lygiavertés sutarties sglygos.

Pastabos:

1) Tiekéjas privalo paskirti  reikiamg skaiciy
specialisty, kad uZtikrinty tinkamq sutarties vykdymg.
2) Tiekéjas gali sialyti vieng specialistg kelioms
pozicijoms, jei jis atitinka visus toms pozicijoms
keliamus reikalavimus, iSskyrus 2.5.2.2.1 ir 2.5.2.2.2
pozicijas;

3) Tiekéjas del 2.5.2.2.4-2.5.2.2.6 pozicijose nurodyty
specialisty gali siilyti po 2 specialistus, jei jy atestate
nurodytas tik vienas is nurodyty statiniy pogrupiy, 1.
V.. Sioms pozicijoms gali biti siilomi tokie 2
specialistai, kuriy vieno atestate nurodytas statiniy
pogrupis — gatvés, laip pal minéti statiniai, esantys
kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultiiros paveldo vietovéje, kito specialisto
atestate nurodytas statiniy pogrupis — kiti transporto
Statinial, laip pal minéti statiniai, esantys kultiros
paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultiiros paveldo vietovéje su atitinkamoje pozicijoje

reikalaujama darbo sritimi.

reikalaujama informacija ir jei teikéjas kartu
pateiks iSsamius darby veréiy skai¢iavimus).

4) dél 2.5.2.2.7 punkte nurodyto specialisto —
Kultaros ministerijos i3duoto Nekilnojamojo
kultiros paveldo apsaugos specialisto
kvalifikacijos atestato kopija).

5) dél 2.5.2.2.8 punkte nurodyto specialisto —
specialisto  uzpildytas 9 pirkimo dokumenty
priedas FIDIC Inzinieriaus jvykdyty sutaréiy
sgraSas™. SgraSe nurodomas suteikty/teikiamy
paslaugy apibudinimas (jvardinant sutarties
objekta, pobudj, statiniy grupe ir kt.), faktiné
vertinamo laikotarpio atlikty statybos darby kaina
nurodytame objekte, sutarties vykdymo pradzios ir
pabaigos datos (metai, ménuo, diena), uzsakovo
identifikavimo duomenys, jame turi biiti nurodyta
bent viena atitinkama sutartis.

— Irodymui apie tinkama paslaugy teikima pateikti
sgraSe nurodyty sutaréiy uzsakovy atsiliepimus
(pazymas) apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos ar
teikiamos tinkamai, ar buvo taikomos FIDIC
(federation Internationale des Ingenieurs-
Conseils) arba lygiavertés sutarties salygos.
Atsiliepimuose turi bati nurodyti jvykdytos ar
vykdomos sutarties (sutarties dalies) pavadinimas,
jos apiblidinimas, objektas/pobiidis, faktine
vertinamo laikotarpio atlikty statybos darby kaina
nurodytame objekte, sutarties vykdymo pradzios ir
pabaigos datos (metai, ménuo, diena), be to, ar
paslaugos buvo suteiktos tinkamai ir ar buvo
taikomos FIDIC (federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils) arba lygiavertés sutarties
salygos. Irodymui taip pat bus priimti ir uzsakovo
pasiraSyti ir antspaudu (jei jis yra) patvirtinti
paslaugy priémimo-perdavimo aktai, jei juose bus
visa reikalaujama informacija (priimtinos ir formos
F2 ir F3, jei jose bus nurodyta visa reikalaujama
informacija ir jei teikéjas kartu pateiks i§samius
darby veréiy skaic¢iavimus).

FIDIC Inzinierius — Tiekéjo ekspertas, vykdantis
InZinieriaus pareigas pagal Rangos darby sutartj,
paremtag FIDIC sutarties salygomis (Uzsakovo
suprojektuoty statybos ir inzineriniy darby statybos
sutarties  salygos (Raudonoji knyga, pirmas
leidimas 1999 m., kurj isleido Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)),
pirmasis lietuviSkas leidimas 2002 ISBN 9986-
687-11-X) arba (Rangovo projektuojamy statybos
ir inzineriniy darby, elektros ir mechanikos
irenginiy projektavimo ir statybos bei jrangos
sutarties salygos (Geltonoji knyga, pirmas leidimas
1999 m., kurj isleido Fédération Internationale des
Ingenieurs-Conseils (FIDIC)) pirmas lietuviskas
leidimas 2003 ISBN 9986-687-12-8).

6) specialisto — kvazisubteikéjo sutikimas atlikti
sutartyje nurodytus darbus/paslaugas, jei jis dirba
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4) Tiekéjas deél vieno i52.5.2.2.1 ir 2.5.2.2.8 pozicijose,
dél vieno i§ 2.5.2.2.2 ir 25228 pozicijose, deél
2.5.2.2.3 ir 2.5.2.2.8 pozicijose nurodyty specialisty
gali siilyti 1 (vieng) specialistq, jei jis atitinka abiem
pozicijoms  keliamus  reikalavimus. Tiekéjas,
irodydamas Siy specialisty patirtj, gali nurodvti ir
specialisto tg pacig sutaryj, jei §i sutartis atitiks tiek
2322 ar2.5 2220025233 k252 2.8 punkry
reikalavimus, t. y., jei tiekéjas nurodys specialisto
sutartj, kurios faktiné vertinamo laikotarpio atlikty
statybos darby kaina ne mazesné kaip 500 000 Eur be
PVM ir jos (y) apimtyje buvo taikomos FIDIC arba
lygiavertés sutarties sqlygos.

J) Tiekéjo specialisty atestatai atitiks reikalavimus, jei
Jie apims daugiau statiniy grupiy ar pogruply; jei
atestate yra nurodyta visa susisiekimo komunikacijy
grupe  (neiSskirti/nenurodyti  pogrupiai)  arba
susisiekimo komunikacijy grupés pogrupiai yra isskirti
ir tarp jy yra nurodyti reikalaujami pogrupiai — tokie
atestatai yra tinkami.

kitoje jmonéje (ne rangovo ar jo subrangovo
imonéje) ir  ramgovo  ar subrangovo
patvirtinimas, kad laiméjes konkursa, jdarbins 8
kvazisubtiekéjg (tik tuo atveju, jei sis specialistas
nesitilomas kaip subrangovas).

Uzsienio tiekéjas pasitilymo pateikimo dienai turi
turéti teisg verstis §iame punkte nurodyta veikla
savo kilmés 3alyje (atestatai ir kt. dokumentai) ir
pateikti kilmés Salyje iSduoto $io dokumento kopija
ir praSymo iSduoti teis¢s pripaZinimo dokumenta
kopijg (del teisés pripazinimo pazymos i§davimo
uzsienio tiekéjas turi kreiptis ki pasitlymo
pateikimo dienos). Teisés pripazinimo dokumentas
turi biiti i8duotas iki sutarties pasiraS§ymo (PO
pasitikrins LT registruose).

Pateikiamos atitinkamy dokumenty skaitmeninés
kopijos*
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SPECIALISTU SARASAS

Vardas,
pavardé

Turima kvalifikacija

Atestato
Nr.

Atestato
galiojimo
data

Darius
Pasvenskas

Ypatingo statinio statybos techninés prieziiiros vadovas.
susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, kiti transporto
statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky Salinimo),
taip pat mineti statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttiros paveldo vietovéje.

34273

2025-05-19

Nedas
Sprainaitis

Ypatingo statinio statybos techninés priezitiros vadovas.
susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, kiti transporto
statiniai), inzineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky Salinimo),
taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

40933

2027-06-30

Tauras
Jakelaitis

ypatingo statinio statybos techninés prieziiiros vadovas;
susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias,
kiti transporto statiniai), inzineriniai tinklai (vandentiekio ir
nuoteky Salinimo), kitos paskirties inzineriniai statiniai (kiti
inZineriniai statiniai, neturintys aiskios funkcinés
priklausomybés ar apibrézto naudojimo, kurie tarnauja
pagrindiniam daiktui), taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros
paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros
paveldo vietoveje.

30060

2028-02-28

ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés
prieziiros vadovas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji
pastatai, inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky Salinimo),
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje. Darbo sritys:
vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; betranséjis
inzineriniy tinkly tiesimas; statinio vandentiekio ir nuoteky
Salinimo inzineriniy sistemy jrengimas; statinio Sildymo,
veédinimo ir oro kondicionavimo inZineriniy sistemy jrengimas.

35657

2026-04-19

VGiedrius
Zukauskas

Ypatingo statinio specialiyjy statybos darby techninés
priezitros vadovas. Statiniai: gyvenamieji ir
negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inZineriniai
tinklai (elektros iki 400 kV itampos), kiti inzineriniai statiniai,
taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.
Darbo sritys: elektros energijos tiekimo ir skirstymo jrenginiy
montavimas; elektros tinkly tiesimas; statinio elektros
inzineriniy sistemy jrengimas; procesy valdymo ir
automatizavimo sistemy jrengimas

34929

2025-08-06

ypatingo statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitiros
vadovas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo
komunikacijos, inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti
inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros

35808

2026-03-22




paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros
paveldo vietoveje. Darbo sritys: procesy valdymo ir
automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikacijy) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio
apsauginés signalizacijos, gaisrinés saugos inZineriniy sistemy
jrengimas.

Direktorius Mindaugas Grevas
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