

SUTARTIS Nr. PAR-2024-5/PŠT24/04-01

2024 m. balandžio 9 d.
Kaunas

UAB „Plungės šilumos tinklai“, toliau vadinama UŽSAKOVU, atstovaujama l. e. generalinio direktoriaus pareigas Arūno Piekaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus - viena šalis, ir UAB „Remanas“, toliau vadinama RANGOVU, atstovaujama direktoriaus Algirdo Želvio, veikiančio pagal bendrovės įstatus - kita šalis, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis RANGOVAS įsipareigoja savo jėgomis medžiagomis bei rizika atlikti Užsakovui priklausančio 5 MW vandens šildymo katilo, esančio Lentpjūvės 14E, Plungėje remontą, o UŽSAKOVAS įsipareigoja atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti pasiūlyme nurodytą kainą (1 priedas), kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.2. Konkrečios atliekamų darbų apimtys ir kiekiai nurodyta pridedamose techninėse sąlygose (2 priedas), kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina **69 877,50 EUR** (šešiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt septyni eurai 50 ct) su PVM.

2.1.1. Sutarties kaina **57 750,00 EUR** (penkiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt eurų) be PVM.

2.1.2. PVM 21% **12 127,50 EUR** (dvylika tūkstančių vienas šimtas dvidešimt septyni eurai 50 ct).

2.2. Kaina nurodyta RANGOVO pasiūlyme (1 priedas), kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

RANGOVAS įsipareigoja visus 1.1 punkte nurodytus darbus atlikti iki 2024-06-30.

4. MOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1. UŽSAKOVAS sumoka RANGOVUI už faktiškai per mėnesį atliktus darbus per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos..

4.2. RANGOVAS PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

5.1. Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu susitarus abiem šalims. Sutarties nutraukimas įforminamas raštu.

5.2. Vienai šaliai vienašališkai nutraukus sutartį, kitai šaliai turi būti atlyginti tiesioginiai dėl sutarties nutraukimo atsiradę nuostoliai.

5.3. Už sutarties 3 skyriaus nevykdymą (pavėlavimą) RANGOVAS moka UŽSAKOVUI 0,05% delspinigių nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.4. Už sutarties 4 skyriaus nevykdymą (pavėlavimą) UŽSAKOVAS moka RANGOVUI 0,05% delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną.

6. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Atsako už tai, kad RANGOVO personalas vykdytų UŽSAKOVO darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos saugos bei darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.

6.2. Prieš darbų pradžią instruktuoja darbų vykdytojus ir brigados narius bendrais darbų saugos klausimais, supažindina su darbų ypatumais objekte, su remontuojamo objekto teritorija ir darbo tvarkos taisyklėmis.

6.3. Garantuoja atliktų darbų kokybę ir jų atitikimą norminių bei teisės aktų reikalavimams.

6.4. Atsako už darbų saugą, aplinkos apsaugą, priešgaisrinę saugą iš UŽSAKOVO priimtoje darbo vietoje, zonoje ar patalpoje.

6.5. RANGOVAS, atliekantis sutartyje numatytus darbus iš UŽSAKOVO priimtose darbo vietose, zonose, patalpose, atlieka įvykusių nelaimingų atsitikimų su savo darbuotojais tyrimą ir jų apskaitą. Esant būtinumui, tyrimo komisijos vadovo prašymu, UŽSAKOVAS skiria kompetentingą asmenį darbui komisijoje.

7. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Paruošia objektą (energetinių resursų komunikacijas, privažiavimus, aikštes ir pan.) darbų pagal sutartį vykdymui.

7.2. Sudaro RANGOVO personalui darbo sąlygas, atitinkančias darbų saugos ir priešgaisrinės saugos norminių aktų reikalavimus, esant būtinybei, suteikia pirmąją medicinos pagalbą.

7.3. Prieš darbų pradžią instruktuoja RANGOVO darbų vadovą bendrais darbų saugos klausimais, supažindina su darbų ypatumais objekte, su remontuojamo objekto teritorija ir darbo tvarkos taisyklėmis.

7.4. Išduoda bendrą nurodymą remonto darbų vykdymui.

7.5. Sudaro galimybę RANGOVO personalui naudotis technine dokumentacija, būtina darbų apimčiai nustatyti ir darbų kokybei užtikrinti.

7.6. UŽSAKOVAS savo sąskaita demontuoja ir sumontuoja stogo plokštę, trukdančią katilo remontui.

7.6. Pagal darbų vadovo paraiškas aprūpina darbus elektros energija, vandeniu, buitinėmis patalpomis ir patalpa darbų vadovui.

7.7. Įvykus nelaimingam atsitikimui dėl UŽSAKOVO kaltės, kompensuoja visas RANGOVO su tuo susijusias išlaidas.

7.8. Šiuos įsipareigojimus UŽSAKOVAS vykdo savo sąskaita.

8. DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. Apie šioje sutartyje numatytų darbų atlikimą surašomas atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas.

8.2. RANGOVAS ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų užbaigimo praneša UŽSAKOVUI apie darbų užbaigimo datą.

8.3. Atliktus darbus priima UŽSAKOVAS, dalyvaujant RANGOVO atsakingam atstovui.

8.4. Darbai priimami, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta trūkumų, trukdančių eksploatuoti katilą. Nežymūs trūkumai fiksuojami priėmimo protokole, nurodant jų pašalinimo terminus ir kitas sąlygas.

8.5. Jeigu darbai nebuvo priimti dėl RANGOVO kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. RANGOVAS trūkumų, atsiradusių dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita.

8.6. Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas dviem egzemplioriais, po vieną abiem šalims.

9. GARANTIJOS

9.1. RANGOVAS savo atliktiems darbams suteikia 12 mėnesių garantinį terminą nuo atliktų darbų priėmimo akto pasirašymo datos.

9.2. Pastebėjęs garantijos laikotarpiu RANGOVO atliktų darbų trūkumus, UŽSAKOVAS nedelsiant (ne vėliau per 3 dienas nuo jų pastebėjimo) praneša apie tai raštu RANGOVUI. RANGOVAS įsipareigoja pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jeigu nustatyta, kad šie trūkumai atsirado dėl RANGOVO kaltės. Trūkumų pašalinimo terminai turi būti operatyviai šalių suderinti raštu, įvertinant technines galimybes ir sąlygas.

9.3. Už trūkumus, kurie atsirado garantiniu laikotarpiu dėl UŽSAKOVO neteisingos katilo eksploatacijos, dėl trūkumų atsiradusių neremontuotuose mazguose, dėl savaiminio susidėvėjimo (amortizacijos) RANGOVAS neatsako.

10. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Visi ginčai, kilę iš šios sutarties, yra sprendžiami šalių derybomis. Nepavykus ginčo sureguliuoti ikiteismine tvarka, jis sprendžiamas teisme įstatymų nustatyta tvarka.

11. KITOS SĄLYGOS

11.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 30 straipsnio ir Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų reikalavimais prieš darbų pradžią šalys pasirašo Susitarimą darbų saugos klausimais.

11.2. Konfidenciali informacija, pranešta vienos šalies kitai kaip tokia, gali būti perduota tretiesiems asmenims, paskelbta spaudoje ar išplatinta kita forma šios sutarties galiojimo laikotarpiu ir per 3 metus po jos galiojimo pabaigos tik raštu suderinus su informaciją perdavusia šalimi.

11.3. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik padaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių įgaliotų atstovų.

11.4. Atlikus katilo defektaciją ir išaiškėjus papildomoms apimtims, nenurodytoms techninėse sąlygose, šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuriame nurodo papildomas apimtis, kiekius, kainą, darbų atlikimo terminus ir kitas sąlygas.

11.5. Rangovo atsakingas asmuo už sutarties įsipareigojimų vykdymą: Gamybos ir montavimo padalinio vadovas, el. paštas a.vaiciulaitis@remanas.lt; Užsakovo atsakingas asmuo už sutarties įsipareigojimų vykdymą: Katilinių eksploatavimo padalinio vadovas Paulius Ščupokas, tel. iliuss.sc@plungesiluma.lt

11.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais. Vienas egzempliorius UŽSAKOVUI, kitas RANGOVUI.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

12.2. Sutartis nustoja galiojusi šalims visiškai įvykdžius įsipareigojimus pagal šią sutartį.

13. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas. Pasiūlymas.

2 priedas. Techninės sąlygos.

14. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVO:

Adresas: V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė
Telefonas: +370 448 72077
Faksas:
Atsisk. sąsk.: Nr.
PVM mok. kodas: LT05354515
Įmonės kodas: 170535455
Juridinių asmenų registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras

RANGOVO:

Adresas: Ateities pl.23A, LT-52167 Kaunas
Telefonas: +370 37 717894
Faksas: +370 37 717894
Atsisk. sąsk.: Nr. LT847180900038467667, AB „Šiaulių bankas“, b/k 71809
PVM mok. kodas: LT100010578611
Įmonės kodas: 304430148
Juridinių asmenų registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras

Pastaba: Pasikeitus banko rekvizitams šalys skubiai informuoja viena kitą raštiškai.

RANGOVAS
(parašas)

UŽSAKOVAS
(parašas)

TECHNINĖS SĄLYGOS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

KATILINĖS(Lentpjūvės 14E, Plungė) 5 MW KATILO REMONTO DARBAI

1. Tikslas:

UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau tekste- Perkantysis subjektas), atsižvelgdama į tai, kad priklausančioje katilinėje Lentpjūvės 14 E, Plungė, eksploatuojamo 5 MW vandens šildymo katilo K.V.V05.08 yra techniškai susidėvėjęs šilumokaičio vamzdynas, inicijuoja 5 MW katilo kapitalinį remontą. Remonto metu numatoma pakeisti visus katile sumontuotus šilumokaičio vamzdžius.

2. Pagrindiniai duomenys:

- 2.1. Katilo tipas – vandens šildymo katilas, kūrenamas biokuru;
- 2.2. Katilo nominali galia – 5,0 MW;
- 2.3. Katile vietoj vamzdžių Ø70x3,6 mm ir Ø60,3x3,6 mm diametro turės būti sumontuoti 5,0 (±0,05) m ilgio, Ø70x4 mm ir Ø60,3x4 mm diametro vamzdžiai:
 - Ø70 mm x 176 vnt.
 - Ø60,3 mm x 136 vnt.
- 2.4. Vamzdžių plieno markė P265GH.

3. Atliekamų darbų apimtis:

- 3.1. Katilo oro praputimo sistemos, katilo dangčių demontavimas, sumontavimas;
- 3.2. Ø70 ir Ø60,3 diametro vamzdžių demontavimas;
- 3.3. Rėtinių nušlifavimas (paruošimas vamzdžių montavimui);
- 3.4. Ø70 ir Ø60,3 diametro vamzdžių paruošimas montavimui;
- 3.5. Ø70 ir Ø60,3 diametro vamzdžių montavimas;
- 3.6. Ø70 ir Ø60,3 diametro vamzdžių siūlių suvirinimas;
- 3.7. Katilo vidaus išvalymas.
- 3.8. Katilo hidraulinis bandymas.

4. Reikalavimai rangovui:

- 4.1. Vamzdžiai turi būti pritaikyti dirbti tokioje terpėje: išorė-termofikacinis vanduo, vidus – dūmai;
- 4.2. Vamzdžiai turi atitikti standarto EN10216-2 reikalavimus;
- 4.3. Vamzdžiai turi turėti sertifikatą atitinkantį EN10204-3.1 standartą;
- 4.4. Prekės turi turėti CE ženklą;
- 4.5. Turėti visus reikiamus leidimus, atestatus, licencijas, reikalingus tokio tipo gaminių remonto darbams;
- 4.6. Visos kitos remonto darbams naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančius standartus, nustatytus reikalavimus;
- 4.7. Pabaigus remonto darbus užsakovui pateikti visus šiems darbams norminiuose aktuose reikalaujamus dokumentus.
- 4.8. Rangovas atliktiems darbams turės suteikti ne trumpesnę kaip LR civilinio kodekso 6.698 straipsnyje numatytą garantinį laikotarpį.

5. Darbų atlikimo tvarka:

Darbai turės būti atlikti iki 2024-06-30 d. pagal Rangovo paruoštą ir su Perkančiuoju subjektu suderintą darbų atlikimo grafiką.

6. Atsiskaitymo tvarka:

Rangovui pageidavus, gali būti mokamas avansas, kuris yra ne daugiau kaip 30 proc. darbų pirkimo sutarties vertės. Jei mokamas avansas, likusi darbų pirkimo sutarties vertė sumokama

per 90 dienų po atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Jei avansas nemokamas, darbų pirkimo sutarties vertė per 60 dienų po atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo.

7. Kontaktinė informacija:

Atsakingi asmenys:

Technikos direktorius Romas Luotė, tel. 8 698 86852, el. paštas romas@plungessiluma.lt

Katilinių eksploatavimo padalinio vadovas Paulius Ščupokas, tel. 8 655 20519, el. paštas paulius.sc@plungessiluma.lt

8. Papildoma informacija:

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508,

punktą Nr. 4.3. nėra produktų sąrašė, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką); ir

punktą Nr. 4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Rangovas įsipareigoja mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties metu ar kai LR vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2 dalies 3 nuostatos taikymo, užtikrinti, kad pristatomų prekių ar jų sudėtinių dalių kilmės šalis nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2 dalies 3 punkte.

Technikos direktorius



Romas Luotė

Darbų vykdymo grafikas

Užsakovas: UAB „Plungės šilumos tinklai“

Rangovas: UAB „Remanas“

Objektas: Lentpjūvės 14E, Plungė


Ateities pl.23A. Kaunas LT-52167

Projekto pavadinimas: Vandens šildymo katilo 5MW remontas

Eil. Nr.		Pavadinimas	Gegužė				Birželis			
			19	20	21	22	23	24	25	26
Savaitės			19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Katilo antros ir trečios eigos vamzdžių keitimas									
1.1		Vamzdžių tiekimas								
1.2		Vazdžių demontavimas								
1.3		Rėtinių paruošimas MMD-patikrai								
1.4		Vamzdžių paruošimas montavimui (supjovimas pagal ilgius, galų šlifavimas)								
1.5		Vamzdžių montavimas								
1.6		Vamzdžių suvirinimas								
1.7		Katilo HB, pridavimas Užsakovui.								

Pastaba:
Rangovas pasilieka teisę koreguoti grafiką darbo eigoje, pagal darbų pobūdį išlaikant galutinį pabaigos terminą (2024 m. 26 darbo savaitė).

Užsakovo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą
Katilinių eksploatavimo padalinio vadovas Paulius Ščupokas, tel. +37065520519, paulius.sc@plungesiluma.lt



Rangovo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą
Gamybos ir montavimo padalinio vadovas Antanas Vaičiulaitis, tel. +37069800117, el. paštas a.vaiciulaitis@remanas.lt;

Antanas Vaičiulaitis
Gamybos ir montavimo padalinio vadovas

