

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Akcinė bendrovė „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinės adresas Geležinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus Vyčio Žalimo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Leonhard Weiss Lietuva“, juridinio asmens kodas 111694915, registruotos buveinės adresas Raudondvario pl. 131B-1, LT47191 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Michail Lipkin, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas toliau kartu šioje Sutartyje vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, sudarė šią statybos rangos darbų sutartį (toliau – **Sutartis**) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Pagrindinė informacija apie sutartį	
1.1. Pirkimo pavadinimas	Nr. 24998 Geležinkelio kelių ir geležinkelio iešmų priežiūros rangos darbų pirkimas
1.2. Sutarties dalykas	Sutarties dalykas yra objekto I pirkimo objekto dalis - 1985 km geležinkelio pagrindinių, stoties ir privažiuojamųjų kelių priežiūros darbų pirkimas Vilniaus ir Kauno regione (toliau – Darbai). Darbų Techninė specifikacija yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
1.3. Statinio duomenys	
1.3.1. Statinio pavadinimas, unikalus Nr.	-
1.3.2. Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr.	-
1.4. Numatomi pasitelkti subrangovai	-
2. Kaina ir mokėjimo tvarka	
2.1. Taikoma kainodara	Fiksuotas įkainis (perkama pagal Užsakovo poreikį pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 priede „Darbų kiekių žiniaraštis“ nurodytus Darbų įkainius).
2.2. Pradinė Sutarties vertė	Pradinė Sutarties vertė, neįskaitant PVM, yra 2.300.000,00 Eur (du milijonai trys šimtai tūkstančių eurų 00 ct.). 21 proc. PVM yra 483.000,00 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai eurų 00 ct.). Pradinė Sutarties vertė, įskaitant PVM, yra 2.783.000,00 Eur (du milijonai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai eurų 00 ct.).
2.3. Sutarties kaina	Sutarties vertė, neįskaitant PVM yra 2.300.000,00 Eur (du milijonai trys šimtai tūkstančių eurų 00 ct.). 21 proc. PVM yra 483.000,00 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai eurų 00 ct.). Sutarties vertė, įskaitant PVM, yra 2.783.000,00 Eur (du milijonai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai eurų 00 ct.).
2.4. Mokėjimai	Už faktiškai, tinkamai, kokybiškai atliktus bei perduotus Darbus Užsakovas moka Rangovui Sutarties Bendrųjų sąlygų 5 skyriuje ir Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.4 – 2.5 punktuose nustatyta tvarka.
2.5. Atsiskaitymo terminai	Per 45 kalendorines dienas
3. Terminai	

3.1. Darbų atlikimo terminai	Visi Darbai turi būti atlikti terminais, kurie nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priede "Techninė specifikacija". Darbai bus užsakomi ne ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.
3.2. Sutarties įsigaliojimo terminas ir galiojimo laikotarpis	Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties specialiąsias sąlygas ir pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn.
3.3. Darbų priėmimas / perdavimas	Darbų perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi už per kalendorinį mėnesį atliktus darbus, jeigu atitinkamą kalendorinį mėnesį Darbai buvo atliekami.
3.5. Darbų vykdymo etapai	Netaikoma
4. Draudimai ir garantijos	
4.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (toliau – Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimu)	Rangovas, raštu suderinęs su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu draudimo sutarties sąlygas, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki rangos darbų pradžios, savo sąskaita sudaryti ir pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – Statybos darbų draudimo sutartis) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir atsižvelgiant į žemiau nurodytus reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207 (toliau – Statybos darbų draudimo taisyklės) ir žemiau nurodyti reikalavimai. 1.1.1. Draudimo sutarties terminas: Draudimo sutartis turi galioti nuo rangos darbų pradžios. Draudimo sutartis turi galioti 30 dienų ilgiau nei numatyta visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos. 1.1.2. Draudimo apsaugos laikotarpis: - Darbų draudimui - nuo apdraustų darbų pradžios iki datos, kai Rangovas perduoda visų darbų rezultatą Užsakovui ir yra pasirašomas statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos darbų užbaigimą. - Civilinės atsakomybės draudimui – prasideda nuo apdraustų darbų pradžios ir baigiasi ne anksčiau kaip visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos laikotarpis turi apimti ne trumpesnę nei dveji metai nuo darbų rezultato perdavimo Užsakovui terminą. 1.1.3. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama apsauga, Statybos darbų draudimo taisyklių IV skyriaus „Darbų draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti:

1.1.3.1. visus pagal Sutartį atliekamus Darbus bei jų rezultata, įskaitant panaudotus statybos produktus ir įrenginius visai objekto sąmatinei vertei.

1.1.3.2. Naudos gavėju turi būti nurodytas Užsakovas.

1.1.3.3. Besąlyginė išskaita šioje dalyje neturi būti didesnė nei nurodyta Statybos darbų draudimo taisyklėse.

1.1.3.4. Papildomai turi būti įtrauktas draudimo vietos sutvarkymo po draudžiamąjį įvykių išlaidų atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne mažesne nei 100.000 EUR draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui.

1.1.3.5. Papildomai turi būti įtrauktas darbų paspartinimo išlaidų atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne mažesne nei 100.000 EUR draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui.

1.1.3.6. Papildomai turi būti įtrauktas po draudžiamąjį įvykių atsiradusių nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams, techniniam priežiūretojui atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne mažesne nei 70.000 EUR draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui.

1.1.3.7. Taisyklių 67.17 punkte turi būti pakoreguota nedraudžiamąjį įvykių formuluotė pridodant „<>tačiau nesant fizinės žalos (nesugadintas, nesugriautas, nesunaikintas ir pan.)“.

1.1.3.8. Papildomai turi būti įtrauktas Garantinio termino draudimas. Draudimo apsauga suteikiama dėl žemiau nurodytu garantinio termino laikotarpiu atsiradusio apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo:

1.1.3.8.1. dėl Rangovo ir/ar apdraustųjų asmenų vykdomų draudimo objekto aptarnavimo darbų po statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos;

1.1.3.8.2. kuris atsirado garantinio termino laikotarpio metu, su sąlyga, kad tokie nuostoliai ar žalos buvo sąlygoti apdraustų statybos darbų vykdymo draudimo vietoje metu iki apdraustų statybos darbų perdavimo Užsakovui momento.

1.1.3.8.3. Garantinio termino draudimo laikotarpis – 24 mėn. po to, kai Rangovas perduoda visų apdraustų darbų rezultata Užsakovui.

1.1.4. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama apsauga Statybos darbų draudimo taisyklių V skyriaus „Civilinės atsakomybės draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti:

1.1.4.1. Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, draudimo suma turi būti ne mažesnė nei 300.000 EUR (Trys šimtai tūkstančių Eur) draudimo suma vienam statiniui vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui.

1.1.4.2. Turi būti apdrausta civilinė atsakomybė dėl visų statinių (taip pat ir nesudėtingų).

1.1.4.3. Besąlyginė išskaita šioje dalyje neturi būti didesnė nei nurodyta Statybos darbų draudimo taisyklėse.

	1.1.4.4. Taisyklių 104.1 punktą turi būti netaikomas. T.y. neturtinė žala pagal Sutartį turi būti atlyginama ne mažesne nei bendra civilinės atsakomybės draudimo suma. 1.1.4.5. Civilinės atsakomybės draudimo apsauga turi apimti civilinę atsakomybę, kilusią dėl aplinkos užteršimo (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų) ir aplinkos užteršimo likvidavimo. 1.1.4.6. Draudimo sutartyje turi būti nurodyta, jog Užsakovas yra laikomas papildomu apdraustuoju, t. y. draudiko subrogacijos (regreso) teisė į Užsakovą negalima. Tačiau ši nuostata nekeičia Statybos darbų draudimo taisyklių 13 p., nustatančio, jog Užsakovas yra laikomas trečiuoju asmeniu, jam Rangovo padarytos žalos atveju. 1.2. Jei sudarant Statybos darbų draudimo sutartį didesnėmis sumomis nei numatyta Statybos darbų draudimo taisyklėse yra nukrypstama nuo šiose taisyklėse numatomų privalomojo draudimo sąlygų, jos turi būti iš anksto raštu suderintos su Užsakovu. 1.3. Rangovas kartu su Statybos darbų draudimo sutartimi privalo pateikti Užsakovui ir mokėjimo(-ų) pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių) draudimo įmokos(-ar jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą, patvirtintas kopijas. 1.4. Jeigu Statybos darbų draudimo sutarties galiojimo laikotarpis baigiasi anksčiau nei iki Rangovas perduoda visų darbų rezultatą Užsakovui, Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) Statybos darbų draudimo sutartį ir likus ne mažiau nei 5 (penkioms) darbo dienoms iki atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui naujam draudimo laikotarpiui sudarytos draudimo sutarties faktą patvirtinančius dokumentus. 1.5. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji asmenys Statybos draudimo sutartyje. 1.6. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio apdraustas turtas, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kad atkurtų iki draudžiamąjį įvykių buvusį turtą. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai padengti.
4.2. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas	Netaikoma
4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas	Taikoma
4.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė, pateikimo būdai ir terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - ne mažesnė nei 3 (trys) proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Sutarties vykdymas užtikrinamas banko garantija / draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo draudimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas nurodytas Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2 p.

4.5. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas	Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 17 skyriaus nuostatomis. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba bei atitinkančia Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.4.1 punkto reikalavimus; Draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimu, išduotu Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba bei atitinkančiu Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.4.2 punkto reikalavimus. Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo vertė nurodyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 17.4 punkte
4.6. Delspinigiai	Nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.2 - 14.3 p.
4.7. Bauda	4.7.1. Už Sutartyje nurodytų draudimo dokumentų pateikimo terminų nesilaikymą Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą (B_d), kuri apskaičiuojama pagal formulę: $B_d = B_v \times (T - T_a)$ kur: B_v – 300,00 (trys šimtai) EUR; T – dienų skaičius, kiek vėluojama pateikti Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtinančius dokumentus. T_a – dienų skaičius, kiek užtruko per numatytą Sutartyje nurodytą draudimo dokumentų pateikimo laikotarpį pirmą kartą Rangovo pateiktų draudimo dokumentų projektų vertinimas pas Užsakovą (skaičiuojama nuo sekančios dienos, kai buvo pirmą kartą Užsakovui pateikti Rangovo draudimo dokumentų projektai iki tokių dokumentų suderinimo/nesuderinimo dienos.) Jei $T_a > T$, bauda už Sutartyje nurodytų draudimo dokumentų pateikimo termino nesilaikymą Rangovui netaikoma. 4.7.2. Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertinus minimalius Užsakovo nuostolius, kurių Šalių sutarimu nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 10 (dešimt) Eur sumai už kiekvieną uždelstą minutę, bet ne daugiau negu 600,00 (šeši šimtai, 00 ct) Eur už kiekvieną uždelstą valandą, bet ne daugiau negu 10 000,00 (dešimt tūkstančių, 00 ct) Eur už kiekvieną uždelstą parą tuo atveju, kai dėl Rangovo kaltės Užsakovas negalės atnaujinti eismo tuo metu, kai turėjo pasibaigti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo pertrauka . Apskaičiuojant uždelsimų trukmę apvalinama minučių tikslumu į mažesnę pusę; neturi būti įskaičiuojami uždelsimai, kurie įvyko dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių. Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos. Toks pat atsakomybės skaičiavimo mechanizmas bus taikomas dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių sutrikus traukinių eismui, jeigu tai įvyktų ne eismo pertraukos metu.

	Jeigu iki suteiktos eismo pertraukos laikotarpio pabaigos Rangovas nespėja užbaigti atitinkamų darbų ir kreipiasi į Užsakovą dėl suteiktos eismo pertraukos laikotarpio pratęsimo Užsakovo nustatyta tvarka, Užsakovas prieš pratęsdamas eismo pertraukos laikotarpį gali pareikalauti, kad Rangovas sumokėtų netesybas už sutrikdytą (uždelstą arba nutrauktą) traukinių eismą. Netesybos skaičiuojamos tokiam laikotarpiui, kuris viršija pradinę nustatyta tvarka suteiktos eismo pertraukos laikotarpio trukmę. Rangovas, turi teisę atsisakyti eismo pertraukos laikotarpio pratęsimo, tačiau uždelsęs pradinių suteiktų laikotarpių trukmę privalės sumokėti šiame punkte nustatyto dydžio netesybas. 4.7.3. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 9 skyriuje (Sauga Darbų vykdymo metu) nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 500 (penkių šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą. 4.7.4. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.26 punkte nustatytos pareigos (statybvietės tvarka) nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 300 (trijų šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą. 4.7.5. Rangovui Sutarties Bendrųjų sąlygų 17.3 punkte nustatytais terminais nepateikus garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo, Rangovas privalo sumokėti 100 (vieno šimto, 00 ct) Eur baudą už kiekvieną vėlavimo pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dieną. 4.7.6. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.31, 6.4, 6.5 punktuose nustatytų draudimų / reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių draudimų/reikalavimų nesilaikymo atvejį, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 500 (penkių šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą. 4.7.7. Rangovas, padaręs Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.29, 6.2.32, 6.2.33 punkte / punktų pažeidimą ir jo neištaisęs per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Užsakovo įspėjimo išsiuntimo dienos, įsipareigoja sumokėti 500 (penkių šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį. Kitos baudos numatytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 18.4 ir 28.5 punktuose.
4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties vykdymui	Taikoma (jei taikoma, eismo pertraukų suteikimo tvarka ir trukmė nurodyta Techninėje specifikacijoje)
4.9. Avansas	Netaikoma
4.10. Avanso suma ir kitos avansinio mokėjimo sąlygos	-
5. Informacija sutarties valdymui	
5.1. UŽSAKOVAS	
5.1.1. Pavadinimas	Akcinė bendrovė „LTG Infra“
5.1.2. Adresas	Geležinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva
5.1.3. Juridinio asmens kodas	305202934
5.1.4. PVM mokėtojo kodas	LT100012666211

5.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	Nr. LT21 7300 0101 5917 5126
5.1.6. Bankas, banko kodas	„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
5.1.7. Telefonas	+370 5 269 3353
5.1.8. Faksas	-
5.1.9. El. paštas	info@ltginfra.lt
5.1.10. Atstovas	Generalinis direktorius Vytis Žalimas
5.1.11. Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
5.2. RANGOVAS	
5.1.1. Pavadinimas	UAB „Leonhard Weiss Lietuva „
5.1.2. Adresas	Raudondvario pl. 131B-1, LT47191 Kaunas
5.1.3. Juridinio asmens kodas	111694915
5.1.4. PVM mokėtojo kodas	LT116949113
5.1.5. Banko sąskaita	LT77 7300 0101 3555 8013
5.1.6. Bankas, banko kodas	Swedbank 73000
5.1.7. Telefonas	+370 37 340145
5.1.8. Faksas	-
5.1.9. El. paštas	lithuania@leonhard-weiss.com
5.1.10. Atstovas	Generalinis direktorius Michail Lipkin
5.2.11 Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
5.2. Sutarties rengėjas	
5.3. Už Sutarties vykdymą ir PVM sąskaitų faktūrų per E-sąskaitą priėmimą atsakingas Užsakovo atstovas	 Apie atsakingo asmens pasikeitimą Užsakovas informuoja Rangovą šios Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1.9 p. nurodytu Rangovo el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.
5.4. Darbus priimti įgalioto atsakingo asmens kontaktiniai duomenys	Vilniaus regione:  Apie įgalioto asmens pasikeitimą Užsakovas informuoja Rangovą šios Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1.9 p. nurodytu Rangovo el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.
5.5. Sutarties savininkas:	AB „LTG Infra“
5.6. Už sutarties vykdymą atsakingas Rangovo atstovas	
6. Kitos sąlygos	
6.1.	Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir žemiau nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų

	sąlygų bei jų priedų nuostatomis. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedais „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose ar Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose, taip pat jeigu jų taikymas būtinas atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas Rangovo pasiūlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, sąlygoms, po to šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui.		
6.2.	Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė teikiama pirmam pagal eiliškumą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui.		
6.3.	Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus.		
7. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI			
7.1.	Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija (Techninės specifikacijos priedai prie Sutarties nepridedami, o saugomi CVP IS priemonėmis);		
7.2.	Priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraštis;		
7.3.	Priedas Nr. 3 – Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas CVP IS priemonėmis);		
7.4.	Priedas Nr. 4 – Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o saugomas CVP IS priemonėmis);		
7.5.	Priedas Nr. 5 – Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties pasirašymo; originalas saugomas CVP IS sistemoje / pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 punkte nurodytą Užsakovo asmenį)		
7.6.	Priedas Nr. 6 – Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties pasirašymo; originalas saugomas pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 punkte nurodytą Užsakovo asmenį)		
7.7.	Priedas Nr. 7 – Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutarties pasirašymo; originalas(-ai) saugomas(-i) pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 punkte nurodytą Užsakovo asmenį)		
<table> <tr> <td>Užsakovo vardu: Generalinis direktorius Vytis Žalimas</td> <td>Rangovo vardu: Generalinis direktorius Michail Lipkin</td> </tr> </table>		Užsakovo vardu: Generalinis direktorius Vytis Žalimas	Rangovo vardu: Generalinis direktorius Michail Lipkin
Užsakovo vardu: Generalinis direktorius Vytis Žalimas	Rangovo vardu: Generalinis direktorius Michail Lipkin		

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuoti šio dokumento metaduomenyse.

STATYBOS RANGOS SUTARTIS BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SĄVOKOS

- 1.1. **Darbai** – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir darbai, ši sąvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.
- 1.2. **Darbų pradžia** – Pirkimo dokumentuose nurodyta Darbų vykdymo pradžia. Jeigu nenurodyta kitaip Sutarties Specialiosiose sąlygose, Darbų pradžia laikoma pirmą dieną po Sutarties įsigaliojimo datos.
- 1.3. **Darbų (Darbų etapo) atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų (Darbų etapų, jei tai numatyta) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 1.4. **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, įforminantis Darbų (Darbų etapo) perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta tvarka.
- 1.5. **Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas** – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).
- 1.6. **Informacinė sistema „E. sąskaita“** – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamąs prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).
- 1.7. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.8. **Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas** – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų, įstatymas.
- 1.9. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.10. **Nurodymas** – bet koks raštiškas arba žodinis (kuris vėliau turi būti patvirtintas raštiškai) nurodymas, kurį dėl Sutarties vykdymo Rangovui duoda Užsakovas arba jo atstovas.
- 1.11. **Projektas** – Užsakovo Rangovui pateiktų normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma, kurie yra pridėti kaip Sutarties Specialiųjų sąlygų priedas.
- 1.12. **Statinys** – Užsakovo Užduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas objektas, kurio statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas įsipareigoja atlikti pagal Sutartį.
- 1.13. **Statybą leidžiantis dokumentas** – Projekto pagrindu išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pridėtas prie Specialiųjų sąlygų kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.
- 1.14. **Sutartis** – Sutarties Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir visi jų priedai.
- 1.15. **Sutarties kaina** – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma.
- 1.16. **Techninė specifikacija** – Užsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti pagal Sutartį atliekami Darbai, apibūdinti reikalavimai ir / ar tikslai Darbų teikimo atžvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai ir išteklių, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kurių jis privalo pasiekti.
- 1.17. **Trečioji šalis** – bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Šalis.
- 1.18. **Viešųjų pirkimų įstatymas** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

2. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI

- 2.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:
 - 2.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais;
 - 2.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Šalių veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;
 - 2.1.3. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdytos ar apribojusios savo veiklos, joms nėra iškeltos bankroto bylos;

- 2.1.4. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Šalims, jie yra nustatyti kiekvienai Šaliai įvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darbų atlikimo terminų laikymasis yra esminė Sutarties sąlyga.
- 2.2. **Rangovas** pareiškia ir garantuoja, kad:
- 2.2.1. pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę;
- 2.2.2. jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdančios ir Darbus atliekančios tretieji asmenys turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visus kitus dokumentus ir reikiamą kvalifikaciją, ir kompetenciją Darbams ir įsipareigojimams, numatytiems Sutartyje vykdyti;
- 2.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas, bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę;
- 2.2.4. jis neturi įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu Sutarties galiojimo laikotarpiu;
- 2.2.5. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose;
- 2.2.6. Rangovas ir (ar) jo pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subrangovai ir jų teikiamos paslaugos, prekės ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui ar (ir) Užsakovo verslui;
- 2.2.7. Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subrangovams, tai pat kiekvieno iš nurodytų asmenų kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartį teikiamoms prekėms/Medžiagoms/Įrangai (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojams, teikiamoms paslaugoms ir jas teikiantiems asmenims nėra taikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos sankcijos (toliau – sankcijos), įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų).
- 2.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7 punktuose, Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7 punktuose nurodytos informacijos per nustatytą terminą, pasekmės atitenka Šaliai neįvykdžiusiai šių įsipareigojimų.
- 2.4. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 – 2.2 punktuose nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

3. SUTARTIES AIŠKINIMAS

- 3.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir atvirkščiai.
- 3.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.
- 3.3. Darbų atlikimo trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis ir kalendoriniais mėnesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

4. KAINODAROS TAISYKLĖS

- 4.1. Sutarčiai taikomas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose. Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas nustatomas ir taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (ar jį keičiančiu įsakymu).
- 4.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurią Rangovas nurodė Pirkimui, dėl to nebus keičiama, t. y. Užsakovas, už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus Darbus, mokės Rangovui kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą tarifą, nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai numatytų kitaip.

- 4.3. Į Sutarties kainą (fiksuotą įkainį arba fiksuotą kainą) yra įskaičiuota visų Darbų kaina, įskaitant darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kainą, visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu bei pateikimu susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais Darbams atlikti, išlaidas. Į Sutarties kainą taip pat įskaičiuoti visi mokesčiai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybėje, kurios gali atsirasti vykdant Sutartį.
- 4.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas darbus ir / arba pirkti papildomas medžiagas, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas medžiagas savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir / ar kitų) sąskaita.
- 4.5. Tuo atveju, jeigu būtina atlikti papildomas darbus ir / arba pirkti papildomas medžiagas, kurių Rangovas, sudarydamas Sutartį, neturėjo ir negalėjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.685 str. 2 d., Rangovas turi teisę reikalauti pakeisti Sutarties kainą tik tuo atveju, kai Sutarties kaina dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių (dėl papildomų darbų/papildomų medžiagų poreikio, kurį lėmė nuo Rangovo nepriklausančios priežastys) padidėjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų. Papildomi darbai ir / arba papildomos medžiagos, tai betarpiškai su Sutarties vykdymu susiję darbai ir / arba medžiagos, be kurių Sutarties tinkamas įvykdymas tampa neįmanomas (ši nuostata taikoma Fiksuotos kainos sutartims).
- 4.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai, be Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas neatlygina. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Užsakovo nurodytą terminą neatlygintinai pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus, priešingu atveju tai atlieka Užsakovas Rangovo sąskaita.
- 4.7. Rangovas pilnai prisiima Darbų pabrangimo bei medžiagų kainų kilimo riziką ir patvirtina, kad yra tai įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą pirkimui, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.8 p., Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (-i).
- 4.8. Kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (-i) tik esant toliau nurodytoms sąlygoms:
- 4.8.1. Pirmas Sutarties kainos (įkainių) be PVM perskaičiavimas gali būti atliekamas įsigaliojus Sutarčiai pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą, peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), tačiau ne anksčiau kaip **po 6 (šešių) mėnesių** po pasiūlymų¹ pateikimo pirkime termino pabaigos dienos.
- 4.8.2. Po to Sutarties kaina (įkainiai) be PVM gali būti peržiūrima (-i) ne dažniau negu **kas 6 (šešis) mėnesius** po paskutinio Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo (*Paskutiniu Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimu laikomas paskutinio Sutarties Šalių sudaryto susitarimo dėl Sutarties kainos (įkainių) peržiūrėjimo įsigaliojimas*).
- 4.8.3. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai, peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), gavimo diena.
- 4.8.4. Rangovui mokėtinos sumos be PVM gali būti peržiūrimos tik tiems darbams, kurie nėra faktiškai atlikti iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais perkamos ir paslaugos, už šias paslaugas (pavyzdžiui, techninio, darbo projekto parengimą (projektavimo paslaugos) ir pan.) mokėtinos sumos neperskaičiuojamos. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
- 4.8.5. Jeigu darbai vėluoja dėl Rangovo kaltės (Rangovo atsilikimo nuo darbų vykdymo grafiko ar pan.), uždelstų darbų kaina (įkainiai) nėra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kilimo, tačiau yra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
- 4.8.6. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuota kaina (įkainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktiškai atlikti² iki Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti kainą (įkainius) gavimo dienos.
- 4.8.7. Sutarties kaina (įkainiai) be PVM gali būti perskaičiuojama (-i) pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso statinių grupės „Inžineriniai statiniai“ (naudojami duomenys iš lentelės eilutės „Inžineriniai statiniai“) (toliau – Indeksas):
- 4.8.7.1. pokyčio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 ($K > 1,05$) arba mažesnis nei 0,95 ($K < 0,95$)³;
- 4.8.7.2. pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05 ($0,95 \leq K \leq 1,05$) ir Sutarties kaina (įkainiai) šios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. jau buvo atliktas

¹ Jeigu pirkime pagal pasirinktą pirkimo vykdymo būdą buvo numatytas galutinių pasiūlymų teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos sąvokos pasiūlymas/pasiūlymai reiškia „galutinį pasiūlymą/galutinius pasiūlymus“.

² Fiziškai neįvykdyti (neatlikti) darbai.

³ Sutarties kainos (įkainių) peržiūrai taikomas patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (K_D ; K_M) skaičiavimas.

Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM yra perskaičiuojama (-i) į Rangovo pasiūlyme pateiktą šių darbų kainą (įkainius) be PVM⁴. Jei Indekso pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05 ($0,95 \leq K \leq 1,05$) ir Sutarties kaina (įkainiai) nebuvo šios Sutarties nustatyta tvarka perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM yra neperskaičiuojama (-i).

4.8.8. Indekso pokyčio koeficientas (K) apskaičiuojamas pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.8.9 punkte pateiktą formulę.

4.8.9. Sutarties Šalys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainų Indekso pokyčio koeficiento padidėjimo/sumažėjimo riziką. Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu Indekso pokyčio koeficientui (K) išeinant iš intervalo 0,95 – 1,05 (imtinai) ribų skaičiuojant patikslintą Indekso pokyčio koeficientą (K_D ; K_M) yra atimama (jei Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokyčio koeficientas (K) > 1,05)) arba pridėjama (jei Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95 (Indekso pokyčio koeficientas (K) < 0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties šalių prisiimta rizika⁵. Iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95, perskaičiuojama (-i) šių faktiškai neatliktų darbų vertė⁶ be PVM (*visiems Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimams (kiekvienos Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu) taikoma šių faktiškai neatliktų darbų vertė be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasiūlyme, ir ši neatliktų darbų vertė be PVM dauginama iš patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (K_D ; K_M) dauginant iš patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (K_D ; K_M), kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytas formules:*

$$K = (IPb / IPr)$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturių) skaičių po kablelio tikslumu;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, t. y. pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos mėnesiui taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Šalies rašytinio prašymo (kai įgyta tokia teisė pagal šios Sutarties nuostatas), peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), gavimo dieną paskelbtas⁷ Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso pokyčio koeficientas K_D :

⁴ Pavyzdžiui, Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje - 110,10, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir K_D , apskaičiuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0045 (įvertinus 0,05 dalį) ir šis patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (K_D) taikomas Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jei toks būtų). Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaičiavus Indekso pokyčio koeficientą (K) gauname rezultatą - 1,0272 ($K=113,10/110,10=1,0272$), tokiu atveju Indekso pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05, tada iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM perskaičiuojama (-i) į Rangovo pasiūlyme pateiktą šių faktiškai neatliktų darbų kainą (įkainius) be PVM (t. y. iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM po peržiūros bus lygi (-ūs) Rangovo pasiūlyme pateiktai šių faktiškai neatliktų darbų kainai (įkainiams) be PVM).

⁵ Pavyzdžiui, Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje - 110,10, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir K_D apskaičiuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0045 ir šis patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (K_D) taikomas Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jei toks būtų). Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir K_D apskaičiuojame, kad antrojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0136 ir šis patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (K_D) taikomas sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jeigu toks būtų) (ir atitinkamai taip toliau).

⁶ Kiekvienos Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu (pirmos, antros ar kt.) faktiškai neatliktų darbų vertė be PVM lygi Rangovo pasiūlyme pateiktai šių darbų vertei be PVM ir minėta neatliktų darbų vertė be PVM kiekvienos peržiūros metu yra dauginama iš patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (K_D ; K_M).

⁷ Sutarties Šalies rašytinio prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dieną paskutinis žinomas Indeksas.

$$K_D = K - 0,05$$

Jei K yra mažesnis nei 0,95, tuomet yra pridama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso pokyčio koeficientas K_M :

$$K_M = K + 0,05$$

Kur:

K_D ; K_M – patikslinto Indekso pokyčio koeficientai.

- 4.8.10. Jei pirkimui buvo taikoma fiksuoto įkainio kainodara perkant pagal poreikį, neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos (kai ši suma buvo išviešinta pirkimo dokumentuose), pradinė Sutarties vertė/Sutarties kaina nėra perskaičiuojama. Šiuo atveju perskaičiuojami tik įkainiai, jei teisė juos perskaičiuoti atsiranda pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.8 punkto nuostatas.
- 4.8.11. Dėl perskaičiuotos (-ų) Sutarties kainos (įkainių) be PVM Sutarties Šalys sudaro įgaliotų atstovų pasirašytą susitarimą, t. y. rašytinį susitarimą prie Sutarties. Susitarime dėl Sutarties kainos (įkainių) peržiūros turi būti nurodyta: Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo data, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokyčio koeficientas (K), patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (K_D , K_M), perskaičiuota fiksuotos kainos suma arba perskaičiuoti fiksuoti įkainiai (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytas kainas/nurodytus įkainius), perskaičiuota pradinė Sutarties vertė bei kita perskaičiavimui reikšminga informacija.
- 4.8.12. Susitarimas dėl perskaičiuotos (-ų) Sutarties kainos (įkainių) šalių turi būti sudarytas per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo (su pagrindžiančiais dokumentais) perskaičiuoti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos.
- 4.9. Darbų, kurie yra būtini Sutarčiai įvykdyti ir kurių Rangovas neturėjo ir negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, ir atsisakomų Darbų kaina (Sutarties Bendrųjų sąlygų 20 skyriuje numatytas Sutarties pakeitimo pagrindas dėl atsisakomų Darbų) nustatoma taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
 - 4.9.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus Darbų įkainius;
 - 4.9.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;
 - 4.9.3. pritaikant Rangovo pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
 - 4.9.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

5. MOKĖJIMŲ SĄLYGOS

- 5.1. Apmokėjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidžiami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
- 5.2. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutarties Specialiosiose sąlygose Rangovo rekvizituose nurodytą arba kitą Rangovo raštu nurodytą banko sąskaitą, jeigu Rangovas yra perleidęs trečiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginį reikalavimą, kylantį iš Sutarties, ir apie tai pranešęs Užsakovui.
- 5.3. Užsakovas, pasirašęs Rangovo pateiktą Darbų perdavimo-priėmimo aktą, apie tai nedelsdamas informuoja Rangovą. Mokėjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.5 punkte nurodytą terminą po Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo, tik už tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir pasirašyto Darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, atitinkančios Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus priėmimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos.
- 5.4. Šalims pasirašius Darbų priėmimo – perdavimo aktą, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniam mėnesiui pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. Visas

išrašytas PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius dokumentus, avansines sąskaitas Rangovas privalo pateikti Užsakovui elektroniniu būdu. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kitomis nei „E. sąskaita“ priemonėmis elektroninės PVM sąskaitos-faktūros, sąskaitos-faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos gali būti laikomos pateiktomis tinkamai tik esant „E. sąskaita“ sistemos trikdžiams dėl kurių pateikti dokumentų nėra galimybės. Pranešdamas apie tokius trikdžius Rangovas privalo pateikti tai pagrindžiančius įrodymus. Tik Užsakovui įvertinus pateiktus įrodymus ir dėl sistemos trikdžių sutikęs priimti dokumentus kitu būdu Rangovas gali juos pateikti ne per „E. sąskaita“ sistemą. Trikdžius pašalinus Rangovas pakartotinai dokumentus privalo pateikti per „E. sąskaita“ sistemą. Rangovo išrašoma PVM sąskaita-faktūra privalo atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Be to, Rangovo išrašomoje PVM sąskaitoje-faktūroje papildomai privalo būti nurodyta Sutarties ir Darbų perdavimo-priėmimo akto numeris ir data (jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Šalių atsakingų asmenų kontaktai.

- 5.5. Jei PVM sumai, išskirtai Rangovo pateiktoje Užsakovui PVM sąskaitoje-faktūroje, taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos, jose nustatyta tvarka Užsakovas išskaito ir į valstybės biudžetą sumoka Rangovo PVM sąskaitoje faktūroje išskirtą PVM sumą ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumą be PVM. Darbams, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos šios nuostatos privalo būti išrašomos atskiros PVM sąskaitos-faktūros.
- 5.6. Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM sąskaita-faktūra neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.4 punkto reikalavimų, Užsakovas tokią PVM sąskaitą faktūrą grąžina tikslinti Rangovui.
- 5.7. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, kad už Darbus ar jų dalį mokama avansiniu mokėjimu, Užsakovas už Darbus ar jų dalį sumoka per Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.5 punkte nurodytą terminą avansiniu mokėjimu, Rangovui pateikus Užsakovui priimtą avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą (avansinio mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sąlygose) ne mažesnei nei visa avansinio mokėjimo suma ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kuri pateikiama Užsakovui per „E. sąskaita“ svetainę. Jeigu avansinio (išankstinio) mokėjimo Rangovas atsisako raštu, avanso grąžinimo užtikrinimas nereikalingas.

6. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

- 6.1. Rangovas turi teisę:
 - 6.1.1. įrengti statybvietėje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;
 - 6.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių ir Užsakovo priimtų norminių dokumentų reikalavimų, pateikti į statybvietę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti Darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką;
 - 6.1.3. gauti visą informaciją, reikalingą vykdyti Sutartį;
 - 6.1.4. gauti Sutartyje numatytą atlyginimą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus.
- 6.2. Rangovas įsipareigoja:
 - 6.2.1. per Sutartyje nurodytą Darbų atlikimo terminą įvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir ištaisyti Darbų atlikimo defektus (jei tokių būtų);
 - 6.2.2. įrengti ir eksploatuoti statybvietę taip, kaip tai numato Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. A1-22/D1-34;
 - 6.2.3. prieš pradėdamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pažymą, pažymėjimus, licencijas ir suderinimus – tiek iš Užsakovo, tiek iš trečiųjų asmenų bei institucijų ir įstaigų (įskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Darbai vykdomi geležinkelio zonoje, akta-leidimą vykdyti Darbus veikiančioje geležinkelio zonoje pagal 2000 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr. 346 patvirtintų Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00 reikalavimus, gauti leidimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.), išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį aiškiai įsipareigoja pateikti Užsakovas. Rangovas taip pat įsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, žinybas, kitas

institucijas, jeigu tai būtina padaryti pagal teisės aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutartį turi parengti darbo projektą, nepradėti vykdyti Darbų ar jų dalies tol, kol Užsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies;

- 6.2.4. įsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statinio statybos vadovą (arba vadovus), bendrųjų darbų vadovą (arba vadovus) bei ne mažiau kaip 3 darbuotojus turinčius teisę vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darbų pradžios Užsakovui pateikti statybos vadovų paskyrimo įsakymo ir jų turimų atestatų (jei šie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB „Lietuvos geležinkeliai“ išduotų signalininkų ir P-26 formos pažymėjimų bei pažymėjimo, patvirtinančio teisę dirbti darbą, susijusį su geležinkelio eismu pagal 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 2BE-420 „Dėl fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas;
- 6.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka pildyti statybos darbų žurnalą;
- 6.2.6. kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems sąlygas pildyti statybos darbų žurnalą, kad Rangovas galėtų fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisės aktai;
- 6.2.7. matomoje vietoje įrengti stendą su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti išankstinį pranešimą apie Darbų pradžią;
- 6.2.8. iki Darbų pradžios aptverti Statinio statybos aikštelę pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus;
- 6.2.9. naudoti statybvietę tik pagal paskirtį, užtikrinti eismo saugumą, garantuoti teisėtą bei saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybvietėje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukiamų pavojų, o taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, savo jėgomis ir lėšomis spręsti visas problemas, susijusias su privažiuoimu į darbo vietą per trečiųjų asmenų teritoriją bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu;
- 6.2.10. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir / ar per garantinį laikotarpį;
- 6.2.11. jeigu tai numatyta Techninėje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose sąlygose (ar jų prieduose), parengti bei Sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka suderinti Statinio projektinę dokumentaciją;
- 6.2.12. Darbus atlikti pagal Darbų vykdymo grafiką, kuris turi būti suderintas per Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.4. punkte nurodytą terminą. Jeigu dalies Darbų arba kitų Rangovo prievolių, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo terminai nėra apibrėžti Darbų vykdymo grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais, kad būtų laiku įvykdyti Darbų vykdymo grafike numatyti Darbai. Užsakovui nustačius bet koki vėlavimą pagal Darbų vykdymo grafiką ir Rangovui nelikvidavus tokio vėlavimo per 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo užmokesčio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darbų vykdymo grafiko, organizuoti bei vykdyti Darbus Užsakovo nurodytu laiko režimu (visomis dienomis (įskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per parą ir kt.) bei Užsakovo nustatyto Darbų vykdymo pajėgumu (Rangovo lėšomis pasitelkiant papildomas Užsakovo nurodytas priemones, įrangą, medžiagas, darbo jėgą bei subrangovus). Šiame punkte numatytų priemonių įgyvendinimas neatleidžia Rangovo nuo kitų prievolių pagal Sutartį vykdymo (tame tarpe netesybų mokėjimo, garantinių įsipareigojimų, Darbų kokybės užtikrinimo, nuostolių atlyginimo ir kt.);
- 6.2.13. užtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darbų vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis sutartinius įsipareigojimus nepertraukiamai vykdytų pakankamai Rangovo kvalifikuotų darbuotojų;
- 6.2.14. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie visus vykdamą Sutartį patiriamus arba gresiančius sunkumus, Darbų atlikimo uždelsimą (numanomą trukmę ir priežastis), kurie galėtų sąlygoti tai, jog Rangovas nespės iki galutinio Darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių arba iš esmės atsiliks nuo tarpinių Darbų vykdymo grafike nustatytų terminų;
- 6.2.15. Darbus, kurie turi būti atliekami veikiančiame geležinkelyje arba šalia jo, atlikti tik eismo pertraukų metu. Šie darbai apima visus darbus, kurių negalima atlikti netrukdam eismui arba kuriuos atliekant pažeidžiami minimalūs gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklėse. Konkrečių eismo pertraukų trukmė yra iš anksto derinama su Užsakovu ir jos yra suteikiamos pagal AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. ĮS(INFRA)-143/2022 patvirtintas Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklės (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitus galiojančius teisės aktus. Rangovui nesuteikiama neribota teisė naudotis statybviete;
- 6.2.16. atlikdamas Darbus šalia veikiančio geležinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. Į-467 patvirtintu Rangovų darbų atlikimo statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos aprašu arba jį pakeisiančiu dokumentu

- 6.2.17. iš anksto, bet ne vėliau, kaip prieš 2 darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie statybvietėje dirbsiančius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei atlygina Užsakovo nuostolius, kuriuos padarė vykdydami Sutartį subrangovai;
- 6.2.18. Darbus organizuoti taip, kad jų atlikimas netrikdytų normalaus Užsakovo įmonės darbo;
- 6.2.19. Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktą Techninę specifikaciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytus reikalavimus;
- 6.2.20. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos, raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo reikalavimuose (projektinėje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti siūlymus kaip jų išvengti ar ištaisyti;
- 6.2.21. savo sąskaita, užsisakyti ir atsivežti visas Medžiagas ir Įrangą, reikalingus Sutartyje numatytų Darbų atlikimui;
- 6.2.22. Darbų vykdymui naudoti Medžiagas ir Įrengimus, atitinkančius Techninėje specifikacijoje (projektinėje dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus;
- 6.2.23. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir / arba Techninės specifikacijos (projektinės dokumentacijos), visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų defektų šalinimu) apmoka Rangovas;
- 6.2.24. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų (įskaitant Sutarties priedus) reikalavimų;
- 6.2.25. iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui, atsakyti už statybvietės, Įrengimų, Medžiagų apsaugą, taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytinų nuostolių, žalos, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, taip pat apsaugant Užsakovą, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trečiuosius asmenis ir jų turtą nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių vertybių saugojimo;
- 6.2.26. visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (šiukšles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos darbo dienos pabaigos) nugabenti į atliekų rūšiavimui skirtas statybų aikštelės vietas bei patalpinti į specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne rečiau, kaip kartą per mėnesį, išvežti visas sukauptas atliekas iš objekto ir priduoti atliekas (šiukšles) priimančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka. Užbaigus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne vėliau kaip Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, savo lėšomis sutvarkyti Statinio aplinką, pašalinti savo Darbų atliekas bei statybos šiukšles, išgabenti nepanaudotas Medžiagas, Įrengimus, pašalinti statybinę techniką, sutvarkyti bei atstatyti Darbų metu suardytas statybų aikštelės vietas bei greta esančius Rangovo naudotus statinius / objektus;
- 6.2.27. tinkamai bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovais, kitais Užsakovo ar trečiųjų asmenų paskirtais rangovais ar šių rangovų pasitelktais subrangovais, statybos techninės priežiūros vadovu, projekto vykdymo priežiūros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;
- 6.2.28. savo rizika iškrauti, pagal gamintojo laikymo sąlygas sandėliuoti ir saugoti į objektą pateiktas visas Darbams reikalingas medžiagas, priemones, gaminius, dirbinius, įrenginius, komplektuojančias detales, statybos techniką;
- 6.2.29. dalyvauti Užsakovo/techninio priežiūrėtojo organizuojamuose ir protokoluojuose gamybiniuose pasitarimuose ir jų metu pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus;
- 6.2.30. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis Užsakovo Nurodymus;
- 6.2.31. nenaudoti Užsakovo paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;
- 6.2.32. užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų vykdomų Darbų ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus Darbus, patikrinti ir išbandyti visas naudojamąs medžiagas;
- 6.2.33. padėti ir suteikti galimybę Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui susipažinti su visais įrašais statybos darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad jis galėtų tinkamai patikrinti atliekamų Darbų kokybę. Neatsižvelgiant į tai, tinkama Darbų kokybės kontrolė ir Darbų kokybės užtikrinimas yra viena esminių Rangovo pareigų, kurią Rangovas privalo savarankiškai vykdyti, neatsižvelgiant į kitas Darbų priežiūros bei kontrolės formas, nes jos neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už netinkamą Darbų vykdymą;
- 6.2.34. sudaryti reikiamas sąlygas, kad Darbų statybos priežiūros funkciją vykdantys asmenys galėtų tinkamai atlikti paslėptų Darbų kokybės kontrolę, t. y. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir techninį priežiūrėtoją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki paslėptų darbų vykdymo pradžios. Šalys susitaria, kad Darbai,

- kurie paslepia (uždengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali būti vykdomi, tik jeigu paslepiami (uždengiami) Darbai nustatyta tvarka yra priduoti statybos techniniam prižiūrėtojiui bei kitiems statybos techninę priežiūrą vykdančioms asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui, prieš tai padarius atitinkamų Darbų išpildomąją nuotrauką ir kitą išpildomąją dokumentaciją;
- 6.2.35. raštu informuoti Užsakovą apie statybos techninę priežiūrą atliekančių asmenų veikimą ar neveikimą, kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;
- 6.2.36. savo lėšomis ir rizika iki Darbų perdavimo ir Statinio statybos užbaigimo akto, dalyvaujant Užsakovui, statybos techniniam prižiūrėtojiui, esant reikalui – kompetentingos valdžios institucijos atstovui, išbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti įrenginius, sistemas ir kt. Darbų rezultatus, siekiant patikrinti jų tinkamą atlikimą bei kokybę, ir įforminti tai patvirtinančius protokolus ar kitus teisės aktuose numatytus dokumentus. Jeigu Užsakovui kyla pagrįstų abejonų dėl Darbų kokybės, jis turi teisę pareikalauti, kad būtų atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu išbandymo rezultatas išryškina tam tikrus Darbų rezultato trūkumus, neatitikimus teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Projekte, Darbų dokumentuose ar Sutarties prieduose iškeltiems reikalavimams, netinkamą funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliuojimą ar defektus, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, kol nebus pašalinti minėti trūkumai ir kol tai nebus įrodyta patikimais bandymo rezultatais. Užsakovas turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrintų Rangovo atliktus bandymus bei bandymų protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darbų rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliuojimas neatitinka teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Projekte, Darbų dokumentuose ar Sutarties prieduose iškeltiems reikalavimams, Rangovas įsipareigoja ištaisyti nustatytus trūkumus ir padengti Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su nepriklausomos ekspertizės samdymu;
- 6.2.37. Darbų vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą, Užsakovo vardu atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal Sutartį pastatyto Statinio statyba būtų užbaigta ir pateikti Užsakovui atitinkamos komisijos pasirašytą Statinio statybos užbaigimo aktą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos;
- 6.2.38. per Užsakovo nustatytą terminą atlyginti Užsakovui visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Rangovo netinkamo Darbų pagal Sutartį įvykdymo arba nevykdymo;
- 6.2.39. užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovų tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu saugumu);
- 6.2.40. nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis gali neatitikti nacionalinio saugumo interesų (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu saugumu);
- 6.2.41. vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, mokėti mokesčius už naudojamą geležinkelių infrastruktūrą ir kelius;
- 6.3. Rangovas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.
- 6.4. Draudžiama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybą be atskiro Užsakovo sutikimo.
- 6.5. Draudžiama Rangovui viešai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybą fotografuotą ir / ar filmuotą ar kitą medžiagą, įskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medžiagą, neturint Užsakovo sutikimo.
- 6.6. Rangovas yra atsakingas už pasitelkiamų asmenų atvežimą į Darbo vietą ir išvežimą iš jos, už jų apgyvendinimą, išlaikymą, darbuotojų saugą ir sveikatą.

7. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

- 7.1. Užsakovas turi teisę:
- 7.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų vykdymo grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų Darbams, kokybę nuo Darbų pradžios iki visiško objekto remonto užbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninės užduoties ar projekto, nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių arba kitų prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties Bendrųjų sąlygų 11 skyriuje nurodytomis teisėmis. Užsakovo atstovas, atliekantis Darbų priežiūrą, leidžia arba neleidžia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus atliko Rangovas ir nustato leistiną traukinių važiavimą greitį po eismo pertraukos;
- 7.1.2. teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei Nurodymus dėl Darbų atlikimo tvarkos;

- 7.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktų Darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą reikšmę;
- 7.1.4. išskaityti Rangovui priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų;
- 7.1.5. laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei dokumentacijai;
- 7.1.6. sulaikyti pagal Sutartį privalomus atlikti mokėjimus Rangovui, jeigu:
 - 7.1.6.1. Rangovo atlikti Darbai turi trūkumų/defektų. Šiuo atveju sulaikoma suma lygi Darbų, turinčių defektų/trūkumų, vertei; mokėjimas sulaikomas iki Darbų trūkumų/defektų tinkamo pašalinimo;
 - 7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darbų vykdymo grafike) nurodytų terminų; mokėjimas sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatytų terminų pašalinimo;
- 7.1.7. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl Rangovo, jo pasitelktų asmenų ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), ir jų gamintojų ir Medžiagų, Įrangos (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų, teikiamų paslaugų ir jas teikiančių asmenų atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, įskaitant 45 straipsnio 2¹ dalį, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatoms, įskaitant 58 straipsnio 4¹ dalį ir (ar) dėl sankcijų (ne)taikymo. Rangovui per Užsakovo nustatytą laiką nepateiktus Užsakovo nurodytos informacijos ir dokumentų, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
- 7.1.8. atsisakyti darbų/mažinti darbų apimtį šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 20 skyriuje nustatytais sąlygomis.
- 7.2. Užsakovas įsipareigoja:
 - 7.2.1. pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingą projektinę dokumentaciją, t. y. Projektą ir Statybą leidžiantį dokumentą. Ši dokumentacija Rangovui perduodama Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą;
 - 7.2.2. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visą jo turimą dokumentaciją ir (ar) informaciją, būtiną tinkamam Sutarties įgyvendinimui;
 - 7.2.3. užtikrinti statybos techninę priežiūrą pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Iki Darbų vykdymo pradžios techniniu prižiūrėtoju skiriamas atitinkamą kvalifikacinį atestatą turintis Užsakovo darbuotojas arba įmonės, teikiančios darbų techninės priežiūros paslaugas, darbuotojas;
 - 7.2.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus Darbus;
 - 7.2.5. Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai atliktus ir perduotus Darbus;
 - 7.2.6. pastebėjus Darbų defektus, užfiksuoti juos raštu ir nedelsiant pranešti apie tai Rangovui;
 - 7.2.7. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui statybvietę visam Darbų vykdymo laikotarpiui.
- 7.3. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

8. DARBŲ EIGA, ĮRENGIMAI IR MEDŽIAGOS

- 8.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka už visą darbo jėgą, paslaugas, medžiagas, įrangą, įrankius ir mechanizmus (išskyrus atvejais, kai Techninėje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visų reikalingų dokumentų, leidimų ir licencijų gavimą Rangovo sąskaita ir jėgomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.
- 8.2. Darbams atlikti panaudotos medžiagos, įrangos, detalės ir kitos konstrukcijos tampa Užsakovo nuosavybe, kuri neturi būti apsunkinta (neįkeista ir niekaip kitaip suvaržyta). Darbams atlikti panaudotos medžiagos, įrangos, detalės ir kitos konstrukcijos tampa Užsakovo nuosavybe tik po jų pristatymo Užsakovui bei Rangovui ir Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Rangovas išlieka atsakingas už jų priežiūrą, praradimo ar sugadinimo riziką iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tarp Rangovo ir Užsakovo dienos.
- 8.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos ir atitikti Lietuvos Respublikos teisės ir normatyvinių aktų reikalavimus, taikomus tokios rūšies statybos medžiagoms, turi turėti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas.
- 8.4. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti įranga, įrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

9. SAUGA DARBŲ VYKDYMO METU

- 9.1. Rangovas užtikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje numatytus Darbus:
- 9.1.1. vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, eismo saugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos teisės aktų reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisėtai bei saugiai, užtikrinant sklandų geležinkelių transporto eismą, laikantis visų Užsakovo lokaliųjų teisės aktų, perduotų Rangovui, reikalavimų;
- 9.1.2. būtų aprūpinti kolektyvinėmis (jeigu yra poreikis) ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis (vykdant darbus pavojingojoje geležinkelio zonoje ar autotransporto judėjimo zonoje, kranų darbo zonoje - ne žemesnės nei 2-os klasės gerai matomomis įspėjamosiomis liemenėmis arba gerai matomais įspėjamaisiais darbo drabužiais), bus vykdoma jų dėvėjimo kontrolė, aprūpinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, tvarkingomis darbo priemonėmis, profesinė rizika darbuotojų darbo vietose bus įvertinta. Rangovas savo lėšomis įrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar pasitelktiems tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrolę;
- 9.1.3. jei Rangovo ir jo pasitelktų asmenų darbuotojai atliks darbus, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusius su geležinkelių transporto eismu, iki darbų (paslaugų) vykdymo pradžios bus išlaikę eismo saugos institucijos nustatyta tvarka atitinkantį egzaminą ir gavę elektroninės ir (ar) popierinės formos fizinio asmens, kurio darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą arba fizinio asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo reikalavimais;
- 9.1.4. jei Rangovo ir jo pasitelktų asmenų darbuotojai atliks darbus geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje (kaip nurodyta Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus trečiame skirsnyje), iki darbų (paslaugų) vykdymo pradžios darbų vadovai bus išmokyti pagal Užsakovo „Ne geležinkelio įmonių darbuotojų saugaus eismo geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose mokymo programą“ ir gavę Užsakovo nustatytos P-26 formos pažymėjimus, nebent Šalys raštu susitaria dėl kitokios lygiavertės mokymo tvarkos;
- 9.1.5. savo darbdavio nustatyta tvarka bus išmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, supažindinti su rizikos veiksniais, nurodytais Atmintinėje klientams, rangovams, atliekantiems darbus ir teikiantiems paslaugas AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupės įmonių teritorijoje dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, taip pat bus užpildę ir pateikę Užsakovui atmintinėje nurodytą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimyną. Atmintinė ir klausimynas skelbiami Užsakovo interneto svetainėje <http://www.litrail.lt/sauga-ir-aplinkosauga>;
- 9.1.6. Užsakovo teritorijoje nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų bei būtų periodiškai tikrinami. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, gali būti privalomai naudojamos techninės priemonės (alkotesteriai ir kt.);
- 9.1.7. palaikys tvarką ir švarą darbo zonoje, tinkamai sandėliuos medžiagas, darbo įrenginius, nepaliks jų be priežiūros;
- 9.1.8. tinkamai tvarkys susidarančias atliekas, jas rūšiuos į tam skirtus konteinerius ir laiku perduos atliekų tvarkytojams;
- 9.1.9. vykdys kompetentingų Užsakovo atstovų teisėtus nurodymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
- 9.1.10. Darbų atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, aptvers signaliniais aptvarais ir paženklinys saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymės, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys.
- 9.2. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartį vykdo daugiau negu vieno darbdavio (rangovo, subrangovo) darbuotojai, prieš pradėdamas vykdyti Darbus paskiria asmenį, darbdavių veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, koordinuojantį Rangovo ir/ar Subrangovų, kitų darbuotojų darbą, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Paskyrimas turi būti įforminamas raštiškai (įsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisės aktu) apie tai informuojant Užsakovą ir pateikiant atitinkamo dokumento kopiją.
- 9.3. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, Rangovas privalo skirti darbdavį atstovaujantį asmenį darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Rangovo paskirtas atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugos klausimais.
- 9.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir užtikrinti savo transporto priemonių ir kitų judančių mechanizmų saugų judėjimą Užsakovo teritorijoje, transporto priemonių eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto rūšies eismo taisykles. Už savo ir nuomojamų, visų rūšių transporto priemonių saugaus eismo organizavimą Užsakovo teritorijoje atsako Rangovas;
- 9.5. Rangovas privalo būti gerai susipažinęs su pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ar riktus teikimo schemomis (vykdant darbus geležinkelio pavojingojoje zonoje), evakavimo ir

- avarinių atvejų valdymo planais ir kitomis priemonėmis, kurių privaloma imtis įvykus geležinkelių transporto katastrofai, eismo įvykiui ar riktui ir kitais avariniais atvejais.
- 9.6. Rangovas užtikrina, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir mechaniniai įrankiai, prietaisai ir kt. darbo priemonės būtų tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos, naudojamos laikantis saugios eksploatacijos taisyklių bei laikomi saugioje vietoje, o atliekant darbus pavojaus zonoje geležinkelio zonoje – saugiu atstumu nuo geležinkelio kelio.
- 9.7. Rangovas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų pakenkti saugiam darbui ir sklandžiam geležinkelių transporto eismui, sugadinti įrengimus ar sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei.
- 9.8. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidarė situacija kelianti grėsmę žmonių saugai ir sveikatai ar sklandžiam geležinkelių transporto eismui. Darbai taip pat privalo būti sustabdyti, kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti.
- 9.9. Rangovas turi nedelsiant pranešti Užsakovui akte-leidime nurodytais adresais ir (sauga@ltg.lt) apie bet kokią nelaimingą įvykį, sužeidimą arba incidentą, geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį, riktą ar apie žalą, daromą ar padarytą Užsakovo ar Rangovo darbuotojams, samdomiems asmenims ar turtui.
- 9.10. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomų Darbų kokybėje yra trūkumų, kurie kelia pavojų darbuotojų saugos ir sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti vykdomų darbų ar jų dalies vykdymą. Vykdomi darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbuotojų saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti Darbų vykdymą.
- 9.11. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui be abipusio raštiško susitarimo su Užsakovu. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, bet tai neatleidžia Rangovo nuo prievolių ir atsakomybės pagal Sutartį.
- 9.12. Rangovas įsipareigoja iki Sutartimi sulygtų Darbų pradžios:
- 9.12.1. parengti darbų technologijos (vykdymo) projektą, kuriame numatomos konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą, eismo saugą, priešgaisrinę saugą, aplinkosaugą Darbų metu ir pateikti Užsakovui;
- 9.12.2. su Užsakovu įforminti ir gauti aktą-leidimą, kuriame Užsakovo numatytos priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą;
- 9.12.3. darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, išduoti paskyrą-leidimą, leidimą atlikti ugnies darbus (jei tokie darbai bus vykdomi), kurių kopijas pateikti Užsakovui;
- 9.12.4. pateikti Užsakovui pasitelkiamų asmenų sąrašą ir darbo eigoje nuolat informuoti Užsakovą apie pasikeitusius pasitelktus asmenis.

10. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- 10.1. Darbai laikomi užbaigti, kai tinkamai įvykdyti visi Darbai, pašalinti visi nustatyti defektai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateiktos išpildomosios nuotraukos ir skaitmeninės jų kopijos (jei taikoma) „Autodesk® AutoCad®“ arba lygiaverčiame formate (DWG bylų išplėtimas), pateiktos ir suderintos visos naudojimo ir priežiūros instrukcijos, pateikti Medžiagų ir Įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Įrenginių naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, Statinio statybos užbaigimo procedūroms reikalingos pažymos, gautas Statinio statybos užbaigimo aktas arba deklaracija teisės aktų nustatyta tvarka bei pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas. Rangovas privalo kokybiškai įforminti savo ir / ar užtikrinti, kad subrangovai kokybiškai įformintų visus reikiamus jų atliktų Statinio statybos darbų statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla ginčas tarp Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalį Statinio statybos darbų, Rangovas privalo įforminti ir sukomplektuoti galutinę statybos dokumentaciją.
- 10.2.
- 10.3. Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas pažymas apie atliktų Darbų vertę bei Šalims pasirašant Darbų priėmimo – perdavimo aktus. Į atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiami visi per kalendorinį mėnesį atlikti darbai.
- 10.4. Priimant Darbus Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui reikalavimą dėl defektų pašalinimo ir nepasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo akto .

- 10.5. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktą atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba raštu nurodo atsisakymo jį pasirašyti priežastis. Šalys susitaria, kad atsisakymo pasirašyti Rangovo pateiktą atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą pagrindai *inter alia* yra ir šios aplinkybės: Rangovas tinkamai neužpildė statybos darbų žurnalo, nepateikė reikiamų sertifikatų, eksploatacinių savybių deklaracijų ir/ar kitų dokumentų.
- 10.6. Jeigu po atliktų Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo paaiškėtų, kad jame nurodyti Darbų kiekiai neatitinka faktiškai atliktų Darbų kiekių, Užsakovas vienašališkai nesikreipdamas į teismą ir neatsižvelgiant į tai, kiek laiko praėjo po atliktų Darbų akto pasirašymo, turi teisę reikalauti anuliuoti atitinkamą atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą. Šiuo atveju Šalys sudaro ir pasirašo naują atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą.
- 10.7. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, raštu praneša Užsakovui apie numatomą Darbų perdavimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą.
- 10.8. Šalys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techninė priežiūra, prieš pateikiant Darbų perdavimo - priėmimo aktą Užsakovui, Rangovas privalo pateikti jį statybos techninės priežiūros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninės priežiūros vadovo patvirtinimą raštu (viza arba parašas), nurodant Darbų atlikimo datą. Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti Darbų perdavimo - priėmimo aktą ir / ar apmokėti už Darbus, jeigu jam pateiktas Darbų perdavimo – priėmimo aktas ir / ar mokėjimo dokumentai nėra patvirtinti statybos techninės priežiūros vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.
- 10.9. Užsakovas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rašytinio pranešimo gavimo, organizuoja atliktų Darbų priėmimą. Užsakovas, jam pateiktą atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą pasirašo tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu nustatomi atliktų Darbų trūkumai, Užsakovas atliktų Darbų perdavimo - priėmimo akto nepasirašo, nurodydamas motyvus bei nustatytus atliktų Darbų trūkumus, kuriuos Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą. Fiksuojant atliktų Darbų trūkumus, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.2 punktu, surašomas defektinis aktas.
- 10.10. Užsakovas, priimdamas Darbus, sprendžia, ar Darbai buvo padaryti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar atitinka Užsakovo reikalavimus.
- 10.11. Šalys susitaria, kad Darbų ar jų dalies, etapo atlikimo terminai yra esminė Sutarties sąlyga. Rangovo vėlavimas atlikti Darbus daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas tokiu atveju turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendimą, kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais ir nuolatiniais trūkumais. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinomas ir suprantamas šio Sutarties punkto turinys ir jo taikymo pasekmės.
- 10.12. Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas neturi įtakos Rangovo atsakomybei už Darbų rezultato tinkamumą.
- 10.13. Darbų atsitiktinio žuvimo ir sugedimo rizika pereina Užsakovui Šalims pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

11. DARBŲ KOKYBĖ IR DEFEKTŲ ŠALINIMO TVARKA

- 11.1. Jeigu Užsakovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, ar yra atliekami pažeidžiant šioje Sutartyje numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad Rangovas:
- 11.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą;
 - 11.1.2. pašalintų šiuos trūkumus per nurodytą laiko tarpą;
 - 11.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas Medžiagas, Įrangą;
 - 11.1.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę;
 - 11.1.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus.
- 11.2. Pastebėjus atliktų darbų defektus ir kokybės trūkumus, dalyvaujant Rangovo įgaliotam atstovui, surašomas atitinkamas defektinis aktas. Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną informuoti Rangovo atstovą apie organizuojamos apžiūros, atliktų Darbų defektams ir kokybės trūkumams nustatyti, laiką ir vietą. Defektinį aktą pasirašo Užsakovo ir Rangovo įgalioti atstovai. Rangovui, nepripažinus defektų ar kokybės trūkumų, arba jam nustatytu laiku neatvykus surašyti defektinio akto, Užsakovas gali atlikti pirkimo procedūras nepriklausomo Darbų kokybės eksperto paslaugoms įsigyti ir pateikti ekspertizės išvadas Rangovui. Jei ekspertizės metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiškai – ekspertizės išlaidas apmoka Rangovas, jei kokybiškai – Užsakovas. Šalys susitaria, kad tokios ekspertizės išvados joms bus privalomos ir įsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizės išlaidas, laikydamosi šiame skyriuje nustatytos tvarkos.

- 11.3. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti Darbų ar Darbų dalies vykdymą. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti Darbų vykdymą.
- 11.4. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.
- 11.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties įvykdymo terminų.

12. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma)

- 12.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.
- 12.2. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties Bendrųjų sąlygų 12 skyriuje (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) nurodytas sąlygas. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose yra nurodyti kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai (Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo būdai), Rangovas privalo pasirinkti vieną iš jų, jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip.
- 12.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui bei nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant netesybų mokėjimui užtikrinti.
- 12.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:
- 12.4.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija *[jei tokia Sutarties įvykdymo užtikrinimo rūšis/pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, tada šis Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas taikomas]*, turi būti išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba (toliau – banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties sąlygas. Banko garantija turi būti neatšaukiama ir besąlyginė. Užsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. Kartu pateikiama apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka už išduotą banko garantiją yra sumokėta, kopija. Išduotai banko garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758). Banko garantija turi būti išduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne žemesnis, nei toliau Sutartyje nurodytas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turėti ne žemesnį, nei toliau Sutartyje nurodytą tarptautinės reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą. Nurodytą reitingą turi atitikti pats bankas, kuris išdavė garantiją. Jeigu dėl šalies rizikos specifikos tarptautinės reitingų agentūros tiekėjo šalies institucijoms nesuteikia tarptautinio kredito reitingo, tačiau suteikia nacionalinį kredito reitingą (angl. national scale credit rating), Rangovas gali pateikti garantiją iš kredito institucijos, turinčios ne žemesnį nei A klasės nacionalinį kredito reitingą pagal „Standart & Poor’s“, „Moody’s“ ar „Fitch Ratings“ agentūras. Bankui, išduodančiam banko garantiją, garantijos išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor’s“ „BBB“ arba agentūros „Moody’s“ suteiktas „Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas „BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad banko garantiją išdavęs bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai. Į banko garantijos tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

12.4.2. Draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo draudimo raštas *[jei tokia Sutarties įvykdymo užtikrinimo rūšis/pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, tada šis Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas taikomas]*, turi būti išduotas Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba (toliau – laidavimo draudimo raštas). Laidavimo draudimo rašto turinys privalo atitikti šios Sutarties sąlygas. Laidavimo draudimo raštas turi būti neatšaukiamas ir besąlyginis.

Užsakovui teikiamas laidavimo draudimo rašto originalas, kuris turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo draudimo raštas yra išduotas anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta, kopija.

Išduotam laidavimo draudimo raštui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758).

Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi būti suteiktas ne žemesnis, nei šioje Sutartyje nurodytas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas.

Draudimo bendrovei ar kredito unijai, išduodančiai laidavimo draudimo raštą, laidavimo draudimo rašto išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor's“ „BBB“ arba agentūros „Moody's“ suteiktas „Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas „BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.

Jeigu draudimo bendrovė nėra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukščiau nurodyti reitingai yra suteikti draudimo bendrovės pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne mažiau kaip 50 procentų draudimo bendrovės akcijų (ši nuostata netaikoma kredito unijoms).

Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad laidavimo draudimo raštą išdavusi draudimo bendrovė ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus laidavimo draudimo rašto pateikimo dienai.

Į laidavimo draudimo rašto tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Laidavimo draudimo rašto sąlygose negali būti nustatytas išplėstinis nedraudžiamų įvykių sąrašas ir (arba) kitos sąlygos, kurios paneigtų Rangovo sutartinių prievolių užtikrinimo esmę. Laidavimo draudimas turi būti skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių ir netiesioginių nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų mokėjimui užtikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi būti numatyta:

- (i) Užsakovas turi būti paskirtas neatšaukiamu naudos gavėju;
- (ii) Laidavimo draudimo sutartis negali būti nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina draudimo apsaugą ar gali kitaip neigiamai paveikti Užsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo sutartimi, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo;
- (iii) Paslaugų arba Užsakovo teisių ir pareigų pagal laidavimo draudimo sutartį (pilnai ar dalinai) perleidimas Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, su sąlyga, kad bus išlaikyta tiesioginė ar netiesioginė Lietuvos Respublikos (valstybės) kontrolė, neturės įtakos laidavimo draudimo sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sąlygoms ir nebus laikoma nei rizikos padidėjimu, nei draudimo išmokos nemokėjimo ar mažinimo pagrindu;
- (iv) Rangovui ar kitiems apdraustiesiems neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į jų turtą ar kitas prievolių pagal Sutartį užtikrinimo priemones (jei tokių būtų);
- (v) Draudimo išmoka turi būti nustatoma ir apskaičiuojama pagal Sutartyje nustatytas Užsakovo nuostolių nustatymo ir apskaičiavimo taisykles, įskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todėl draudimo išmokos mokėjimo tikslais iš Užsakovo negali būti reikalaujama pateikti daugiau nei rašytinis prašymas dėl draudimo išmokos mokėjimo bei informacija ir dokumentai, būtini bei pakankami Užsakovo nuostoliams pagal Sutartį nustatyti ir apskaičiuoti;
- (vi) Draudimo apsauga turi būti teikiama ir tais atvejais, kai Užsakovo reikalavimas išmokėti draudimo išmoką pagal laidavimo draudimo sutartį pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas pateikiamas dėl aplinkybių (Užsakovo atitinkamų prievolių pagal Sutartį neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranešta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

- 12.4.3. j Uždakovo sąskaitą pervestu atitinkamo dydžio piniginiu užstatu *[jei tokia Sutarties įvykdymo užtikrinimo rūšis/pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, tada šis Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas taikomas]*. Šiuo būdu pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas laikomas suteiktu nuo atitinkamo dydžio piniginių lėšų įskaitymo Uždakovo sąskaitoje momento.
- Šalys susitaria, kad užstatas nuo jo pervedimo Uždakovui yra laikomas įkeistu Uždakovo naudai, siekiant užtikrinti Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamą vykdymą. Užstato įkeitimas galioja iki užstato grąžinimo Rangovui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sąlygoms.
- 12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai Uždakovui turi būti teikiami tik elektroniniu būdu, kitokiu būdu jie gali būti pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrovė ar kredito unija neišduoda kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų ir tai patys patvirtina raštu.
- 12.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip Rangovo visų sutartinių įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimo pabaiga.
- 12.7. Pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų bus grąžintas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba užskaitytas Rangovo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybė pagal Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo rūšį/būdą ir Rangovo prašymas.
- 12.8. Jeigu sudarius Sutartį Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties sąlygas atitinkančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2 punkte nurodytą terminą, Sutartis laikoma nesudaryta, o Uždakovas įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu patirtų išlaidų ir nuostolių kompensavimui.
- 12.9. Uždakovui arba Rangovui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs garantiją arba draudimo bendrovė ar kredito unija išdavusi laidavimo draudimo raštą nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Uždakovo reikalavimo pateikti banko garantiją arba laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir Uždakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo.
- 12.10. Jei Sutarties galiojimas pratęsiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo būti užtikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, ir Uždakovui pateiktas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir Uždakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo.
- 12.11. Uždakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:
- 12.11.1. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai;
- 12.11.2. Rangovas laiku nevykdo Uždakovo nurodymo ištaisyti Darbų trūkumus;
- 12.11.3. jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų ar neveikimo Uždakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir / ar baudas).
- 12.12. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Uždakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.
- 12.13. Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.4.3 punkte nurodytu būdu pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra grąžinamas praėjus 10 (dešimt) kalendorinių dienų po galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo pateikimo Uždakovui.

13. DRAUDIMAS

- 13.1. Visų Rangovo sudaromų Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytų draudimo sutarčių sąlygos iki šių sutarčių (ar, jeigu remiamasi galiojančiomis draudimo sutartimis – būtinų šių sutarčių papildymų, patikslinimų) sudarymo turi būti raštu suderintos su Uždakovu ar jo įgaliotu atstovu. Su Uždakovu nesuderintos draudimo sutarčių sąlygos laikomos Uždakovui nepriimtinomis ir Uždakovui nepateiktomis *ab initio*.
- 13.2. Rangovas privalo pateikti Uždakovui draudimo(-ų) liudijimo(-ų) (poliso(-ų)) ir mokestinio(-ų) pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių) draudimo(-ų) įmokos(-ų) ar jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą, patvirtintas kopijas.
- 13.3. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį(-is) ir likus ne mažiau nei 2 (dviem) darbo dienom iki pratęsiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Uždakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksčiau, negu numatyta teisės aktuose.
- 13.4. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos, Rangovas privalo Uždakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją.

- 13.5. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime (polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mažesne draudimo apimtimi nei nurodyta Sutartyje.
- 13.6. Draudimo sutartyje turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai padengti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai padengti.
- 13.7. Rangovas privalo laikytis visų Draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudaryta Draudimo sutartis galiotų pagal šio punkto reikalavimus.
- 13.8. Rangovas neturi teisės daryti jokių Draudimo sutarties sąlygų pakeitimų (išskyrus Draudimo sutarties šalių rekvizitų pakeitimus) be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mėgina padaryti Draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranešti ir Užsakovui.
- 13.9. Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartį neužtikrina Draudimo sutarties sąlygų, kurias iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų kopijų pagal šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti Draudimo sutartį šiame punkte nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už šiame punkte numatytą Draudimo sutartį, tai Rangovas privalo iš Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta Sutarties kaina.
- 13.10. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties šiame punkte nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal Draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, privalo atlyginti Rangovas.
- 13.11. Rangovas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieną) darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarių draudimo įmokų mokėjimą.

14. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 14.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 14.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus:
- 14.2.1. Užsakovui praleidus mokėjimo terminą, Rangovas gali reikalauti 0,05 procento dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM. Maksimali delspinigių suma – 20 (dvidešimt) procentų Sutarties kainos be PVM.
- 14.2.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo būti sumokėta į Rangovo banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar atitinkamos institucijos, vykdančios mokėjimus, sąskaitos.
- 14.3. Delspinigiai už laiku neįvykdytus ar netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus:
- 14.3.1. Rangovui nepradėjus Darbų pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką t.y. nesilaikant Darbų vykdymo grafike numatyto termino, apibrėžiančio kada bus pradėti vykdyti Darbai pagal Sutartį, už kiekvieną tokio vėlavimo dieną Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo vėluojamų pradėti Darbų kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, ar priežasčių, kurių Rangovas negalėjo objektyviai numatyti.
- 14.3.2. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį, etapą, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatytų Darbų (jų etapų) vykdymo terminų, taip pat Darbų vykdymo grafike nurodyto/suderinto galutinio Darbų užbaigimo termino nuo sekančios dienos pradedami skaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigiai nuo vėluojamų atlikti Darbų

(Etapo) kainos be PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.

- 14.4. Baudos Rangovui už netinkamą Sutarties vykdymą nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.7. punkte ir Sutarties Bendrųjų sąlygų 18.4 ir 28.5 punktuose.
- 14.5. Užsakovas neatlygina Rangovo patirtų nuostolių, atsiradusių dėl Sutarties vykdymo sustabdymo.
- 14.6. Užsakovo atsakomybė Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali viršyti Sutarties kainos su PVM.
- 14.7. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas, neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Rangovui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Rangovui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.
- 14.8. Netesybos Rangovui išskaičiuojamos iš Rangovui mokėtinos sumos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje.
- 14.9. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.
- 14.10. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų šalinimo arba dėl bet kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui.
- 14.11. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.
- 14.12. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priimtus įsipareigojimus.
- 14.13. Netesybos turi būti sumokėtos nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo išsiuntimo dienos į Sutartyje nurodytas Šalių banko sąskaitas.

15. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBĖS VEIKSMAI

15.1. Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) taikymo

- 15.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių), jei ji įrodo, kad Sutartis visiškai ar iš dalies neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
- 15.1.2. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms“. Nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos aplinkybės faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui bei įrodyti visų žemiau nurodytų sąlygų visetą:
 - 15.1.2.1. aplinkybių, kuriomis remiasi Šalis nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti;
 - 15.1.2.2. dėl susidariusių aplinkybių Sutarties objektyviai negalima vykdyti;
 - 15.1.2.3. Šalis, neįvykdžiusi Sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio;
 - 15.1.2.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos.
- 15.1.3. Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir / ar sutartinės civilinės atsakomybės nenugalimos jėgos (force majeure) pagrindu, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių / kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, pateikdama:
 - 15.1.3.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes / kliūtis bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;
 - 15.1.3.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei aplinkybės, dėl kurių neįmanoma įvykdyti Sutartį, yra laikinos.

- 15.1.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.
- 15.1.5. Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau nenugalimos jėgos aplinkybei egzistuojant laikinai, Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, nenugalimos jėgos statusas Sutarties Šalims nebegali būti taikomas ir Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai. Bet kokių atveju, Šalis, kuri buvo visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių) dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu nedelsiant informuoti kitą Šalį.
- 15.1.6. Šalims žinoma, kad nenugalima jėga nelaikomos aplinkybės, kai sutartiniai įsipareigojimai negali būti įvykdyti dėl prekių rinkoje, lėšų trūkumo ar Šalies kontrahentų padarytų savo prievolių pažeidimų.
- 15.1.7. Šalims žinoma, jog nustatant nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, Prekybos ir pramonės rūmų išduota pažyma, pati savaime materialinių teisinių padarinių nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinės atsakomybės už sutarties nevykdymą, civilinės atsakomybės netaikymo pagrindu laikytinas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimas, bet ne pažymos išdavimo faktas. Nenugalimos jėgos aplinkybės liudijanti pažyma turi tik procesinę teisinę reikšmę, nes vertintina tik kaip įrodymas civilinėje byloje dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo. Pažyma dėl nenugalimos jėgos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikrų aplinkybių vertinimas, nelaikytina prima facie įrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes faktų teisinis įvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto kitų asmenų pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas.
- 15.1.8. Šios Sutarties nuostatos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo, neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas.
- 15.1.9. Šaliai per numatytą terminą nepranešus kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.
- 15.2. **Dėl valstybės veiksmų kaip civilinės atsakomybės netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiško ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:**
- 15.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl Sutarties neįvykdymo, sąlygoto privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma ir kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybės institucijų veiksmų (aktų) įtaka sutartinių įsipareigojimų vykdymui turi būti nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o šia aplinkybe besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinės civilinės atsakomybės ar Šalį visiškai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja išimtinai dėl valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurie faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui, bei įrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visų žemiau nurodytų sąlygų visetas:
- 15.2.1.1. šie veiksmai (aktai) turi būti nenumatyti ir privalomi Šaliai – Šalis negalėjo jų numatyti iš anksto (Sutarties sudarymo metu);
- 15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi būti tokie, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma;
- 15.2.1.3. Šalis neturėjo teisės veiksmų (aktų) ginčyti teismo ar administracine tvarka.
- 15.2.2. Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo atsakomybės dėl Sutarties neįvykdymo, sąlygoto privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių veiksmų, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, pateikdama:
- 15.2.2.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusius privalomus ir nenumatytus valstybės institucijų veiksmus (aktus) bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;
- 15.2.2.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei valstybės veiksmai (aktai), dėl kurių neįmanoma įvykdyti Sutartį, yra laikini.
- 15.2.3. Šaliai negalint vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.
- 15.2.4. Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau privalomiems ir nenumatytiems valstybės institucijų veiksams (aktams) egzistuojant laikinai, Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui,

kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Šalims nebegali būti taikomos ir Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai. Bet koku atveju, Šalis, kuri buvo visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių) dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo, išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu nedelsiant informuoti kitą Šalį.

- 15.2.5. Šios nuostatos, susijusios su valstybės veiksmų (aktų) taikymu, neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas.
- 15.2.6. Jeigu Šalis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neišsiunčia pranešimo arba visiškai neinformuoja kitos Šalies, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visą žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

16. INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

- 16.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdam Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė nuo jų atsiradimo momento.
- 16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių ar paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

17. GARANTIJOS

- 17.1. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams, produktams, medžiagoms, įrengimams teisės aktuose nustatytą garantinį terminą. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, paslėptiems Statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams – ne trumpesnis nei 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose paslėptuose elementuose tyčia paslėptų defektų – ne trumpesnis nei 20 (dvidešimt) metų, įrengimų ir mechanizmų garantinis terminas – pagal gamintojo garantiją, bet ne trumpesnis, kaip 2 (du) metai. Rangovas už Statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus atsako įstatymų nustatyta tvarka.
- 17.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.
- 17.3. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos (taikoma kiekvienam Darbų aktavimui) Rangovas privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo (ar subrangovų) kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutrūksta arba yra sustabdomas, Rangovas privalo pratęsti Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimą tiek, kad jo galiojimo laikotarpis būtų ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.
- 17.4. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai statinio (-ių) statybos (atliktų darbų) kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaičiuojant nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.
- 17.5. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendrųjų sąlygų 12 skyriaus reikalavimai.
- 17.6. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejų) metų statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rašytinį prašymą.
- 17.7. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl Statinio ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.
- 17.8. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs Statinio defektus, privalo pareikšti raštišką pretenziją Rangovui, nurodydamas terminą per kurį pastarasis privalo ištaisyti nurodytus Darbų defektus.
- 17.9. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos

patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

- 17.10. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

18. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 18.1. Šalys sutinka laikyti Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir tiesioginę ar netiesioginę informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna ar sužino viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 18.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Sutartį įskaitant, bet neapsiribojant Darbų atlikimo terminus.
- 18.3. Konfidencialumo įsipareigojimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja 10 (dešimt) metų po Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, Užsakovui ar LTG grupei svarbiu objektu, konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai.
- 18.4. Rangovas, neteisėtai naudojęs, praradęs ar atskleidęs bet kokią konfidencialią informaciją, sumoka Užsakovui 5 000,00 Eur (penkių tūkstančių eurų, 00 ct) dydžio baudą ir atlygina Užsakovo patirtus pagrįstus nuostolius, kiek jų nepadengia bauda.
- 18.5. Pagal rašytinį Užsakovo reikalavimą, Rangovas privalo grąžinti Užsakovui visą Sutarties vykdymo metu gautą dokumentaciją (be teisės pasilikti kopijas) ir sunaikinti visą informaciją, dokumentus ir kitus duomenis, kiek tai neprieštarauja privalomiems teisės aktų reikalavimams.
- 18.6. Atsižvelgiant į konfidencialios informacijos pobūdį ir apimtį, Užsakovas turi teisę reikalauti pasirašyti atskirą konfidencialumo sutartį, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu konfidencialios informacijos apimtis, pobūdis ar reikšmė ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiškėjo tik Sutarties vykdymo metu, ir Užsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirą konfidencialumo sutartį, po Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi būti pasirašoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

19. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 19.1. Sutartis laikoma sudaryta įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties sąlygas.
- 19.2. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Sutartis įsigalioja nuo Sutarties sudarymo momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, nebent būtų nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.
- 19.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatom.
- 19.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

20. SUTARTIES PAKEITIMAI

- 20.1. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.
- 20.2. Galimi pakeitimų pagrindai:
- 20.2.1. nenumatytos fizinės sąlygos (nenumatytos fizinės sąlygos reiškia gamtos ir žmogaus sukurtas fizinės sąlygas, kitas fizinės kilmės ir teršalus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvietėje, įskaitant geologines ir hidrologines sąlygas, tačiau tai neapima klimatinių sąlygų);

- 20.2.2. Užsakovo rizikos padariniai (Užsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus (nesvarbu, karas paskelbtas ar ne), invaziją, užsienio priešų veiklą; b) šalyje sukilimą, terorizmą, revoliuciją, perversmą, karinę arba uzurpuotą valdžią arba pilietinį karą; c) maištą, pilietinius neramumus arba riaušes šalyje, sukeltus kitų asmenų, bet ne Rangovo personalo ir kitų Rangovo darbuotojų bei subrangovų; d) karinius ginkluotės panaudojimus karo tikslais, sprogstamąsias medžiagas, jonizuojančią radiaciją arba radioaktyviųjų užterštumą šalyje, nebent tai būtų priskirtina, kad tokia karinę ginkluotę, sprogstamąsias medžiagas, radiaciją arba radioaktyvumą panaudoja Rangovas; e) garso arba viršgarsiniu greičiu skriejančių skraidymo aparatų arba aviacijos sukeltas slėgio bangas; f) Užsakovo naudojimąsi arba užėmimą bet kurios nuolatinių Darbų dalies, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį; g) bet kurios Darbų dalies projektavimą, kurį atlieka Užsakovo personalas arba kiti asmenys, už kuriuos atsako Užsakovas, išskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir rūpestingas Rangovas galėjo pagrįstai pastebėti ir įsivertinti teikdamas pasiūlymą; h) bet kokį nenumatomą gamtos jėgų veikimą, kurio joks patyręs rangovas negalėtų pagrįstai tikėtis, kad būtų galėjęs imtis tinkamų atsargumo priemonių);
- 20.2.3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;
- 20.2.4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninėse specifikacijose, brėžiniuose, žiniaraščiuose;
- 20.2.5. negalėjimas naudoti Sutartyje/pasiūlyme nurodytų Medžiagų / Įrangos /prekių dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo patvirtinimas) arba Medžiagos/Įranga/prekės, jų gamintojas kelią grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) Medžiagų / Įrangos /prekės tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme (toliau - Sankcijų įgyvendinimo įstatymas) ir (ar) Medžiagos / Įranga /prekės, jų sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatų dėl nacionalinio saugumo interesų arba Medžiagų / Įrangos/prekių keitimas į analogiškas ne prastesnį nei Sutartyje nurodytas ir Techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas / Įrangą/prekes;
- 20.2.6. būtinybė / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
- 20.2.7. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų tinklų), susisiektimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
- 20.2.8. būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog Darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir (ar), Užsakovas nebeteri pakankamo finansavimo ir (ar) dėl kitų priežasčių susijusių su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;
- 20.2.9. ekonomiškėsnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir / ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;
- 20.2.10. ekonomiškėsnio darbų sprendimo neįgyvendinamumas, įskaitant atvejus, kai Rangovas negali įvykdyti Užsakovo nurodytų išlygų (sąlygų), kurios buvo nurodytos teikiant leidimą naudoti ekonomiškėsnį darbų sprendimą;
- 20.2.11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys nuolatinių darbų rezultato;
- 20.2.12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindą vykdomi Darbai, išdavimo;
- 20.2.13. būtinybė / tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir / ar Medžiagų instaliavimo / įrengimo vietą;
- 20.2.14. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATĖSIMAS

- 21.1. Darbų vykdymo sustabdymas yra atliekamas Užsakovo nurodymu įvertinus gautą Rangovo prašymą arba Užsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas tokiais atvejais:
- 21.1.1. sustabdytas, sumažintas ar panaikintas Užsakovo šio pirkimo objekto finansavimas, dėl ko Užsakovas turi organizuoti papildomų lėšų pritraukimą;
- 21.1.2. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Užsakovu ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu;
- 21.1.3. Darbų vykdymui Užsakovas pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką negali suteikti eismo pertraukos;
- 21.1.4. jei Darbų ar jų dalies negalima vykdyti pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus dėl hidrometeorologinių sąlygų, kurios nėra nenugalimos jėgos aplinkybės pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 15 skyrių, ir pagal atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką dėl to yra būtina sustabdyti Darbų vykdymą;

- 21.1.5. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų;
- 21.1.6. ne dėl Rangovo kaltės įvykus avarijai ar iškilus avarijos grėsmei;
- 21.1.7. Užsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenumatytų aplinkybių, o Rangovas dėl to negali vykdyti Sutarties;
- 21.1.8. Projekto ekspertizės atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);
- 21.1.9. jeigu vykdant Darbus, Darbų vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme;
- 21.1.10. Dėl force majeure aplinkybių (Bendrųjų sąlygų 15 skyrius);
- 21.1.11. atsirado kitos nei nurodytos šio skyriaus 21.1.1-21.1.10 punktuose nenumatytos aplinkybės, trukdančios tinkamai vykdyti Sutartį, objektyviai nepriklausančios nuo Šalių, kurios nebuvo Šalims žinomos Pirkimo vykdymo metu ir kurių pašalinimas pagrįstai reikalauja papildomo laiko, sprendimų, derybų su Rangovu ar trečiosiomis šalimis (pvz. valstybės institucijomis) ir (ar) papildomų pirkimų. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurtų Sutarties Šalys bet kokių atveju, nepriklausomai nuo to, kas yra Rangovas ir tokia aplinkybė tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo ar Sutarties vykdymą.
- 21.2. Rangovas, norėdamas sustabdyti Darbų vykdymą (nuroydamas, kurio Darbų etapo vykdymą prašoma stabdyti, jei yra Darbų etapai), privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas, kreiptis į Užsakovo atstovą, nuroydamas stabdymo aplinkybę (-es) (Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.1 punktą) bei galimą stabdymo terminą, pateikiant atitinkamų aplinkybių egzistavimo ir galimą stabdymo terminą pagrindžiančius įrodymus.
- 21.3. Užsakovas, įvertinęs Rangovo šio skyriaus 21.2 punkte nurodytą prašymą, turi teisę raštu atsisakyti arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Užsakovas negalės patvirtinti stabdymo. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų vykdymą, tokiu atveju, Darbų sustabdymo terminas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai aplinkybės dėl kurių prašoma sustabdyti Darbų vykdymą dar neegzistavo Rangovo pranešimo gavimo dieną. Užsakovo atstovui sutikus, Darbai gali būti sustabdomi tik atitinkamų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darbų vykdymą apie tai informuojant Užsakovo atstovą.
- 21.4. Šio skyriaus 21.1.9 papunktyje nurodytu atveju Rangovas įsipareigoja nedelsiant stabdyti Darbų vykdymą teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie šią aplinkybę Užsakovą, kuris teisės aktų nustatyta tvarka apie archeologinių radinių aptikimą informuoja atsakingas valdžios institucijas. Jeigu gavus informaciją apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdžios institucijos teisės aktų numatyta tvarka įpareigoja Užsakovą sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, Darbai gali būti sustabdomi tik atitinkamų valdžios institucijų nurodytam laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darbų vykdymą apie tai informuojant Užsakovo atstovą.
- 21.5. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darbų arba jų dalies vykdymą gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei Užsakovas sustabdo Darbų vykdymą daugiau nei 60 (šešiasdešimčiai) kalendorinių dienų ne dėl Rangovo kaltės ir ne dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali rašytiniu pranešimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o tokio leidimo negavęs Sutartį nutraukti apie tai raštu pranešdamas Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
- 21.6. Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dėl šiame skyriuje nurodytų aplinkybių, į Darbų vykdymo terminą neįskaičiuojamas.
- 21.7. Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisės reikalauti Darbų vykdymo termino pratęsimo.
- 21.8. Aplinkybių atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Rangovui teisės reikalauti papildomo apmokėjimo, išskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta kitaip.
- 21.9. Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (šimtui aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdešimčiai) kalendorinių dienų kitais atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas viršija 9 (devynis) mėnesius kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu Sutartyje nustatyta tvarka.
- 21.10. Jei Sutarties galiojimo terminas apibrėžtas konkrečia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, tačiau Rangovo prievolėms įvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam lieka toks pat terminas Darbams vykdyti, koks buvo likęs iki sustabdymo.

- 21.11. Darbų vykdymo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas tokiais atvejais:
- 21.11.1. jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, Užduotyje, sąmatoje arba atitinkamuose norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką, dėl tokių papildomų ir (arba) nenumatytų darbų, kurių nebuvo galima objektyviai įvertinti sudarant Sutartį, atlikimo būtina nukelti Darbų vykdymo terminą. Šiuo atveju Darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne ilgesniems nei 90 (devyniasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpiams;
 - 21.11.2. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančioms statybos darbų trukmę, terminus ir (arba) jų priėmimo tvarką. Šiuo atveju Darbų vykdymo pratęsimo terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisės aktų nuostatomis.
 - 21.11.3. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų;
 - 21.11.4. Darbų vykdymui Užsakovas pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką negali suteikti eismo pertraukos;
 - 21.11.5. jei su Užsakovu susiję ūkio subjektai, išskyrus Rangovą ir su juo susijusius ūkio subjektus (subrangovus, ūkio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku neįvykdo darbų, nepristato prekių ar nesuteikia paslaugų, be kurių Rangovas objektyviai negali pradėti ar įvykdyti Darbų pagal Sutartį;
 - 21.11.6. jei Užsakovas dėl Sutarties vykdymo metu atsiradusių objektyvių priežasčių negali vykdyti Sutartimi prisiimtų prievolių, aiškiai nurodytų Sutartyje, o Rangovas dėl to negali vykdyti Darbų;
 - 21.11.7. dėl aplinkybių, susijusių su valstybės institucijų vėlavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu, teisės aktuose ar jų vidaus tvarkose nustatytais terminais, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi nustatytų valstybės institucijų nustatytų procedūrų ir terminų, ar valstybės institucijų išleista teisės aktais, laikinai ribojančiais asmenų, prekių, paslaugų judėjimą ar teikimą ir tai tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo vykdymą. Vėlavimu nelaikomas pastabų ar klausimų pateikimas, dėl kurių valstybės institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratęsiamas.
- 21.12. Darbų vykdymo terminas gali būti pratęsiamas Sutartyje nustatyta tvarka:
- 21.12.1. Užsakovui gavus Rangovo rašytinį prašymą su termino pratęsimą pagrindžiančiais objektyviais argumentais, faktais ir įrodymais dėl vienos ar kelių aukščiau nurodytų aplinkybių atsiradimo. Užsakovas, įvertinęs prašymą, turi teisę raštu atsisakyti arba sutikti su Darbų vykdymo termino pratęsimu (jei sutinkama Šalys pasirašo susitarimą dėl Darbų vykdymo termino pratęsimo). Nepateikus Užsakovui įrodymų, skaičiavimų, konkrečių argumentų, faktų, Užsakovas negalės sutikti su Darbų vykdymo termino pratęsimu;
 - 21.12.2. Užsakovui raštu informavus Rangovą ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina pratęsti Darbų vykdymo terminą, pateikiant susitarimą dėl Darbų vykdymo terminų pratęsimo pasirašymui. Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą ir patvirtina raštu (pasirašo susitarimą dėl Darbų vykdymo termino pratęsimo) sutikdamas su Darbų vykdymo pratęsimu. Rangovas turi teisę prieštarauti Darbų vykdymo termino pratęsimui tik tuo atveju, jei Rangovas savo sąskaita, jėgomis ir Užsakovo sutikimu gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė pratęsti Darbų vykdymo terminą;
 - 21.12.3. Darbų vykdymo termino pratęsimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrečios aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.
 - 21.12.4. Jei Darbų vykdymo pratęsimas įtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpį, etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpis pratęsiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratęsiamas Darbų vykdymo terminas;
 - 21.12.5. Darbų vykdymo termino pratęsimas nesuteikia Rangovui teisės reikalauti papildomo apmokėjimo, išskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta kitaip;
 - 21.12.6. Darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas – ne ilgesniam kaip 8 (aštuonių) mėnesių laikotarpiui per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei per nurodytą pratęsimo laikotarpį aplinkybės neišnyksta, kiekviena Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama kitai Šaliai raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
 - 21.12.7. Šalys Darbų vykdymo termino pratęsimą patvirtina rašytiniu susitarimu. Toks susitarimas turi būti pasirašytas Šalių ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- 22.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia. Susitarime įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo.

- 22.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš ne trumpesnę negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą šiais atvejais:
- 22.2.1. kai Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 22.2.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
- 22.2.3. kai Rangovas, įsiteisėjęs kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;
- 22.2.4. kai paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros *mutatis mutandis* taikant Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;
- 22.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį neinformavęs Užsakovo;
- 22.2.6. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų Sutartyje nurodytu laiku arba nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų, t. y. atsilieka nuo Darbų vykdymo grafiko tarpinių ir / ar galutinių terminų bei po Užsakovo įspėjimo dėl Darbų vykdymo grafiko pažeidimo gavimo Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepasiekia pagal Darbų vykdymo grafiką reikiamo Darbų progreso (su Darbų rezultatais nepasiveja Darbų vykdymo grafike numatytų tarpinių ir /ar galutinių terminų) (išskyrus Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.9 punkte numatytą atvejį);
- 22.2.7. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Užsakovo Nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;
- 22.2.8. kai Rangovas vėluoja tinkamai įvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-ių) įsipareigojimus(ų)/pareigas(ų) ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų;
- 22.2.9. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir/ar Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikia naujo/nepratęsio Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip Sutarties Bendrųjų sąlygų 12 skyriuje;
- 22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratęsio reikalaujamų draudimų, garantijų, užtikrinimų, arba jei asmuo, duodantis garantiją, yra nepajėgus laikytis savo įsipareigojimų, arba nustoja galioti šie dokumentai;
- 22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 97 straipsnio nuostatas;
- 22.2.12. kai paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES⁸;
- 22.2.13. Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.9 punkte nurodytais atvejais;
- 22.2.14. kai Rangovas nepagrįstai nesumoka Užsakovui priskaičiuotų netesybų, o Rangovo įsiskolinimas viršija 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos be PVM;
- 22.2.15. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;
- 22.2.16. jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepateikia Užsakovo nurodytų dokumentų dėl Rangovo, jo pasitelktų asmenų ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų, Medžiagų, Įrangos (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų, teikiamų paslaugų ir jas teikiančių asmenų atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, įskaitant 45 straipsnio 2¹ dalį, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatomis, įskaitant 58 straipsnio 4¹ dalį ar dėl sankcijų taikymo;
- 22.2.17. kaip dėl bet kokių priežasčių Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto finansinė parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla grėsmė netekti tokio finansavimo. Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Rangovui už tinkamai pagal Sutartį

⁸ 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB

- faktiškai atliktus Darbus, tačiau neprivalo atlyginti Rangovui galimų nuostolių dėl tokio Sutarties nutraukimo (negautų pajamų ir kt.);
- 22.2.18. kitais Sutartyje ir teisės aktuose nurodytais atvejais.
- 22.3. Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų, arba šio įstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dėl nacionalinio saugumo interesams užtikrinti būtinų priemonių, susijusių su nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsauga. Tokia Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.
- 22.4. Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei būtų nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.
- 22.5. Užsakovas nedelsiant vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Rangovą raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama priimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.
- 22.6. Rangovo patirti nuostoliai dėl Sutarties nutraukimo ar laikymo negaliojančia pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.3.-22.5. punktus neatlyginami.
- 22.7. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą raštu prieš ne trumpesnę negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą šiais atvejais:
- 22.7.1. kai Užsakovas nepagristai nesumoka Rangovui, o Užsakovo įsiskolinimas viršija 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos be PVM;
- 22.7.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 22.7.3. Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.5 ar 21.9 punktuose nurodytais atvejais;
- 22.7.4. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.
- 22.8. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos, taip pat netesybos gali būti vienašališkai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų ir (arba) panaudojant Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Rangovui neatlyginamos jokios išlaidos ar nuostoliai, susiję su Sutarties nutraukimu.
- 22.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.
- 22.10. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo netesybų, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.
- 22.11. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Rangovas turės atlyginti Užsakovui visus patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant paslaugas iš trečiųjų asmenų.
- 22.12. Užsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisės aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartį, Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, įskaitant statybos darbų žurnalą, išpildomasias nuotraukas ir skaitmeninės jų kopijas „Autodesk® AutoCad®“ arba lygiaverčiame formate (DWG bylų išplėtimas), medžiagų ir įrengimų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, įrenginių naudojimo instrukcijas ir kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra būtini tam, kad Darbai teisės aktų nustatyta tvarka galėtų būti užbaigti.

23. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- 23.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
- 23.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami, Vilniaus miesto

apylinkės teisme arba, atsižvelgiant į ginčo sumą ar kitas teisės aktų numatytas aplinkybes – Vilniaus apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

24. SUSIRAŠINĖJIMAS

- 24.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių (jei Sutarties Šalis yra užsienio subjektas, susirašinėjimo dokumentai gali būti papildomai verčiami į užsienio kalbą – rusų, anglų kalbą, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visas dėl to patirtas Užsakovo išlaidas) kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.
- 24.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, bankų sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. Pasikeitus Šalies adresui, pavadinimui, telefono numeriui, elektroninio pašto adresui, bankų sąskaitų rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitą Šalį, atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. Ši nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodui.

25. ŪKIO SUBJEKTŲ, SUBRANGOVŲ, SPECIALISTŲ PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA

- 25.1. Vykdam Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų ir specialistų, kurių pajėgumais dalyvaudamas pirkime rėmėsi Rangovas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:
- 25.1.1. Rangovas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio subjekto, kurio pajėgumais rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (toliau – ūkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija buvo remtasi, be Užsakovo rašytinio sutikimo. Keičiamas ūkio subjektas ir (ar) specialistas turi turėti ne žemesnę nei buvo keliama pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją, kurią naujai pasitelkiamas ūkio subjektas ir (ar) specialistas turi būti įgijęs iki prievolių pagal Sutartį vykdymo pradžios. Taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys ūkio subjekto neatitikimą pašalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliama pirkimo vykdymo metu). Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:
- 25.1.1.1. kai Rangovo ūkio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija;
- 25.1.1.2. kai Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio subjektui ir (ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, ūkio subjekto ir (ar) specialisto negebėjimas vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;
- 25.1.1.3. kai Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ar (ir) yra kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;
- 25.1.1.4. Rangovas, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateikė Užsakovui rašytinį prašymą su naujai pasitelkiamo ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją ir ūkio subjekto pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančiais dokumentais. Prašyme būtina nurodyti ūkio subjekto ar specialisto keitimo priežastis.
- 25.1.2. Užsakovas turi teisę leisti pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą, jei Rangovas laiku ir tinkamai pateikė prašymą su visais pasitelkiamo ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją patvirtinančiais, kitais prašomais dokumentais ir Užsakovas nustatė atitikimą visoms pirkimo ir Sutarties sąlygoms.
- 25.1.3. Užsakovui sutikus su ūkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Šalys atskiro susitarimo nepasirašo, lygiaverčiu dokumentu bus laikomas rašytinis Rangovo prašymas ir rašytinis Užsakovo sutikimas, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisės pasitelkti ūkio subjekto ir (ar) specialisto, kol negautas Užsakovo rašytinis sutikimas. Ūkio subjekto ir specialisto, kurių kvalifikacija buvo remtasi, pakeitimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis.
- 25.2. Vykdam Sutartį taikoma tokia subrangovų, kurie nėra ūkio subjektai, ir kurie vykdydys Sutartį, keitimo ar pasitelkimo tvarka:

- 25.2.1. Rangovas privalo iki Darbų atlikimo pradžios, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo pasitelkimo, informuoti Užsakovą apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti kiekvieno subrangovo perimamą pagal Sutartį vykdyti įsipareigojimų dalį (būtina nurodyti kokius konkrečiai darbus atliks subrangovas ir kokią procentinę dalį tai sudaro nuo Sutarties kainos), jų kontaktus, pavadinimus, registracijos šalį, kontroliuojančius asmenis, jų registracijos šalį ir atsakingus asmenis (pagal Užsakovo nurodymą teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolė taikoma Rangovui, ketinančiam pakeisti ar pasitelkti subrangovą Sutarties vykdymo metu. Subrangovas, apie kurį nebuvo raštu informuotas Užsakovas ir nėra gautas Užsakovo sutikimas, neturi teisės vykdyti Sutarties, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu;
- 25.2.2. subrangovai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Rangovas numatė pasitelkti subrangovus, išskyrus atvejus, kai Rangovas raštu pagrindžia, kad nenumatyta Sutarties daliai pasitelkti subrangovą būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą ir Užsakovas pateikia raštišką sutikimą;
- 25.2.3. Užsakovas netikrins subrangovų, kurie nėra ūkio subjektai, kvalifikacijos ir pašalinimo pagrindų (išskyrus, jei pirkimo metu buvo tikrinami subrangovų pašalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dėl nacionalinio saugumo interesų, pvz. Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 2¹ dalies nuostatos).
- 25.2.4. Užsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Šalys atskiro susitarimo nepasirašo, lygiaverčiu dokumentu bus laikomas rašytinis Rangovo prašymas ir rašytinis Užsakovo sutikimas, kuris laikomas neatskirama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis. Rangovas neturi teisės pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas rašytinis Užsakovo sutikimas.
- 25.2.5. Užsakovas neleidžia pasitelkti asmens, jei būtų nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitiktų nacionalinio saugumo interesų, pirkimo metu taikomų Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatų ir (ar) Sutarties vykdymas prieštarautų sankcijoms.
- 25.2.6. Tinkamai išviešintiems subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
- 25.3. Rangovas, vykdamas Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę atsisakyti arba keisti jungtinės veiklos partnerį (toliau – partneris) tik dėl toliau nurodytų priežasčių:
- 25.3.1. jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 25.3.2. jei dėl kitų objektyvių ir pagrįstų aplinkybių partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme, partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.
- 25.4. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti Užsakovui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:
- 25.4.1. prašymą pakeisti Rangovo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną partnerio keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;
- 25.4.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasitraukiančiojo partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekančias(-ieji) jungtinės veiklos partneris(-iai) (toliau – pasiliekančysis partneris);
- 25.4.3. pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Visais atvejais pasiliekančiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo partnerio neatitikimą pašalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliama pirkimo vykdymo metu).

- 25.5. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Rangovą apie Sutarties nutraukimą arba apie leidimą atsisakyti ar pasitelkti partnerį. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis.

26. AVANSINIO MOKĖJIMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma)

- 26.1. Avansinio mokėjimo užtikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.
26.2. Avansinis mokėjimas gali būti užtikrintas Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytais būdais.
26.3. Avansinio mokėjimo užtikrinimo dokumentams *mutatis mutandis* taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 12 skyriaus nuostatos.

27. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

- 27.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad visi asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR) ir kitais asmens duomenų tvarkymą ir jų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su Šalimi susijusius duomenų subjektus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis BDAR reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanči šiame punkte numatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.
- 27.2. Jeigu vykdanč Sutartį kita Šalis tvarkys asmens duomenis Užsakovo vardu kaip duomenų tvarkytojas, po Sutarties pasirašymo nedelsiant turi būti sudaromas duomenų tvarkymo susitarimas, kurio tekstas viešai publikuojamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje⁹ arba, jei poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties pasirašymo, duomenų tvarkymo susitarimas Šalių pasirašomas nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki asmens duomenų tvarkymo pradžios. Duomenų tvarkymo susitarimu Šalys negali pakeisti Sutarties sąlygų ir (ar) pakeisti ekonominę pusiausvyrą Rangovo naudai.
- 27.3. Jeigu vykdanč Sutartį Užsakovas kitai Šaliai, kaip savarankiškam duomenų valdytojui, perduos asmens duomenis, po Sutarties pasirašymo nedelsiant bus pasirašomas duomenų perdavimo susitarimas, kurio tekstas viešai publikuojamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje¹⁰ arba, jei poreikis perduoti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties pasirašymo, duomenų perdavimo susitarimas Šalių pasirašomas nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki asmens duomenų perdavimo pradžios. Susitarimu Šalys negali pakeisti Sutarties sąlygų ir (ar) pakeisti ekonominę pusiausvyrą Rangovo naudai.
- 27.4. Užsakovas, sudarydamas ir vykdydamas šią Sutartį, tvarko kitos Šalies darbuotojų asmens duomenis Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojančiuose teisės aktuose numatytų Užsakovo pareigų vykdymo ir kitais tikslais, atitinkančiais teisės aktų reikalavimus.
- 27.5. Išsami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje patalpintame Privatumo pranešime, adresu <https://www.litrail.lt/privatumo-politika>.

28. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 28.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu ir/arba Viešųjų pirkimų įstatymu, kaip yra taikytina ir kitų teisės aktų nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose įstatymuose numatytais sąlygomis ir tvarka, išskyrus atvejus, kai atitinkamas viešąjį pirkimą reglamentuojantis įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai nėra privalomi taikyti pagal Užsakovo statusą

⁹<https://www.litrail.lt/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-tvarkymo-susitarimas-LT---2023+%28%29.docx/add2df32-74c9-4881-a713-d939d92bba89>

¹⁰<https://www.litrail.lt/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-perdavimo-susitarimas-LT---2023+%28%29.docx/582e764b-fcc5-4a5a-84df-3659082ebba7>

- pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties nuostatos pirkimo sąlygų nuostatomis neprieštarauja.
- 28.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus:
- 28.2.1. Bendrųjų sąlygų 28.4 punkte numatytus atvejus;
- 28.2.2. piniginio reikalavimo perleidimą pagal faktoringo sutartį su trečiuoju asmeniu (finansuotoju). Šalys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylančio iš Sutarties, perleidimas trečiajam asmeniui (finansuotojui) nekeičia Šalių kitų tarpusavio teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.
- 28.3. Rangovas privalo būti įsiregistravęs arba įsiregistruoti PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui PVM registraciją patvirtinantį dokumentą. Užsakovas neatlygina išlaidų, susijusių su Rangovo pareiga registruotis PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kitų susijusių išlaidų.
- 28.4. Rangovas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar įmonės perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu (įskaitant, bet neapsiribojant, turto, įmonės, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Rangovas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.
- 28.4.1. Tais atvejais, kai bus numatyta, jog šioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek Užsakovui, tiek ir / ar pagal Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu.
- 28.4.2. Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauja) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Sutarties šalių priimamų įsipareigojimų dalį.
- 28.4.3. Sutartyje numatytas prievolės perima bei Sutartį toliau vykdo pagal Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas, nekeičiant esminių Sutarties sąlygų, pagal Užsakovo ir (ar) pagal Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę.
- 28.4.4. Šalys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sąlygoms ir tvarka vykdant Užsakovo keitimą, Užsakovo ir (ar) pagal Sutartį Užsakovo teises ir pareigas ar jų dalį perimančio ūkio subjekto rašytinis pranešimas apie atitinkamą Užsakovo teisių ir pareigų perleidimą bus laikomas tinkamu ir pakankamu pranešimu, prilyginamu Šalių susitarimui dėl Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus sudaromas.
- 28.5. Jei Rangovas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to valstybinės ar kitos kompetentingos institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, taip pat, jeigu dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su Rangovu, jo pasitelktais asmenimis ar Sutarties dalyku, Užsakovui yra taikomos sankcijos įskaitant bet neapsiribojant, bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės, kurias nustato, taiko ar administruoja Lietuvos Respublika ir (ar) Europos sąjunga ar jų institucijos, Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė, įskaitant JAV išdo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (OFAC) ir/ar šių subjektų institucijos (toliau – sankcijos), Rangovas įsipareigoja apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių neigiamų pasekmių, atsakyti prieš Užsakovą dėl bet kokių neigiamų pasekmių, kurias Užsakovui gali sukelti Rangovui taikomos sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims visus jų dėl to patirtus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Užsakovo dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo sandorių bei klientų praradimo ar kitų neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovo ar jo darbuotojų veiklos apribojimais). Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Užsakovą raštu, jei jam yra pritaikytos sankcijos ar jam yra žinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti procedūras dėl sankcijų jam ir / ar Užsakovui taikymo. Rangovas, pažeidęs reikalavimą laiku informuoti Užsakovą raštu apie šiame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, Užsakovui pareikalavus, sumoka 10 (dešimt) proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio baudą.
- 28.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

- 28.7. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, yra Šalių perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje, arba Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu.
- 28.8. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.
- 28.9. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.
-

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1. SĄVOKOS

Užsakovas – AB „LTG Infra“

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – Geležinkelio kelio ir geležinkelio iešmų priežiūros darbai.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Regionas – Funkciškai padalinta teritorija.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Geležinkelio kelio ir geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas (toliau – **Pirkimo objektas**). Pirkimo objektas skaidomas į keturias pirkimo objekto dalis, vadovaujantis funkciškai padalintomis teritorijomis bei išskiriant vieną pagrindinį geležinkelio kelio konstrukcijos elementą – iešmą.

Pirkimo objektas skaidomas į 4 (**keturias**) pirkimo objekto dalis:

- 1 pirkimo objekto dalis – 1985 km geležinkelio pagrindinių, stoties ir privažiuojamųjų kelių priežiūros darbų pirkimas Vilniaus ir Kauno regione.
- 2 pirkimo objekto dalis – 1465 km geležinkelio pagrindinių, stoties ir privažiuojamųjų kelių priežiūros darbų pirkimas Šiaulių ir Klaipėdos regione.
- 3 Pirkimo objekto dalis – 1810 vnt. geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas Vilniaus ir Kauno regione.
- 4 pirkimo objekto dalis – 1502 vnt. geležinkelio iešmų priežiūros darbų pirkimas Šiaulių ir Klaipėdos regione.

2.1. Esama situacija

Geležinkelio kelio ir iešmų priežiūra atliekama nenutrūkstamai visus metus. Pagrindinis priežiūros uždavinys yra prižiūrėti taip, kad būtų atitikimas nustatytoms normoms ir leistiniems nuokrypams bei būtų užtikrintas ilgalaikis naudojimas, todėl laiku turi būti nustatyti gedimai bei jie pašalinti. Atliekamų darbų mastai ir terminai nustatomi atsižvelgiant į metų laiką ir vietines sąlygas.

Pirkimas vykdomas dėl pavienių defektinių bėgių ir sąvaržų keitimo, geležinkelio kelio pavienių medinių ir gelžbetoninių pabėgių keitimo, skaldos balasto priežiūros, geležinkelio kelio geometrinių parametrų atstatymo ir kt. geležinkelio kelių ir iešmų priežiūros darbų, kurie reikalingi, kad būtų užtikrinta nuolatinė geležinkelio kelio ir iešmų priežiūra.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 3.1. Preliminarūs darbų kiekio žiniaraščiai pagal pirkimo objekto dalis nurodomi prieduose (tai yra 1 pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.) **1 Priedas**, 2 p.o.d. **2 Priedas**, 3 p.o.d. **3 Priedas**, 4 p.o.d. **4 Priedas**). Žiniaraščiuose pateikiami darbų išlaidų aprašymai, preliminarūs užsakomų darbų apimtys, mato vnt. ir kt. aktuali informacija.
- 3.2. Pirkimo objekto savybės, funkciniai reikalavimai, keliami teisės aktų reikalavimai ir pan. nurodomi 1 lentelėje.

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbų funkcijų išpildymas	Vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
3.3. Geležinkelio kelio ir geležinkelio iešmų priežiūros darbai.		
3.3.1.	Techniniai-organizaciniai reikalavimai prieš darbų pradžią	3.3.1.1. Darbus pradėti teikti tik gavus aktą-leidimą teikti numatomus darbus, vadovaujantis Užsakovo galiojančia tvarka 5 Priedas. (žr. šios techninės specifikacijos 5 punkto 5.1-5.4 papunkčius). 3.3.1.2. Iš Užsakovo išsinuomoti GSM-R ((angl. k. Global System for Mobile Communications – Railway) – tarptautinė skaitmeninio radijo ryšio sistema, pritaikyta geležinkelio transportui) radijo ryšiui SIM kortelės. Kainos pateikiamos https://doc.ltginfra.lt/lt/paslaugos/kitos_komercines/Rysiu_paslaugu_teikimas.pdf. Dirbant geležinkelio teritorijoje, darbuotojai turi turėti radijo ryšio priemones Užsakovo GSM-R tinkle, kurį užtikrina GSM-R SIM kortelės. Ryšys turės būti naudojamas tarp Rangovo darbų vadovų, geležinkelio stočių budėtojų bei traukinių eismo tvarkdaryų. Todėl Rangovas iš Užsakovo turi išsinuomoti

Eil. Nr.	Darbų funkcijų išpildymas	Vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
		GSMR radijo ryšiui SIM korteles, pagal Užsakovo nustatytą tvarką Dokumentas pateikiamas https://doc.ltginfra.lt/lt/pletra_ir_prieziura/informacija/Radijo_ryσιο_pr_naudojimo_instrukcija.pdf 3.3.1.3. Vienai brigadai (darbuotojų grupei, dirbančiai toje pačioje teritorijoje) reikalinga 1 GSM-R SIM ryšio kortelė. (žr. šios techninės specifikacijos 5 punkto 5.1-5.4 papunkčius). 3.3.1.4. Rangovas turės aprūpinti savo darbuotojus reikalingomis darbo priemonėmis, įrankiais, mechanizmais/įtaisais ir įranga, skirta atlikti nurodytus darbus ir atitinkančia saugaus darbo reikalavimus, ryšio ir signalinėmis priemonėmis, ir užtikrinti jų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka. 3.3.1.5. Rangovas turės užtikrinti, kad darbuotojai, vykdantys darbus, būtų aprūpinti ir darbų metu dėvėtų gerai matomus, ne mažesnės kaip 2 klasės, darbo drabužius su Rangovo logotipais ant jų bei saugią (rekomenduojama ne žemesnės nei S3 klasės) darbo avalynę, taip pat naudotų kitas asmeninės apsaugos priemones pagal jų naudojamų darbo priemonių gamintojų reikalavimus. 3.3.1.6. Rangovas privalės darbus organizuoti ir atlikti vadovaudamasis norminiais teisės aktais, užtikrindamas eismo saugumą, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių laikymąsi. 3.3.1.7. Užsakovas, nustatęs, kad Rangovo darbuotojas neturi asmenybę patvirtinančių dokumentų, dėvi netinkamą ar neturi gerai matomos aprangos, neturi privalomų ar turi netinkamas signalines priemones, taip pat nustatęs, kad darbuotojas neblaivus ar apsvaigęs, neleidžia šioms darbuotojams atlikti darbų, pranešdamas apie tai Rangovo atsakingam asmeniui. Rangovas nedelsiant turės imtis priemonių tinkamam ir savalaikiam darbų atlikimui.
3.3.2.	Bendrieji techniniai-organizaciniai reikalavimai darbų užsakymų pateikimui	3.3.2.1. Darbų užsakymo forma bus patalpinta elektroninėje erdvėje. Užsakovas suteiks Rangovui prisijungimus prie sistemos, kurioje bus patalpinta užsakymų forma bei bus fiksuojamas tarpinis tinkamai atliktų darbų priėmimas, tačiau atliktų darbų aktas, bus pasirašomas vienas už per ataskaitinį mėnesį atliktus visus darbus (žr. šios techninės specifikacijos 5.8 punktą). 3.3.2.2. Užsakovas užsakymus pradės teikti nuo datos, kai Rangovui bus išduotas aktas-leidimas vykdyti darbus veikiančioje geležinkelio zonoje (žr. šios techninės specifikacijos II dalies 2.1.3.1.1. punktą). 3.3.2.3. Darbus Rangovas vykdys tiek eismo pertraukų metu, kai nutraukiamas traukinių eismas, tiek ir intervaluose tarp traukinių, kai traukinių eismas nenutraukiamas. 3.3.2.4. Taip, kaip nurodyta preliminariniuose darbų kiekių žiniaraščiuose (1,2,3,4 Priedai), darbams, kuriems nereikalingos traukinių eismo pertraukos (žr. šios techninės specifikacijos II dalies 2.1.3.1 punktą), Užsakovas teiks užsakymus nurodydamas terminus, iki kada darbai turės būti atlikti laikantis šioje techninėje specifikacijoje numatytų užsakymo vykdymo terminų, o darbams, kuriems reikalingos traukinių eismo pertraukos ((žr. šios techninės specifikacijos II dalies 2.1.3.2 punktą), Užsakovas nurodys konkretų laiką, kada planuojama suteikti eismo pertrauką. Rangovas turės pateikti prašymą eismo pertraukai gauti (žr. šios specifikacijos 5.5. punktą). 3.3.2.5. Traukinių eismo pertraukos darbams atlikti gali būti suteikiamos, bet kuriuo paros laiku, bet kurią savaitės dieną. 3.3.2.6. Visus darbus elektrifikuotame geležinkelio ruože, po neatjungtu kontaktiniu tinklu (toliau-KT) ar oro linijos (toliau – OL), Rangovo darbų vadovas privalo organizuoti, taip kad darbuotojai ar jų naudojami įrankiai bei įtaisai darbo metu nepriartėtų arčiau kaip 2 m iki KT ar OL įtampų turinčių dalių.

Eil. Nr.	Darbų funkcijų išpildymas	Vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
		3.3.2.7. Vykdyti darbus, kai darbuotojams ar jų naudojamiems įrankiams ar įtaisams reikės prisitarti prie neapvertų ir turinčių įtampą KT, OL ir su jais susijusių įrenginių dalių arčiau kaip 2 m atstumu leidžiama dirbti, kai KT, OL ir su jais susijusiuose įrenginiuose nustatyta tvarka atjungta įtampa, ir jie įžeminti darbų atlikimo laikui. Rangovas, planuodamas aukščiau minimus darbus, turės tai nurodyti paraiškoje, kurioje prašoma eismo pertrauka (žr. šios techninės specifikacijos 5.5. punktą). 3.3.2.8. Vykdyti visus darbus elektrifikuotame geležinkelio kelyje, kai Rangovui atliekant darbus turi būti nutraukiamas traukos srovės tekėjimas bėgiais arba kontaktinio tinklo įžeminimo grandinė, leidžiama tik pagal Nurodymą. 3.3.2.9. Nurodymus, Rangovo darbams atlikti reigia ir juos tinkamai vykdo Rangovo elektrotechnikos darbuotojai. 3.3.2.10. Elektrifikuotuose geležinkelio keliuose dirbant su kelio klotuvais, kelio tiesinimo-pamušimo mašinomis, skaldvaliais, strėliniais kranais, balastuotuvais kada yra pakeliamas kelias, taip pat kada atliekant technologinį procesą turi/gali būti nutraukiamas KT įžeminimas ir/arba bėgių grandinių vientisumas, įtampa KT turi būti išjungta ir tinklas įžemintas. 3.3.2.11. Darbus KT arba OL apsaugos zonose ar TP (transformatorių pastatų) teritorijose, naudojant kėlimo kranus ir savaeigius keltuvus žmonėms kelti ir kitus mechanizmus ir jei yra galimybė priartėti prie įtampą turinčių srovinių dalių arčiau kaip 2 m, leidžiama pradėti vykdyti tik pagal Nurodymą ir tik išjungus įtampą KT ar OL. Išduodamas Nurodymą, Rangovo darbų vadovas privalo instrukuoti kėlimo kranų, savaeigių keltuvų žmonėms kelti ir kitų mechanizmų darbuotojus bei operatorius apsaugos nuo elektros klausimais. 3.3.2.12. Elektrifikuotuose geležinkelio keliuose dirbant su specialiais geležinkelio riedmenimis kurių strėlės juda tik horizontalioje plokštumoje arba specialia technika kuri turi mechaninius ribotuvus užtikrinančius, kad strėlė ar kitos judančios dalys nepateks už riedmenų viršaus gabarito (5300mm aukštyje nuo bėgio galvutės), kur kontaktinio tinklo aukštis yra ne žemiau kaip 5750 mm nuo bėgio galvutės, įtampos KT galima neišjungti. Dirbti neatjungus įtampos KT su minimomis mašinomis galima tik tokiose vietose kur nėra įžeminimų (su žaibu), o įžeminimus be žaibų būtina išnešti už mašinos gabarito ribų nepažeidžiant jų vientisumo. Šiuos darbus atlieka rangovo elektrotechninis personalas. 3.3.2.13. Elektrifikuoto geležinkelio kelio priežiūros ar remonto darbus vykdyti vadovaujantis LTGI/6AE Elektrifikuoto geležinkelio kontaktinio tinklo ir automatinės blokuotės elektros tiekimo įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėse numatytais reikalavimais. Jeigu dėl technologijos ar įrangos, atliekant darbus negalima atlikti jų vadovaujantis minėtomis taisyklėmis, Rangovas turi parengti technologinio proceso aprašus (kortelės) ir suderinti su už KT priežiūrą atsakingu padaliniu. 3.3.2.14. Užsakovas, Rangovui derinimui elektroniniu paštu, pateiks mėnesinį eismo pertraukų planą. Planas turės būti suderintas neilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovui išsiuntimo momento. Nesuderinus Plano laiku, bus laikoma, kad Planas tinkamas ir bus pateiktas už traukinių eismo planavimą/valdymą atsakingam Užsakovo struktūriniui padaliniui (toliau – Padalinys), tolimesniam derinimui. Padalinys Planą arba suderina arba atsiunčia pakoreguotą, atsižvelgęs į eismo intensyvumą ar kitas sąlygas įtakančias, kad negali būti suteikta eismo pertrauka numatyta pradiname Plane. Padalinio pakoreguotas Planas persiunčiamas Rangovui žiniai. 3.3.2.15. Rangovui atšaukus suplanuotą eismo pertrauką ar neįvykdžius, neatlikus pilnai visų užsakytų darbų eismo

Eil. Nr.	Darbų funkcijų išpildymas	Vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
		pertraukos metu, kurią suteikė Užsakovas (atsakingas struktūrinis padalinys), darbų užbaigimui ar atlikimui reikalingas eismo pertraukas susiplanuoja (atsižvelgiant į Užsakovo patvirtintą tvarką 3.3.7.1 punktas) ir užsako pats Rangovas, tai neatleis Rangovo nuo atsakomybės dėl tinkamo užsakymo įvykdymo termino. 3.3.2.16. Rangovas galės paprašyti darbų atlikimui traukinių eismo pertraukų, nors jos nėra nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose (1,2,3,4 Priedai) Užsakovo nustatyta tvarka, bet jos bus suteikiamos tik esant galimybei, o nesuteikus eismo pertraukos, ar nesuteikus prašomu laiku, ar prašomo termino/ilgio, tai neatleis Rangovo nuo atsakomybės dėl tinkamo užsakymo įvykdymo termino. 3.3.2.17. Užsakymų vykdymo išsami tvarka (žr. šios techninės specifikacijos II dalies 2 punktą).
3.3.3.	Techniniai-organizaciniai reikalavimai medžiagų išvežimui ir grąžinimui	3.3.3.1. Darbams atlikti naudojamos Užsakovo geležinkelio viršutinės kelio konstrukcijos medžiagos. Užsakymo metu Užsakovas nurodo medžiagų sandėliavimo vietas, o Rangovas atlieka medžiagų pasikrovimo, išsikrovimo ir transportavimo darbus savo transportu iki 150 km atstumu nuo darbų atlikimo vietos. 3.3.3.2. Užsakovas bėgių, kurie yra ilgesni nei 25 m. s., suvirinimo elektrokontaktiniu būdu ir transportavimo/ iškrovimo darbus iki darbų atlikimo vietos atliks savo jėgomis. 3.3.3.3. Užsakovo atsakingas darbuotojas darbams atlikti reikalingas medžiagas perduos Rangovui, surašydamas medžiagų priėmimo – perdavimo aktą 6 Priedas. Esant pagrįstam poreikiui, Rangovas gali būti perduodamas didesnis medžiagų kiekis, nei reikalinga užsakyme nurodytam konkrečiam darbui atlikti, tačiau tokių papildomų medžiagų kiekis negali būti didesnis kaip 10 % darbų užsakyme nurodytam konkrečiam darbui atlikti reikalingų medžiagų kiekis. 3.3.3.4. Rangovas grąžina visas metalines ir kitas iš kelio išimtas viršutinės kelio konstrukcijos medžiagas/atliekas Užsakovui. Medžiagos grąžinamos į Užsakovo nurodytas sandėliavimo vietas Rangovo transportu iki 150 km atstumu nuo darbų atlikimo vietos. Už susidariusių atliekų tolimesnį sutvarkymą atsakingas pats Užsakovas. 3.3.3.5. Jei kelio priežiūros medžiagų sandėliavimo vieta (pasiimant ar grąžinant medžiagas) yra didesniu atstumu nuo darbų vietos nei 150 km, už papildomą nuvažiuotą atstumą mokamas papildomas įkainis pagal darbų kiekio žiniaraštyje numatytą 1 km įkainį (1,2,3,4 Priedai). Šis papildomas darbas užsakomas kartu su atliekamais darbais. 3.3.3.6. Rangovas grąžindamas medžiagas savo sąskaita išrūšiuoja atskirai (bėgiai, pabėgiai, tvirtinimo elementai, atliekos ir pan.) ir sukrauna į rietuves Užsakovo nurodytoje vietoje. Visi su išimtu medžiagų rūšiavimu, krovimu bei perdavimu susiję darbai turi būti įtraukti į darbų apimtį, įskaitant ir sąnaudas.
3.3.4.	Techniniai-organizaciniai reikalavimai darbų vykdymui)	3.3.4.1. Vykdam užsakymus, eismo pertraukų metu traukinių eismą uždarys ir atidarys Užsakovo atsakingas darbuotojas (nebent patvirtintoje paraiškoje Užsakovo bus nurodyta kitaip). 3.3.4.2. Rangovas turės įvykdyti ir laikytis visų reikalavimų nurodytų Užsakovo suderintoje paraiškoje dėl eismo pertraukos suteikimo (nuo paraiškos pateikimo iki jo įvykdymo), Kaip pvz.: reikalavimus (oficialus rašytinis dokumentas, kuriame nurodomas ypatingos traukinio važiavimo sąlygos) mašinistams išduoti įspėjamuosius lapelius Rangovas pateikia Užsakovo atsakingam darbuotojui ne vėliau kaip iki paskutinės prieš darbų pradžią paros iki 12.00 val. (darbo dienomis) išduotoje Užsakovo suderintoje paraiškoje suteikti eismo pertrauką (žr. šios techninės specifikacijos 3.3.6.1. punktą) nurodytomis sąlygomis ir kontaktais, nurodydamas tikslią įspėjimo taikymo vietą (tarpstotis, kilometras,

Eil. Nr.	Darbų funkcijų išpildymas	Vykdamos funkcijos reikšmės išpildymas
		<i>kelio numeris, kryptis) ir laiką, priemones saugiam traukinių eismui užtikrinti, įspėjimo galiojimo pradžią ir trukmę.</i> 3.3.4.3. Rangovas privalės savo jėgomis ir sąskaita įskaitant ir priemones (pvz.: savo turimus kelio ženklus) atlikti kilnojamųjų signalinių kelio ženklų pastatymą/nuėmimą bei skirti savo signalininkus ir laikinuosius pervažininkus bei kitus reikalingus specialistus, kad būtų užtikrinta sauga. 3.3.4.4. Rangovas privalės savo jėgomis ir lėšomis įforminti visus reikiamus dokumentus, jei naudos savo ar trečiųjų asmenų pasitelktus specialiuosius geležinkelio riedmenis Užsakovo užsakytiems darbams atlikti. 3.3.4.5. Atlikus bėgių suvirinimo darbus termitu (įranga ir visos medžiagos tokiems darbams atlikti naudojamos Rangovo). Rangovas vadovaudamasis Užsakovo galiojančiais norminiais dokumentais užsako savo lėšomis reikalingą suvirintų sandūrų patikrinimą neardomųjų bandymų metodais iš tokias paslaugas galinčio teikti Užsakovo struktūrinio padalinio ir pateikia Užsakovui suvirintų bėgių priėmimo aktą. 3.3.4.6. Į kelią pakloti ilgabėgiai turi būti užtvirtinami optimaliame temperatūriniame intervale, vadovaujantis norminiais teisės aktais ir kitais reglamentuojančiais dokumentais. 3.3.4.7. Rangovas, prieš atliekant kelio ar iešmų geometrinių parametrų ištaisymo darbus mašinomis, turi atlikti darbų vietos geodezinius matavimus ir paruoštą kelio ištaisymo programą suderinti su Užsakovu likus iki darbų atlikimo ne mažiau kaip 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms. Ištaisymo programa pateikiama Užsakovui elektroniniu paštu, PDF formatu. Negavus Užsakovo suderinimo kelio ištaisymo programai, vykdyti tokius darbus griežtai draudžiama ir Užsakovas turi teisę tokių darbų nepriimti. 3.3.4.8. Rangovas apie reikalingus balasto kiekius turės informuoti Užsakovą (žr. šios specifikacijos 5.7. punktą). 3.3.4.9. Rangovas specialiuosius geležinkelio riedmenis ir į/iš balasto pakrovimo/iškrovimo vietos organizuoja ir transportuoja savo jėgomis ir sąskaita. 3.3.4.10. Rangovas organizuoja vagonų pristatymą į Užsakovo nurodytą geležinkelio stotį, savalaikiam balasto pakrovimui. Balasto pakrovimo vietos bus nurodytos darbų užsakyme. 3.3.4.11. Jei balasto sandėliavimo vieta yra didesniu atstumu nuo darbų vietos nei 150 km, už papildomą nuvažiuotą atstumą mokamas papildomas įkainis pagal darbų kiekio žiniaraštyje numatytą 1 km įkainį (1,2,3,4 Priedai).
3.3.5.	Techniniai-organizaciniai reikalavimai darbų priėmimui	3.3.5.1. Atliktų darbų kokybę kontroliuoja Užsakovo atsakingi darbuotojai. 3.3.5.2. Darbai laikomi atlikti tik tada, kai yra atlikti visi užsakyme nurodyti darbai bei Užsakovui į nurodytą vietą grąžintos visos iš kelio išimtos medžiagos (žr. šios specifikacijos 3.3.3.4. punktą). Medžiagos, turės būti grąžintos tą pačią dieną. Tačiau, kai bus vykdomi/vykdyti darbai, kuriems Užsakovas planavo/suteikė eismo pertrauką, Užsakovas leis tokias medžiagas kaip: bėginę medžiagą (bėgiai, kryžmės, rėminiai bėgiai su smaile, grėtbėgiai) bei pabėgius, iešminius pabėgius ir tiltinius tašus, saugiai sandėliuoti netoli darbo vietos. Bet tokios medžiagos ne vėliau nei per 7 (septynias) k. d. nuo jų išėmimo turi būti grąžinamos Užsakovui. Iki to laikotarpio, kol medžiagos bus grąžintos Užsakovui, Rangovas atsako už medžiagų saugojimą. Visos kitos medžiagos turės būti surinktos iš darbų atlikimo vietos tą pačią dieną. Užsakovas papildomos eismo pertraukos, neplanuos atskirai medžiagų surinkimui, tačiau Rangovas esant poreikiui pats galės paprašyti papildomos/papildomų eismo pertraukos/pertraukų medžiagų surinkimui, Užsakovo nustatyta tvarka, bet jos bus suteikiamos tik esant galimybei, o nesuteikus eismo pertraukos, ar nesuteikus prašomu laiku, ar prašomo termino/ilgio, tai neatleis Rangovo nuo atsakomybės dėl tinkamo

Eil. Nr.	Darbų funkcijų išpildymas	Vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
		užsakymo įvykdymo termino. Užsakovas nurodydamas užsakymo įvykdymo terminą minėtas 7 (septynias) k.d. įskaitys į bendrą įvykdymo terminą. 3.3.5.3. Darbų atlikimo vietoje, pasibaigus darbo dienai draudžiama palikti nesaugomas geležinkelio kelio tvirtinimo detales (varžtus, spyruokles, poveržles, padėkles ir pan.). 3.3.5.4. Rangovas privalės užtikrinti, kad po atliktų darbų Užsakovas riedmenų eismą galės atidaryti saugiai be greičio apribojimų.
Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai		
3.3.6.	Bendrieji teisės aktai, kurie reglamentuoja darbų teikimą, vadovaujantis aktualiomis redakcijomis	3.3.6.1. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymas 2002 m. balandžio 22 d. Nr. IX-2152 (su vėlesniais pakeitimais). 3.3.6.2. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas 2003 m. gruodžio 16 d. Nr. IX-1905 (su vėlesniais pakeitimais). 3.3.6.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 297 „Dėl techninio geležinkelių naudojimo nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 3.3.6.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 483 „Dėl geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 3.3.6.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 452 „Dėl geležinkelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 3.3.6.6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymas Nr.3-36 „Dėl pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 3.3.6.7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 3-146 „Dėl Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių ir techninių taisyklių sąrašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 3.3.6.8. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 (su vėlesniais pakeitimais). 3.3.6.9. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 kovo 30 d. įsakymas Nr. 1-100 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 3.3.6.10. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 346 „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių statybvietėje patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 3.3.6.11. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 n, vasario 18 d. įsakymas Nr. 64 „Dėl bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 3.3.6.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietimo mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 3.3.6.13. LST EN 14730-1:2017 Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Termitinis bėgių suvirinimas. 1 dalis. Suvirinimo procesų patvirtinimas arba lygiavertis standartas. 3.3.6.14. LST EN 14730-2:2007 Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Termitinis bėgių suvirinimas. 2 dalis. Suvirintojų termitu kvalifikavimas, rangovų patvirtinimas ir siūlių priėmimas arba lygiavertis standartas. 3.3.6.15. 2016 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. XII-2603 (su vėlesniais pakeitimais). 3.3.6.16. Kitais ES ir LR teisės aktais, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su darbų atlikimu.

Eil. Nr.	Darbų funkcijų išpildymas	Vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
		3.3.6.17. Pripažįstami ir lygiaverčiai standartai, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentai, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu.
3.3.7.	AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir grupės įmonių vidaus tvarkos, kurios reglamentuoja darbų teikimą, vadovaujantis aktualiomis redakcijomis	3.3.7.1. AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. ĮS(INFRAI)-143/2022 patvirtintos geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklės (su vėlesniais pakeitimais). Dokumentas pateikiamas https://doc.ltginfra.lt/lt/infrastruktura/NTD/EV07_eismo_pertrauku_taisykles.pdf 3.3.7.2. AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2023-01-30 įsakymu Nr. ĮS(INFRA)-16/2023 „Dėl infrastruktūros priežiūros ir remonto darbų organizavimo geležinkelių stotyse ir tarpstočiuose, nenutraukus geležinkelių transporto eismo taisyklių 335/SS patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). Dokumentas pateikiamas https://doc.ltginfra.lt/lt/infrastruktura/NTD/ES01_prieziuros_remontu_taisykles.pdf 3.3.7.3. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-01-20 įsakymu Nr. Į-63 patvirtintas „Geležinkelio eismo taisyklių tam tikrų punktų taikymo nuorodų aprašas“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo LG-291. Dokumentas pateikiamas https://doc.ltginfra.lt/lt/infrastruktura/NTD/EV12_eismo_taisykliu_nuorodu_saragas.pdf 3.3.7.4. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-01-20 įsakymu Nr. Į-62 patvirtintas „Techninio geležinkelio naudojimo nuostatų tam tikrų punktų taikymo nuorodų aprašas“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo LG-292. Dokumentas pateikiamas https://doc.ltginfra.lt/lt/infrastruktura/NTD/EV18_Techninio_gelezinkeliu_nuostatu_aprasas.pdf 3.3.7.5. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002-12-25 įsakymu Nr. Į-483 patvirtintas „Iešmų elementų defektų ir pažeidimų klasifikatorius“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo 55/K, 7 Priedas. 3.3.7.6. AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2021-06-01 įsakymu Nr. ĮS(LGI)-210 patvirtintas „Bėgių defektų klasifikatorius“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo LTGI-71/K, 8 Priedas. 3.3.7.7. Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999-01-18 įsakymu Nr. 11 patvirtinta „Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo K/078, 9 Priedas. 3.3.7.8. Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000-02-17 įsakymu Nr. 47 patvirtintos „Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo K/111, 10 Priedas. 3.3.7.9. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-12-18 įsakymu Nr. Į-1157 patvirtintos „Bėgių termito suvirinimo taisyklės“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo 114/K, 11 Priedas. 3.3.7.10. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2003-05-16 įsakymu Nr. Į-229 patvirtinta „Besandūrio kelio tiesimo ir priežiūros instrukcija“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo 145/K, 12 Priedas. 3.3.7.11. AB „LTG Infra“ techninės priežiūros vadovo 2021-10-19 potvarkiu Nr. PO(LGI)-262 patvirtinta „Dėl besandūrio kelio

Eil. Nr.	Darbų funkcijų išpildymas	Vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
		techninės priežiūros ir remonto taisyklių LTGI-145/K patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 13 Priedas. 3.3.7.12. Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000-07-12 įsakymu Nr. 210 patvirtintos „Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklės“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo K/138, 14 Priedas. 3.3.7.13. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2001-10-31 įsakymu Nr. 432 patvirtinta „Kelio statinių priežiūros instrukcija“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo 147/K, 15 Priedas. 3.3.7.14. AB „LTG Infra“ Kokybės ir saugos vadovo 2021-09-09 potvarkis Nr. PO(LGI)-198 „Dėl statinių artumo gabaritų taikymo nurodymų LTGI 163/K patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 16 Priedas. 3.3.7.15. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2009-03-16 įsakymu Nr. Į-199 patvirtintos „Bėgių suvirinimo ir ilgabėgių vežimo taisyklės“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo 223/K, 17 Priedas. 3.3.7.16. AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2020-08-28 įsakymu Nr. ĮS(LGI)-417 patvirtinti „Techniniai signalinių, kelio, specialiųjų ir saugos ženklų bei šviesoforų skydelių reikalavimai“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo 238/K, 18 Priedas. 3.3.7.17. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015-11-11 įsakymu Nr. Į-964 patvirtinta „Suvirinimo termitu darbų vadovo atmintinė“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo 308/K, 19 Priedas. 3.3.7.18. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. Į-734 Darbuotojų, dirbančių elektrifikuotame geležinkelyje saugos taisyklės (su vėlesniais pakeitimais), žymuo AE/84, 20 Priedas. 3.3.7.19. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2021-10-20 potvarkis Nr. PO(LGI)-263 „Dėl rangos darbų vykdymo AB „LTG Infra“ elektros įrenginiuose saugos taisyklių LTGI 350/AE patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 21 Priedas. 3.3.7.20. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019-09-12 potvarkis Nr. PO(DI)-151 „Dėl bėgių tikrinimo periodiškumo nustatymo metodikos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 22 Priedas. 3.3.7.21. AB „LTG Infra“ kokybės ir saugos vadovo 2023-10-23 potvarkis Nr. PO (INFRA)-453/2023 „Dėl saugaus darbo organizavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“, (su vėlesniais pakeitimais), žymuo LTGI 378/S, 5 Priedas. 3.3.7.22. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2011-08-17 įsakymu Nr. Į-664 patvirtintas „Įmonės standartas ĮST 1005384-1:2011 „1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai gali važiuoti ne didesniu kaip 160 km/h greičiu. Techniniai reikalavimai“ arba lygiavertis standartas, 23 Priedas. 3.3.7.23. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2011-08-17 įsakymu Nr. Į-664 patvirtintas „Įmonės standartas ĮST 1005384-2:2011 „1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai gali važiuoti ne didesniu kaip 160 km/h greičiu. Techniniai reikalavimai“ arba lygiavertis standartas, 24 Priedas. 3.3.7.24. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2021-11-24 potvarkis Nr. PO(LGI)-310 „Dėl sergimųjų pervažų su vaizdo stebėjimo įrenginiais, kurias valdo ir kontroliuoja geležinkelio stočių budėtojai, darbo organizavimo, susidariusi nestandartinei situacijai arba sugedus pervažos įrenginiams, taisyklių LTGI 366/K patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 25 Priedas. 3.3.7.25. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2021-10-18 potvarkis Nr. PO(LGI)-258 „Dėl lengvųjų riedmenų pravažiavimo pro aširačių skaičiavimo sistemos jutiklius taisyklių LTGI 369/K patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 26 Priedas.

Eil. Nr.	Darbų funkcijų išpildymas	Vykdamos funkcijos reikšmės išpildymas
		3.3.7.26. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2021-10-25 potvarkis Nr. PO(LGI)-270 „Dėl pabėgių techninės priežiūros taisyklių LTGI 362/K patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 27 Priedas. 3.3.7.27. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2021-10-20 potvarkis Nr. PO(LGI)-265 „Dėl balasto techninės priežiūros taisyklių LTGI 363/K patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 28 Priedas. 3.3.7.28. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2022-09-23 potvarkis Nr. PO(INFRA)-384/2022 „Dėl AB „LTG Infra“ techninės priežiūros vadovo 2021 m. Spalio 26 d. potvarkiu Nr. PO(LGI)-271 „Dėl sąvaržų (bėgių, sandūrų ir priešstūmių) techninės priežiūros taisyklių LTGI 364/K patvirtinimo“ Patvirtintų „Sąvaržų (bėgių, sandūrų ir priešstūmių) techninės priežiūros taisyklių LTGI 364/K pakeitimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 29 Priedas. 3.3.7.29. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2022-01-04 potvarkis Nr. PO(INFRA)-2/2022 „Dėl bėgių jungių ir sandūrų įrengimo bei priežiūros elektrinės traukos ir kituose ruožuose su signalizacijos įrenginiais taisyklių LTGI-372/K patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 30 Priedas. 3.3.7.30. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2021-11-24 potvarkis Nr. PO(LGI)-309 „Dėl nesergimųjų pervažų su automatiniais užtvarais ir vaizdo stebėjimo įrenginiais, kurias valdo ir kontroliuoja traukinių eismo tvarkdariai, darbo organizavimo, susidarius nestandartinei situacijai arba sugedus pervažos įrenginiams, taisyklių LTGI 368/K patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 31 Priedas.
3.3.8.	Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus	Tiekėjas laikosi (taiko) Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (angl. <i>Eco-Management and Audit Scheme</i>, EMAS) arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) ar kitų aplinkos apsaugos vadybos sistemų, pripažįstamų pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, reikalavimų statybos srityje. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: 1. Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiavertčius galiojančius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Lygiavertčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti galiojančių sertifikatų per nustatytą laiką. Lygiavertčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, kuris tenkina visus šiuos reikalavimus: 1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas teikiant paslaugas ir vykdant darbus; 2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai; 3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti;

Eil. Nr.	Darbų funkcijų išpildymas	Vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
		4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai; 5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas; 6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei).
REIKALAVIMAI DĖL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS		
3.3.9.	Reikalavimas pagal VPĮ 37 str. 8 d./ KSPĮ 50 str. 8 d.	Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.
3.3.10.	Pirkimo objektui taikomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai	Rangovas turi užtikrinti jam perduodamų asmens duomenų saugumą, vadovaujantis bendraisiais duomenų apsaugos principais, numatytais BDAR 5 str., bei užtikrinti pritaikytosios duomenų apsaugos (data protection by design) ir standartizuotosios duomenų apsaugos (data protection by default) atitikimą pagal BDAR 25 str. Taip pat pasirašyti duomenų perdavimo susitarimą pagal Užsakovo pridėtą duomenų perdavimo susitarimo formą.

3.4. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

3.4.1. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų darbų, nurodytų preliminariniuose darbų kiekių žiniaraščiuose (1,2,3,4 Priedai).

2 lentelė

4. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

4.1. Dokumentai, kurie turi būti pateikti su Pasiūlymu nurodyti Pirkimo Specialiosios dalies (SD) 2.3. punkte.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai turiniui ir formai	Teikimo momentas
5.1.	Aktas-leidimas (Prašymas dėl leidimo dirbti LTG Infra teritorijoje išdavimo)	Užsakovo nustatyta tvarka 5 Priedas , turi kreiptis į Užsakovą gauti aktą-leidimą vykdyti darbus veikiančioje geležinkelio zonoje. Prašymą galima užpildyti https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT/ (pirmą kartą jungiantis reikalinga išankstinė registracija)	Per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo, Rangovas turi pateikti prašymą Užsakovui dėl Akto-leidimo išdavimo.
5.2.	Geležinkelio transporto bendro saugos sertifikato kopiją, leidžiančią naudotis geležinkelių infrastruktūra, manevruoti ir/ar važiuoti visame Lietuvos geležinkelių tinkle	Lietuvos transporto saugos administracijos nustatyta tvarka išduotą sertifikato kopiją	Kartu su 5.1. dokumentu Pastaba. Be nurodyto dokumento Aktas-leidimas nebus išduodamas
5.3.	Prašymas dėl statybviečių suteikimo Pastaba: Vienai pirkimo objekto daliai vienu metu gali būti suteikta ≤ 10 vnt. statybviečių.	Laisva forma nurodant statybviečių suteikimo vietas, kuriose bus laikomi Rangovo riedmenys skirti kelio priežiūrai vykdyti. Teikiama elektronine forma (el.paštu info@ltginfra.lt), lietuvių kalba	Užsakovas atsakymą dėl statybviečių suteikimo pateiks ne vėliau kaip per 10 (dešimt) d. d. po prašymo gavimo
5.1.	Pasirašytos sutartys dėl GSMR radijo ryšio SIM kortelių nuomos	Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba	Kartu su 5.1. dokumentu Pastaba. Be nurodyto dokumento Aktas-leidimas nebus išduodamas

5.2.	Paraiška eismo pertraukai gauti (visada pildoma kai reikalinga eismo pertrauka)	Vadovaujantis Užsakovo nustatyta tvarka (žr. šios techninės specifikacijos 3.3.6.1 punktą) bei pagal Užsakovo pateiktą darbų užsakymo informaciją (objektas, darbų pavadinimas, data ir preliminarus laikas) Prašymą galima užpildyti https://infrago.lt/ginfra.lt/lt-LT/ (pirmą kartą jungiantis reikalinga išankstinė registracija)	ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) val. nuo užsakymo, kuriam reikalinga traukinių eismo pertrauka pateikimo datos.
5.3.	Informacija apie Užsakovo elektros ūkį atsakingus darbuotojus	Užsakovas pateikia atsakingų darbuotojų už elektros ūkį sąrašą (teikiama laisva elektronine forma lietuvių kalba).	Prieš Užsakovui pateikiant pirmą užsakymą ir pasikeičiant atsakingiems asmenims
5.4.	Paraiška dėl balasto kiekio ir pageidaujamos pakrovimo vietos	Laisvos formos (nurodomi reikalingi balasto kiekiai, pakrovimo vieta, vagonų numeriai, pakrovimo data)	Paraiška teikiama Užsakovui esant poreikiui kiekvieno mėnesio 1 (pirmą) ir 15 (penkioliktą) dieną.
5.5.	Atliktų darbų aktas	Forma pridedama 32 Priedas. Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba	Teikiamas iki einamojo mėnesio 3 (trečios) d.d. už praėjusį kalendorinį mėnesį atliktus darbus. Pasirašomas abiejų šalių sertifikuotu elektroniniu parašu.
5.6.	Suvestinė pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę	Forma pridedama 33 Priedas. Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba.	Teikiama kartu su atliktų darbų aktais minimais 5.8. punkte.
5.7.	Kiti dokumentai pagal STR ir Užsakovo norminių ir teisės aktų reikalavimus (dokumentai pateikiami, jeigu pagal atliktų darbų specifiką jie yra reikalingi)	Teikiamos atsižvelgiant į reikalingų duomenų turinį jei nėra nustatytos formos	Teikiama reikalingais terminais (jei jie nurodyti teisės aktuose ar Užsakovo norminiuose dokumentuose) arba Šalims susitarus
5.8.	PVM sąskaita faktūra – pagal darbų perdavimo-priėmimo aktus	Rangovas, gavęs Užsakovo (įgaliotų asmenų) pasirašytą Aktą už per praėjusį kalendorinį mėnesį suteiktus Darbus, pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą Registrų centro informacinėje sistemoje "E. sąskaita".	Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniam mėnesiui.

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

- ☐ Nurodyti adresą(-us).
☐ Nuotoliniu būdu.
☐ Tiekėjo/Paslaugų teikėjo buveinėje.
☒ Kita. Pagal nurodytas pirkimo objekto dalių atlikimo vietas.

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

2.1. Užsakymai:

2.1.1. Užsakymų vykdymo terminai

- 2.1.1.1. Darbų atlikimo terminas, užsakymams aprašytiems 2.1.3.1. punkte, yra 97 (devyniasdešimt septynios) kalendorinės dienos skaičiuojant nuo užsakymo pateikimo, dienos (2.1.3.1. punktą), išskyrus kelio bei išsėmų įdubų ir perkrypų ištaisymo pamušant pabėgius rankiniais pamuštuvais darbus.

- 2.1.1.2. Darbų atlikimo terminas, užsakymams, kur bus užsakyti kelio bei iešmų įdubų ir perkrypų ištaisymo pamušant pabėgius rankiniais pamuštuvais darbai, yra 37 (trisdešimt septynios) kalendorinės dienos) skaičiuojant nuo užsakymo pateikimo dienos (2.1.3.1.).
- 2.1.1.3. Darbų atlikimo terminas, užsakymams aprašytiems 2.1.3.2. punkte bus nurodomas Užsakymo pateikimo momentu.

Jei Darbo (-ų) ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Darbo (-ų) ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo, paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Darbo(-ų) ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Darbo(-ų) ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo terminą.

2.1.2. Užsakymų teikimo tvarka

☐ El. paštu

☒ Elektroniniu katalogu Užsakovas pasilieka teisę, pakeisti Elektroninio katalogo formatą bei sistemą, kuriame jis veikia sutarties galiojimo laikotarpiu, apie tai informavęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų bei kartu suteikdamas naujus prisijungimus.

2.1.3. Užsakymų vykdymo tvarka

Rangovas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių ir (ar) teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus ir (ar) kurių tiekimas / teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

Rangovas pareikalavus Užsakovui ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo gavimo, prieš vykdant užsakymą, privalo raštu (el.paštu) informuoti Užsakovą apie užsakytų prekių / paslaugų kilmės šalį ir prekių gamintoją (jo pavadinimas, j.a. kodas, registracijos šalis). Šios informacijos pateikimas įskaičiuotas į užsakymo vykdymo terminą.

2.1.3.1. Užsakymo tvarka darbams, kuriems atlikti nereikalingos/neprivalomos traukinių eismo pertraukos

- 2.1.3.1.1. Užsakovas darbų užsakymus teiks vieną kartą, kas 3 (tris) mėnesius, 4 (keturis) kartus per kalendorinius metus. Pirmą užsakymą Užsakovas pateiks per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo akto-leidimo išdavimo Rangovui dienos, kitus kartus ne anksčiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki einamojo 3 (trių) mėnesių užsakymo termino pabaigos. Užsakovas pasilieka teisę papildomai teikti pavienius užsakymus, taip kaip nurodyta 2.1.4.2. punkte.
- 2.1.3.1.2. Užsakovui pateikus užsakymą, Rangovas turės 7 (septynių) kalendorinių dienų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo užsakymo patalpavimo bei leidimo vykdyti darbus suteikimo elektroninėje erdvėje momento, užsakymo patvirtinimui. Po nustatyto termino užsakymas automatiškai patvirtinamas (jei iki tol Rangovas to nepadare) ir laikoma, kad Rangovas susipažino su pateiktu užsakymu ir pastabų užsakymui neturėjo.
- 2.1.3.1.3. Rangovas užsakomus darbus turės planuoti atlikti nenutraukus traukinių eismo, darbo dienomis, Užsakovo darbo laiku (I-IV 8:00 – 17:00 val., V 8:00 – 15:45 val.), (pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.). Atsiradus Užsakovo darbo laiko pasikeitimams, Rangovas bus informuotas rašytiniu dokumentu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip prieš 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną iki planuojamo pasikeitimo.

2.1.3.2. Užsakymo tvarka darbams, kuriems atlikti reikalingos traukinių eismo pertraukos

- 2.1.3.2.1. Užsakovas darbų užsakymus, teiks pagal poreikį nurodydamas konkretų objektą, darbų pavadinimą, datą ir preliminarų laiką (darbui skirtas preliminarus laikas nurodytas darbų kiekių žiniaraštyje ties konkrečiu darbu 1,2,3,4 Priedai).
- 2.1.3.2.2. Užsakovui pateikus užsakymą, Rangovas turės 24 (dvidešimt keturių) valandų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo užsakymo patalpavimo bei leidimo vykdyti darbus suteikimo elektroninėje erdvėje momento, užsakymo patvirtinimui. Po nustatyto termino užsakymas automatiškai patvirtinamas (jei iki tol Rangovas to nepadare) ir laikoma, kad Rangovas susipažino su pateiktu užsakymu ir pastabų užsakymui neturėjo.
- 2.1.3.2.3. Pateiktuose užsakymuose, planuojama darbų atlikimo data bus ne ankstesnė nei 17 (septyniolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo, išskyrus defektinių bėgių keitimo darbus.
- 2.1.3.2.4. Užsakovas pasilieka teisę defektinių bėgių keitimo darbus užsakyti trumpesniais terminais, tačiau darbų atlikimo data bus ne ankstesnė nei 7 (septynių) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo.
- 2.1.3.2.5. Užsakovas toje pačioje pirkimo objekto dalyje pateiks ne daugiau kaip 10 (dešimt) darbų užsakymų (vieną užsakymą gali sudaryti vienas arba keli darbai, atliekami tame pačiame objekte),

kurie turės būti įvykdyti per vieną savaitės kalendorinę dieną (parą). Rangovas visada turi būti pasirengęs ir turėti pajėgumų esant poreikiui įvykdyti 10 (dešimt) darbų užsakymų.

2.1.4. Minimalus užsakymo dydis / kiekis (apimtis):

- 2.1.4.1.** Užsakovas įsipareigoja, kad kiekvienai pirkimo daliai atskirai per kalendorinį ketvirtį (tris mėnesius) nebus pateikta užsakymų daugiau nei 35 (trisdešimt penki) % ir ne mažiau nei 10 (dešimt) % nuo bendros sutarties kainos, tačiau ši sąlyga negalioja pavienių užsakymų teikimui.
- 2.1.4.2.** Užsakovas pasilieka teisę papildomai teikti pavienius užsakymus, kurių bendra užsakymo vertė neviršys daugiau kaip 20 (dvidešimt) % nuo bendros 3 (trijų) mėnesių laikotarpio užsakymo sumos (taikomi 2.1.1. punkte nurodyti vykdymo terminai).

2.2. Užsakovo įsipareigojimai susiję su pirkimo objektu

- 2.2.1.** Užpildyti reikalingus dokumentus vadovaujantis reglamentuojančiomis tvarkomis, instrukcijomis ir pan.
- 2.2.2.** Pateikti dokumentus, schemas ir pan. jei tai reikalinga darbų atlikimui ir tokius dokumentus Užsakovas gali pateikti.

3. PRIEDAI

- 1 Priedas** – Preliminarūs darbų kiekio žiniaraščiai (Vilnius-Kaunas_Keliai) 1 pirkimo objekto dalis.
- 2 Priedas** - Preliminarūs darbų kiekio žiniaraščiai (Klaipėda-Šiauliai_Keliai) 2 pirkimo objekto dalis.
- 3 Priedas** - Preliminarūs darbų kiekio žiniaraščiai (Vilnius-Kaunas_Lešmai) 3 pirkimo objekto dalis.
- 4 Priedas** - Preliminarūs darbų kiekio žiniaraščiai (Klaipėda-Šiauliai_Lešmai) 4 pirkimo objekto dalis.
- 5 Priedas** – AB „LTG Infra“ kokybės ir saugos vadovo 2023-10-23 potvarkis Nr. PO (INFRA)-453/2023 „Dėl saugaus darbo organizavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“, (su vėlesniais pakeitimais), žymuo LTGI 378/S, 15 lapų.
- 6 Priedas** – Medžiagų perdavimo priėmimo aktas, 1 lapas.
- 7 Priedas** - AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002-12-25 įsakymu Nr. Į-483 patvirtintas „lešmų elementų defektų ir pažeidimų klasifikatorius“, žymuo 55/K, 73 lapai.
- 8 Priedas** - AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2021-06-01 įsakymu Nr. ĮS(LGI)-210 patvirtintas „Bėgių defektų klasifikatorius“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo LTGI-71/K, 57 lapai.
- 9 Priedas** - Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999-01-18 įsakymu Nr. 11 patvirtinta „Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo K/078, 131 lapas.
- 10 Priedas** – Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000-02-17 įsakymu Nr. 47 patvirtintos „Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės“, žymuo K/111, 226 lapai.
- 11 Priedas** - AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-12-18 įsakymu Nr. Į-1157 patvirtintos „Bėgių termito suvirinimo taisyklės“, žymuo 114/K, 50 lapų.
- 12 Priedas** - AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2003-05-16 įsakymu Nr. Į-229 patvirtinta „Besandūrio kelio tiesimo ir priežiūros instrukcija“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo 145/K, 84 lapai.
- 13 Priedas** - AB „LTG Infra“ techninės priežiūros vadovo 2021-10-19 potvarkiu Nr. PO(LGI)-262 patvirtinta „Dėl besandūrio kelio techninės priežiūros ir remonto taisyklių LTGI-145/K patvirtinimo“ 29 lapai.
- 14 Priedas** - Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000-07-12 įsakymu Nr. 210 patvirtintos „Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklės“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo K/138, 20 lapų.
- 15 Priedas** - AB „Lietuvos geležinkeliai“ 350AE generalinio direktoriaus 2001-10-31 įsakymu Nr. 432 patvirtinta „Kelio statinių priežiūros instrukcija“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo 147/K, 102 lapai.
- 16 Priedas** - AB „LTG Infra“ Kokybės ir saugos vadovo 2021-09-09 potvarkis Nr. PO(LGI)-198 „Dėl statinių artumo gabaritų taikymo nurodymų LTGI 163/K patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 157 lapai.
- 17 Priedas** - AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2009-03-16 įsakymu Nr. Į-199 patvirtintos „Bėgių suvirinimo ir ilgabėgių vežimo taisyklės“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo 223/K, 120 lapų.
- 18 Priedas** - AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2020-08-28 įsakymu Nr. ĮS(LGI)-417 patvirtinti „Techniniai signalinių, kelio, specialiųjų ir saugos ženklų bei šviesoforų skydelių reikalavimai“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo 238/K, 52 lapai.
- 19 Priedas** - AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015-11-11 įsakymu Nr. Į-964 patvirtinta „Suvirinimo termitu darbų vadovo atmintinė“ (su vėlesniais pakeitimais), žymuo 308/K, 13 lapų.
- 20 Priedas** - AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. Į-734 Darbuotojų, dirbančių elektrifikuotame geležinkelyje saugos taisyklės (su vėlesniais pakeitimais, žymuo AE/84, 23 lapai.

- 21 Priedas** - AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2021-10-20 potvarkis Nr. PO(LGI)-263 „Dėl rangos darbų vykdymo AB „LTG Infra“ elektros įrenginiuose saugos taisyklių LTGI 350/AE patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 29 lapai.
- 22 Priedas** - AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019-09-12 potvarkis Nr. PO(DI)-151 „Dėl bėgių tikrinimo periodiškumo nustatymo metodikos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 9 lapai.
- 23 Priedas** – AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2011-08-17 įsakymu Nr. Į-664 patvirtintas „Įmonės standartas ĮST 1005384-1:2011 „1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai gali važiuoti ne didesniu kaip 160 km/h greičiu. Techniniai reikalavimai“, 14 lapų.
- 24 Priedas** - AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2011-08-17 įsakymu Nr. Į-664 patvirtintas „Įmonės standartas ĮST 1005384-2:2011 „1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai gali važiuoti ne didesniu kaip 160 km/h greičiu. Techniniai reikalavimai“, 15 lapų.
- 25 Priedas** - AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2021-11-24 potvarkis Nr. PO(LGI)-310 „Dėl sergimųjų pervažų su vaizdo stebėjimo įrenginiais, kurias valdo ir kontroliuoja geležinkelio stočių budėtojai, darbo organizavimo, susidarius nestandartinei situacijai arba sugedus pervažos įrenginiams, taisyklių LTGI 366/K patvirtinimo“ 11 lapų.
- 26 Priedas** - AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2021-10-18 potvarkis Nr. PO(LGI)-258 „Dėl lengvųjų riedmenų pravažiavimo pro aširačių skaičiavimo sistemos jutiklius taisyklių LTGI 369/K patvirtinimo“ 12 lapų.
- 27 Priedas** - AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2021-10-25 potvarkis Nr. PO(LGI)-270 „Dėl pabėgių techninės priežiūros taisyklių LTGI 362/K patvirtinimo“ 11 lapų.
- 28 Priedas** - AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2021-10-20 potvarkis Nr. PO(LGI)-265 „Dėl balasto techninės priežiūros taisyklių LTGI 363/K patvirtinimo“ 7 lapai.
- 29 Priedas** - AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2022-09-23 potvarkis Nr. PO(INFRA)-384/2022 „Dėl AB „LTG Infra“ techninės priežiūros vadovo 2021 m. Spalio 26 d. potvarkiu Nr. PO(LGI)-271 „Dėl sąvaržų (bėgių, sandūrų ir prieštūmių) techninės priežiūros taisyklių LTGI 364/K patvirtinimo“ Patvirtintų „Sąvaržų (bėgių, sandūrų ir prieštūmių) techninės priežiūros taisyklių LTGI 364/K pakeitimo“ 13 lapų.
- 30 Priedas** - AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2022-01-04 potvarkis Nr. PO(INFRA)-2/2022 „Dėl bėgių jungių ir sandūrų įrengimo bei priežiūros elektrinės traukos ir kituose ruožuose su signalizacijos įrenginiais taisyklių LTGI-372/K patvirtinimo“ 10 lapų.
- 31 Priedas** - AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2021-11-24 potvarkis Nr. PO(LGI)-309 „Dėl nesergimųjų pervažų su automatiniais užtvarais ir vaizdo stebėjimo įrenginiais, kurias valdo ir kontroliuoja traukinių eismo tvarkdariai, darbo organizavimo, susidarius nestandartinei situacijai arba sugedus pervažos įrenginiams, taisyklių LTGI 368/K patvirtinimo“ 9 lapai.
- 32 Priedas** – Atliktų darbų akto forma, 1 lapas.
- 33 Priedas** - Suvestinė pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, 1 lapas.



neaktuali paslauga Vilnius, Kaunas todėl nėra kiekio

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis įkainiui nustatyti	Pastabos	Darbų aprašymas	Darbai vykdomi eismo pertraukos metu TAIP/NE (preliminarus darbų kiekis per nurodytą eismo pertraukos laiką, preliminarai eismo pertraukos trukmė)	Užsakomų darbų apimtys (Kelio kategorija Vilniaus ir Kauno regione)*	Vnt. kaina, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (H*1)
1. Geležinkelio kelio bėgių ir sąvaržų keitimo darbai									
1.1	Pavienis bėgių keitimas įskaitant skylių gręžimą:								
1.1.1	Bėgių tipas R-50, R-65, UIC60, pereinamieji bėgiai	vnt.	1	Įskaitant visų ilgių bėgius (nuo 3 iki 12,5 m. s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Bėgio atvežimas. Atvežto bėgio paruošimas (bėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Bėgio išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruošto bėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, iki 5% standaus tvirtinimo - neįskaitant padėklo varžtų keitimo), bėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nuditimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nuditimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1 vnt. - 45 min.	140	943,50	132 090,00
1.1.1.1.	Bėgių tipas R-50, R-65, UIC60, pereinamieji bėgiai (elektrifuotame ruože)	vnt.	1	Įskaitant visų ilgių bėgius (nuo 3 iki 12,5 m. s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Bėgio atvežimas. Atvežto bėgio paruošimas (bėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Apeliamųjų jungių įrengimas. Bėgio išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruošto bėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, iki 5% standaus tvirtinimo - neįskaitant padėklo varžtų keitimo), bėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nuditimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nuditimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas). Apeliamųjų jungių nuėmimas. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką. Dirbant su ne elektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti priežiūrintįjį.	TAIP 1 vnt. - 45 min.	130	1 432,93	186 280,90
1.1.2	Bėgių tipas R-65 (keitimo objektas stočių kaimeliai)	vnt.	1	Įskaitant visų ilgių bėgius (nuo 3 iki 12,5 m. s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Bėgio atvežimas. Atvežto bėgio paruošimas (bėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Paruošiamieji darbai bėgio išėmimui: atraminės sijos laikinųjų mechanizmų išėmimas, atraminės sijos iškėlimas kranu). Bėgio išėmimas (tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas, iškalimas). Paruošto bėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas, bėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nuditimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nuditimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), gretimųjų bėgių išstumdymas dėl protarpių suregulavimo, jungių sukalimas, atraminių sijų uždėjimas kranu, įtvirtinimas). Stabdiklio regulavimo darbai. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1 vnt. - 2 val.	1	2 119,70	2 119,70
1.1.3	Bėgių tipas R-50, R-65, UIC-60, pereinamieji bėgiai	vnt.	1	Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip 12,5 iki 25 m. s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Bėgio atvežimas. Atvežto bėgio paruošimas (bėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Bėgio išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruošto bėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, iki 5% standaus tvirtinimo - neįskaitant padėklo varžtų keitimo), bėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nuditimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nuditimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1 vnt. - 1 val.	130	1 251,27	162 665,10

1.1.3.1	Bėgių tipas R-50, R-65, UIC-60, pereinamieji bėgiai (elektrifuotame ruože)	vnt.	1	Išskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip 12,5 iki 25 m. s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Bėgio atvežimas. Atvežto bėgio paruošimas (bėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Apeinamųjų jungių įrengimas. Bėgio išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruošto bėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, iki 5% standaus tvirtinimo - neįskaitant padėklo varžtų keitimo), bėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nuditimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nuditimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.)), jungių privirinimas ir sukalimas). Apeinamųjų jungių nuėmimas. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką. Dirbant su ne elektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti prižiūrintįjį.	TAIP 1 vnt. - 1 val.	50	1 432,93	71 646,50
1.1.4	Bėgių tipas R-50, R-65, UIC-60	vnt.	1	Išskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip 25,0 iki 125 m.s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Suvirinto bėgio atvežimas (bėgi atveš/iškraus Užsakovas). Suvirinto bėgio paruošimas (bėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Bėgių išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruošto bėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, bėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nuditimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nuditimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.)), jungių privirinimas ir sukalimas). Bėgio vežės dalies nuvalymas nuo rudžių (bėgių grandžių įvažinėjimas). Įvedimas į temperatūrinį intervalą. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1 vnt. - 4 val.	1	6 647,84	6 647,84
1.1.4.1	Bėgių tipas R-50, R-65, UIC-60 (elektrifuotame ruože)	vnt.	1	Išskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip 25,0 iki 125 m.s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Suvirinto bėgio atvežimas (bėgi atveš/iškraus Užsakovas). Suvirinto bėgio paruošimas (bėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Apeinamųjų jungių įrengimas. Bėgių išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruošto bėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, bėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nuditimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nuditimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.)), jungių privirinimas ir sukalimas). Apeinamųjų jungių nuėmimas. Bėgio vežės dalies nuvalymas nuo rudžių (bėgių grandžių įvažinėjimas). Įvedimas į temperatūrinį intervalą. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką. Dirbant su ne elektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti prižiūrintįjį.	TAIP 1 vnt. - 4 val.	1	6 647,84	6 647,84
1.1.5	Ilgabėgis R-50, R-65, UIC-60	vnt.	1	Išskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip 125,0 iki 400,0 m.s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Suvirinto ilgabėgio atvežimas (ilgabėgi atveš/iškraus Užsakovas). Suvirinto ilgabėgio paruošimas (ilgabėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Bėgių išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruošto ilgabėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, ilgabėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nuditimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nuditimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.)), jungių privirinimas ir sukalimas). Bėgio vežės dalies nuvalymas nuo rudžių (bėgių grandžių įvažinėjimas). Įvedimas į temperatūrinį intervalą. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 2 eismo pertraukas.	TAIP 1 vnt. - 2 eismo pertraukos (1 e. p. 5 val. ilgabėgio keitimas, 2 e. p. 3 val. pakeistų medžiagų surinkimas / išvežimas)	1	11 180,74	11 180,74
1.1.5.1	Ilgabėgis R-50, R-65, UIC-60 (elektrifuotame ruože)	vnt.	1	Išskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip 125,0 iki 400,0 m.s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Suvirinto ilgabėgio atvežimas (ilgabėgi atveš/iškraus Užsakovas). Suvirinto ilgabėgio paruošimas (ilgabėgio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Apeinamųjų jungių įrengimas. Bėgių išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruošto ilgabėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, ilgabėgio sutvarsliavimas, gretimų bėgių nuditimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nuditimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.)), jungių privirinimas ir sukalimas). Bėgio vežės dalies nuvalymas nuo rudžių (bėgių grandžių įvažinėjimas). Įvedimas į temperatūrinį intervalą. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 2 eismo pertraukas. Dirbant su ne elektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti prižiūrintįjį.	TAIP 1 vnt. - 2 eismo pertraukos (1 e. p. 5 val. ilgabėgio keitimas, 2 e. p. 3 val. pakeistų medžiagų surinkimas / išvežimas)	1	11 180,74	11 180,74

1.1.6	Ilgabėgis R-50, R-65, UIC-60	vnt.	1	Išskaitant visų ilgųjų bėgių (ilgesni kaip 400,0 iki 800,0 m.s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Suvirinto ilgabėgio atvežimas (ilgabėgi atveš/iškraus Užsakovas). Suvirinto ilgabėgio paruošimas (ilgabėgio pjovimas, skylių grėžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Bėgių išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruošto ilgabėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, ilgabėgio sutvarsliavimas, greitųjų bėgių nuditimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nuditimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas). Bėgio vežės dalies nuvalymas nuo rudžių (bėgių grandžių įvažinėjimas). Įvedimas į temperatūrinį intervalą. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 2 eismo pertraukas.	1 vnt. - 2 eismo pertraukos (1 e. p. 6 val. ilgabėgio keitimas, 2 e. p. 3 val. pakeistų medžiagų surinkimas / išvežimas)	2	11 192,19	22 384,38
1.1.6.1	Ilgabėgis R-50, R-65, UIC-60 (elektrifuotame ruože)	vnt.	1	Išskaitant visų ilgųjų bėgių (ilgesni kaip 400,0 iki 800,0 m.s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 bėgis.	Darbų seka: Suvirinto ilgabėgio atvežimas (ilgabėgi atveš/iškraus Užsakovas). Suvirinto ilgabėgio paruošimas (ilgabėgio pjovimas, skylių grėžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Apeinamųjų jungių įrengimas. Bėgių išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruošto ilgabėgio įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, ilgabėgio sutvarsliavimas, greitųjų bėgių nuditimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nuditimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas). Bėgio vežės dalies nuvalymas nuo rudžių (bėgių grandžių įvažinėjimas). Įvedimas į temperatūrinį intervalą. Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 2 eismo pertraukas. Dirbant su ne elektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti prižiūrintįjį.	1 vnt. - 2 eismo pertraukos (1 e. p. 6 val. ilgabėgio keitimas, 2 e. p. 3 val. pakeistų medžiagų surinkimas / išvežimas)	2	11 192,19	22 384,38
1.1.7	Klijuotų izoliuotų sandūrų keitimas	vnt.	1	Išskaitant visų ilgųjų bėgių (nuo 4,0 iki 25 m.s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 vnt.	Darbų seka: Klijuotos izoliuotos sandūros atvežimas. Atvežtos klijuotos izoliuotos sandūros paruošimas (pjovimas, skylių grėžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Klijuotos izoliuotos sandūros išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruoštos klijuotos sandūros įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, iki 5% standaus tvirtinimo - neįskaitant padėklo varžtų keitimo). Izoliuotos sandūros sutvarsliavimas, greitųjų bėgių nuditimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nuditimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1 vnt. - 1 val.	10	1 677,25	16 772,50
1.1.7.1	Klijuotų izoliuotų sandūrų keitimas (elektrifuokate ruože)	vnt.	1	Išskaitant visų ilgųjų bėgių (nuo 4,0 iki 25 m.s.) ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 vnt.	Darbų seka: Klijuotos izoliuotos sandūros atvežimas. Atvežtos klijuotos izoliuotos sandūros paruošimas (pjovimas, skylių grėžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią)). Apeinamųjų jungių įrengimas. Klijuotos izoliuotos sandūros išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruoštos klijuotos sandūros įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, iki 5% standaus tvirtinimo - neįskaitant padėklo varžtų keitimo). Izoliuotos sandūros sutvarsliavimas, greitųjų bėgių nuditimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nuditimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.), jungių privirinimas ir sukalimas). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką. Dirbant su ne elektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti prižiūrintįjį.	TAIP 1 vnt. - 1 val.	10	2 131,40	21 314,00
1.2 Pavienis elastinio tvirtinimo sąvaržų keitimas:									
1.2.1	Sąvaržų tipas SKL-12-32, W14/W21	kompl. (pabėgio galas)	1	Išskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 50 kompl. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas). Sąvaržų (komplektų) atvežimas. Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpikius išėmimas). Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpikius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	400	6,36	2 544,00
1.2.2	Sąvaržų tipas e-clip, f-clip (įskaitant šoninius izoliatorius)	kompl. (pabėgio galas)	1	Išskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 50 kompl. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas). Sąvaržų (komplektų) atvežimas. Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpikius išėmimas). Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpikius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	1000	7,84	7 840,00

1.2.3	Kito elastinio tipo	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 50 kompl. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų kito elastinio tipo paruošimas (komplektavimas). Sąvaržų kito elastinio tipo (komplektų) atvežimas. Sąvaržų kito elastinio tipo išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpikius išėmimas). Paruoštų sąvaržų kito elastinio tipo įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpikius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	150	6,36	954,00
1.3 Pavienis standaus tvirtinimo sąvaržų keitimas:									
1.3.1	Sąvaržų tipo DO keitimas į sąvaržų tipą KD	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 40 kompl. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų KD paruošimas (komplektavimas). Sąvaržų KD (komplektų) atvežimas. Sąvaržų DO išėmimas (senų bėginių skylių užsandarinimas mediniais kaiščiais). Paruoštų sąvaržų KD įdėjimas (medsraigčių skylių gręžimas ir impregnavimas, sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpikius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	200	13,65	2 730,00
1.3.2	Sąvaržų tipas KB	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 40 kompl. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas). Sąvaržų (komplektų) atvežimas. Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpikius išėmimas). Paruoštų sąvaržų įdėjimas (sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpikius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	400	13,63	5 452,00
1.3.3	Sąvaržų tipas KD	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 40 kompl. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas). Sąvaržų (komplektų) atvežimas. Sąvaržų išėmimas (senų sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpikius išėmimas, senų medsraigčių skylių užsandarinimas mediniais kaiščiais). Paruoštų sąvaržų įdėjimas (medsraigčių skylių gręžimas ir impregnavimas, sąvaržų komplektų įskaitant guminius tarpikius keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	100	13,65	1 365,00
1.3.4	Sąvaržų tipas DO	kompl. (pabėgio galas)	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 40 kompl. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Keičiamų sąvaržų paruošimas (komplektavimas). Sąvaržų (komplektų) atvežimas. Senų sąvaržų išėmimas (senų bėginių skylių užsandarinimas mediniais kaiščiais). Atvežtų sąvaržų įdėjimas (bėginių skylių gręžimas ir impregnavimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	140	15,89	2 224,60
1.4	Pavienis guminių tarpiklių keitimas po KB, KD sąvaržų padėklais	vnt	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 40 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Guminių tarpiklių po sąvaržų padėklais atvežimas. Senų guminių tarpiklių po sąvaržų padėklais išėmimas (sąvaržų nuėmimas). Atvežtų guminių tarpiklių po sąvaržų padėklais įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	800	15,90	12 720,00
1.5	Pavienis guminių tarpiklių keitimas po bėgiu	vnt.	1	Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tipus, minimalus keitimo kiekis 40 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Guminių tarpiklių po bėgių atvežimas. Senų guminių tarpiklių po bėgių išėmimas (sąvaržų nuėmimas). Atvežtų guminių tarpiklių po bėgių įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	800	9,55	7 640,00
1.6	Bėginių sukalimas	pabėgio galas	1	Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus sukalimo kiekis 1000 pabėgių galų (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Bėginių sukalimas (pabėgių gale nuo 8 iki 10 bėginių) panaudojant mažosios mechanizacijos priemones arba darbą atliekant rankiniu būdu.	NE	2000	1,89	3 780,00
1.7	Sąvaržų suvaržymas (visų tipų)	pabėgio galas	1	Įskaitant visus bėgių tipus bei sąvaržų tipus, minimalus kiekis 100 pabėgių galų (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: sąvaržų suvaržymas panaudojant mažosios mechanizacijos priemones arba darbą atliekant rankiniu būdu.	NE	1000	3,18	3 180,00
1.8	Padėklo varžtų keitimas kai sąvaržos KB	kompl.	1	Įskaitant visus bėgių tipus (komplektas susideda iš varžto, izoliacinės įvorės, plokščios poveržlės, dviejų vijų poveržlės, veržlės), minimalus keitimo kiekis 50 kompl. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Keičiamų padėklo varžtų paruošimas (komplektavimas). Padėklo varžtų (komplektų) atvežimas. Padėklo varžtų išėmimas (senų padėklo varžtų komplektų išėmimas). Paruoštų padėklo varžtų įdėjimas, (padėklų varžtų komplektų keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epiūrą). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	1500	4,77	7 155,00

1.9	Gnybtinių varžtų keitimas (standaus arba elastinio)	kompl.	1	Išskaitant visus bėgių tipus (komplektas susideda iš bėgvaržčio, gnybto, dviejų vijų poveržlės ir veržlės), minimalus keitimo kiekis 50 kompl. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Keičiamų gnybtinių varžtų paruošimas (komplektavimas). Gnybtinių varžtų (komplektų) atvežimas. Gnybtinių varžtų išėmimas (senų gnybtinių varžtų komplektų išėmimas). Paruoštų gnybtinių varžtų įdėjimas, (gnybtinių varžtų komplektų keitimas, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epūrą). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	1000	3,98	3 980,00
1.10	Elastinio tipo iziliatorių keitimas (įskaitant šoninius i+B22+B37:B38+B36:B38+B35:B38+B22+B37:B38+B34:B38+B33:B38+B34:B3+B37:B38	pabėgio galas	1	Išskaitant visus bėgių tipus, minimalus keitimo kiekis 50 pabėgių galų (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Elastinio tipo iziliatorių atvežimas (priklausomai nuo esamos konstrukcijos). Elastinio tipo iziliatorių išėmimas (senų elastinio tipo iziliatorių išėmimas). Atvežtų elastinio tipo iziliatorių įdėjimas (elastinio tipo iziliatorių keitimas, spyruoklės antgalio iziliatoriai „TOP“ keičiami pagal poreikį, keitimo metu guminių tarpiklių po bėgių pastatymas į vietą, esant poreikiui pabėgio suregulavimas kelyje pagal epūrą). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	300	4,77	1 431,00
2. Balasto priežiūros darbai									
2.1	Išplovos iškasimas (pašalinimas)	m. k.	1	Balasto rūšis - skaldos, minimalus darbų atlikimo kiekis 4 metrai kelio	Darbų seka: Skaldos balasto pakrovimas, atvežimas. Išplovos pašalinimas (išplovos iškasimas min. iškasimo gylis 250 mm žemiau pabėgio pado). Atvežto skaldos balasto papildymas ir sutankinimas panaudojant elektrinius ar su vidaus degimo pabėgių pamuštuvus. Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus, esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų (užteršto balasto) parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką. Pakartotinas sutankinimas panaudojant elektrinius ar su vidaus degimo pabėgių pamuštuvus po traukinių apvažinėjimo ne vėliau nei po 5 d.d. (darbai atliekami be eismo pertraukos).	TAIP 4 m. k. - 1 val. 30 min	250	765,00	191 250,00
2.2	Balasto papildymas	m³	1	Balasto rūšis - skalda, smėlis ir žvyras, minimalus darbų atlikimo kiekis 40 m³	Darbų seka: Balasto pakrovimas į biralinius, savivarčius, platforminius vagonus ar į kitą specializuotą techniką (gamintojo įėjomis). Balasto iškrovimas. Balasto iškrovimo darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 40 - 80 m³ - 1 val.	800	46,06	36 848,00
2.3	Balasto papildymas	m³	1	Balasto rūšis - skalda, smėlis ir žvyras, minimalus darbų atlikimo kiekis 120 m³	Darbų seka: Balasto pakrovimas į biralinius, savivarčius, platforminius vagonus ar į kitą specializuotą techniką (gamintojo įėjomis). Balasto iškrovimas. Balasto iškrovimo darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 120 m³ - 2 val. 121-240 m³ - 3 val. 241-360 m³ - 3,5 val.	1500	18,99	28 485,00
2.4	Balasto papildymas	m³	1	Balasto rūšis - skalda, smėlis ir žvyras, minimalus darbų atlikimo kiekis 40 m³	Darbų seka: Balasto pakrovimas į biralinius, savivarčius, platforminius vagonus ar į kitą specializuotą techniką (rangovo įėjomis). Balasto iškrovimas. Balasto iškrovimo darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 40 - 80 m³ - 1 val.	240	46,06	11 054,40
3. Geležinkelio kelio ištaisymas ir apdailos darbai									
3.1	Kelio įdubų ir perkrypų ištaisymas pamušant pabėgius rankiniais pamuštuvais	m. k.	1	Balasto rūšis - skaldos, minimalus darbų atlikimo kiekis 5 metrai kelio (darbų objektas 100 m atstumu)	Darbų seka: Balasto pakrovimas, atvežimas. Pabėgtarpių papildymas balastu. Kelio įdubų ir perkrypų ištaisymas pamušant po pabėgiais balastą, panaudojant elektrinius ar su vidaus degimo pabėgių pamuštuvus. Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus, esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Sutvarkyti sąvaržas (dakalti bėgvinius, prisukti varžtus)	NE	1000	25,95	25 950,00
3.2	Kelio įdubų ir perkrypų ištaisymas pamušant pabėgius rankiniais pamuštuvais	m. k.	1	Balasto rūšis - smėlis ir žvyras, minimalus darbų atlikimo kiekis 5 metrai kelio (darbų objektas 100 m atstumu)	Darbų seka: Balasto pakrovimas, atvežimas. Pabėgtarpių papildymas balastu. Kelio įdubų ir perkrypų ištaisymas pamušant/sutankinant po pabėgiais balastą, panaudojant elektrinius ar su vidaus degimo pabėgių pamuštuvus. Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus, esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Sutvarkyti sąvaržas (dakalti bėgvinius, prisukti varžtus)	NE	1000	25,95	25 950,00
3.3	Kelio geometrinių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašiną (1520 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - skalda, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 100 iki 1000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Kelių priežiūros vyr. ekspertu). Esamo balasto sluoksnio įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui, nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų). Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametų atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašiną. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto petes pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Kontaktinio tinklo atramų įžeminių atjungimas ir pajungimas elektrifikuotose ruožose. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 100-500 m - 1 val. 00 min. 501-1000 m - 1 val. 30 min.	1000	29,80	29 800,00

3.3.1	Kelio geometrininių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašiną (1520 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - skalda, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 100 iki 1000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Kelių priežiūros vyr. ekspertu). Esamo balasto sluoksnio įvertinimas, esant poreikiui balasto pakrovimas, atvežimas ir papildymas atsižvelgiant į paruoštos ištaisymo programos paskaičiavimus. Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametru atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašiną. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Kontaktinio tinklo atramų įžeminių atjungimas ir pajungimas elektrifikuotose ruožose. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 100-500 m - 1 val. 45 min. 501-1000 m - 2 val. 15 min.	1500	37,52	56 280,00
3.4	Kelio geometrininių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašiną (1435 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - skalda, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 100 iki 1000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Kelių priežiūros vyr. ekspertu). Esamo balasto sluoksnio įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui, nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų). Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametru atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašiną. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 100-500 m - 1 val.00 min. 501-1000 m - 1 val.30 min	1000	51,00	51 000,00
3.5	Kelio geometrininių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašiną (1520 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - skalda, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 1001 iki 4000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Kelių priežiūros vyr. ekspertu). Esamo balasto sluoksnio įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui, nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų). Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametru atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašiną. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Kontaktinio tinklo atramų įžeminių atjungimas ir pajungimas elektrifikuotose ruožose. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1001-1500 m - 2 val.15 min 1501-2000 m - 3 val.00 min 2001-2500 m - 3 val.45 min 2501-3000 m - 4 val.30 min 3001-3500 m - 5 val.15 min 3501-4000 m - 6 val.00 min	7000	9,67	67 690,00
3.5.1	Kelio geometrininių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašiną (1520 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - skalda, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 1001 iki 4000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Kelių priežiūros vyr. ekspertu). Esamo balasto sluoksnio įvertinimas, esant poreikiui balasto pakrovimas, atvežimas ir papildymas atsižvelgiant į paruoštos ištaisymo programos paskaičiavimus. Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametru atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašiną. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Kontaktinio tinklo atramų įžeminių atjungimas ir pajungimas elektrifikuotose ruožose. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1001-1500 m - 3 val. 1501-2000 m - 3 val.45 min 2001-2500 m - 4 val.30 min 2501-3000 m - 5 val.15 min 3001-3500 m - 6 val. 3501-4000 m - 6 val.45 min	10000	11,03	110 300,00
3.6	Kelio geometrininių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašiną (1435 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - skalda, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 1001 iki 4000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Kelių priežiūros vyr. ekspertu). Esamo balasto sluoksnio įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui, nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų). Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametru atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašiną. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1001-1500 m - 2 val.15 min 1501-2000 m - 3 val.00 min 2001-2500 m - 3 val.45 min 2501-3000 m - 4 val.30 min 3001-3500 m - 5 val.15 min 3501-4000 m - 6 val.00 min	2000	20,40	40 800,00
3.7	Kelio geometrininių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašiną (1520 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - smėlis ir žvyras, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 100 iki 1000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Kelių priežiūros vyr. ekspertu). Esamo balasto sluoksnio įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui, nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų). Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametru atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašiną. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Kontaktinio tinklo atramų įžeminių atjungimas ir pajungimas elektrifikuotose ruožose. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 100-500 m - 1 val 00 min. 501-1000 m - 1 val. 30 min	1000	29,80	29 800,00

3.7.1	Kelio geometrinių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašinas (1520 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - smėlis ir žvyras, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 100 iki 1000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Kelių priežiūros vyr. ekspertu). Esamo balasto sluoksnio įvertinimas, esant poreikiui balasto pakrovimas, atvežimas ir papildymas atsižvelgiant į paruoštos ištaisymo programos paskaičiavimus . Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametų atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašinas. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto petes pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Kontaktinio tinklo atramų įžeminimų atjungimas ir pajungimas elektrifikuotuose ruožuose. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 100-500 m - 1 val. 45 min 501-1000 m - 2 val. 15 min	1100	37,52	41 272,00
3.8	Kelio geometrinių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašinas (1520 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - smėlis ir žvyras, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 1001 iki 4000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Kelių priežiūros vyr. ekspertu). Esamo balasto sluoksnio įvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas Užsakovui, nurodant trūkstamo balasto kiekį, kuris turi būti papildytas prieš ar po ištaisymo darbų). Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametų atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašinas. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto petes pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Kontaktinio tinklo atramų įžeminimų atjungimas ir pajungimas elektrifikuotuose ruožuose. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1001-1500 m - 2 val.15 min 1501-2000 m - 3 val.00 min 2001-2500 m - 3 val.45 min 2501-3000 m - 4 val.30 min 3001-3500 m - 5 val.15 min 3501-4000 m - 6 val.00 min	2000	9,67	19 340,00
3.8.1	Kelio geometrinių parametų ištaisymas, panaudojant kelio ištaisymo mašinas (1520 mm)	m. k.	1	Balasto rūšis - smėlis ir žvyras, minimalus darbų atlikimo kiekis nuo 1001 iki 4000 metrų kelio	Darbų seka: Geodezinių matavimų atlikimas (paruoštų ištaisymo programų suderinimas su Techninės priežiūros departamento atsakingais asmenimis, ne žemiau kaip su Kelių priežiūros vyr. ekspertu). Esamo balasto sluoksnio įvertinimas, esant poreikiui balasto pakrovimas, atvežimas ir papildymas atsižvelgiant į paruoštos ištaisymo programos paskaičiavimus . Kelio tiesinimo ir pamušimo darbai (pilnas geometrijos parametų atstatymas), panaudojant kelio ištaisymo mašinas. Balasto prizmės pataisymas (kelio balasto lyginimas, balasto pertekliaus surinkimas, pervežimas ir papildymas vietose kur jo trūksta. Balasto petes pataisymas. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Kontaktinio tinklo atramų įžeminimų atjungimas ir pajungimas elektrifikuotuose ruožuose. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1001-1500 m - 3 val. 1501-2000 m - 3 val.45 min 2001-2500 m - 4 val.30 min 2501-3000 m - 5 val.15 min 3001-3500 m - 6 val. 3501-4000 m - 6 val.45 min	1100	11,03	12 133,00
3.11 Bėgių vėžės pločio reguliavimas									
3.11.1	Mediniai pabėgiai	pabėgio galai	1	Išskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 10 pabėgių galų (darbų objektas 100 m atstumu)	Darbų seka: Tvirtinimo detalių atsisavinimas, nuėmimas. Tvirtinimo skylių gręžimas ir impregnavimas mediniuose pabėgiuose (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas). Vėžės pločio sureguliuavimas (jei įmanoma panaudojant reguliavimo plokšteles). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 pabėgių galų - 1,5 val.	500	11,92	5 960,00
3.11.2	Gelžbetoniniai pabėgiai	pabėgio galai	1	Išskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 10 pabėgių galų (darbų objektas 100 m atstumu)	Darbų seka: Tvirtinimo detalių atsisavinimas, nuėmimas. Vėžės pločio sureguliuavimas (panaudojant reguliavimo plokšteles). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 pabėgių galų - 1,5 val.	150	9,55	1 432,50
4. Geležinkelio kelio, pavienis medinių ir gelžbetoninių pabėgių keitimas									
4.1 Pavienių medinių pabėgių keitimas kelyje									
4.1.1	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas į medinius pabėgius (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus)	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - stotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas stoties keliai)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas. Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas). Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas. Paruošto medinio pabėgio keitimas (idėjimas). Vėžės pločio sureguliuavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių greičiu 3 pabėgių vėžės pločio sureguliuavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Įšimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	20	96,94	1 938,80

4.1.2	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas į medinius pabėgius (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus)	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas stoties keliai)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas. Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas). Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas. Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas). Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelo medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	10	96,15	961,50
4.1.3	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas į medinius pabėgius (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus)	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas. Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas). Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas. Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas). Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelo medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 vnt. - 2 val.	20	83,47	1 669,40
4.1.4	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas į medinius pabėgius (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus)	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas. Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas). Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas. Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas). Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelo medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 vnt. - 2 val.	10	83,47	834,70
4.1.5	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - stotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 20 vnt. (darbų objektas stoties keliai)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas. Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas). Seno medinio pabėgio išmontavimas. Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas). Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelo medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos	NE	1000	91,85	91 850,00
4.1.6	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 20 vnt. (darbų objektas stoties keliai)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas. Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas). Seno medinio pabėgio išmontavimas. Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas). Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelo medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos	NE	600	91,85	55 110,00
4.1.7	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - tarpstotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 20 vnt., bet nemažiau nei 5 vnt. į 100 m (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas. Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių gręžimas, tvirtinimo detalių surinkimas). Seno medinio pabėgio išmontavimas. Paruošto medinio pabėgio keitimas (įdėjimas). Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelo medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	500	64,63	32 315,00

4.1.8	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio - žvyro, keitimo vieta - tarpstotis, minimalus darbų atlikimo kiekis 20 vnt., bet nemažiau nei 5 vnt. į 100 m (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Medinio pabėgio atvežimas. Atvežto medinio pabėgio paruošimas keitimui (senų tvirtinimo skylių užsandarinimas, naujų tvirtinimo skylių grėžimas, tvirtinimo detalių surinkimas). Seno medinio pabėgio išmontavimas. Paruošto medinio pabėgio keitimas (dėjimas). Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas/užkalimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	2000	91,85	183 700,00
4.2 Pavienių gelžbetoninių pabėgių keitimas kelyje:									
4.2.1	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas į gelžbetoninius pabėgius (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus)	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - stotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas stoties keliai)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas. Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas). Seno medinio pabėgio išmontavimas. Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (dėjimas). Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	160	64,61	10 337,60
4.2.2	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas į gelžbetoninius pabėgius (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus)	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas stoties keliai)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas. Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas). Seno medinio pabėgio išmontavimas. Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (dėjimas). Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	160	64,61	10 337,60
4.2.3	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas į gelžbetoninius pabėgius (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus)	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas. Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas). Seno medinio pabėgio išmontavimas. Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (dėjimas). Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 vnt. - 2 val.	90	166,93	15 023,70
4.2.4	Medinių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas į gelžbetoninius pabėgius (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus)	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas. Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas). Seno medinio pabėgio išmontavimas. Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (dėjimas). Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 vnt. - 2 val.	90	166,93	15 023,70
4.2.5	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - stotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas stoties keliai)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas. Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas). Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas. Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (dėjimas). Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	60	64,63	3 877,80

4.2.6	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas stoties keliai)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas. Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas). Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas. Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas). Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	60	64,63	3 877,80
4.2.7	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - skalda, keitimo vieta - tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas. Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas). Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas. Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas). Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 vnt. - 2 val.	60	83,47	5 008,20
4.2.8	Gelžbetoninių pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas	vnt.	1	Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - tarpstotis. Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt. (darbų objektas 1000 m atstumu)	Darbų seka: Gelžbetoninio pabėgio atvežimas. Atvežto gelžbetoninio pabėgio paruošimas keitimui (esant poreikiui sąvaržų sukomplektavimas ir užtvirtinimas). Seno gelžbetoninio pabėgio išmontavimas. Paruošto gelžbetoninio pabėgio keitimas (įdėjimas). Vežės pločio suregulavimas (esant poreikiui iš abiejų pusių gretimų 3 pabėgių vežės pločio suregulavimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi. Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 10 vnt. - 2 val.	60	83,47	5 008,20
5. Geležinkelio kelio, ratstabdžio mestuvo komplekto keitimas									
5.1	Ratstabdžio mestuvo komplekto keitimas	kompl.	1	Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir pabėgių rūšis, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 kompl.	Darbų seka: Ratstabdžio mestuvo su kontrabėgių atvežimas. Atvežto ratstabdžio mestuvo su kontrabėgių paruošimas (skylių gręžimas (sandūrinių varžtų skylių skaičius sandūroje „4 ar 6“ bus patikslintas prieš darbų pradžią), bėgių pjovimas). Seno ratstabdžio mestuvo su kontrabėgių išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas, jungių nuėmimas). Paruošto ratstabdžio mestuvo su kontrabėgių įdėjimas (sąvaržų užtvirtinimas, ratstabdžio mestuvo sutvarsliavimas, gretimų bėgių nuditimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nuditimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.). Jungių privirinimas ir sukalimas) Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1 kompl. - 2,5 val.	4	1 114,52	4 458,08
6. Krovimo ir transportavimo darbai									
6.1	Pavienių medinių/gelžbetoninių pabėgių su sąvaržomis pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas bet kokios rūšies transporto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą	km	1	Kai pabėgiai su sąvaržomis vežami nuo 150 km iki 250 km, minimalus transportavimo kiekis 20 vnt.	Darbų seka: Medžiagų pasikrovimo darbai. Medžiagų transportavimo darbai. Medžiagų iškrovimo ir sandėliavimo darbai.	NE	200	4,41	882,00
6.2	Visų tipų bėgių iki 25 metrų pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas bet kokios rūšies transporto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą	km	1	kai transportuojami nuo 150 km iki 250 km	Darbų seka: Medžiagų pasikrovimo darbai. Medžiagų transportavimo darbai. Medžiagų iškrovimo ir sandėliavimo darbai.	NE	200	19,83	3 966,00

6.3	Visų tipų bėgių iki 12,5 metro pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas bet kokios rūšies transporto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą	km	1	kai transportuojami nuo 150 km iki 250 km	Darbų seka: Medžiagų pasikrovimo darbai. Medžiagų transportavimo darbai. Medžiagų iškrovimo ir sandėliavimo darbai.	NE	200	7,34	1 468,00
6.4	Visų tipų savaržų pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas bet kokios rūšies transporto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą	km	1	kai transportuojami nuo 150 km iki 250 km	Darbų seka: Medžiagų pasikrovimo darbai. Medžiagų transportavimo darbai. Medžiagų iškrovimo ir sandėliavimo darbai.	NE	200	4,41	882,00
6.5	Skaldos, smelio ir zvyro balasto transportavimas į Užsakovo nurodytą vietą autotechnika.	km	1	kai transportuojami nuo 151 km.	Balasto tranpotavimas, kai viršijimas 150 km papildomo 1 km įkainis.	NE	300	4,41	1 323,00
6.6	Skaldos, smelio ir zvyro balasto transportavimas į Užsakovo nurodytą vietą geležinkelio.	km	1	kai transportuojami nuo 151 km.	Balasto tranpotavimas, kai viršijimas 150 km papildomo 1 km įkainis	NE	1500	19,83	29 745,00
7. Darbai pervažose ir perėjose									
7.1	Gelžbetoninės pervažos dangos demontavimo ir montavimo darbai	m²	1	Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus, balasto rūšį, medinių tašelių ir gretbėgių išėmimą ir sudėjimą, minimalus darbų atlikimo kiekis 4 m²	Darbų seka: Gelžbetoninės pervažos dangos demontavimas (gretbėgių ir tvirtinimo detalių nuėmimas, esant poreikiui medinių tašelių tarp g/b plokštės ir gretbėgio nuėmimas, vandens nuleidimo įrenginių išmontavimas). Gelžbetoninės pervažos dangos montavimas (gretbėgių ir tvirtinimo detalių užtvirtinimas, esant poreikiui medinių tašelių tarp g/b plokštės ir gretbėgio keitimas, vandens nuleidimo įrenginių montavimas). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 4 m² - 30 min.	120	106,72	12 806,40
7.2	Gelžbetoninės pervažos dangos demontavimo ir guminės pervažos dangos montavimo darbai	m²	1	Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus, balasto rūšį, medinių tašelių ir gretbėgių išėmimą, minimalus darbų atlikimo kiekis 4 m²	Darbų seka: Guminės pervažos dangos atvežimas. Gelžbetoninės pervažos dangos demontavimas (gretbėgių ir tvirtinimo detalių nuėmimas, esant poreikiui vandens nuleidimo įrenginių išmontavimas). Guminės pervažos dangos montavimas (tvirtinimo detalių užtvirtinimas, esant poreikiui vandens nuleidimo įrenginių montavimas). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 4 m² - 30 min.	10	492,59	4 925,90
7.3	Guminės pervažos dangos demontavimo ir montavimo darbai	m²	1	Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus ir balasto rūšį, minimalus darbų atlikimo kiekis 4 m²	Darbų seka: Esant poreikiui guminės pervažos dangos atvežimas. Guminės pervažos dangos demontavimas (tvirtinimo detalių nuėmimas, esant poreikiui vandens nuleidimo įrenginių išmontavimas). Guminės pervažos dangos montavimas (tvirtinimo detalių užtvirtinimas, esant poreikiui vandens nuleidimo įrenginių montavimas). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 4 m² - 30 min.	120	106,72	12 806,40
7.4	Kiti darbai	objektas	1	Įskaitant visas organizacines priemones susijusias su darbais pervažose	Darbų seka: Visi organizaciniai darbai prieš darbų pradžią pervažoje (apvažiavimo schemų parengimas, suderinimas ir leidimo gavimas (darbų derinimas su savivaldybe, auto kelio savininku, policija ir kt.), Laikinių kelio ženklų pastatymas, demontavimas. Apie pervažos uždarymą informacijos pateikimas Greitajai medicinos pagalbai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui)	NE	9	2 203,20	19 828,80
8. Geležinkelio kelio bėgių suvirinimo darbai									
8.1	Sandūrų suvirinimas (termitu)	vnt.	1	Įskaitant bėgių sandūrų suvirinimo termitu įrangą, termittines medžiagas, patikrą, visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 vnt. (bėgių sandūra)	Darbų seka: Sandūrų suvirinimo darbų paruošimas (tvirtinimo detalių nuėmimas, jungių nuėmimas). Sandūrų suvirinimo darbai (suvirintų sandūrų apdirbimas). Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas. Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas suvirinimo vietoje (ne mažiau 6 pabėgių galų). Balasto prizmės pataisymas (esant mediniams pabėgiams balasto paviršius turi būti 30 mm žemiau pabėgio viršaus, esant gelžbetoniniams pabėgiams, turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi). Balasto likučių pašalinimas nuo bėgių, pabėgių ir sąvaržų). Organizuoti LTG darbuotojus suvirintų sandūrų patikrinimui. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1 vnt. - 1,5 val.	6	671,98	4 031,88

9.1	Tiltinių tašų keitimas	vnt.	1	Įskaitant visos medienos tiltinius tašus ir tvirtinimo elementus.Minimalus darbų atlikimo kiekis 3 vnt. Prieš darbų pradžią: Rangovo aikštelėje paruošti tiltinius tašus (pjovimas, skylių gręžimas, ištašymas), Impregnuoti medienos impregnantų(antiseptikų) tašų pjautas vietas.	Darbų seka: Atlikti perdangos sijos ir esamų tiltinių tašų niveliaciją. Tiltinio tašo paruošimas (pjovimas, skylių gręžimas, ištašymas). Tiltinio tašo atvežimas. Tiltinio tašo išėmimas (išpjovimas, tvarslių, tvirtinimo elementų (kabininių/spyruklinių varžtų) nuėmimas, sąvaržų nuėmimas). Prigudimo paviršiaus nuvalymas mechanškai. Paruošto tiltinio tašo idėjimas (užtvirtinimas ir galų aprišimas metaline juosta, pagal poreikį netinkamų tvirtinimo elementų (kabininių/spyruklinių varžtų) keitimas) iki 30%. Pagal poreikį gretbėgio, gretkampuočio, apsauginio kampuočio, grindinio lentų, šalitilio plokščių/grotelių/lentų/turėklų demontavimas ir įrengimas. Po darbų visos išimtos ir atgal nesudėtos metalinės konstrukcijos pristatomos į Užsakovo nurodytą vietą. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 3 vnt. - 4 val.(papildomas vienetas + 20 min.)	6	545,72	3 274,32
9.2	Kablinio varžto priveržimas	vnt.	1	Įskaitant visų tipų tvirtinimo tipus ir jų elementus. Minimalus dabų atlikimo kiekis 50 vnt	Darbų seka: Varžtų (komplektų komplektavimas) atvežimas (iki 10% nuo užsakymo). Varžtų (komplektų) atsukimas. Varžtų (komplektų) priveržimas. Pagal poreikį netinkamų tvirtinimo elementų keitimas (iki 10%). Išimtų (nepanaudotų) medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	100	9,48	948,00
9.3	Grindinio lentų keitimas	m³	1	Įskaitant visos medienos lentų ir tvirtinimo elementus.Minimalus darbų atlikimo kiekis 0,072 m3 (2 lentos 6 m ilgio 20x3) Darbų atlikimui naudojamos medžiagos (lentos, vinys, tašeliai, varžtai, vyriai ir kt.)	Darbų seka: Impregnuotų lentų atvežimas. Impregnuotų lentų paruošimas (skylių gręžimas). Lentų išėmimas, (išpjovimas, tvirtinimo detalių nuėmimas). Paruoštų lentų idėjimas, tvirtinimo detalių užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų tvirtinimo detalių keitimas iki 30%). Jei keičiamos lentos praėjime (šalitiltyje) tuomet dar papildomai reikalingi darbai: senų atraminių tašelių nuėmimas, atsukant varžtus, naujų atraminių tašelių pritvirtinimas varžtais prie tilto konstrukcijų (pagal poreikį senų defektnių tvirtinimo varžtų pakeitimas naujais).	NE	2	742,68	1 485,36
9.4	G/b plokščių tvirtinimo elementų priveržimas	vnt.	1	Įskaitant visų tipų tvirtinimo elementus.Minimalus darbų atlikimo kiekis 10 vnt	Darbų seka: Tvirtinimo elementų atvežimas (iki 10% nuo užsakymo). Tvirtinimo elementų atsukimas. Tvirtinimo elementų priveržimas 80 kN jėga. Pagal poreikį netinkamų tvirtinimo elementų keitimas (iki 10%). Išimtų (nepanaudotų) medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos.	NE	10	47,47	474,70
9.5	Gretbėgio gretkampuočio nuėmimas/idėjimas	vnt.	1	Įskaitant iki 12.5 m.s. ilgio gretbėgius/gretkampuočius ir sąvaržų tvirtinimo tipus ir tvirtinimo elementus, minimalus darbų atlikimo kiekis 1 gretbėgis/gretkampuotis.	Darbų seka: Gretbėgio/gretkampuočio atvežimas. Atvežto gretbėgio/gretkampuočio paruošimas (gretbėgio/gretkampuočio pjovimas, skylių gręžimas (sandūrininių varžtų skylių skaičius sandūroje bus patikslintas prieš darbų pradžią). Gretbėgio/gretkampuočio išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas). Paruošto gretbėgio/gretkampuočio idėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas iki 10%), gretbėgio/gretkampuočio sutvarsliavimas, gretimų gretbėgių/gretkampuočių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.)). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 1 vnt. - 2 val.	2	818,57	1 637,14
9.6	Pabėgių (įskaitant visus sąvaržų tvirtinimo tipus) keitimas tilto prieigose ir ant tiltų	vnt.	1	Įskaitant visus bėgių tipus. Minimalus darbų atlikimo kiekis 2 vnt.	Darbų seka: Pabėgių (medinių/gelžbetoninių) atvežimas. Atvežto pabėgio paruošimas keitimui. Gretbėgio/gretkampuočio išėmimas (išpjovimas, tvarslių nuėmimas, sąvaržų nuėmimas). Seno pabėgio išmontavimas. Paruošto pabėgio keitimas (idėjimas). Vežės pločio suregulavimas. Tvirtinimo detalių surinkimas, užveržimas (esant poreikiui tvirtinimo detalių keitimas iki 10%). Gretbėgio/gretkampuočio idėjimas (sąvaržų užtvirtinimas (pagal poreikį netinkamų sąvaržų keitimas iki 10%), gretbėgio/gretkampuočio sutvarsliavimas, gretimų gretbėgių/gretkampuočių nudilimo skirtumo pagal aukštį ir galvutės plotį pašalinimas iš abiejų pusių tolygiai ne mažiau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir t. t.)). Rankinis balasto pamušimas/sutankinimas. Balasto prizmės pataisymas (esant gelžbetoniniams pabėgiams, balasto paviršius turi būti viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi). Išimtų iš kelio medžiagų parvežimas iki sandėliavimo vietos. Aukščiau nurodyti darbai turi būti atlikti per 1 eismo pertrauką.	TAIP 2 vnt. - 50 min. (papildomas vienetas + 20 min)	8	102,33	818,64
Suma:									2 099 316,62
21 % PVM:									440 856,49
Suma su PVM:									2 540 173,11

*PASTABOS: Nurodomos preliminarios darbų apimtys