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PASLAUGŲ  PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS 

 

2024 m.____________________ mėn. ____d. 

Kaunas 

 

Mes, 

Akcinės bendrovė Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – Užsakovas), atstovaujama 

generalinio direktoriaus Vladimiro Vinokurovo, veikiančio pagal akcinės bendrovės įstatus,  

ir   

Uždaroji akcinė bendrovė „Aplan“ (toliau – Teikėjas), atstovaujama direktoriaus Martyno 

Mačiulio, veikiančio pagal uždarosios akcinės bendrovės įstatus, 

toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi susitarėme ir sudarėme šią sutartį                                     

(toliau – Sutartis): 

 

1. Bendrosios nuostatos 

 

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme. 

1.2. Sutartis sudaroma vadovaujantis viešojo pirkimo „Kauno hidroelektrinės laivybos šliuzo 

Nemuno aukštupiui ir žemupiui sujungti įrengimo poveikio aplinkai vertinimo ir projektinių pasiūlymų 

dokumentacijos parengimas“  (Nr. 668925), vykdyto CVPIS priemonėmis  rezultatais. 

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią 

Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti 

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 

(toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais galiojančiais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių 

dokumentų priedais, Teikėjo pasiūlymu. 

 

2. Sutarties objektas 

 

2.1. Sutarties objektas apima: 

(i) laivybos šliuzo įrengimo per Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės (toliau – Kauno HE) 

užtvanką (toliau – Šliuzas) projektinių pasiūlymų parengimą, kaip numatyta Sutartyje (toliau – 

Projektiniai pasiūlymai). Projektinių pasiūlymų pirkimo apimtis, turi apimti ne mažiau kaip trijų Šliuzo 

įrengimo alternatyvų analizę, siekiant parengti optimaliausio Šliuzo įrengimo per Kauno HE įrengimo 

vietą bei sprendinį, kuris leistų užtikrinti nepertraukiamą Kauno HE darbą bei nemažintų Kauno HE 

saugumo, patikimumo ir prieinamumo. Kartu rengiant Šliuzo įrengimo alternatyvų analizę, ji turi apimti 

ekonominius skaičiavimus dėl galimų Kauno HE finansinių nuostolių, kuriuos sąlygos dalies vandens 

kiekio praradimas dėl Šliuzo įrengimo, bei mokslinius tyrimus dėl Šliuzo įrengimo alternatyvų įtakos bei 

poveikio ichtiofaunai;  

(ii) planuojamos ūkinės veiklos dėl Šliuzo įrengimo (toliau - PŪV) poveikio aplinkai vertinimo 

(toliau – PAV) dokumentų, įskaitant poveikio NATURA 2000 teritorijoms vertinimo, parengimą kaip 

numatyta teisės aktuose ir Sutartyje;  

b) atliekant Projektinių pasiūlymų parengimo ir viešo derinimo procedūras teisės aktuose 

numatyta tvarka ir apimtimi bei atliekant visą PŪV PAV procedūrą teisės aktuose numatyta tvarka ir 

apimtimi. 

 Toliau  – Paslaugos. Paslaugų vykdymo reikalavimai, apimtys ir terminai nurodyti techninėje 

specifikacijoje, Sutarties 1 priede. 
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2.2. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, Teikėjas įsipareigoja tinkamai, kokybiškai ir laiku 

suteikti, o Užsakovas priimti ir apmokėti už tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas ar jų dalį.  

2.3. Teikėjas prisiima visišką atsakomybę už teikiamas ir suteiktas Paslaugas.  

 

3. Sutarties kaina 

 

3.1 Pradinė sutarties vertė pagal Teikėjo Pirkimo metu pateiktą pasiūlymą be PVM – 490.000,00  

Eur (keturi šimtai devyniasdešimt tūkstančių eurų) (pradinės sutarties vertė). 

PVM sudaro – 102.900,00 Eur (vienas šimtas du tūkstančiai devyni šimtai eurų).  

Sutarties kaina su PVM (21 %) sudaro – 592.900,00 Eur (penki šimtai devyniasdešimt du 

tūkstančiai devyni šimtai eurų).  

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Kaina (EUR) 

 

 

1 2 3 

1. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) kaip 

numatyta Sutarties 2.1 p. dokumentų rengimas, koregavimas, 

suderinimas, procedūros užbaigimas 

160.000,00 

2 Projektinių pasiūlymų kaip numatyta Sutarties 2.1 p. rengimas, 

koregavimas, suderinimas, procedūros užbaigimas 

330.000,00 

Bendra kaina, EUR be PVM: 490.000,00 

PVM*, 21 %: 102.900,00 

Bendra pasiūlymo kainos ir PVM suma, EUR*: 592.900,00 

 

Į Sutarties kainą įeina visi Sutarties pasirašymo dieną galiojantys mokesčiai. 

3.2. Teikėjas privalo suteikti visas Paslaugas, kurios yra būtinos Sutartyje numatytam 

rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas bei perduoti jas Užsakovui, vykdyti visas Teikėjui 

nustatytas pareigas, užduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties įgyvendinimui) už 

Sutarties 3.1. punkte nurodytą pradinę Sutarties vertę. 

3.3. Sutarčiai bei galimiems Sutarties keitimo atvejams taikomas kainos apskaičiavimo būdas 

– fiksuota kaina (toliau – Kaina). Ši sąlyga yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiama Sutarties 

vykdymo metu, tačiau ji gali būti koreguojama esant šioms aplinkybėms ir tvarka: 

3.3.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Paslaugų kaina: pridėtinės vertės mokestis 

(PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Paslaugų kaina nebus perskaičiuojama; 

3.3.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas; 

3.3.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Paslaugų kainoje esantis PVM tarifas 

nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; 

3.3.4. Paslaugų kaina gali būti perskaičiuojama dėl Valstybės duomenų agentūros skelbiamo Ūkio 

subjektams suteiktų paslaugų kainų pokyčio Architektūros ir inžinerijos veikla, kuris yra skelbiamas 

Valstybės duomenų agentūros. 

3.3.4.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos 

Pirkimo sutarties kainos (perskaičiuojama tik ta Pirkimo sutarties kainos dalis, kuri neapmokėta Teikėjui) 

perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu 

perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos). Pirkimo 

sutarties kaina privalo būti perskaičiuota gavus bet kurios sutarties šalies prašymą, jeigu  suteiktų 
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paslaugų kainų pokytis (k)  viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės 

duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės 

duomenimis (informacija skelbiama kas ketvirtį), iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus 

institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 

3.3.4.2. Kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių pasirašomu dvišaliu susitarimu, kuriame 

užfiksuojama perskaičiuota kaina, ir kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Susitarimas dėl 

kainos perskaičiavimo pasirašomas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo perskaičiuoti 

kainą gavimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos 

nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), 

perskaičiuotą pradinės sutarties vertę. 

3.3.4.3. Perskaičiuota kaina taikoma neapmokėtai Pirkimo sutarties kainos daliai kai Šalys sudaro 

susitarimą dėl kainos perskaičiavimo. 

3.3.4.4. Nauja kaina apskaičiuojama pagal formulę: 

𝑎1 = 𝑎 + (
𝑘

100
× 𝑎), kur 

a – kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo). 

a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM) 

k – Pagal paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų kainų grupės „M71 Architektūros 

ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“  indeksą apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas 

arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:  

 

 𝑘 =
𝐼𝑛𝑑𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑑𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑎
× 100 − 100, (proc.) kur 

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datai naujausias paskelbtas 

paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų grupės „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; 

techninis tikrinimas ir analizė“ kainų indeksas. 

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir 

atlyginimų grupės „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ kainų 

indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos 

mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio 

perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.  

3.3.4.5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. 

Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po 

kablelio, o apskaičiuota kaina „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.  

3.3.5  Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas 

perskaičiavimas.  

3.3.6. perskaičiuota Paslaugų kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo 

dienos arba nuo susitarimo pasirašymo dienos dėl kainos pokyčio pagal Statistikos departamento 

skelbiamą kainos pokytį, kuris atitinka keliamus reikalavimus. 

3.4. Paslaugų kaina, nurodyta 3.1 punkte yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines 

Teikėjo išlaidas. 

3.5. Paslaugų kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių 

išlaidų išaugimas. 

3.6. Paslaugų kaina dėl bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojama, visą riziką dėl Paslaugų 

kainos padidėjimo prisiima Teikėjas.  
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4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

 

4.1 Teikėjas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje 

registruoto ir turinčio licenciją banko ar kitos kredito įstaigos (toliau – banko) garantiją arba draudimo 

bendrovės laidavimo raštas arba sumokėdamas užstatą į Užsakovo depozitinę sąskaitą (savo 

pasirinkimu).  

4.2. Sąlygos Teikėjui Sutartį užtikrinant:  

4.2.1. Sutartis įsigalioja, kai Teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo, 

Užsakovui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą.  Užtikrinimo vertė – 5 procentai sutarties kainos be 

PVM (nurodytos Sutarties 3.1. punkte). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti Sutarties 6.2. punkte 

nurodytą laikotarpį skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jeigu šių įsipareigojimų laikotarpis 

bus pratęstas Teikėjas privalo  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pratęsti Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo galiojimo terminą taip, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų visą Sutarties vykdymo 

terminą, papildomai pridedant 30 dienų terminą.  

4.2.2. Netinkamu sutartinių prievolių įvykdymu laikoma: 

4.2.2.1. Teikėjo suteiktos paslaugos pagal Sutartį neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų; 

4.2.2.2. Teikėjas pažeidė Sutartyje numatytus prievolės įvykdymo terminus, išskyrus atvejus, kai 

minėtų prievolių įvykdymo terminai buvo pažeisti ne dėl Teikėjo kaltės; 

4.2.2.3. Teikėjas atsisako pagal Sutartį atlikti Sutartyje numatytas Paslaugas/ vykdyti savo 

prisiimtus sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį. 

4.2.3. Tiekėjui  tinkamai įvykdžius sutartį, sutarties įvykdymą užtikrinantis dokumentas 

grąžinamas per 10 dienų.4.3. Sąlygos Teikėjui Sutartį užtikrinant užstatu:  

4.3.1. Teikėjas per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, vietoje Sutarties 4.1. punkte 

numatyto Sutarties užtikrinimo būdo, turi teisę pervesti 5 procentus Sutarties kainos be PVM dydžio 

piniginį užstatą į Užsakovo sąskaitą banke (LT437044060008136072), mokėjimo paskirtyje nurodant 

Pirkimo pavadinimą. Piniginis užstatas grąžinamas Teikėjui raštu kreipiantis į Užsakovą per 10 (dešimt) 

darbo dienų, jam tinkamai įvykdžius sutartines prievoles arba kai Sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo 

nereikalingas dėl pateisinamų priežasčių. Teikėjui neįvykdžius sutartinių prievolių ar juos įvykdžius 

netinkamai (netinkamu sutartinių prievolių įvykdymu laikomi sutarties 4.2.2. punkte apibrėžti atvejai), 

Užsakovo sąskaitoje deponuotas piniginis užstatas yra negrąžinamas ir atitenka Užsakovui, išskyrus 

atvejus, kai Teikėjui neįvykdo sutartinių įsipareigojimų dėl pateisinamų priežasčių.  

4.4. Jeigu per nustatytą terminą Teikėjas nepateikia 4.2. punkte numatyto Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo, ar neužtikrina sutarties vykdymo Sutarties 4.3. punkte numatytu būdu, laikoma, kad 

Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį.  

 

5. Šalių teisės ir pareigos 

 

5.1. Šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla 

kliūčių, trukdančių laiku ir kokybiškai įvykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų nuo 

jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda 

teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą. 

5.2. Pagrindinės Sutarties Šalių teisės ir pareigos:  

5.2.1. Teikėjo pareigos: 

5.2.1.1. Bendrosios Teikėjo pareigos: 

5.2.1.1.1. tinkamai, kokybiškai ir laiku suteikti Paslaugas kaip tai numatyta Sutartyje, Techninėje 

specifikacijoje;  

5.2.1.1.2. vykdyti Užsakovo teisėtus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu; 
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5.2.1.1.3. teikiant Paslaugas vadovautis šia Sutartimi, Technine specifikacija ir Lietuvos 

Respublikoje galiojančiais teisės aktais; 

5.2.1.1.4. derinti visus savo veiksmus su Užsakovu, kuriuos, žodžiu / raštu/ el. paštu nurodo 

Užsakovas, pašalinti trūkumus ir/ar pateiktas pastabas per  su Užsakovu suderintą terminą savo lėšomis; 

5.2.1.1.4. atlyginti nuostolius, jei Teikėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to Užsakovui būtų pateikti trečiųjų šalių pretenzijos, reikalavimai ar 

pradėti procesiniai veiksmai ar Užsakovas patirtų žalą; 

5.2.1.1.5. visus dokumentus ir informaciją, gautą vykdant Sutartį, laikyti konfidencialia ir be 

išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti Užsakovo pateiktų dokumentų kitiems asmenims, ir 

neskelbti bei neatskleisti jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį arba tai 

nustato teisės aktai; 

5.2.1.1.6. nenaudoti Užsakovo pavadinimo ir Užsakovo naudojamų simbolių ar kitų ženklų jokioje 

reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo; 

5.2.1.1.7. į Sutartį vykdysiančių specialistų darbo grupę skirti savo darbuotojus, nurodytus 

Užsakovui pateiktame pasiūlyme. Sutarties vykdymo laikotarpiu darbo grupės nariai gali būti pakeisti 

tik asmenimis, kurių kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, gavus 

Užsakovo sutikimą raštu (jei taikoma); 

5.2.1.1.8. atsakyti už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti 

bus pasitelkiami tretieji asmenys;  

5.2.1.1.9. atlyginti nuostolius Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, 

patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, susijusius su 

Teikėjo teikiamomis paslaugomis; 

5.2.1.1.10. neatlygintinai perleisti Užsakovui autorines turtines teises į visą šios Sutarties pagrindu 

sukurtą objektą (toliau – Objektą), Sutarties 11.1. nustatyta tvarka. Autorinės neturtinės teisės į Sutarties 

objektą Užsakovui nėra perleidžiamos ir priklauso Teikėjui išimtine teise.  

5.2.1.1.11. per 5 (penkias) darbo dienas  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jei bus pasitelkiami 

subteikėjai) pateikti Užsakovui subteikėjų, jų teikiamų paslaugų sąrašą, bei numatomų paslaugų  dalį 

(procentais), kuriai  ketinama pasitelkti subteikėjus. Sutarties vykdymo metu, keičiantis subteikėjų 

sąrašui, visi pakeitimai turi būti  derinami su Užsakovu. Tik gavus Užsakovo pritarimą Paslaugos galės 

būti pardedamos teikti ar tęsiamos. Ši nuostata nekeičia Teikėjo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo. 

5.2.1.1.12. Jei Teikėjo specialistai nemoka lietuvių kalbos, Teikėjas įsipareigoja vykdyti nuolatines 

vertimo žodžiu ir raštu paslaugas. Išlaidos vertimo paslaugoms turi būti įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo 

kainą. 

5.2.1.1.13. bendradarbiauti su Užsakovu bei jį konsultuoti su Sutarties objektu (Sutarties 2.1. 

punktas) susijusiais klausimais; 

5.2.1.1.14. dalyvauti Užsakovo organizuojamuose susirinkimuose Paslaugų vykdymo metu 

(atsižvelgiant į Sutarties vykdymo specifiką);  

5.2.1.2. Specialiosios Teikėjo pareigos:  

5.2.1.2.1. Teikėjas turi: ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 

turi pateikti Paslaugų teikimo grafiką (toliau – Grafikas) Užsakovui. Užsakovas gali pateikti pastabas per 

5 (penkias) darbo dienas nuo Grafiko pateikimo dienos. Užsakovui pateikus pastabas dėl reikalingų 

Grafiko korekcijų, galutinis Grafikas turės būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo 

Užsakovo pateiktų pastabų Teikėjui išsiuntimo dienos. Pastabos gali būti teikiamos ne daugiau kaip 2 

(du) kartus. Užsakovas raštu per 5 (penkias) darbo dienas patvirtina apie Teikėjo pateikto Grafiko 

tinkamumą. Pagal patvirtintą Grafiką bus tikrinamas Sutarties vykdymas. Grafiko dokumentai rengiami 

skaitmeniniu formatu. Paslaugų teikimo grafike turi būti numatyti susitikimai ne rečiau kaip 1 mėn., 

kurių metu pristatoma paslaugų teikimo eiga.  Paslaugų teikimo grafikas gali būti keičiamas/tikslinimas 
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Šalių susitarimu atsižvelgiant į faktines Sutarties vykdymo aplinkybes, trečiųjų asmenų nurodymus ir 

pan. Grafiko keitimą gali inicijuoti Sutarties šalis apie tai raštu pateikdama motyvuotą pagrindimą.  

5.2.1.2.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paskirtas ir pasiūlyme nurodytas inžinierius bei kiti  

specialistai su atitinkama kvalifikacija ir patirtimi dalyvautų paslaugos teikime paslaugų teikimo metu. 

Visi teikiami dokumentai, kurie bus rengiami atitinkamų specialistų, turės būti jų pasirašyti. Tiekėjas, 

siekdamas pakeisti pasiūlyme nurodytą inžinierių ar specialistą, privalo užtikrinti, kad keičiamo asmens 

patirtis ir kvalifikacija būtų ne žemesnė, nei pasiūlyme deklaruoto specialisto. Tiekėjas, kuris 

paskirs/pakeis inžinierių, kurio kvalifikaciją neatitiks pasiūlyme deklaruotos patirties, privalės sumokėti 

ne mažesnę kaip  1 proc. baudą nuo sutarties vertės bei per 10 (dešimt) dienų privalės pakeisti specialistu, 

kurio patirtis yra ne mažesnė nei tai nurodyta pasiūlyme. Tiekėjui atsisakius pakeisti  specialistą arba 

nepakeitus per 10 (dešimties) d. terminą, bus laikoma esminiu sutarties vykdymo pažeidimu.  

5.2.1.2.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad taikys aplinkos apsaugos vadybos priemones. Užsakovo 

prašymu Tiekėjas privalo pateikti ataskaitą ir dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų 

laikymąsi. Nepateikus Užsakovo prašymu ataskaitos ir dokumentų, patvirtinančių nurodytų 

įsipareigojimų laikymąsi, ar nevykdant nustatytų įsipareigojimų, Tiekėjas moka Užsakovui 5 000,00 

(penkių tūkstančių eurų ir nulio euro centų) Eur dydžio baudą. Pakartotinis šių įsipareigojimų 

nevykdymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu. 

5.2.1.2.4.Teikėjas turi kitas Sutartyje, Techninėje specifikacijoje bei Lietuvos Respublikoje 

galiojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas.  

5.3. Teikėjas turi teisę: 

5.3.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokėjimą už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas 

Paslaugas; 

5.3.2. Gauti visą informaciją, dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu; 

5.3.3. Teikėjas turi kitas šioje Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir Lietuvos Respublikoje 

galiojančiose teisės aktuose numatytas teises. 

5.4. Užsakovo pareigos: 

5.4.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo pateikto reikalingų dokumentų sąrašo pateikimo 

dienos, suteikti Teikėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai 

vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui. Dokumentų 

perdavimas įforminamas perdavimo aktu; 

5.4.2. bendradarbiauti su Teikėju ir suteikti jam visą Sutarties vykdymui reikalingą informaciją, 

kurios pastarasis pagrįstai paprašo; 

5.4.3. pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam ir savalaikiam 

Sutarties įvykdymui ir/ar jos trūkumų pašalinimui;  

5.4.4. užtikrinti, savalaikį (iki galutinio dokumentų patvirtinimo) Techninės užduoties 10.7 p., 11.1 

p. nurodytų dokumentų suderinimą su statinių savininku AB „Ignitis gamyba“. 

5.4.5. nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybių, galinčių trukdyti 

tinkamai įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, atsiradimo momento informuoti Teikėją apie tokių 

aplinkybių atsiradimą; 

5.4.6. jeigu Teikėjas, vykdydamas Sutartį, nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, nedelsiant raštu apie tai 

pranešti Teikėjui;  

5.4.7. tikrinti ir tvirtinti Teikėjo pateiktus Paslaugų suteikimo aktus bei sąskaitas – faktūras; 

5.4.8. Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas. 

5.5. Užsakovas turi teisę: 

5.5.1. duoti Teikėjui nurodymus, kad būtų tinkamai, kokybiškai ir laiku įvykdyta Sutartis; 

5.5.2. gauti visą informaciją, dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu; 

5.5.3. nemokėti Teikėjui už netinkamai, nekokybiškai ir ne laiku suteiktas Paslaugas ar jų dalį; 

5.5.4. esant pagrindui, išieškoti baudas, delspinigius bei kitus mokėjimus; 
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5.5.5. į jam padarytų nuostolių atlyginimą; 

5.5.6. Užsakovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose 

numatytas teises ir pareigas.  

 

6. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai 

 

6.1. Sutartis įsigalioja nuo momento, kai Šalys ją pasirašo ir Teikėjas pateikia Užsakovui Sutarties 

4.2. arba 4.3. punktuose nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje 

numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba ji nutraukiama teismo sprendimu ar Lietuvos Respublikoje 

galiojančiuose teisės aktuose ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. 

6.2. Paslaugos turi būti suteiktos: Ne ilgiau kaip 30 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos 

(nustatytu terminu turi būti gautas galutinis PAV sprendimas, užbaigti ir nustatyta tvarka įforminti PP 

kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos  statybos įstatyme). Šalių susitarimu paslaugų atlikimo terminas 

gali būti pratęstas dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių priežasčių iki 6 mėn.  

6.3. Paslaugų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdyti iki 6 

mėnesių laikotarpiui, kai dėl nuo Teikėjo nepriklausančių ir jo rizikai nepriskiriamų aplinkybių Teikėjas 

neturi galimybės teikti Paslaugų. Paslaugų teikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad objektyvios, nuo 

Sutarties šalių nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Paslaugų ar jų dalies teikimas, 

truks ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Sutarties sustabdymo 

terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo. Aplinkybės, 

kurios yra priskiriamos Teikėjo rizikai, pvz. subteikėjų neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., nėra 

laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Paslaugų teikimo terminai. 

6.4. Teikėjas, neturėdamas galimybės teikti Paslaugų, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 

šių aplinkybių atsiradimo dienos raštu apie tai informuoja Užsakovą, prašydamas stabdyti Paslaugų ar jų 

dalies teikimo ir terminų skaičiavimą. Prašyme turi būti detaliai nurodyta aplinkybių, trukdančių teikti 

Paslaugas, atsiradimo data bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą. Užsakovas per 5 

(penkias) darbo dienas nuo Teikėjo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Jei 

priimtas sprendimas – sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą, tokiu atveju Paslaugų teikimo termino 

sustabdymas skaičiuojamas nuo Teikėjo pranešimo gavimo dienos. 

6.5. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas 6.4. punkte nustatyta tvarka gali būti sustabdomas 

įskaitant, bet neapsiribojant, esant šiomis aplinkybėms: 

6.5.1. paaiškėjus papildomų paslaugų poreikiui, be kurių negalima užbaigti Sutarties; 

6.5.2. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių 

galimybių apmokėti už teikiamas Paslaugas); 

6.5.3. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų tretiesiems asmenims, 

trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; 

6.5.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų/paslaugų viešąjį pirkimą; 

6.5.5. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų 

bet kuris Teikėjas. 

6.6. Sustabdžius paslaugų atlikimo terminą Paslaugos neteikiamos iki Paslaugų teikimo termino 

atnaujinimo. Paslaugų ar jų dalies suteikimo terminas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių jos 

buvo sustabdytos, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Paslaugų teikimą, Paslaugos atliekamos 

per joms likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.  

6.7. Paslaugų ar jų dalies atlikimo termino pratęsimas nenumatomas, išskyrus kaip numatyta 

Sutarties 6.2 punkte.  

6.8. Teikėjas turi teikti Paslaugas laikydamasis terminų, nurodytų Sutartyje, Techninėje 

specifikacijoje, Grafike (Sutarties 3 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.  
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6.9. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojanti, tai 

neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

6.10. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties 

pažeidimą.  

 

7. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 

 

7.1. Avansinis mokėjimas nenumatytas. 

7.2. Už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas ar jų dalį, Užsakovas atsiskaito su Teikėju 

mokėjimo pavedimu į Teikėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Teikėjas privalo raštu informuoti 

Užsakovą apie banko sąskaitos pakeitimus. Mokėjimai atliekami eurais. Apmokėjimas laikomas 

įvykdytu, kai pinigai patenka į Teikėjo nurodytą sąskaitą. 

7.3. Teikėjui suteikus Paslaugas ir pateikus Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą ir sąskaitą – 

faktūrą, o Užsakovo atstovui patvirtinus šių Paslaugų suteikimo perdavimo – priėmimo aktą (2 

egzempliorius) ir sąskaitą faktūrą, Užsakovas atsiskaito už šias paslaugas Sutarties 7.5. punkte nustatyta 

tvarka. 

7.4. Tarpiniai mokėjimai:  

Teikėjas suteiks Paslaugas žemiau nurodytais etapais, už kuriuos Užsakovas apmokės šioje 

Sutartyje nustatyta tvarka. 

7.4.1. PAV rengimas 

Eil. 

Nr. 

PAV rengimo etapai Proc. nuo Sutarties 3.1 p. 

1.  PAV programa (patvirtinta atsakingos institucijos)  5 

2.  PAV ataskaitos rengimas:   

2.1  Bendrieji duomenys, technologiniai procesai, atliekos   5 

2.2  Planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai (statybos ir eksploatacijos 

etapų metu) aprašymas ir analizė, poveikį aplinkai mažinančios priemonės (be žuvų 

pralaidos analizės dalies), įskaitant poveikį kitų ūkio subjektų vykdomoms 

veikloms  

40 

2.3  Žuvų pralaidos įrengimo galimybių ir naudos analizė  15 

2.4  Projektinių pasiūlymų metu nagrinėtų alternatyvų vertinimas atsižvelgiant į galimą 

poveikį aplinkai  
15 

2.5  Aplinkos būklės monitoringo statybos ir vykdant veiklą metu suplanavimas  5 

2.6 Planuojamos veiklos rizikos analizė ir galimų avarinių situacijų prognozavimas bei 

prevencinių priemonių numatymas  
5 

3.  PAV ataskaitos derinimo, viešinimo, sprendimo priėmimo procedūra, įskaitant 

ataskaitos koregavimą pagal gautas pastabas  
10 

 Viso: 100 

 

7.4.2. Projektinių pasiūlymų rengimas 
Eil. 

Nr. 
Projektiniai pasiūlymai 

Proc. nuo Sutarties 3.1 p. 

1 Topografiniai ir batimetriniai tyrinėjimai 15 

2 Hidrologiniai, hidrauliniai, esamų statinių konstrukciniai tyrinėjimai, modeliavimas 15 

3 Ichtiologiniai, ornitologiniai, urbanistiniai tyrinėjimai 20 

4 

Laivybinio šliuzo projektiniai pasiūlymai, 3 variantai. Siekiant parengti 

optimaliausio Šliuzo įrengimo per Kauno hidroelektrinės įrengimo vietą bei 

sprendinį, kuris leistų užtikrinti nepertraukiamą Kauno HE darbą bei nemažintų 

Kauno hidroelektrinės saugumo, patikimumo ir prieinamumo. Kartu parengta ir 

40 
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Šliuzo įrengimo alternatyvų analizė, kuri apima ekonominius skaičiavimus dėl 

galimų Kauno hidroelektrinės finansinių nuostolių, kuriuos sąlygos dalies vandens 

kiekio praradimas dėl Šliuzo įrengimo, bei mokslinius tyrimus dėl Šliuzo įrengimo 

alternatyvų įtakos bei poveikio ichtiofaunai. 

5 

Projektinių pasiūlymų variantų ekspertinis vertinimas, orientacinės statybos kainos 

nustatymas, reikalingų sutikimų, derinimų gavimas, specialiųjų sąlygų nustatymas, 

informacijos poveikio aplinkai vertinimui paruošimas (techniniai rodikliai, 

energijos ir resursų poreikis, krovinių ir keleivių apimtys ir pan.) 

5 

6 Viešinimas ir kt. administracinės išlaidos 5 

 Viso: 100 

 

7.5. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už suteiktas Paslaugas 

Užsakovas sumoka Teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas pasirašo 

perdavimo - priėmimo aktą ir gauna PVM sąskaitą–faktūrą arba lygiavertį dokumentą. 

7.5.1. Užsakovo atstovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo pranešimo apie Sutarties 

įvykdymą gavimo dienos patikrina ir įsitikina, kad suteiktos Paslaugos atitinka Sutartyje nustatytas 

sąlygas bei kokybės reikalavimus keliamus Paslaugų atlikimui, ar nepažeistos kitos Sutartyje nustatytos 

sąlygos ir prievolės yra įvykdytos tinkamai. Jeigu užsakovo atstovas neturi pretenzijų dėl suteiktų 

Paslaugų, pasirašo perdavimo - priėmimo aktą; 

7.5.2. jei Užsakovo atstovas per 5 (penkias) darbo dienas nustato, kad suteiktos Paslaugos 

neatitinka kokybės reikalavimų, taip pat Sutartyje nustatytų sąlygų, perdavimo - priėmimo akto 

nepasirašo ir raštu reikalauja per Užsakovo nustatytą terminą ištaisyti suteiktų Paslaugų trūkumus. 

7.6. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros/sąskaitos faktūros arba lygiaverčiai dokumentai turi 

būti teikiamos elektroniniu būdu. Teikėjui nepateikus PVM sąskaitos faktūros/sąskaitos faktūros arba 

lygiaverčio dokumento elektroniniu būdu, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, 
Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimų. 

7.7. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subteikėjais 

tokiomis sąlygomis: 

7.7.1. sudarius Sutartį, Teikėjas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja 

Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jų 

atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Teikėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus 

Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau; 

7.7.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 7.7.1 punkte nurodytos 

informacijos gavimo dienos raštu informuoja subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę; 

7.7.3. subteikėjas norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai 

subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp 

Užsakovo, Teikėjo ir šio subteikėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, 

atsižvelgiant į Sutartyje ir subteikimo sutartyje (sudarytoje tarp Teikėjo ir subteikėjo) nustatytus 

reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subteikėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje 

Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka; 

7.7.4. Teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subteikėjui, pateikdamas 

Užsakovui ir subteikėjui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą; 

7.7.5. tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybė nekeičia Teikėjo atsakomybės dėl Sutarties 

įvykdymo.  

 

8. Sutarties dokumentų keitimo įforminimas. 

 

8.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros 

pagal Pirkimų įstatymo 97 straipsnio nuostatas. 

javascript:OL('40606','22')
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8.2. Susitarimai dėl Sutarties pratęsimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, šalių 

suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. 

8.3. Jei pasikeičia Šalies adresas, banko sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo 

kodai, už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį 

raštu pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šalis nesilaiko 

šių reikalavimų, jai tenka su informacijos apie pasikeitusius duomenis nepateikimu susijusių neigiamų 

padarinių pasekmės.  

 

9. Subteikėjų/specialistų keitimo ir naujų subteikėjų/specialistų pasitelkimo tvarka 

 

9.1. Sutarties įgyvendinimo metu Teikėjas, norėdamas pakeisti subteikėją kitu subtiekėju arba 

specialistą, turi pateikti Užsakovui rašytinį prašymą, nurodydamas tokio keitimo priežastis ir turi gauti 

Užsakovo raštišką sutikimą. Subteikėjai/specialistai keičiami atitinkančiais konkurso sąlygose 

subteikėjams/specialistams keliamiems kvalifikacijos reikalavimams (jeigu buvo keliami), jei:  

9.1.1. subteikėjas/specialistas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti įsipareigojimus Teikėjui 

(Užsakovas, gavęs informaciją apie netinkamą paslaugų vykdymą, tai pat turi teisę pareikalauti Teikėjo 

pakeisti subteikėją/specialistą); 

9.1.2. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti subteikėjo kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir 

subteikėjas nepratęsė jų galiojimo; 

9.1.3. subteikėjui bankrutavus, ar nutraukus veiklą, dėl kurios Teikėjas jį buvo pasitelkęs visoms 

ar daliai Sutartyje numatytų Paslaugų atlikimui. 

9.1.4. specialisto ligos atveju ir/ar motyvuotai atsisakius vykdyti sutartį. 

9.2. Jei vykdant Sutartį paaiškėja, kad Teikėjui trūksta pajėgumų tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį 

ar suteikti konkrečią paslaugą, Teikėjas gali pasitelkti papildomus subteikėjus/specialistus. 

Subteikėjas/specialistas turi pateikti Užsakovui rašytinį prašymą pasitelkti naują subteikėją/specialistą, 

nurodydamas priežastis ir konkrečias Paslaugas, kurias atliks naujas subteikėjas/specialistas  bei turi 

gauti Užsakovo raštišką sutikimą. 

9.3. Teikėjas turi teisę pasitelkti tik tuos Subtiekėjus, Ūkio subjektus, trečiuosius asmenis, kurie 

registruoti (jeigu Subtiekėjas, Ūkio subjektas, trečiasis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar 

turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje 

narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 straipsnio 4 dalyje / VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus 

tarptautinius susitarimus (taikoma, jeigu pirkimo objektui taikomos Lietuvos Respublikos nacionaliniam 

saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas) 

9.4. Teikėjas privalo užtikrinti, kad pasitelktų subteikėjų darbuotojai vykdytų Sutartyje Užsakovo 

numatytus reikalavimus, taikomus Teikėjų darbuotojams, ir atsakyti už subteikėjų darbuotojų veiksmus 

ar neveikimą, lemiantį Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą. 

9.5. Užsakovui reikalaujant, Teikėjas per 3 (tris) darbo dienas pateikia sutartis, sudarytas su 

Sutartyje nurodytais subteikėjais/specialistais.  

 

10. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas 

 

10.1. Šalys laiko Sutartyje nurodytą informaciją paslaptyje ir be išankstinio raštiško kitos Šalies 

sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, išskyrus asmenis, Šalių paskirtus vykdyti Sutartį. 

Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidžiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo tikslais. Be 

raštiško Užsakovo sutikimo Teikėjas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar informacija, išskyrus šios 

Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. 

10.2. Sutarties 10.1 punkte įtvirtinta nuostata galioja trejus metus po šios Sutarties nutraukimo ar 

pasibaigimo. 
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10.3. Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visos iš kitos Šalies gautos informacijos, kuri, 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus, yra įslaptinta ar sudaro komercinę paslaptį, slaptumą ir 

taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje nurodytus 

tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. Esant pagrįstoms priežastims, 

Šalys turi teisę reikalauti, kad Šalies personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasirašytų atskirą 

konfidencialumo pasižadėjimą. Šalys privalo užtikrinti, kad visi darbuotojai, susiję su Sutarties vykdymu 

laikytųsi šio punkto reikalavimų.  

10.4. Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas 

viešai ar kitokiu būdu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurią kita Šalis yra teisėtai gavusi ne iš 

kitos Sutarties Šalies, taip pat informacijai, kuri yra vieša pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Taip 

pat šis įsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos 

apie pirkimą (taip pat ir Sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos. 

10.5. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos 

Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenų 

apsaugą.  

10.6. Šalys susitaria, kad šio Sutarties punkto pažeidimu nebūtų laikoma, Užsakovo dalinimasis šia 

Sutartimi, bet kokia informacija/dokumentais bet kokia forma pagal šią Sutartį su AB „Ignitis gamyba“ 

bei jos atstovais.  

 

11. Autorinių teisių perleidimas 

 

11.1. Sutarties pagrindu atsiradusias autorių turtines teises (teisė viešai rodyti, skelbti, publikuoti, 

perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir būdu) į Sutarties objektą, nurodytą Sutarties 2.1. punkte, ir su juo 

susijusius intelektualinės veiklos rezultatus, Teikėjas neatlygintinai perduoda Užsakovui. Teikėjui ir 

Užsakovui pasirašius galutinį Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą, laikoma, kad Teikėjas perleido visas 

turtines teises.  

11.2. Nesant Teikėjo autorinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių apribojimo, Užsakovas gali 

laisvai viešai rodyti, skelbti, publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir būdu neribotą laikotarpį 

bet kokiais tikslais, išskyrus komercinius tikslus.  

 

12. Teisių ir pareigų perleidimas 

 

12.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir/ar pareigų pagal šią Sutartį 

jokiam trečiajam asmeniui be išankstinio kitos Šalies sutikimo. 

12.2. Užsakovui turi būti nedelsiant pranešta apie bet kokius esminius Teikėjo asmens (pvz. 

restruktūrizacija, veiklos sustabdymas, panaikinimas ir pan.) pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, 

būtinos Sutarčiai įvykdyti, nenustojo galioti.  

12.3. Tretieji asmenys, kurie yra Teikėjo teisių perėmėjai, privalo atitikti kvalifikacijos 

reikalavimus, reikalingus Paslaugoms teikti.  

 

13. Šalių atsakomybė 

 

13.1. Šalys neatšaukiamai pripažįsta, kad Sutartyje numatyti netesybų dydžiai, jų sumokėjimo 

tvarka yra teisingi, ekonomiškai įvertinti ir yra atsižvelgta į tai, kad Užsakovas turi prisiėmęs 

įsipareigojimus Projekto, pagal kurį vykdomas šis pirkimas, finansuotojui Aplinkos projektų valdymo 

agentūrai, kuri kontroliuoja Projekto įvykdymo terminus, kokybę, pinigų mokėjimo tvarką. Būtent 

Projekto įvykdymo kokybės ir terminų, pirkimo Sutarties įsipareigojimų/Paslaugų atlikimo terminų, 

numatytų Sutartyje ir Grafike laikymasis, garantuoja Projekto finansavimą, kas turi tiesioginę reikšmę 
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Užsakovui atsiskaitant su Teikėju. Taip pat Šalims yra žinoma, jog Paslaugų suteikimo terminas pagal 

Sutartyje, Grafike numatytus terminus, turi esminę reikšmę Projekto įgyvendinimui bei svarbus 

Užsakovui jo nuolatinių funkcijų vykdymui.  

13.2. Už netinkamą savo pareigų ir prisiimtų įsipareigojimų vykdymą Teikėjas moka Užsakovui 

netesybas. Jei Teikėjas dėl savo kaltės neįvykdo Sutartinių įsipareigojimų numatytų Sutarties 6.2. punkte 

nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo 

būdų pradėti skaičiuoti 0,04 % (keturių šimtųjų proc.) delspinigius nuo neapmokėtos Sutarties kainos  be 

PVM (nurodytos Sutarties 3.1. punkte) už kiekvieną termino praleidimo dieną iki visiško įsipareigojimų 

įvykdymo.  

13.3. Jei sutartiniai įsipareigojimai dėl Teikėjo kaltės neįvykdomi ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų 

nuo Sutarties 6.2. punkte nustatyto termino pabaigos, Teikėjas atsisako teikti Paslaugas Sutarties 

vykdymo metu arba Sutartis nutraukiama dėl Teikėjo kaltės padaryto esminio Sutarties pažeidimo, 

vadovaujantis CK 6.217 straipsnio ir Sutarties nuostatomis, Teikėjas privalo sumokėti Užsakovui 5 proc. 

bendros Sutarties kainos be PVM (nurodytos Sutarties 3.1. punkte) dydžio baudą. 

13.3.1. Bauda apima Sutarties 13.2. punkte nurodytus delspinigius, paskaičiuotus iki baudos 

paskaičiavimo dienos.  

13.4. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu Sutarties 4.2.2. punkte 

numatytais atvejais.  

13.5. Delspinigius, baudą Teikėjas privalo sumokėti per 5 (penkias) darbo dienas, nuo Užsakovo 

pranešimo apie paskirtą baudą (priskaičiuotus delspinigius) gavimo dienos. Baudos, delspinigių 

sumokėjimas neatleidžia Teikėjo nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo, išskyrus Sutarties nutraukimo 

atvejį. 

13.6. Teikėjui pažeidus Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovas: 

13.6.1. turi teisę išieškoti delspinigių sumas;  

13.6.2. reikalauti sumokėti baudą;  

13.6.3. gali nutraukti Sutartį – šiuo atveju Teikėjui nepriklauso jokia kompensacija;  

13.7. Teikėjas privalo atlyginti dėl jo kaltės Užsakovo patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas. 

13.8. Jei Užsakovas dėl savo kaltės neatlieka apmokėjimo Sutartyje nurodytais terminais, Teikėjui 

raštu pareikalavus, Užsakovas moka Teikėjui 0,04 % (keturių šimtųjų proc.) delspinigius nuo laiku 

neapmokėtos dalies Sutarties kainos be PVM (nurodytos Sutarties 3.1. punkte) už kiekvieną uždelstą 

dieną. 

13.9. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal 

Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. 

13.10. Vienai kuriai nors Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: 

13.10.1. reikalauti Sutartį pažeidusios Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 

13.10.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 

13.10.3. reikalauti sumokėti Sutartyje numatytus delspinigius, baudą; 

13.10.4. nutraukti Sutartį, jei tai yra esminis Sutarties pažeidimas; 

13.10.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus gynimo būdus.  

 

14. Sutarties nutraukimas 

 

14.1. Jei viena iš Šalių nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, 

kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjusi kitą Šalį raštu prieš 14 (keturiolika) darbo dienų ir 

pateikusi pagrįstus motyvus. Esminis sutarties pažeidimas suprantamas pagal CK 6.217 straipsnio 2 

dalies kriterijus, ir pagal sutartį (kai šalys susitaria, ką laikys esminiu Sutarties pažeidimu). Šalys 

susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu pagal Sutartį laikomi:  
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14.1.1. kai Teikėjas vėluoja įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir, Užsakovui įvertinus, kad 

iki galutinio Sutarties termino pabaigos Sutartis visa apimtimi nebus įvykdyta; 

14.1.2. kai Teikėjas ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų vėluoja suteikti Paslaugas per Sutartyje ir 

Grafike numatytus terminus;  

14.1.3. Paslaugos netinkamos kokybės, t. y. suteiktos Paslaugos neatitinka Sutarties reikalavimų, 

kai Paslaugų trūkumai neištaisomi per Užsakovo nustatytą terminą; 

14.1.4. Paslaugos/jų dalis nesuteiktos ar suteiktos netinkamai ir trūkumai neištaisyti iki  nustatyto 

termino pabaigos. 

14.2. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo iniciatyva, įspėjus Teikėją prieš 14 (keturiolika)  darbo 

dienų: 

14.2.1. jei Teikėjas pats ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, neatsižvelgiant į tai, 

koks teisinis ryšys sieja Teikėją ir ūkio subjektą, taip pat, Teikėjo personalas, neturi sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymui reikalingų teisės aktų nustatyta tvarka išduotų galiojančių leidimų, licencijų, 

kvalifikacijos dokumentų, suteikiančių teisę jiems imtis atitinkamos veiklos ar eiti pareigas; 

14.2.2. kai Teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir 

kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

14.2.3. paaiškėjo, kad su Teikėju neturėjo būti sudaryta pirkimo Sutartis dėl to, kad Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį 

pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir 

Direktyvą 2014/24/ES. 

14.3. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių raštišku susitarimu:  

14.3.1. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl 

Sutarties neįvykdymo bei netesybas; 

14.3.2. kai nutraukiama Sutartis, Užsakovas, dalyvaujant Teikėjui ar jo atstovams, inventorizuoja 

suteiktas Paslaugas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną 

esančius Šalių įsiskolinimus.  

14.4. Užsakovas dėl nenumatytų aplinkybių (nutraukiamas finansavimas ar paslauga tapo 

nereikalinga) turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs Tiekėją ne vėliau kaip prieš 30 dienų. 

Tokiu atveju Užsakovas privalo atsiskaityti už Tiekėjo suteiktas paslaugas.  

14.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 10 (dešimt) kalendorinių 

dienų raštu apie tai įspėjęs Teikėją, nutraukti Sutartį, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima 

sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Įspėjimo dėl Sutarties 

nutraukimo terminas netaikomas arba taikomas kitoks įspėjimo terminas, jeigu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės ar / ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos 

sprendime nurodomas kitoks įspėjimo arba Sutarties nutraukimo terminas (taikoma, jeigu pirkimo 

objektui taikomos Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 

įstatymas) 

14.6. Sutarties nutraukimo atveju Teikėjas prisiima atsakomybę už tas Paslaugas, kurias atliko jis 

(ar jo pasitelkti partneriai ir/ar subteikėjai).  

 

15. Nenugalima jėga 

 

15.1 Nei viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo 

įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.  

15.2. Atsiradus nenugalimai jėgai arba esant kitoms aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Šalių 

valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Šalis, kuri dėl nenugalimos 
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jėgos negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 

dienas apie tai informuoti raštu kitą Šalį. Jei Šalis neinformuos kitos Šalies, bus laikoma, kad tokių 

aplinkybių nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, šios Sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek 

tęsiasi šios aplinkybės. Šalis pranešime apie nenugalimos jėgos aplinkybes turi pateikti įrodymus, kad ji 

ėmėsi visų pagristų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas 

pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 

3 (tris) darbo dienas nuo įsipareigojimų nevykdymo pagrindo išnykimo, Šalis raštu informuoja kitą Šalį 

apie įsipareigojimų nevykdymo pagrindo išnykimą.  

 

16. Ginčų sprendimas 

 

16.1. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami draugišku tarpusavio susitarimu ar derybų būdu, o 

nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 

nustatyta tvarka teisme.  

 

17. Baigiamosios nuostatos 

 

17.1. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais teisės aktais.  

17.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba.  

17.2.1. Sutartis, jos pakeitimai/papildymai pasirašomi elektroniniu parašu.  

17.2.2. Visi susirašinėjimai vykdomi elektroniniu paštu, ar kitomis elektroninėmis priemonėmis. 

Teikėjo ir Užsakovo siunčiami raštai ar kiti dokumentai sutarties vykdymo metu pasirašomi tik 

elektroniniais parašais.  

17.2.3. Teikėjui Sutarties vykdymo metu pateikus laiškus kitu būdu nei, kad nurodyta Sutarties 

17.2.2. punkte, ar pateikus raštus, kitus dokumentus pasirašytus ne elektroniniu parašu, tokie laiškai ir 

dokumentai bus laikomi neįteiktais. 

17.3. Sutarties Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 

atitinkančią jų tikslus ir pasirašė. 

17.4. Visi Sutarties priedai  yra neatskiriama šios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir 

papildymai, paslaugų priėmimo – perdavimo aktai galioja tik tuomet, jei yra patvirtinti visų Sutarties 

Šalių parašais. 

 

 
Užsakovo kontaktinis asmuo 

(asmenys) 

Teikėjo kontaktinis asmuo 

(asmenys) 

Vardas, 

pavardė 

Pagrindinis asmuo, atsakingas už 

Sutarties vykdymą ir ryšiams su Teikėju 

palaikyti – Laivybos direktorius 

Aurelijus Rimas.  

Kontaktinis asmuo, atsakingas už 

Sutarties vykdymą ir ryšiams su 

Užsakovu palaikyti  –    

 

 

El. paštas aurelijus.rimas@vvkd.lt  martynas.maciulis@aplan.lt 

Telefonas (8 657) 62251 (8 609) 79272 

   

Vardas, 

pavardė 

Asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos  

pakeitimų paskelbimą –  Viešųjų pirkimų 

specialistė Eglė Butkienė. 

 

- 

mailto:aurelijus.rimas@vvkd.lt
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17.5. Prie Sutarties pridedami šie priedai:  

1 priedas – Techninė specifikacija;  

2 priedas – Teikėjo pasiūlymas;  

3 priedas – Paslaugų teikimo grafikas (pateikiamas po Sutarties pasirašymo). 

 

18. Šalių rekvizitai 

 

Užsakovas 

AB Vidaus vandens kelių direkcija 

Raudondvario pl.113, LT-47186 Kaunas 

Kodas 132090925 

PVM mokėtojo kodas LT320909219 

A. s. LT 437044060008136072 

AB SEB bankas 

Tel. (8 37) 322 844 

El. p. vvkd@vvkd.lt  

 

Generalinis direktorius 

Vladimiras Vinokurovas 

______________________ 
(parašas) 

Teikėjas 

UAB „Aplan“ 

Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius 

Kodas 302638855 

PVM mokėtojo kodas LT100008701014 

A. s. LT 227300010127123883 

AB Swedbank bankas 

Tel. (8 6) 09 79272 

El. p. info@aplan.lt  

 

Direktorius 

Martynas Mačiulis 

______________________ 
(parašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:vvkd@vvkd.lt
mailto:info@aplan.lt
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Pirkimo sutarties Priedas Nr. 1 

 

KAUNO HIDROELEKTRINĖS LAIVYBOS ŠLIUZO NEMUNO AUKŠTUPIUI IR ŽEMUPIUI 

SUJUNGTI ĮRENGIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO IR PROJEKTINIŲ 

PASIŪLYMŲ DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS  

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

I. Bendra informacija apie objektą 

Nemuno upė Kauno miesto ribose, kaip ir visa upė nuo Kauno HE žemutinės dalies iki 

Atmatos žiočių yra E kategorijos IV klasės vidaus vandenų kelias, priklausantis TEN-T kelių 

tinklui. Nuo Jurbarko iki Kauno mieste O. ir H. Minkovskių g. anksčiau veikusios krovinių 

prieplaukos projektinis gylis 1,4 m, toliau iki Kauno hidroelektrinės (toliau –KHE) – 1,15 m. Tačiau 

įvertinant tai, kad dėl darbų specifikos aplinkosauginiai reikalavimai nedraudžia atlikti seklumų 

šalinimo darbus minėtą gylį viršijant papildomai iki 0,5 m, galima priimti, kad kelio gylis Nemuno 

ruože nuo KHE iki Jurbarko gali būti užtikrinamas tarp 1,65 m – 1,90 m, toliau iki Atmatos žiočių 

-  iki 2,0 m (nuo Jurbarko iki Atmatos žiočių), kadangi šiame ruože projektinis gylis yra 1,50 m. 

Pagal Europos susitarimo dėl svarbiausių tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelių 

(AGN) E kategorijos keliuose turi būti užtikrinti tokie kelio matmenys, kad bet kuriuo navigacijos 

laikotarpiu praplauktų laivai, kurių charakteristikos: ilgis 85 m, plotis 9,5 m, grimzlė 1,20 (pagal 

išimtį esamiems keliams, kadangi įprasta IV klasei nustatyta grimzlė – 2,5 m). AGN susitarimas 

nustato, kad „ten, kur tai įmanoma ir ekonomiškai pagrįsta, reikia užtikrinti rekomenduojamą tilto 

aukštį, leidžiantį laivams praplaukti (5,25, 7,00 arba 9,10 m), kai tinkamas laivybai vandens lygis 

aukščiausias“. Lietuva „Mėlynojoje knygoje“ įsipareigojusi Nemuno upe nuo žiočių iki Kauno 

užtikrinti laivų iki 100 m ilgio ir 10 m pločio praplaukimą, o modernizuojant kelią – 110 ilgio, 12 

m pločio ir 1,8 m grimzlės laivams esant projektiniam vandens lygiui.  

Vertinant laivybos ilgalaikę perspektyvą, 

- planuojant Nemuno aukštupio vandens kelio sujungimą su Lenkijos vidaus vandenų 

keliais keleivinės ir turistinės laivybos tikslu, 

- krovinių gabenimo perspektyvą iš Klaipėdos ar Kauno į Nemuno aukštupį Lietuvos 

teritorijoje ir atvirkščiai - Kauno ir Klaipėdos kryptimi, 

- galimybę Nemuną aukščiau KHE prijungti prie TEN-T kelių tinklo, 

šliuzas turi planuojamas maksimalių matmenų laivams, kurie atitiktų ne mažesnius kaip E 

kategorijos keliams keliamus reikalavimus. Įrengiant laivų šliuzą turės būti vertinamos galimybės 

ir poreikis įrengti žuvų pralaidą. Nustačius, kad žuvų pralaida reikalinga ir ji nulems reikiamą 

efektą, laivų šliuzo ir žuvų pralaidos  konstrukcijas integruoti taip, kad būtų reikalingos kuo 

mažesnės išlaidos, pasiekiant gerus efektyvumo rezultatus. Žuvų pralaida suprantama kaip 

įrenginys, perkeliantis žuvis į aukštutinį bjefą (Kauno marias) ir užtikrinantis migruojančių žuvų 

grįžimą atgal į Nemuną (žemutinį bjefą). Laivų šliuzo įrengimo galimybė, jo techniniai sprendiniai, 

žuvų pralaidos įrengimo reikalingumas bei jos principinė schema ir konstrukcija, planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai mažinimo priemonės bus apspręstos projektinių pasiūlymų 

dokumentuose bei atsakingos institucijos priimtame PAV sprendime. 

Atsižvelgiant į tai, kad Paslaugų rezultatas turės įtakos KHE, Užsakovas ir AB „Ignitis gamyba“ 

(KHE valdytojas) 2023 m. sausio 12 d. sudarė bendradarbiavimo sutartį, kuria Užsakovas 
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įsipareigojo visus Paslaugų tarpinius ir galutinius rezultatus derinti su AB „Ignitis gamyba“. Už 

minėtą tarpinių bei galutinių rezultatų suderinimą atsakingas Užsakovas.  

1. Planuojamos ūkinės 

veiklos ir projektinių 

pasiūlymų užsakovas 

(toliau - Užsakovas)  

 

Akcinė bendrovė Vidaus vandens kelių direkcija, kodas 

132090925, Raudondvario pl. 113, 44296 Kaunas. 

 

2. Pirkimo objektas  1. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimas (toliau – PAV) ir projektinių pasiūlymų 

parengimas (toliau – PP) ir jų viešinimo paslaugos kaip 

nurodyta: 

a) Projektinių pasiūlymų pirkimo apimtis - ne mažiau 

kaip trijų Šliuzo įrengimo alternatyvų analizė, siekiant 

parengti optimaliausio Šliuzo įrengimo per Kauno 

hidroelektrinės įrengimo vietą bei sprendinį, kuris leistų 

užtikrinti nepertraukiamą Kauno HE darbą bei nemažintų 

Kauno hidroelektrinės saugumo, patikimumo ir 

prieinamumo. Kartu rengiama ir Šliuzo įrengimo 

alternatyvų analizė, kuri turi apimti ekonominius 

skaičiavimus dėl galimų Kauno hidroelektrinės 

finansinių nuostolių, kuriuos sąlygos dalies vandens 

kiekio praradimas dėl Šliuzo įrengimo, bei mokslinius 

tyrimus dėl Šliuzo įrengimo alternatyvų įtakos bei 

poveikio ichtiofaunai;  

b)  planuojamos ūkinės veiklos dėl Šliuzo įrengimo 

poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, įskaitant 

poveikio NATURA 2000 teritorijoms vertinimo, 

parengimas kaip numatyta teisės aktuose; 

c) atliekant Projektinių pasiūlymų parengimo ir viešo 

derinimo procedūras teisės aktuose numatyta tvarka ir 

apimtimi bei atliekant visą PŪV PAV procedūrą teisės 

aktuose numatyta tvarka ir apimtimi. 

 

3. Projekto pavadinimas Laivybos šliuzo per Kauno hidroelektrinės užtvanką 

statybos projektiniai pasiūlymai ir planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimas 

4. Statinio adresas  Kauno hidroelektrinės užtvanka, T. Masiulio g. 22A, 

Kaunas 

5. Statinio paskirtis Hidrotechnikos statiniai (toliau – HTS) 

6. Statinio statybos rūšis Statinio rekonstravimas ir/ar naujo statinio statyba (bus 

tikslinama atsižvelgiant į statybos techninių reglamentų 

reikalavimus)  

7. Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

9. Lėšų dydis projekto 

realizavimui - statybai 

Nustatoma  PP ir PAV  dokumentų rengimo metu 

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

10. PAV reikalavimai 

10.1. PAV atliekamas vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos planuojamos ūkinės 

veiklos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos 
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Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir 

planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms 

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių 

aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitomis galiojančių teisės aktų 

aktualiomis redakcijomis, metodiniais nurodymais, reglamentuojančius PAV 

rengimą, derinimą, viešinimą, tvirtinimą. 

10.2. Taikyti užsienyje sukauptą teorinę ir praktinę medžiagą (standartus, metodikas ir kt.), 

kuri susijusi su planuojama veikla (statant laivų šliuzo ir žuvų pralaidos įrenginius, 

kai patvankos aukštis ne mažiau kaip 23 m.(KHE žemutinis bjefas - 23,50 m, 

aukštutinis bjefas -  45,70 m.  

10.3. Parengtai PAV ataskaitai turi būti gautas visų suinteresuotų šalių ir atsakingos 

institucijos sprendimas dėl veiklos leistinumo.    

10.4 PAV rengėjas turi atlikti visus tikslinimus, kuriuos pateiks PAV užsakovas, PAV 

subjektai, PAV atsakinga institucija – tai yra pataisyti PAV dokumentus pagal 

motyvuotas PAV proceso dalyvių (atsakingos institucijos, PAV subjektų, Užsakovo, 

visuomenės) pastabas, pasiūlymus, parengti kvalifikuotus atsakymus, raštus ir/ar 

prašymus. 

10.5 Organizuoti bei vykdyti viešo svarstymo procedūras ir jose dalyvauti, parengti 

procedūrinius dokumentus. 

10.6 Parengti ir suderinti su Užsakovu visuomenės informavimo pranešimus ir būdus bei 

pateikti/pristatyti informacinę medžiagą (suderinus su Užsakovu). 

10.7 Prieš teikiant parengtą PAV programą, PAV ataskaitą, kitus atskirų PAV etapų 

galutinius dokumentus, gauti Užsakovo pritarimą – raštišką derinimą. 

10.8 Pateikti Užsakovui visą gautą medžiagą apie PAV ataskaitos parengimo, derinimo su 

PAV subjektais išvadas ir visuomenės motyvuotus pasiūlymus bei argumentuotą jų 

įvertinimą. 

10.9 Įvertinti laivų šliuzo pralaidos įrengimo per KHE užtvanką techninę galimybę, 

ekonominę, socialinę reikšmę, pateikti kaštų-naudos ir rizikos analizę. Nustatyti 

migruojančias žuvų rūšis, įvertinti žuvų pralaidos efektyvumą migruojančioms žuvų 

rūšims.  Įvertinti Nemuno vagos tvarkymo laivybos reikmėms (dėl vandens kelio 

įrengimo) poveikį KHE hidroagregatų darbui, numatyti priemones šio poveikio 

kompensavimui (jeigu nustatomas neigiamas poveikis). 

10.10 Pateikti argumentuotas išvadas ir pasiūlymus dėl laivų šliuzo ir žuvų pralaidos 

projektinio sprendinio pagrįstumo, tikslingumo ir optimalios projekto įgyvendinimo 

alternatyvos, visapusiškai pagrindžiant pagrindinę alternatyvą. 

10.11 Nustatyti vandens transporto priemonių, kurios galėtų būti perkeliamos per KHE 

užtvanką, pagrindines (maksimalias) charakteristikas (ilgis, plotis, aukštis, grimzlė, 

tonažas, įskaitant charakteristikas kai naudojama krovininė barža - su kroviniu, be 

krovinio). 

11. PAV specialieji reikalavimai 

11.1 Turi būti išnagrinėta ne mažiau kaip 3 laivų šliuzo ir žuvų pralaidos įrenginių per 

KHE užtvanką konstrukcijų alternatyvos (žuvų pralaidos alternatyva gali būti 

nenagrinėjama tik tuo atveju, jeigu paaiškėja, kad jos statyba neefektyvi) bei ne 
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mažiau 2  vietos alternatyvas (įskaitant planuotą KHE techniniame projekte), parinkti 

geriausią (pagrindinę) alternatyvą. Teikiamos alternatyvos turi būti paremtos PP 

rengimo metu parengtais tyrimais ir techniniais sprendiniais suderintais su Užsakovu.  

11.2. Pagrindine laivų šliuzo nagrinėjama alternatyva laikyti, kai laivai atitinka ne 

mažesnius kaip E kategorijos vandens keliams keliamus reikalavimus nurodytus 

„Mėlynojoje knygoje“ Nemuno upei žemiau KHE modernizuojant šį vandens kelią 

(laivų matmenys: 110 m ilgis, 12 m plotis, 1,80 grimzlė).  

11.3. Pagrindinė alternatyva dėl laivų šliuzo matmenų gali būti tikslinama tik esant 

pagrįstam PAV sprendimui, vertinant pateiktas alternatyvas, o jau pateiktos 

alternatyvos gali būti keičiamos tik suderinus su Užsakovu. 

11.4. Žuvų pralaida suprantama, kaip įrenginys užtikrinantis migruojančių žuvų patekimą 

į aukštutinį bjefą (Kauno marias) ir grįžimą atgal į Nemuno žemutinį bjefą. 

11.5. Laivų šliuzas turi būti pritaikytas pramoginių, keleivinių ir krovininių laivų 

perkėlimui iš KHE tvenkinio žemutinio bjefo į aukštutinį. 

11.6. PAV ataskaitos rengimo metu nagrinėjama visa esama ir planuojama vietos 

infrastruktūra, siekiant maksimalaus skirtingų veiklų suderinamumo.  

11.7. Privalo būti atsižvelgta į KHE užtvankos patvankos aukštį, būdinguosius debitus (tarp 

jų gamtosauginį debitą). 

11.8. Įvertinti, kad KHE užtvanka yra įtraukta į Lietuvos Respublikos nacionaliniam 

saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą. 

11.9. Bendra analizė apie laivakelio būklę, dabartines ir planuojamas priemones laivakelio 

parametrų palaikymui ir papildomų priemonių poreikis laivakelio prijungimui prie 

laivybos šliuzo. 

11.10. Turi būti išnagrinėti visi PAV subjektų (įskaitant visuomenės) ir kitų derinančių bei 

teikusių pastabas institucijų (taip pat juridinių ir fizinių asmenų) pasiūlymai PAV 

programai, PAV ataskaitai. 

11.11. PAV ataskaitoje pateikti  PP nagrinėjamus konstrukcinius sprendinius.  Projektiniai 

pasiūlymai esant reikalui užbaigiami rengti po PAV sprendimo priėmimo, tačiau bet 

kuriuo atveju tiek PAV, tiek PP sprendiniai, susiję su laivų šliuzo ir /ar kitų susijusių 

statinių statyba (naujų ar esamų rekonstravimu), turi vienas kitą atitikti. 

12. PAV dokumentų (rezultato) pateikimo reikalavimai 

12.1 Paslaugų dokumentaciją ir ataskaitas bei kitus susijusius dokumentus parengti ir 

pateikti 2 (dviem) pasirašytais popieriniais PAV egzemplioriais lietuvių kalba, 1 

pasirašytą egzempliorių anglų kalba, 2 (dvi) kompiuterines laikmenas, lietuvių ir 

anglų kalbomis, kuriose tvarkingai (pagal eiliškumą ar sujungti į vieną bendrą failą) 

pateikiami visi naudojami failai pdf, .dwg, .docx, .xlsx formatais ir pasirašyti ADOC 

formatu. 

12.2 Visa kita gauta medžiaga apie PAV ataskaitos parengimą, derinimo su PAV 

subjektais išvadas ir visuomenės motyvuotus pasiūlymus bei argumentuotą jų 

įvertinimą pateikiama tokia forma kaip buvo gauta, susisteminta ir pasirašyta ADOC 

formatu. 

13. PAV ir PP atlikimo terminas 

13.1 Per 30 mėn. turi būti gautas galutinis PAV sprendimas, užbaigti ir nustatyta tvarka 

įforminti PP. Iki šios datos PAV ir PP sprendiniai turi būti suderinti tarpusavyje, tai 

yra tiek PAV, tiek PP turi būti užbaigti kaip tai numato teisės aktai. Šalių susitarimu 

paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių 

priežasčių iki 6  mėn. 
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13.2. PAV ataskaitos (taip pat PP) rengimo eiga turi būti teikiami Užsakovui ne rečiau kaip 

kas 1 mėn., laikantis suderinto su Užsakovu PAV ataskaitos ir PP rengimo grafiko 

(atsižvelgiant į PAV programos turinį), išskyrus atvejus, jeigu su Užsakovu yra 

suderinami kiti (koreguojant grafiką) terminai.    

14. Projektinių pasiūlymų rengimo reikalavimai 

14.1 Projektinių pasiūlymų dokumentai turi atitikti Statybos įstatymo, statybos techninių 

reglamentų  galiojančių teisės aktų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų 

ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Užsienio standartai gali būti taikomi tik 

jeigu jie galioja Lietuvoje. 

14.2 Projektiniuose pasiūlymuose grindžiami sprendiniai turi būti suderinti su esama ir  

planuojama teritorijos infrastruktūros plėtra. 

14.3  Projektinių pasiūlymų apimtis, turi apimti ne mažiau kaip trijų Šliuzo įrengimo 

alternatyvų analizę, siekiant parengti optimaliausio Šliuzo įrengimo per Kauno HE 

įrengimo vietą bei sprendinį, kuris leistų užtikrinti nepertraukiamą Kauno HE darbą 

bei nemažintų Kauno HE saugumo, patikimumo ir prieinamumo. Kartu rengiant 

Šliuzo įrengimo alternatyvų analizę, ji turi apimti ekonominius skaičiavimus dėl 

galimų Kauno HE finansinių nuostolių, kuriuos sąlygos dalies vandens kiekio 

praradimas dėl Šliuzo įrengimo, bei mokslinius tyrimus dėl Šliuzo įrengimo 

alternatyvų įtakos bei poveikio ichtiofaunai. 

14.4 Projektinių pasiūlymų galutiniai dokumentai privalo atitikti PAV ataskaitai ir PAV 

sprendimo reikalavimams. Tai yra, jeigu PAV ataskaitos atitinkami sprendiniai, kurie 

bus priimti PAV sprendime neatitiks parengtų PP pagrindinės alternatyvos 

sprendinių, jie privalės būti pakoreguoti pagal PAV.  

14.5 Laivų šliuzo tipas, projektinės altitudės, komponavimas, įranga turi būti parinkta 

atsižvelgiant į maksimalius projektinius laivų matmenis, laivybos saugumą, krovinių 

bei laivų apyvartą, poveikį KHE darbui, geofiltracijai per užtvanką, vandens lygiams 

ir debito praleidimui, esamai ir planuojamai (įskaitant transporto ir energetikos) 

vietovės infrastruktūrai, techninius ir ekonominius galimų variantų rodiklius. 

14.6 Laivų šliuzo ir žuvų pralaidos (jeigu žuvų pralaidos įrengimas bus reikalingas) 

konstrukcijas projektuoti taip, kad būtų reikalingos kuo mažesnės išlaidos, pasiekiant 

tuos pačius efektyvumo rezultatus. Konstrukciniai sprendiniai turi būti pritaikyti 

individualiai KHE atvejui.  

14.7 Numatyti požeminių ir antžeminių elektros tinklų, kitų komunikacijų (požeminių, 

antžeminių, povandeninių ar antvandeninių), susisiekimo komunikacijų (keliai, 

gatvės, geležinkeliai ir pan.), kurie yra įrengti ar suprojektuoti, ar planuojami 

projektuoti pertvarkymo sprendinius, taip pat ir pačios KHE užtvankos sprendinius, 

kurie bus susiję su laivų šliuzo ir žuvų pralaidos planavimu. 

14.8 Atlikti KHE, Kruonio HAE, šliuzo ir žuvų pralaidos (jeigu būtų poreikis ją įrengti) 

bendro veikimo analizę, atlikti vandens balanso skaičiavimus, energetinius 

skaičiavimus, numatyti tarpusavio darbo derinimo, atsakomybių ribas ir pan. 

14.9 Nustatyti rizikos veiksnius statybos proceso ir eksploatacijos metu. Atlikti šliuzo 

avarijos  analizę, poveikį KHE, Kauno miestui ir aplinkai. Įvertinti žalą turto, 

aplinkos ir energetikos aspektais. 

14.10 Atlikti preliminarius ekonominius skaičiavimus, energetinių poreikių skaičiavimus, 

sukuriamos naudos skaičiavimas, eksploatacinius kaštus, įvertinti KHE elektros 

gamybos praradimus. 

14.11 Preliminarios statybos darbų kainos nustatymas. Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymas pagrindinei alternatyvai (ar kelioms alternatyvoms, jeigu sprendime bus 
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numatytos kelios leistinos alternatyvos), kuriai (kurioms) gautas PAV teigiamas 

sprendimas. 

14.12 Gavus pritarimą projektinių pasiūlymų rengimo užduočiai,  paruošti Projektinių 

pasiūlymų bylą ir derinti su Užsakovu. 

14.13 Projektinių sprendinių teisinis pagrindas, bendras projektuojamų statinių 

apibūdinimas, technologinių procesų aprašas, patikimumas ir sauga, išvadų ir 

rekomendacijų parengimas. 

14.14 Pagrįsti siūlomus projektinius sprendinius techniniu, ekonominiu aspektu, aprašant 

technologinius procesus, eksploatavimo patikimumą ir saugumą. 

14.15 Teisės aktų nustatyta tvarka Projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrų atlikimas. 

Projektinių pasiūlymų tikslinimas pagal pateiktas pastabas. 

15. Projektinių pasiūlymų pateikimo reikalavimai 

15.1. Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar 

jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties rodikliai, 

statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas, žemės sklypo naudojimo reglamentai, 

paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. 

15.2. Grafinė dalis: 

- žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka planas (ant ne senesnio kaip 3 

metų topografinio plano). Jame nurodomas statinių išdėstymas, susisiekimo 

komunikacijos, inžineriniai tinklai ir kita; 

- Hidrotechnikos statinių: laivų šliuzo ir žuvų pralaidos brėžiniai (planas, 

pjūviai), detalizuojant pagrindinę alternatyvą atskirais pagrindiniais 

mazgais; 

- Pagrindinių konstrukcinių medžiagų ir darbų aprašymai.  

15.3. Pateikiamos projektinių pasiūlymų 3D vizualizacijos su gretima urbanistine aplinka 

iš skirtingų apžvalgos taškų 

15.4. Projektinius pasiūlymus užsakovui pateikti: 3 (tris) pasirašytus popierinius PP 

egzempliorius lietuvių kalba, 1 pasirašytą egzempliorių anglų kalba, 2 (dvi) 

kompiuterines laikmenas, lietuvių ir anglų kalbomis, kuriose tvarkingai, (pagal 

eiliškumą ar sujungti į vieną bendrą failą) visi projekte naudojami failai pdf, .dwg, 

.docx, .xlsx formatais ir pasirašyta ADOC formatu. 

16. Projektinių pasiūlymų parengimo terminas 

16.1 Vadovautis šios techninės užduoties 13 punkto reikalavimais dėl terminų. 

17. PAV ir PP parengti reikalingi matavimai, tyrimai  

17.1 Visus matavimus ir tyrimus reikalingus PAV ir PP atlikimui, turi nusimatyti atlikti 

Paslaugų teikėjas savo lėšomis. 
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