PASLAUGU IR DARBU SUTARTIMS:

1. Pirkimo verte be PvM___ 35 - £~ Eur

2. Paslaugos kategorija - '

3. Paslaugos BVPZ kodas __ 45 23> 4 390

4, Sutarties galiojimo data (jskaitant apmokajimui skirtg laika):
'2’@9/%4'4;'?(/;[ o

5. Pirkimy plano eilutés numeris: 201é m. eil. Nr. /,éZ 03 co3 ?

6. Pirkimo rigies kodas: o2

VANDENTIEKIO TINKLU STATYBA KLAIPEDOJE KALNUPES G. 114, NAIKUPES G. 10A, TAIKOS
PR. 73,75, BALTIJOS PR. 93, 99

DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. %7 (€5t 05— A6
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Puslapis 1189

1 ol . A -
(n L‘LQ’fu‘x“/ﬁc"méne51o %/ diena, Klaipeda

Du tiakstandiai SeSioliktuju mety

AB ,Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra
Rysininky g. 11, Klaipéda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makuno, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB ..Edrija%, juridinio asmens kodas 141844491, kurio registruota buveiné yra Plieno g. 10,
Klaipéda, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Edmondo Dargio, (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby pirkimo—
pardavimo sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,Salimi*, sudaré $ig darby pirkimo—pardavimo
sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra vandentiekio tinkly Klaipédoje Kalnupés g. 11a, Naikupés g. 10a, Taikos pr. 73, 75,
Baltijos pr. 93, 99 statybos darbai pagal Uzsakovo pateikta techning specifikacijg ir kitus dokumentus (toliau -
Darbai).

1.2. Atlickamy Darby techniné specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygu 1 priede.

1.3. Darbai turi biti atlikti Klaipédos m. ties Kalnupés g. 11a, Naikupés 10a, Taikos pr. 73, 75, Baltijos pr. 93,
99 namais.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasiraso abi 3alys, ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiSkai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.2.1. Rangovas Darbus pradeda kita dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2.2. Rangovas Darbus baigia - per 7 (septynis) ménesius po sutarties pasiraSymo.

2.3. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uZbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas statybos
uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

2.4. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas iSkilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali
priklausyti nuo Salies, del kurios pratesiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios (pavyzdziui:
klimatinés oro salygos, valstybés instituciju/jstaigu/organizacijy veiksmai, dél kuriy néra galimybés jvykdyti sutartj
nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan. objektyvios prieZastys), Salims rastu iSreiskus tam sutikimg
gali bti pratestas, surasant papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama Sios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 35.800,00 Eur
TrisdeSimt penki takstanciai astuoni Simtai eury, 00 ct.
PVM 21 % 7.518,00 Eur
Septyni tikstanciai penki Simtai aStuoniolika eury, 00 ct.
Bendra Sutarties kaina 43.318,00 Eur
(Sutarties kaina su PVM) KeturiasdeSimt trys titkstandiai trys Simtai astuoniolika eury, 00 ct.
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3.2. Bendra sutarties kaina detalizuojama:

Vieno vnt.
Pavadinimas Mato vnt. | kaina, Eur be
PVM
1 2 4

Projekto parengimas ir statybg leidzian¢io dokumento gavimas kompl. 1.500,00
Yapd'entiekio tinl_dq paklojimas ir prijungimas prie veikian¢iy tinklu, jskaitant — 33.300,00
Sulinius, kt. darbai
Geodeziné nuotrauka kompl. 700,00
Kadastriniai matavimai kompl. 300,00

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.1 punkte yra galuting ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines islaidas, susijusias su darbais.

3.4. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.4.1. Uz uzbaigtus darbus UZsakovas pilnai sumoka per 30 (trisdeSimt) dieny pagal Rangovo pateikta PVM
saskaita faktiirg tada, kai Rangovas pilnai jvykdo savo jsipareigojimus pagal $ig Sutartj ir pateikia statybos
vykdymo ir i$pildymo dokumentacija, sutarties Saliy pasirasyta galutinj darby priémimo-perdavimo akta bei
statinio uzbaigimo akta/deklaracija apie statybos uzbaigima.

3.4.2. Rangovas iSrasytoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktiiroje, nuo atlikty statybos darby
apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM ftarifa, turi apskai¢iuoti PVM suma. Taip pat,
vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVM saskaitoje faktiiroje, privalo jragyti nuoroda ,,Atvirkstinis apmokestinimas™

3.4.3. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jraSytus pateiktoje PVM saskaitoje faktiiroje, Rangovui sumoka
be saskaitoje faktiiroje nurodytos apskaigiuotosios PVM sumos. PVM suma, apskaiciuotg uz statybos darbus ir
nurodyta PVM saskaitoje faktiiroje, Uzsakovas sumoka | biudZeta, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.5. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliSkai, nesilaikydamas Sutarties salygu.

3.6. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo istaisyti arba likviduoti.

3.7. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
saskaita:

Saskaitos Nr. L702 7180 5000 0946 7036;

AB Siauliy bankas Klaipédos filialas,

Banko kodas 71805.

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo $iame punkte nurodyta saskaitg.

3.8. Sutartyje numatyta Darby kaina negali buti kei¢iama visa Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus atveju,
jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymuy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeiCiamas
pridétinés vertés mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokesCio dydzio
patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés mokes¢io nesikeicia,
kei¢iasi tik pridétinés vertés mokescio dydis.

3.9. Esant biitinybei pagal Sutartj Uzsakovas turi teisg i§ Rangovo jsigyti papildomus darbus. Papildomi
darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogial su Sutartyje numatytais darbais susije ir btini
Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.10. Didesni atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais, o Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte nekei¢iama.

3.11. Papildomy darby biitinumas turi biiti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Siuo tikslu
Rangovas rastu pateikia motyvuota siiilyma dél papildomy darby batinybés ir ji pagrindzian¢ius dokumentus
Uzsakovui. Siiilyma dél papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdytojas, Uzsakovo paskirtas statinio
statybos techninis priziirétojas.

3.12. Uzsakovas praso statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuota paaiskinima dél papildomy darby
pagristumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby butinybés nurodant priezastis.

3.13. Uzsakovas, i$nagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybg pagrindziangius dokumentus, sutinka arba
nesutinka dél papildomy darby jsigijimo, tai rastu prane$damas Rangovui.
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3.14. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasirasyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy
darby batinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby kainos pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.15. Sura$ius Sutarties specialiyjy salygu 3.14 punkte nurodyta dokumenta, Salys pasiraso papildoma
susitarima dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.16. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasiraSius papildomg susitarimg dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.15 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai (Sutarties
specialiyjy salygy 3.5 ir 3.6 punktai).

3.17. Konkretaus papildomo darbo kaina bus apskaiCiuojama, jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines
(pridétiniy islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negales biiti didesnés uz rekomendacijose dél statiniy statybos
skaigiuojamyjy kainy nustatymo, kurios registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty
rekomendacijy dél statiniy statybos skaiCiuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V1 Statybos produkty sertifikavimo centras, nustatytas
kainas.

3.18. Jei apskaitiavus papildomy darby samata, nustatoma, kad Sutarties kaina kartu su papildomais darbais
virdys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, nustatyta pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*“ aktualia
redakcija, papildomi darbai bus jsigyjami atlikus atskira pirkima. UZsakovas, turi teis¢ papildomus darbus pirkti i$
Rangovo, jeigu toks pirkimas nepriestaraus VieSuju pirkimy jstatymo nuostatoms ir ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti Sutartyje su Rangovu, i$skyrus atvejus, kai pasikeité rinkos kainos, tatiau Rangovas privalés pagrjsti
rinkos kainy poky¢ius.

3.19. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darby,
numatyty darby pakeitime, pavadinimg, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendra suma, kitus papildomy darby
isigijima pagrindzianc¢ius dokumentus.

4, Sutarties jvykdymo uZztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina 3 000 Eur (triju tiikstan¢iy eury) bauda.

4.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg
Rangovui dél jo kaltés pazeidus Sutartj.

43. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumokéti visa suma, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Prie§ pateikdamas reikalavima sumoketi
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas ispéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavimg.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UzZsakovas privalo sumokeéti
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, Uzsakovas turi teisg be oficialaus
jspejimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradeti skaiiuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo
Sutarties kainos be PVM uZ kiekviena termino praleidimo dieng. Uzsakovas turi teise viena3aliskai iSskaiciuoti
delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai pranesant Rangovui. Jei apskai¢iuoti delspinigiai virsija
Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, UZsakovas turi teis¢
vienaaligkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Rangova prie$ 10 (deSimt) dieny. Sutarties nutraukimas
nepanaikina UZsakovo teisés j Sutarties jvykdymo uztikrinima, taip pat j nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu
§iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teise pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties

bendryjy salygy 15 ir 17 straipsniuose.
6. Susirasinéjimas
6.1. Sutarties Salys susirasinégja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos

salis gali pateikti pagal Sia Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima. arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu paStu (patvirtinant
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gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama praneSima:

Uzsakovo kontaktai Rangovo kontaktai
Vardas, pavarde Marius Martynaitis Vilius Cerneckis
Adresas Rysininky g. 11, Klaipéda Plieno g. 10 LT-95112, Klaipéda
Telefonas 8-655-76636; 8-46-466151 8 650 96288
Faksas 8-46-466179 846404143
El. pastas marius.martynaitis@gmail.com info@edrija.lt

6.2. Jei pasikeiCia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneSdama ne
véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teiseés j pretenzija ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, i3siysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir ju keitimo tvarka
7.1. Tiekéjas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovu).
8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, juy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising galig — po vieng
kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme ja kaip atitinkancia
ju tikslus ir pasirasé auk$¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties bendryjy salygy 6 skyriaus punktai 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ir 6.8 netaikomi.

8.5. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.5.1. 1 Priedas. Techniné specifikacija.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

AB , Klaipédos vanduo® UAB ,.Edrija“

I.k. 140089260 L.k. 141844491

Rysininky g.11,Klaipeda Plieno g. 10, Klaipeda

AB SEB bankas, kodas 70440 AB Siauliy bankas Klaipédos filialas, 71805

LT30 7044 0600 0076 5179 LT02 7180 5000 0946 7036

PVM mokétojo kodas LT400892610 PVM mokétojo kodas LT418444917

Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79 Tel.: (8 46) 34 12 40, faks.: (8 46) 40 4143
,,Gg;erﬂmis; is direktorius

Edmondas Dargis

/ Léonas Makitna!
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VANDENTIEKIO TINKLU STATYBA KLAIPEDOJE KALNUPES_ G. 11Aﬂ, NAIKUPES G. 10A, TAIKOS
PR. 73, 75, BALTIJOS PR. 93,99 NR. A0 /£/3¢/ O3 -4
BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sagvokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme nurodyta perkangioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina— suma, kuria UZsakovas pagal Sutartj turi sumoketi Rangovui uz perkamus Darbus,
jskaitant visas i3laidas ir mokesCius.

1.3. Rangovas — dkio subjektas, kuriuo gali buti fizinis asmuo, privatus ar vieSasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal ig Sutart].

1.4. Kainodaros taisyklés— pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskaiiavimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirks¢iai.

2.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiéiais ir zodZiais, vadovaujamasi zodine reik§me. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokeéjimo valiutos pilno pavadinimo 7odziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodZiais.

2.3. Sutarties trukme ir Kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmokeéti pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiama darbing erdve ir priemones Sutaréiai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena Salis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutar¢iai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkrecios Salies priklausancius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuota statybos vadova, atsakingg uz saugy darba
ir aplinkos apsaugg;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo civilines
atsakomybeés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmone, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilines
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijuy
reikalavimams. Rangovas turi teis¢ keisti UzZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves UZsakovo raSytinj
sutikima;

3.2.5. Gauti zemés darby leidima.

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad bty uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.7. Sukomplektuoti jranga ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo
data bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus.

3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy bylg.

3.2.11, Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

AT 2 wwagp "D
-



Puslapis 6 i$ 9

3.2.12. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz Sio turto
praradimg ar suzalojima;

3.2.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.14. Garantuoti saugy darba, prie$gaisring ir aplinkos saugg bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy. UZtikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.15. Kartu su techniniu prizilirétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procedirose;

3.2.16. Ne véliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, praSydamas
organizuoti komisija pripazinimui tinkamu naudoti arba pa¢iam organizuoja statybos uzbaigimo procedira.

3.2.17. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neisrasomi — iki galutinio darby priemimo — perdavimo akto pasiraSymo datos.

3.2.18. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Jsakymu paskirti techninj prizitrétoja ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmokéti uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui.

3.3.4. Pasirasyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. NepasiraSius ar nenurodzius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog UZsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentq) priimti
i§ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. PasiraSytinai supazindinti Rangova su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius del Uzsakovo kaltés.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

5.2. | Sutarties kaing turi biti jskai¢iuota Darby kaina, visos iSlaidos ir mokeséiai. Rangovas j Sutarties kaing
privalo jskai¢iuoti visas su Darby atlikimu susijusias iSlaidas.

6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti
Sutartj.

6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirad¢ Rangovui
dél jo kaltés pazeidus Sutart].

6.3. Pries pateikdamas Sutarties jvykdymo uZztikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo siiiloma Sutarties jvykdymo uztikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlickami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i$daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinima tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uZztikrinimo,
Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumokéti visa sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinima iSdaves
juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokeéti. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, del kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo Sio uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiska praSymg. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, tatiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originalg su
prieradu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydrag¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj radta, arba kad Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

z 2;»1&- e A ;‘)

\



Puslapis 7 i 9

6.8. Avansinio mokejimo grazinimo uZztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.0, 6.7
punktai.

T galiq atsakomybé y

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teises aktus ir $ig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

7.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybeés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, ivengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo
poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,.Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy
i¥davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

8.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskejimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
i¥laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneS§imo taip pat
reikalaujama, kai i$nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neiSsiuncia
prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai 7ala, kurig $i patyré dél laiku nepateikto
prane§imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybe.

10. Saliy pareiSkimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i3 Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevir§ija savo kompetencijos ir nepaZeidZia ja saistandiy jstatymuy. kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimuy, jstaty, nuostatuy, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

10.1.4. & Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties sglygas.

11. Konfidencialumo jsipareigojimai

11.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kuria Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti
tre¢iosioms 3alims apie ja jokios informacijos, i$skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei
Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Darby
atlikimo terminus.

12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu UZzsakovas dave klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus.
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12.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigima patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi $ie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deSimt mety;

12.4.2. Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvide$imt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado del objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba d¢l
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laika nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodyta termina, jeigu del defekto pobudzio jie neturi buti
pasalinti anks¢iau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo léSomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri %ios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i$ dalies negaliojan¢ia, tai neturi
jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad bty visiskai jvykdyta $i Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiCiamos, i§skyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai Sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima arba kai atikus supaprastintg
pirkimg Sutarties verté be PVM yra maZesné kaip 3000 Eur. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo
jmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties $alys gali keisti tik neesmines $ios sutarties salygas.
Sutarties salygy koregavimas jsigalioja tik tada, jei jie jforminti rastu ir pasiraSyti deramai jgalioty Sutarties Saliy
atstovy. Sutarties priedai yra sudétiné ir neatskiriama sutarties dalis.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianéiy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties sglyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi Pirkejas.
Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikima keisti sutarties salygas, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

15. Sutarties pazeidimas

15.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutart].

15.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

15.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose salygose nustatytus delspinigius;

15.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

15.2.5. nutraukti Sutartj;

15.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo buidus.

16. Sutarties vykdymo sustabdymas

16.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teise sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.

16.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Rangovas gali raSytiniu pranesimu UZzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt)
dieny arba nutraukti Sutartj.

16.3. Kai dél esminiy klaidy ar paZeidimy Sutartis tampa negaliojancia, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas j klaidos ar pazeidimo
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masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokeétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

16.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vel pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojanéio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali bati nutraukiama rastiSku Saliy susitarimu.

17.2. Rangovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj tik del svarbiy priezaséiy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima Rangovas raStu pranesa
Uzsakovui prie§ 60 (SeSiasdeSimt) dieny.

17.3. Uzsakovas bet kada turi teise vienagaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukima pranesdamas
Rangovui prie$ 30 (trisdesimt) dieny.

17.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esanCia Rangovo skola Uzsakovui ir Uzsakovo skola
Rangovui.

17.5. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos
isieskomi, i§skai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinimg.

17.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz atliktus Darbus, Tiekéjas neturi
teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensacija.

18. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

18.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aidkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar ginc¢ai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ ios Sutarties ar susij¢ su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj jokiai tre¢iajai Saliai
be igankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi biiti pakeista atitinkania teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy asmeny paradais arba Sutartis susiuvama ir pasiraSoma
paskutinio lapo antroje puséje.
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Sutarties A076 /5(1\7 09 A specialiyjy salygy 1 Priedas
i

VANDENTIEKIO TINKLU STATYBA KLAIPEDOJE KALNUPES G. 11A; NAIKUPES
10A; TAIKOS PR. 73, 75; BALTILJOS PR. 93, 99

TECHNINE SPECIFIKACIJA

I.  AISKINAMOJI DALIS

1. Numatomos statybos darby vieta:

1.1. Ties Kalnupeés g. 11a, Naikupés g. 10a, Klaipéda;

1.2. Ties Taikos pr. 73, 75, Klaipéda;

1.3. Ties Baltijos pr. 93, 99, Klaipéda.

2. Atliekamy darby uzduotis ir apimtys

Aukiciau apradytose vietose numatoma pirkti vandentiekio tinkly projektavimo ir statybos
darbus Klaipedoje. Pagal 2016-02-29 prisijungimo salygas Nr. 2016/S.6/3-212 (Priedas Nr. 1, 1
lapas) reikalinga suprojektuoti ir pastatyti:

2 1. Skai¢iuotino diametro vandentiekio tinkla nuo d100 mm vandentiekio tinklo (unik. Nr.
4400-2049-3664) ties Naikupés g. 8a pastato ir jvadus, Kalnupés g. 11a ir Naikupés g. 10a
pastatams. Orientaciné tinkly trasavimo schema Nr. 1 (Priedas Nr. 2, 1 lapas).

22, Skaitiuotino diametro vandentiekio jvadg Taikos pr. 73 pastatui, nuo greta pastato
esancios vandentiekio linijos d200 mm (unik. Nr. 4400-2198-7790). Orientaciné tinkly
trasavimo schema Nr. 3 (Priedas Nr. 3, 1 lapas).

2.3, Skaidiuotino diametro vandentiekio tinkla ir jvadus Taikos pr. 75 ir Baltijos pr. 99
pastatams nuo vandentiekio tinklo d110 mm Sulinio Nr. 214a (pl. 106-C-2) (unik. Nr.
4400-3607-5634). Orientaciné tinkly trasavimo schema Nr. 3 (Priedas Nr. 3, 1 lapas).

2.4. Skai¢iuotino diametro vandentiekio jvada Baltijos pr. 93 pastatui nuo vandentiekio
tinklo d 200 mm, ties Taikos pr. 77. Orientaciné tinkly trasavimo schema Nr. 3 (Priedas
Nr. 3, 1 lapas).

Ketinamy statyti vandentiekio tinkly ilgis apie 400 metry.

Visiems auk$¢iau paminéty pastaty jvadams bei Taikos pr. 77 pastaty jvadams yra numatoma

jrengti uzdaromasias armaturas.

Rangovas privalo jvady vietas, darby eiga ir kitus klausimus derinti su auk$¢iau paminety
pastaty savininkais ar juos atstovaujancia bendrija.

Vandens apskaitos mazgus projektuoti risyje, prie artimiausios lauko vandentiekiui iSorinés
sienos. Vandens jvado patalpoje turi buti garantuota ne Zemesné kaip +5 °C temperatira.
Apskaitoms naudoti ,B“ klasés jvadinio tipo vandens skaitiklius, licenzijuotus Lietuvos
Respublikoje. Naujus apskaitos mazgus prijungti prie esamy vandentiekio tinkly. Naujus vandens
apskaitos mazgus jrengti ir sutvarkyti pagal STR reikalavimus. Apskaitos prietaisus pateiks AB
_Klaipedos vanduo® (Numatomy jrengti apskaitos prietaisy diametrai: Kalnupés g. 11a — DN 32
mm; Taikos pr. 73 — DN 32 mm; Naikupés g. 10a — DN 40 mm; Taikos pr. 75 — DN 40 mm;
Baltijos pr. 99 — DN 40 mm; Baltijos pr. 93 — DN 40 mm).

Po vandentiekio tinkly paklojimo ir leidimo tiekti geriamg vandenj paklotais vandentiekio
tinklais, Rangovas privalo atjungti pastatuose esamus tranzitinius tinklus.

Uztikrinti geriamojo ir prieSgaisrinio vandentiekio reikalavimus.

Rangovui paliekama teisé sitlyti projektuojamy ir jrengiamy tinkly trasavimo nukrypimg nuo
pateikty schemu.

I. BENDROJI DALIS

3. Perkamy darby apraSymas

-
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Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas™ parengti statybos projekta. Pries
projekto atlikima pagal poreikj gauti visas reikalingas prisijungimo sglygas, specialiuosius
architektirinius reikalavimus, nacionalinés Zemés tarnybos prie 7ZUM sutikimg, parengti
topografines nuotraukas ir atlikti Zvalgybinius inZinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus.

Vadovaujantis STR 1.07.01:2010 “Statyba leidZiantys dokumentai® kartu su statytoju gauti
statyba leidziantj dokuments.

Kai statinius numatoma projektuoti aréiau savininky sklypy riby negu numatyta teisés
aktuose, reikalinga pateikti konkretaus Zemés sklypo plang su Siam sklypui nustatytomis
specialiosiomis Zemés naudojimo salygomis ir servitutais tiesti, aptarnauti ir naudoti inZinerinius
vandentiekio tinklus. Zemés sklypo planas turi biiti parengtas Vyriausybés jgaliotos institucijos
nustatyta tvarka (Zemés istatymas) ir turi atitikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro
nuostatas.

Vadovaujantis parengtu statybos projektu ir STR:1.08.02:2002 ,.Statybos darbai* pakloti
vandentiekio tinklus. Esant poreikiui atlikti papildomus tyrinéjimo darbus.

Dél greitesnio darby jvykdymo rekomenduojama rengti atskirus projektus atskiroms
atkarpoms.

Sutvarkyti statybos atliekas ir pateikti sutvarkyma jrodancius dokumentus.

Atlikti tinkly geodezines nuotraukas (privaloma pateikti 3 egz. geodeziniy nuotrauky
popieriniame formate ir 1 kompl. CD — skaitmeningje laikmenoje, mastelis M1:500) ir kadastrinius
matavimus (privaloma pateikti 1 egz. kadastro byly popieriniame formate ir 1 kompl. CD —
skaitmeninéje laikmenoje).

Dalyvauti statinio statybos uzbaigimo procedurose.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

4. Reikalavimai tiekéjui

Prie$ teikdamas pasiiilyma, tiekéjas privalo susipazinti su numatoma statybos darby teritorija,
kad galéty pats jvertinti esama situacijg bei numatomy atlikti darby kiekius.

Tiekéjas turi turéti teise biiti statinio statybos rangovu.

5. Reikalavimai projektavimui, statybai ir naudojamoms medziagoms

Projektuojant ir vykdant statyba, butina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciais
jstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis,
ministerijy taisyklémis, jsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais.

Projektiné dokumentacija turi buti ruoSiama lietuviy kalba, uZsakovui perduodamas
projektinés dokumentacijos komplekty skai¢ius — 4 egz. popieriniame formate ir 1 kompl. CD —
skaitmeninéje laikmenoje.

Visos konstrukcijos, mediagos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais
naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumentg. Visoms panaudotoms
medZiagoms ir gaminiams rangovas privalés pateikti eksploataciniy savybiy deklaracijas.

Vykdant statybos darbus, Tiekéjas privalo wztikrinti privaziavima, pri¢jima prie esamy
pastaty, nepertraukiamg vandens tiekima esamiems bendrovés abonentams.

Vandentiekio sistemos elementai. Vandentiekio tinklai jrengiami i$ polietileniniy vamzdziy, atviro
kasimo atveju i§ PE100 ir betrani¢jy technologiju atvejais i¥ PE100-RC. Zemiausia vamzdyno
slegio klasé PN10. Sujungimo btdai sandarinis suvirinimas arba movinis elektrinis lydymas.

Fasoninés dalys ir uzdaromoji armatiira i§ kaliojo ketaus EN-GJS-400 pagal LST EN 1563
arba lygiavertés medziagos pagal kit standarta, padengto antikorozine danga (pagal DIN30677-T2
ir atitinka RAL-GZ662 reikalavimus). Suliniuose naudojami flanSiniai pajungimai pagal LST EN
1092-2, slégio klasé PN16. Jungtys atsparios tempimui.

Montuojant pozeming uzdaromajg armatira PE vamzdziams, naudoti sklendes jungiamas su
elektrinémis movomis.

Sklendziy sklasdio medziaga — kalusis ketus EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba
lygiavertés medZiagos pagal kita standarta, pilnai padengtas elastomeru, tinkamu geriamam
vandeniui. Sklas¢io kreipiamosios i§ PTFE medziagos. Sklendziy ilgis GR14 pagal ENSS5S8,
uzdaromaja armatiira montuojant Suliniuose. Velenas turi biti i nertidijanéio plieno, turinCio ne
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maziau kaip 13 % Cr. Sklendziy sandarumas A klas¢, pagal DIN EN 12266-1. Sklendés
sukomplektuotos su valdymo ratukais pagamintais i$ kaliojo ketaus.

Sklendéms turi biiti suteikta ne maziau kaip 10 mety gamintojo garantija.

VamzdZiai ir fasoninés dalys turi turéti LR Sveikatos apsaugos ministerijos leidima geriamo

vandens vandentiekiams naudoti. Vandentiekio tinklai turi atitikti techninius reikalavimus ir
standartg LST EN 12201-2.
Kiti elementai. Gelzbetoniniai %uliniai nepralaidis vandeniui (pagal LST EN 12390-8
reikalavimus), pagaminti i§ surenkamy gelzbetoniniy elementy (Ziedu), Ziedai su uzlankais,
suleidziami vienas kito atzvilgiu. Vamzdyny prijungimas arba peréjimas vykdomas pragre¢ziant arba
per gamintojo jrengtas angas, peréjimy per Suliniy siena vietose naudojant specialias pasiurkstintas
movas ar standartines tarpines. GelZbetoniniy Suliniy konstrukcijos tarpusavio sandarinamos
naudojant specialig plastiska (elastomering) sandarinimo tarping (juosta).

Lipynés apsaugotos nuo korozijos poveikio.

Suliniy liukai ir kapos i§ kalaus ketaus (arba lygiavertés medziagos), ant danggio turi bati
uzradas ,,Klaipédos vanduo® ir jmonés logotipas. Suliniy danggiy ir kapy lygis turi atitikti STR
2.07.01:2003 450 punkta. Danggiai turi turéti elastomering (arba lygiavertg) slopinimo tarping.
Danggio uZrakinimui numatytas mechaninis uZraktas su nestandartiniu raktu. Dangai leidziant ir
numatant jrengti liukus B125 klasés, pasirenkami liukai su betono ir ketaus deriniu dangtyje. Liukai
turi atitikti LST EN 124 reikalavimus.

Suliniy Zyméjimo informacinés lentelés patvarios ir atsparios ory poveikiui standartinio tipo
plastikinés arba lygiavertés. Stovams naudojami cinkuoto metalo stovai.

6. Reikalavimai darbuy vykdymui
1. Statybos darbams turés vadovauti rangovo paskirtas statybos vadovas, turintis teise buti
statiniy statybos vadovu.
2. Vykdant statybos darbus biitina prisilaikyti rangovinés organizacijos statybos taisykliy.
3. Baiges statybos darbus rangovas privalés sutvarkyti teritorija.

PRIDEDAMA :
1. Priedas Nr.1 Prisijungimo salygos, 1 lapas
2. Priedas Nr.2 Schema su planuojamais vandentiekio tinklais, 1 lapas
3. Priedas Nr.3 Schema su planuojamais vandentiekio tinklais, 1 lapas

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

AB ,,Klaipédos vanduo® UAB ,.Edrija“

L.k. 140089260 Lk. 141844491

Rysininky g.11,Klaipéda Plieno g. 10, Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440 AB Siauliy bankas Klaipédos filialas, 71805
LT30 7044 0600 0076 5179 LT02 7180 5000 0946 7036

PVM mokeétojo kodas LT400892610 PVM mokétojo kodas L'T418444917

Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79 Tel.: (8 46) 34 12 40, faks.: (8 46) 40 41 43
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2016-02-29 Nr. 2016/S.6/3-212
PRISIJUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui Klaipedos m.

Objekto pavadinimas ir adresas: Vandentiekio tinkly Kalnupés g. 11a, Naikupés g. 10a, Taikos
pr. 73, Taikos pr. 75, Baltijos pr. 99, Baltijos pr. 93, Klaipédos m. statybos projektas.
Statytojas (uzsakovas): AB ,,Klaipédos vanduo®.

Geriamojo vandens tiekimui:

Vykdant vandentiekio tinkly decentralizacija Zemiau iSvardintiems objektams, suprojektuoti
skaitiuotino diametro vandentiekio tinklus, atitinkan¢ius geriamojo ir priegaisrinio vandentiekio
reikalavimus:

1. Pastaty Kalnupés g. 11a ir Naikupés g. 10a prijungimg prie vandentiekio tinkly numatyti

nuo vandentiekio linijos DN100mm (unik. Nr. 4400-2049-3664) ties pastatu Naikupes g.
8a.
2. Pastato Taikos pr. 73 prijungimg prie vandentiekio tinkly numatyti nuo Salia esancios
vandentiekio linijos DN200mm (unik. Nr. 4400-2198-7790).

3. Pastaty Taikos pr. 75 ir Baltijos pr. 99 prijungima prie vandentiekio tinkly numatyti nuo
vandentiekio linijos DN110mm (unik. Nr. 4400-3607-5634) Sulinio Nr.214a (pl. 106-C-
2).

4. Pastato Baltijos pr. 93 prijungima prie vandentiekio tinkly numatyti nuo vandentiekio
linijos DN200mm ties pastatu Taikos pr. 77.

Uztikrinti vandens tiekimo patikimumag.

Tinkly atjungimui jrengti tinkly uZzdaromgsias armattiras.

Naujus vandens apskaitos mazgus jrengti ir senus vandens apskaitos mazgus sutvarkyti pagal
STR reikalavimus. Skaitiklius parinkti pagal esamg vandens kiekio suvartojima.

Visy auk$iau i$vardinty pastaty gyventojai yra AB “Klaipédos vanduo® teikiamy paslaugy
pirkéjai. Teisés akty nustatyta tvarka vandens tiekimo nutraukimas galimas tik trumpalaikis.

Tranzitiniy vamzdZiy atjungimo sprendinius suderinti su pastatus administruojan¢iomis
jmonémis.
Kiti reikalavimai:

Nustatyta tvarka gauti AB ,Klaipédos vanduo” pritarima projektui. Pateikti bendrovei
projektinés dokumentacijos ~ komplekty skaiCius — 4 egz. ir 1 kompl. CD (skaitmeninése
laikmenose).

Plétros departamento direktorius Vytautas Valantinas

A. Vadisiené, tel. 466156, faks. 466179, el. p. asta.vadisiene@vanduo. It

Akciné bendrove ,,Klaipédos vanduo“  Ry3ininky g. 11 Tel. (8 46) 46 61 71
Kodas 140089260 LT 91116 Klaipéda Faks. (8 46) 46 61 79
PVM kodas LT 400892610 www.vanduo.lt . ofisas@vanduo.lt

Registro tvarkytojas — VI Registry centro Klaipédos filialas
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