STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.3
. . -3 pirkimo objekt ‘ffi{ﬁai% . o

[UZSAKOVO pavadinimas]. Uzdaroji akciné bendrové ,,Druskininky buty ukis®, atstovaujama direktorés Vladzes
Prunskienés (toliau — UZSAKOVAS), ir

[TIEKEJO pavadinimas], Uzdaroji akciné bendrové ,.Crystal project”, atstovaujama direktoriaus Albert Sidlovski
(toliau — TIEKEJAS),

toliau kartu vadinami Salimis. vadovaudamiesi jvykusiu daugiabu¢io gyvenamojo namo Aléjos g. 67, Leipalingio mstl.,
Druskininky sav., atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darby pirkimu Nr.706730 (toliau — Pirkimas),

sudarome 3ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta techninj
darbo projekta ir statyba leidziantj dokumenta (priedas Nr. 2).

1.1.2. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir
UZSAKOVO patvmintas techninis darbo projektas i§duotas statyba leidziantis dokumentas, pasiradytas statybvietes
1.1.3. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uipildytas
statybos darby Zzurnalas, patelktl medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracuos kita i8pildomoji dokumentacija ir
pasiradytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi
statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.4. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi
TIEKEJO pasiilymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visa perkamy Darby apimtj.

1.1.5. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasialymo kainai su PVM,
(131 801,33 Vienas 3imtas trisdesimt vienas tiikstantis a3tuoni $imtai vienas euras 33 centai su PVM) nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.6. Valstybés paramg administruojanti institucija — Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos
igyvendinima administruojanti institucija.

1.1.7. Pasialymas — TIEKEJO Pirkimui pateiktas pasitilymas.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teis¢ bei visus reikalingus jgalinimus
sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre¢iyju asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai
yra butina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal
UZSAKOVO pateikta suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai
(kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uZ juos Pirkimo sutartyje aptartomis saglygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos kainodaros sutartis.
3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiu
neatitikimas projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte)
priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami
tik pasirasius rastiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. | Pirkimo sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo,
techninés dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos, (iSpildomoji dokumentacija ir (ar) kiti
reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo
sutartj priklausan¢ios i3laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra bitini Pirkimo sutarciai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galejo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.




3.4. ] Pirkimo sutarties kaina jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy i3laidy, vir§ijan¢iy Pirkimo sutarties kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su
Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perska1c1u0Jama (didinama ar mazinama) pasikeitus
(padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui. RastiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki
atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskai¢iuojami tik ty Darby kaina,
kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja
TIEKEJAS, kreipdamasis j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkrecius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo
jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima del
pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu tik viena karta per Sutarties galiojimo laikotarpj ir ne anks¢iau kaip pra¢jus

12 mén. nuo Darby pradzios (stabdymas ir pratesimas nejskai¢iuojami) Sutarties kaina ir pradiné Sutarties verte

gali bati perskalcmmama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio pokycio. Suinteresuotos Sutarties Salies
prasymu Sutarties kainos ir pradinés Sutarties vertés gali biti perzitrétos dél kainy lygio poky¢io tokia tvarka:

3.8.1. Sutarties kaina dél kainy lygio poky¢io gali biti perskai¢iuojama tik vieng karta per Sutarties galiojimo
laikotarpj ir perskai¢iuojama gali biiti ne anks¢iau kaip praéjus 12 mén. nuo Darby pradZios, jeigu Valstybés
duomeny agentiiros (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo statybos sagnaudy elementy kainy indekso (statiniy

tipas — Gyvenamieji pastatai) reikSmeé pakinta daugiau kaip 5 proc.;

3.8.2. Neatlikty darby kaina gali biti perskai¢iuojama tik uz Darbus;

3.8.3. Neatlikty statybos darby kaina padauginama i3 Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal

toliau nurodyta formule:

K =1IPb/ Ipr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

Ipr — Indekso reiksmé laikotarpio pradzioje (pradzia 12 ménesiy nuo Darby pradzios);

Ipb — Indekso reikimé laikotarpio pabaigoje (pabaiga paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo
diena).

3.8.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy arba dél kainy lygio poky¢io pakeitimas jforminamas
papildomu Saliy susitarimu. Susitarimas dél kainos perskai¢iavimo jsigalioja nuo pasiraSymo dienos ir
pradedamas taikyti nuo Susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos, atlikty darby kaing dauginant i§ Indekso
pokyc¢io koeficiento;

3.8.5. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programoje ir preliminariai atlikus Sutarties §iame punkte numatyta perskai¢iavimg Darby

suma virsija investicijy plane ir Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo
sutartyje numatyta Darby suma, kainos perskai¢iavimas priimamas buty ir Kity patalpy savininky priimto
daugumos sprendimo pagrindu;

3.8.6. Sutarties Salis, kreipdamasi dél Sutarties kainos perziliros, pateikia konkre¢ius skai¢iavimus del
pasikeitusio kainy lygio pokycio jtakos Sutarties kainai.

3.9. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojama perskai¢iuota Pirkimo sutarties kaina ir $io perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.10. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiiavimas del kity mokes¢iy
pasikeitimo nebus atliekamas.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biti atlikti per 15 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastidku Saliy susitarimu gali biti sustabdomas
esant ne nuo TIEKEJO priklausan¢ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo buti atlieckami Darbai, terminui, kol iSnyks 3ios
aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ $iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7 ir
8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama
apginti tre¢iyjy asmeny ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai,
iskilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. i3skirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti (i$skirtinai nepalankiomis salygomis
nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba




4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti arba
priskirtini UZSAKOVUI ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti
Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar)
stabdyti Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo
praneiti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti
Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.4), kuris gali buti Saliy rastidku
susitarimu detalizuojamas. 5 .

4.5. Darby atlikimo termino sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. 1ki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas,
kuriose numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir Kitus reikalingus
dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo
termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai
vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali bati prieZastis, kuria
remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) u juos nemokeéti.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymu terminas negali bati ilgesnis kaip 5 ménesiai.

4.9. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma
pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasirao dvi3alj Akta.
Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte)
ivardinti atlikty Darby procenta bei jy vertg.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde3imt penki procentai)
atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
Uzsakovui akto pasirasymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima.

5.3. Tarpiniai atlikty Darbu perdavimai ir priémimai atlieckami uz Darbus, atliktus per viena ménesj, o atlikus visus
Darbus — priduodamas visas uzbaigtas statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas
mokétinos sumos. Akta pasira$o: i TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i3
UZSAKOVO pusés — Techninis priziarétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas
Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus.
UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta rastu i3
anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos.
UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraio pateiktus Aktus, tuo
paciu terminu grazindamas ji TIEKEJUI, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareidkia raitu
Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas visi$kai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie§ 10 (desimt) darbo dieny iki
numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus pateikdamas
pasirasyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby
priémima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO prane3imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias)
darbo dienas pasiraso Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo paiu terminu pareiskia
rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir
motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslept1 kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus
Darbus*), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai pries dvi darbo dienas, bei tinkamai iforminti
paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés
specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais
statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasiraomas UZSAKOVO vienadalidkai ir jteikiamas
TIEKEJUI pasirasytinai arba iSsiun¢iamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos

il o




eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan¢iy sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe $alinanciy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty
Statybos defekty akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliu, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu)
dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareikiti TIEKEJUI pretenzijas dél i3aiskéjusiy atlikty Darby
trakumy, jei bity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo
laikui, ta¢iau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo
saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako juos
iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO
savo lésomis jgyvendinty statybos darby, kuriais istaisomi nurodyti trikumai, i$laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj paalinti Statybos uzbaigimo komisijos
nustatytus trikumus. Trikumy i3taisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uzbaigimo
komisijos nustatyta trikumu iStaisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos
darbai trikumy pasalinimui ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita faktira TIEKEJAS gali iSrasyti tik po to, kai abi 3alys pasiras¢ Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj
Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu
laikotarpiu uztikrinimg). Saskaitoje faktfiroje turi bati nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos
faktdiros turi biti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutarti numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje
faktiiroje Galutiniam apmokeéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétinos sumos.

5.11. Apmokeéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasira§ymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dienu.
Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo dokumento
pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 treciujy 3aliy, gali bati
pratesti, taciau bet kokiu atveju $ie terminai negali virSyti 60 (3eSiasde§imt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio
apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus,
patvirtinanc¢ius apie finansavimo i$ tre¢iyjy $aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos $ia
tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praiyma UZSAKOVUI ir
inicijuoja tridalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki
pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti
nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos
Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namuy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, $i triSalé sutartis turi bati
suderinta su Valstybés parama administruojancia institucija.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie§ pateikdamas saskaita faktira UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) idradyta saskaita faktiira raStu patvirtina atsakingas
TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas tridaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui)
pagal jo pateiktas saskaitas faktiiras atitinkamai maZina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal
Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSraydamas ir pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI,
atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity
faktliry sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal
sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI
Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos
saskaitos faktiiros pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i$ tre¢iyjy Saliy, gali baiti pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (3eSiasdesimt) dieny.
Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui
(subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i3 tre¢iyjy 3aliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atlieckami trifaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje
nustatyta kainodarg. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trisaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne
didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktidkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo
(subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir
neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.



5.13. Saskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo
igyvendinamuyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby
apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby
apimtimis.

5.15. Saskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo ir jo
igyvendinamujy teises akty nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiros, jskaitant Aktus,
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu badu. Elektroninés saskaitos
faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d.
Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarta ir
sintaksiy sara$o paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau
— Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos fakttiros gali biti teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir
apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis, idskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22
straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalts garantiniai terminai. Tiekéjui sifilant papildomo
garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo termina, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety
garantinis terminas prilyginamas Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo terminui (nurodytam Sutarties
7.7 punkte).
6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte /
techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.
6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz i3aiskéjusius
atlikty Darby defektus.
6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba
6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy $alinimo i3laidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirasymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinima, kurio verté ne mazesne kaip 5 % (penki procentai) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uztikrinimo verté
yra fiksuota visam uztikrinimo laikotarpiui — ji negali biiti maZinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama
(-as) UZSAKOVO naudai i3duota (-as) Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés
laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas | UZSAKOVO saskaita. Uztikrinimas turi bati besalyginis ir
neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas reikalavimus
atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, taciau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo termino pabaigos.

7.2. Salims ratidkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo
dienos privalo pateikti UZSAKOVUI &iy Darby | Ivykdymo uztikrinima 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté
ne mazesné kaip 5 % (penki procentai) nuo papildomy Darby vertés.

7.3. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastiku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas per 5 (penkias) darbo dienas turi bati pratesiamas ir turi galioti iki bus
pateiktas Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. IKi kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktuose reikalaujamas naujas/ pratgsiamas uztikrinimas,
UZSAKOVAS turi teise suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo jvykdymui, isskai¢iuoti (sulaikyti) i§ TIEKEJO
mokétiny sumuy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudzia statybos
laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
UZSAKOVO naudai ir jteikia galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUIL. -
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7.6. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojan¢iuose teisés aktuose nustatyta
tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta
jrodanc¢ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duota Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos be
PVM (jskaitant papildomus Darbus, jei tokie buvo uzsakyti) Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi
biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais
terminais.

7.8. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta iddaves juridinis
asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinima tomis pa¢iomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. §ali9 teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teisg:

8.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka techninj darbo
projekta, TIEKEJO parengtus uzsakyty Darby kiekiy Ziniaras¢ius, Aktus, saskaitas faktiiras, UZSAKOVO pateikty
medziagy naudojima. Pastabas dél vykdomuy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieziiros, techninés prieziiros
vadovai radtu — jra3ais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS:;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo
protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti 3alinti defektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty
pasalinimo arba pasalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby
vykdymo grafiko ar pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pa3alinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZSAKOVAS j isipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) dieny po rasytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir
(ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus
UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu
nurodydamas konkre¢iai kokiu dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose
UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty
iStaisyma savo 1é3omis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokeéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo
pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning priezitira. Darby techning prieziira vykdo UZSAKOVO
paskirtas techninis prizirétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj prizirétoja
arba pasitelkti dar kelis techninius priziGrétojus, prie§ tai pranesdamas TIEKEJUIL Techniniu priziarétoju
UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj
asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylancias
problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i3 TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo
dienos rastu informuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos
Respublikos 1statymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz ivykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.
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8.4. TIEKEJAS jsipareigoja: _

8.4.1. ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas igyja teise
Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta
atstova;

8.4.2. ne veliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir ra$tu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

8.4.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programoje pateikti uzpildyta bendros pasitilymo kainos i$skaidymo pagal priemones, atitinkancias
numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto investiciju plane forma (8 priedas). Pildant forma neturi bati virSijamos
Investicijy plane arba Investicijy didinimo paketo 7 lenteléje (jeigu investiciju suma buvo didinta) nurodytos sumos
(139 030,94 vienas $imtas trisdesimt devyni tukstanciai trisdeSimt eury 94 centai su PVM):

8.4.2.2.1 Statybos darby, tenkan&iy energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais
mokesciais (137 957,55 vienas Simtas trisdesimt septyni tikstan¢iai devyni §imtai penkiasdeSimt septyni eurai 55 centai
su PVM), i§ jy Statybos darby tenkanciy individualioms investicijoms, kurios iskirtos i§ energinj efektyvuma
didinan¢iy priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokes¢iais (6 711,29 $esi tukstanciai septyni Simtai vienuolika
eury 29 centai su PVM).

8.4.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokes¢iais 1073,39 (vienas tukstantis
septyniasdes$imt trys eurai 39 centai su PVM).

8.4.3. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu
informuoti Uzsakova apie atsiradima aplinkybiy, galin¢iy trukdyti pradeti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant
ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trikuma, realia tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia
grésme Darbuy kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuota
asmenyj, atsakinga uz elektros @kj ir darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai,
kuriy pajégumais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti, skiriami ir kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16
skyriaus nuostatomis);

8.4.5. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, radtiskai apie tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkre¢ias priezastis bei Darby atlikimo terminy
pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir
pateikta Statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procediirose. TIEKEJAS,
atlikes darbus, iki statinio uzbaigimo, savo 1é3omis turés parengti ir pateikti UZSAKOVUI ir Statybos uzbaigimo
komisijai visg reikalinga dokumentacija (energinio naudingumo sertifikata, iSpildomaja dokumentacija, kadastrine byla
(byla Tiekéjas savo léSomis turi jregistruoti V] Registry centre), pastato sandarumo bandymo protokola, sumontuotos
inZinerinés jrangos pridavimo VERT ir kitoms kontroliuojan¢ioms instancijoms, statybos uzbaigimo procedirai
ivykdyti ar kitus reikiamus dokumentus bitinus statybos uzbaigimo komisijai). TIEKEJAS privalo sukelti visa reikiama
dokumentacija statybos uZbaigimui j informacine sistema ,,INFOSTATYBA® ir UZSAKOVUI pateikti statinio
uzbaigimo akta;

8.4.7. dalyvauti suraant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity
padalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trakumai, dél kuriy nebaty i3duotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba)
kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo
procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir
sprendinius, kuriy pagrindu biity 3alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos
trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neissamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.8. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby
suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby
atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i3spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.
8.4.9. savo jégomis bei sgskaita gauti pagal galiojan¢ius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3
tre¢iujy 3aliy, jforminti reikalinga vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI;

8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés aktu,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks
techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidu, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI
visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per
garantinj laikotarpj:
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8.4.12. savarankikai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti,
Darby vykdymui naudoti medZziagas, gaminius, atitinkan¢ius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus
reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti
tinkama statybiniy ir kity medZziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveikj) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir
jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieziGros vadovui, organizuoti ju
sandéliavima bei apsauga;

8.4.13. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programoje, iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi bati naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema,
turinti Europos techninj jvertinima ir pazenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinima be CE Zenklo,
arba minétos sistemos turi biti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu zenklinamus statybos
produktus;

8.4.14. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o
Kalendorinj Darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.15. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo
data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, i3radyti saskaitas faktiras,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius
papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su techninio
darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susuusm mformacuq,

valstybmlu kontroliuojan¢iy institucijy atstovams lankytls Darby objekte bel susipazinti su visa Darby dokumentacija;
8.4.17. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo
zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanc¢iy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanciy
Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavoju. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniu,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.18. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki
galutinio objekto perdavimo UZzsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar
sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiradymo;
8.4.19. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i3taisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir
defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio
garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rasti¥ka pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu dél defekto pobtidzio jie neturi buti pasalinti anks&iau;

8.4.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat
atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.21. atlikti Darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i¥veZzus jas i3 teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas;
8.4.22. esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti
ju parengimo i$laidas;

8.4.23. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanc¢iomis organizacijomis
veikian¢iy inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.24. pagal statybvieCiy jrengimo reikalavimus savo 1¢Somis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardyti
ir sutvarkyti statybvietés teritorija;

8.4.25. uztikrinti, kad j medZziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne
blogiau negu buvo prie$ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.29. surasant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaidkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir
techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy
ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

8.4.30. savo saskaita sumokeéti uz suvartota elektros energija, vanden; ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujan¢ius Pirkimo sutarties nuostatoms radtiskus UZSAKOVO nurodymus;
8.4.32. sudarius Pirkimo sutartj, tatiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau;

8.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.




8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba
buvo tikrinama ne visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢
turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22! straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys
asmenys biity identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiska veikla vykdantys asmenys bei Kiti
statybvietéje esantys asmenys, neatliekantys statybos darby.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimu, t. y. véluojantis apmokeéti uz atliktus Darbus be pateisinamos
priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS, véluojantis priimti statybos rangos darbus (pasirasyti Aktus ir grazinti juos Tiekéjui), ar pateikti
radtu pretenzijas dél netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng paveluota
diena nuo véluojamy priimti statybos rangos darby kainos.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy
(neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama
suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziiros vykdytojy rastiskus
reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO
argumentams per technologiskai bating laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina UZSAKOVO i3laidas, susijusias su defekty 3alinimu.

9.8. TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3. punktuose nustatytais terminais ir salygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties
ivykdyma uztikrinan¢io dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena pateikti
Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo termina ar juos atlikus
nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO Kaltés, jis privalo mokéti 0,05 procento
delspinigiy uz kiekviena pradelsta diena nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.10. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus $iame punkte nurodyty
dokumenty dél TIEKEJO kaltés, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena nuo
Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.11. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su triikumais (defektais), taip pat vilkinant
Darbus, jis privalo moketi 0,03 procento delspinigiu uz kiekvieng pradelsta diena nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél jsipareigojimy
nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

9.14. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali iiskai¢iuoti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés
patirtus nuostolius i§ TIEKEJUI mokétiny sumy, pries tai rastu informaves TIEKEJA.

9.15. TIEKEJAS visa sutarties laikotarpj privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones taip kaip buvo
reikalaujama Konkurso salygose.

9.16. Sutarties vykdymo metu TIEKEJAS nesilaikantis reikalavimy nurodyty 9.15. punkte, UZSAKOVUI moka 1000
Eur bauda uz kiekviena tokj nustatyta pazeidima.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai



10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatlieckant naujos pirkimo procediros, gali bati keitiama joje
nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biiti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir
tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje
nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viedujy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas
nenumatytas Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés iforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu.
Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programoje, visi Pirkimo sutarties pakeitimai prie§ juos pasiraSant derinami su Valstybés parama
administruojancia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prieS terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj pries protinga termina, o §iam sugjus ir papildomai jspéjus
pries 10 (desimt) dieny, viena3aliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios
Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dé¢l esminio Sios sutarties
pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojan¢iy teisés akty nustatyta tvarka,
itraukia TIEKEJA i Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:
11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i3 eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika (priedas Nr. 4) dél
TIEKEJO Kaltés, isskyrus galutinj Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad $iurk3¢iai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai
reglamentai, sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre¢iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo termina dél TIEKEJO Kkaltés
ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuzbaigus Darby.

11.1.4. Pirkimo sutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.5. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip
reikalaujama Pirkimo sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose.

11.2. UZSAKOVAS turi teise viena3alikai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis,
jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés
uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar karta pazeidZia;
Sis galéty bti prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidZiant Vie3yjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties
pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir Vie$yjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.3. TIEKEJAS turi teis¢ viena3aliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokeéti ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo
Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy neatlieka nuo jo priklausanéiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby
daugiau kaip 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny i$ eiles.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties $alis gali vienasaliskai
nutraukti Pirkimo sutartj, prane§dama apie tai kitai 3aliai ra§tu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI viena3aliskai nutraukus Pirkimo sutartji TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo
sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta.
UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokeéting sumy i3skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane3¢ kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveiki isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliu patvirtinimo®).

o



12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, dél kuriy ji
negali vykdyti savo jsipareigojimu, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobudij, galima
trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal
Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paalinti ir dél kuriy visikai ar i§ dalies bty nejmanoma vykdyti
Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristu
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas
priemones, kad $i Pirkimo sutartis bty tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo
sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos
aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku
nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas aStuoniasde$imt)
kalendoriniy dienu, tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplmkyblq gall
buti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kita Salj
prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gin¢y sprendimas

13.1. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj
taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj ai§kinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes,
turi biiti sprendziamas derybu badu. Jeigu anks&iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti i¥spresti
deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos istatymuy
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI
reikalaujama Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimo, laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visiko Pirkimo sutarties 3aliy jsipareigojimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties
nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties saglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir
toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas
15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia $iuos savo pasiiilyme nurodytus:
1 lentelé

Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Pasiulymo tikrinimo metu

monés pavadinimas Imonés kodas | Perduodami darbai Darby procentas

il

ae

2 lentelé
Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus, kuriy kvalifikacija TIEKEJAS nesi
Imonés pavadinimas Imonés kodas




15.2. TIEKEJAS atsako uz visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus
pasitelkiami subtiekéjai.

15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, taciau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareigoja
UZSAKOVUI pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus. UZSAKOVAS
taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS
rémési kvalifikacijai atitikti, be UZSAKOVO rastidko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites iuos subtiekéjus be UZSAKOVO
radtisko sutikimo, privalo sumokéti UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartotinis $io Pirkimo sutarties punkto
nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.

15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus
subtiekéjus. Kei¢iantysis subtiekéjas, kuriuo tiekéjas rémesi kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei
atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie kei¢iamus ir/ar naujai
pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informuoti Uzsakova rastu
nurodant subtiekéjo keitimo priezastis ir pateikiant kvalifikacija (jei informacija apie kvalifikacija néra prieinama
viedai) bei padalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus ir gauti UZSAKOVO rasytinj sutikima.
UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visu subtiekejy (kuriais jis nesiréemé kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
Nustacius vieSuosius pirkimus reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planuojamo
pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo
per protinga termina tokj subtiekéja pakeisti kitu.

15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali
reikalauti, kad Tiekéjas surasty kita subtiekéja, kuris neturéty palalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancia
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémési
subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy atitikimui). UZSAKOVAS rastiku praSymu kreipiasi j TIEKEJA dél 3io
subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves UZSAKOVO pradyma dél TIEKEJO subtiekéjo
pakeitimo, turi pareiga per protinga termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dienu, pasiilyti kita subtiekéja Pirkimo
sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo pakeitimu,
UZSAKOVAS Kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasira3o abi Pirkimo sutarties
Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO Kaltés per viena ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekéjas
nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, j jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne zemesne kvalifikacija, tai bus
laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise vienasalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir
taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12 punkte nustatyta
tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasitilyme nurodyti:
Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Pasil
tikrinimo metu

ecialisto vardas ir pavardé Atestato numeris

Sp

sen

Kvalifikacijos reikalavimas

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasitilyme nurodyty darbuotojy (specialisty) be UZSAKOVO rastisko
sutikimo. TIEKEJAS, pakeites $iuos darbuotojus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokeéti
Uzsakovui 500 Eur baudg. Pakartotinis 3io Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties
pazeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuotojas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.)
negali vykdyti Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informuoti ne véliau kaip kita darbo diena po
to, kai tai suzino. Naujai pasitelkiamas ar kei¢iamas specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte
atitinkamamv specialistui nustatyta kvalifikacija. Apie siiloma kandidata j kei¢iamo darbuotojo (specialisto) vieta
Tiekéjas UZSAKOVA informuoja raStu, kartu pateikdamas reikiamus kandidato kvalifikacija pagrindzian¢ius
dokumentus. UZSAKOVAS sutikimg Tiekéjui paskirti nauja darbuotoja (specialista) patvirtina rastu.




16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijuoti darbuotojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas
pareigas, pakeitima, nurodydamas tokio prasymo motyvus. TIEKEJAS, gaves §iame Pirkimo sutarties punkte nurodyta
UZSAKOVO prasyma dél paskirto darbuotojo (specialisto) pakeitimo, turi pareiga per protinga termina, bet ne ilgesnj
kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, paskirti kita darbuotoja (specialista) ar uztikrinti, kad subtiekéjas paskirty kita
darbuotojg (specialista) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte
nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Prie§ paskiriant nauja darbuotoja (specialista), TIEKEJAS turi informuoti
Uzsakova apie ji bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima
TIEKEJUI paskirti nauja darbuotojg (specialista) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO Kaltés per viena ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad darbuotojas
(specialistas) negali vykdyti Pirkimo sutarties, j jo _vieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus
laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise vienasali¥kai nutraukti Pirkimo sutartj ir
taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant Pirkimo sutartj, i8skyrus atvejus, kai 3i informacija yra vieSa arba turi bati atskleista jstatymy
numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutart] ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi
visy Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siun¢iami
elektroniniu pastu, kiekvienam i§ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. paito adresu. Siystas pranesimas
laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siunciamas
elektroniniu pastu. Dokumentai, kurie negali biti pateikiami elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami
pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siuniant registruotu ar Kurjeriniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lai¥kai/prane$imai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i3laidas, susijusias su Pirkimo sutarties
sudarymu, Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokesc€ius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS
Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juriding galia turin&iais egzemplioriais — po viena kiekvienai i3
Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj
saskaity faktiry teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi
10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutart].

18. Pirkimo sutarties dokumentai

18.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks
dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teising galia nei prie§ jj
nurodytas dokumentas:

18.1.1. Priedas Nr. 1 — Konkurso salygos (bus jraSyta nuoroda j CVP IS vieai skelbiamas salygas).

18.1.2. Priedas Nr. 2 — TIEKEJO pasiiilymas pirkimui.

18.1.3. Priedas Nr. 3 — Techninis darbo projektas ir statyba leidziantj dokumentas.

18.1.4. Priedas Nr. 4 — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas (bus pridétas TIEKEJUI jj pateikus).

18.1.5. Priedas Nr. 5 — Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (bus pridedami juos pateikus).

18.1.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo polisai (bus pridedami juos pateikus).

18.1.7. Priedas Nr. 7 — Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama).

18.1.8. Priedas Nr. 8 — Bendros pasiiilymo kainos i¥skaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo
sutarties projekte).



19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS

Uzdaroji akciné bendrove ,,Druskininky buty tikis*
Adresas: Ligoninés g.12, Druskininkai

Kodas: 152007157

PVM mokétojo kodas: LT520071515

A.s. LT497300010002221444, AB Swedbank
Tel.: 8313 52100

Faks.: 8 313 51827
El. pastas: admin@dbukis.It

Uz Pirkimo sutames/_los pakeltlmq paskelbima atsaki1
asmuo:
Vardas, pavarde parelgos

Atstovaujantisasmuo
Vardas, Pavarde:
Pareigos: :
Para3as:

w
Data: (769% &V g

(kai sutartis pasirasoma fiziniu parasu, atstovaujancm asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties
privaloma)

TIEKEJAS

Uzdaroji akciné bendrove ,,Crystal Project*
Adresas: Perkiinkiemio g. 13-91, Vilnius

Kodas: 306256237

PVM mokétojo kodas: LT100016009710

A.s. LT634010051005675993, Luminor Bank AS
Tel.: +370 673 96877

El pastas: albertas@crystalproject.lt

Albert Sidlovski

Atsiovaujantis asmuo

Vardas, Pavardé:

Pareigos: P2
L =

Parasas:

Data: ngy /QMA i prOJeCf/)
Y dasg i [




Pirkimo sutarties priedas Nr. 8

BENDROS PASIULYMO KAINOS ISSKAIDYMAS PAGAL PRIEMONES,
ATITINKANCIAS NUMATYTOMS IGYVENDINTI KONKRETAUS OBJEKTO
INVESTICIJU PLANE FORMA

ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

Energinio efektyvumo priemonés
(tenkancios programos léSoms)

<UZsakyta energinio efektyvumo>*

<Uzsakyta energinio efektyvumo
priemoné>*

VISO |

Energinio efektyvumo priemonés
(tenkancios individualioms investicijoms)

<Uzsakyta energinio efektyvumo
priemoné >*

<Uzsakyta energinio efektyvumo
priemoné >*
VISO |

VISO

<UZsakyta ne energinio efektyvumo
priemoné >

<Uzsakyta ne energinio efektyvumo
priemoné >

VISO |

VISO (Eur be PVM):
PVM (21 proc.):
VISO (Eur su PVM):

* Eilutése nurodykite pasiiilymo kainos dalj, tenkan¢ia pagal konkre¢ia energinj efektyvuma
didinancig priemone, palikite reikiamg kiekj eilu¢iy

Ly
-\?7%’/



#* Eilutése nurodykite pasiiilymo kainos dalj, tenkan¢ig pagal konkrecias kitas priemones, palikite

reikiamg kiekj eiluciy;
UZSAKOVA TIEKEJAS
[Pavadinimas Pa as,
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, Vardas,
Pavardé: Pavardé:
Pareigos: Pareigos:
Parasas: Parasas:
Pastabos:

1. TIEKEJAS ir UZSAKOVAS prisiima atsakomybe uz bendros pasiiilymo kainos, atitinkancios
Pirkimo sutarties, iSskaidyma.

2. Valstybés remiamos daugiabufiy namy atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nurodytos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje.




Pirkimo salygy 6 priedas ,,Pasitilymo forma*

PASIULYMAS
DAUGIABUCIU GYVENAMUJU NAMU DRUSKININKUOSE ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) STATYBOS RANGOS DARBU PIRKIMUI

2024.02.12
(Data)

Vilnius

Nr.

(Sudarymo vieta)

1 lentelé. Informacija apie tiekéja (pildo tiekéjas)

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy pavadinimas (-ai)
(Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupe, surasomi visi
dalyviy pavadzmmaz)

UAB crystal project

Tiekéjo arba tleke}q grupés nariy juridinio asmens

kodas (-ai) (two atveju, jei pasialymq teikia fizinis

asmuo — verslo pazyméjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)

Im.k. 306256237
PVM kodas LT100016009710
Perkiinkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius

Tiekéjy grupés narys, atstovaujantis grupei (pildoma,
Jjei pasiiilymq teikia ziekéjz; grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkanéuy@ orgamzacxja
kontaktme mfbrmacqa (vardas pavarde, tel., el. p.
adresas) ,

Albert Sidlovski
Crystalproject.lt@gmail.com
+37067396877

(1) Tiekéjo/tiekéjy grupés nariy, (2) dkio subjekty,
kuriy pajégumais (kvalifikacija) remiamasi:
kolegialaus prieZiiiros organo (Stebétojy tarybos) ir (ar)
kolegialaus valdymo organo (Valdybos) nariy sgrasas
(jei sudaryta) ir (ar) asmuo, turintis teis¢ atstovauti
tiekéjui ar jj kontroliuoti, jo vardu priimti sprendima,
sudaryti sandorj (taikoma, kai pirkimo dokumentuose

(Nurodomi nariai/asmenys, jeigu tokie yra;
Jeigu tokiy nariy/asmeny néra, aiskiai fodZiais
nurodyti, kad tokiy asmeny néra:

- dél tiekéjo/tiekéjy grupés nariy.......

- del ukio subjekty, kuriy pajégumais
(kvalifikacija) remiamasi (jeigu pasitelkiami)).

nustatyti pasalinimo pagrindai)

Siuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis skelbime apie
pirkimg ir pirkimo dokumentuose bei jy paaiskinimuose, papildymuose.

Patvirtiname, kad visa pasitilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska,
ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Masy sialomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami §j pasitilyma, mes patvirtiname, kad j miisy sitilomy darby kaina jskai¢iuoti visi mokeséiai
ir tiekéjo iSlaidos.

Patvirtiname, kad jei pasiilyme nenurodyti tiekéjo/tiekéjy grupés/ tikio subJektq, kuriy pajégumais
(kvalifikacija) remiamasi, koleglalaus pmzmros/valdymo organy nariai ir (ar) asmenys, turmtys
teisg atstovauti tiekéjui ar jj kontroliuoti, jo vardu priimti sprendima, sudaryti sandorj, Sie organai
juridiniuose asmenyse néra sudaryti/tokiy asmeny néra (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti




pasalinimo pagrindai).

2 lentelé. Mes siiilome Siuos darbus:

PaZymeéti
TAIP, jeigu
pasiiilymas .

Eil. Nr. Pavadinimas tiekimasir | Kainabe | PVM (Eur) Kam&’:;')f s
« NE jeigu | PVM (Eur) ’
neteikiamas
1 2 3 4 5 6

1 pirkimo objekto dalis -
Daugiabucio gyvenamojo namo
. "t EE B JIscReied 79774,04 16752,55 96526,59
atnaujinimo (modernizavimo)
projektavimas ir statybos rangos Taip
darbai i$ jy:
(1, | rGjextavimas Ir  projekto 5549,30 1165,35 6714,65
vykdymo prieziiira
1.2. Statybos rangos darbai 74224,74 15587,20 89811,94
2 pirkimo objekto dalis —
Daugiabucio gyvenamojo namo
g, [Antkalwic g 16, Dmskininkai 224131,47 | 47067,61 271199,08
atnaujinimo (modernizavimo)
projektavimo ir statybos rangos taip
darbai i$ jy:
Projektavimas ir  projekto
@l vykdymo prieziiira 29038, 74 279108 21843,87
2.2, Statybos rangos darbai 206078,69 43276,52 249355,21
3 pirkimo objekto dalis -
Daugiabu¢io gyvenamojo namo
3, |Aldes g 67, Leipalingio mstl, | . 108926,72 | 22874,61
Druskininky  sav., atnaujinimo
(modernizavimo) statybos rangos
darbai. 131801,33
4 pirkimo objekto dalis —
Daugiabucio gyvenamojo namo
4. Gardino g. 29, Druskininkai | NE
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai.
5 pirkimo objekto dalis -
Daugiabu¢io gyvenamojo namo
5. Antakalnio g. 4, Druskininkai | taip 172974,39 36324,62
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai. 209200,02
6 pirkimo objekto dalis - :
L - Daugiabucio gy\J/enamojo namo taip 154812,40 42510,60 187323,00




Liepu g. 4, Druskininkai
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai.

7 pirkimo objekto dalis -
Daugiabu¢io gyvenamojo namo

7. Liepy g. 6, Druskininkai | taip 163006,10 34231,28
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai. 197237,38

8 pirkimo objekto dalis -
Daugiabu¢io gyvenamojo namo
8. Mizary 14, Druskininkai | taip 137714,67 28920,08
atnaujinimo (modernizavimo)

statybos rangos darbai. 166634,75

9 pirkimo objekto dalis -
Daugiabucio gyvenamojo namo Sv.

9. Jokiibo g. 15, Druskininkai | taip 184834,17 38815,18
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai. 223649,34

*pasiiilymai vertinami kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai.

I pasitlymo kaing jskaityti visi tiekéjo mokami mokes¢iai ir visos tiekéjo patiriamos su pirkimo sutarties
vykdymu susijusios islaidos.

Visos kainos ir visi jkainiai visuose pasitilymo dokumentuose turi biiti jraSomos eurais, apvalinant dviem
skaitmenimis po kablelio. Jei tre¢ias skaicius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaiius po kablelio
palickamas koks yra, jei trecias skaiCius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrajj skai¢iy po kablelio padidiname
vienu vienetu.

Siulomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3 lentelé. Informacija apie @ikio subjektus, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi, kad atitikty
perkanciosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami)
(nurodomi ir kvazisubtiekéjai/kvazisubrangovai (specialistai) — fiziniai asmenys, kuriuos ketinama idarbinti
pirkimo laiméjimo atveju)

(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia kity iikio subjekty pajégumais pagal VP 49 str.)

Eil. | Ukio subjekto pavadinimas, |  Jrayti abi reikalaujamas reikSmes:  Kuriai
Nr. | juridinio asmens kodas, | 1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti | pirkimo
adresas tikio subjektui, apraSymas ~ objekto
2. Ukio subjektui perduodama pirkimo sutarties |  daliai
dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje | (nurodyti
v « ‘ ;, = B
1. UAB "Plétros partneriai" Projektavimas ir projekto vykdymo priezitira 7% 1:1.
im.k.302813895 Projektavimas ir projekto vykdymo prieZiiira 8% 2.1.
2.

4 lentelé. Informacija apie Zinomus subtiekéjus/subrangovus, kuriy pajégumais (kad atitikty
perkantiosios organizacijos Keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekéjas nesiremia, ir jiems
perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis

(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus/subrangovus, kuriy pajégumais (kvalifikacija) tiekéjas
nesiremia)
| Eil. | Subtiekéjo/subrangovo | JraSyti abi reikalaujamas reik§mes: | Kuriai |




Nr. pavadinimas, juridinio | 1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos | pirkimo

| asmens kodas, adresas vykdyti subtiekéjui/subrangovui, apraSymas |  objekto
- o 2. Subtiekéjui/subrangovui perduodama pirkimo |  daliai

sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje | (nurodyti 1-

\ 9)
1.
2;
S lentelé. Miisy pasiiilyme konfidencialig informacija sudaro:
Eil. Dokumenty (ar jy daliy) pavadinimai Nurodytos konfidencialios informacijos
Nr. pagrindimas (paaiSkinimas, kuo remiantis
nurodytas dokumentas ar jo dalis yra

konfidencialiis)

Pastabos:

1. Dalyvis, nurodantis konfidencialig informacija, privalo vadovautis Viesyjy pirkimy jstatymo 20
straipsnio 2 dalies nuostatomis bei VieSyjy pirkimy tarnybos paaiskinimais, paskelbtais informaciniame
leidinyje ,,Konfidencialumas vieSuosiuose pirkimuose (http.://www.vpt.lrv.1t/).

2. Dalyvis pilnai atsako uZ tai, kad jo pateiktame pasitilyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba
komercing (gamybing) paslaptj turinti informacija nepazeidzia Viesyjy pirkimy Istatyme jtvirtinty
skaidrumo principy, draudzian¢iy nepagrjstai riboti teise susipaZinti su nekonfidencialia viesojo pirkimo
informacija.

3. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo ,.konfidencialu®,
perkanCioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra konfidencialios informacijos.

6 lentelé. Kartu su pasiilymu pateikiami $ie dokumentai:
Eil. Dokumenty pavadinimai
Nr.

Uztikrindami pasitlymo galiojimg pateikiame

(nurodyti uztikrinimo biidg, dydj, dokumentus ir garantg)

Pasialymas galioja Pirkimo salygose nurodyta laikotarpi.

y; P R
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Albert Sidlovski Direktorius




Dalyvio arba jo jgalioto asmens pareigos parasas vardas ir pavardé



