STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 6

.
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[UZSAKOVO pavadinivmas]. Uzdaroji akciné bendrové ,,Druskininky buty tkis“, atstovaujama direktorés Vladzes
Prunskienés (toliau — UZSAKOVAS), ir

[TIEKEJO pavadinimas], Uzdaroji akciné bendrové ,.Crystal project, atstovaujama direktoriaus Albert Sidlovski
(toliau — TIEKEJAS),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi jvykusiu daugiabuio gyvenamojo namo Liepy g. 4, Druskininkai,
atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darby pirkimu Nr.706730 (toliau — Pirkimas),

sudarome $ia statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sagvokos:

1.1.1. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta techninj
darbo projekta ir statyba leidziantj dokumenta (priedas Nr. 2).

1.1.2. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir
UZSAKOVO patv1rt1ntas techmnls darbo prOJektas 1sduotas statybq le1d21antis dokumentas, pasiraSytas statybvietés
1.1.3. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, istaisyti defektai, uzpildytas
statybos darby Zzurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i§pildomoji dokumentacija ir
pasiradytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi
statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.4. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi
TIEKEJO pasiailymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visa perkamy Darby apimt;.

1.1.5. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai su PVM,
(187 323,00 Vienas Simtas astuoniasde$imt septyni tikstanciai trys Simtai dvide$imt trys eurai 00 centy su PVM)
nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

1.1.6. Valstybés paramg administruojanti institucija — Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos
igyvendinima administruojanti institucija.

1.1.7. Pasialymas — TIEKEJO Pirkimui pateiktas pasitilymas.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus
sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre€iyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai
yra buitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal
UZSAKOVO pateikta suderinta techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai
(kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos kainodaros sutartis.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy
neatitikimas projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte)
priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atlickami
tik pasirasius rastiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. I Pirkimo sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo,
techninés dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos, (iSpildomoji dokumentacija ir (ar) kiti
reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo
sutam priklausancios lslaldoc Pirkimo sutames kama aplma 1r tuos darbus kurle nors ir nebuvo nesmglal nustatytl

numatyti ir jvertinti dar iki pasxulqu patelklmo termino pabaigos.
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3.4. | Pirkimo sutarties kaina jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy islaidy, vir§ijan¢iy Pirkimo sutarties kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su
Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus
(padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki
atitinkamy Darby ar ju dalies perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo dienos, perskai¢iuojami tik ty Darby kaina,
kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesc¢io dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja
TIEKEJAS, kreipdamasis j UZSAKOV A rastu, pateikdamas konkregius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo
jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teis¢ inicijuoti Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima dél
pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu tik vieng karta per Sutarties galiojimo laikotarpj ir ne anks¢iau kaip pra¢jus

12 mén. nuo Darby pradzios (stabdymas ir pratesimas nejskai¢iuojami) Sutarties kaina ir pradiné Sutarties verte

gali biti perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio poky¢io. Suinteresuotos Sutarties Salies
pradymu Sutarties kainos ir pradinés Sutarties vertés gali buti perzitretos del kainy lygio poky¢io tokia tvarka:

3.8.1. Sutarties kaina dél kainy lygio poky¢io gali bati perskai¢iuojama tik viena karta per Sutarties galiojimo
laikotarpj ir perskaitiuojama gali bati ne ankséiau kaip pragjus 12 mén. nuo Darby pradZzios, jeigu Valstybés
duomeny agentliros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso (statiniy

tipas — Gyvenamieji pastatai) reikSmé pakinta daugiau kaip 5 proc.;

3.8.2. Neatlikty darby kaina gali bati perskai¢iuojama tik uz Darbus;

3.8.3. Neatlikty statybos darby kaina padauginama i3 Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal

toliau nurodyta formule:

K =1IPb/ Ipr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

Ipr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje (pradzia 12 ménesiy nuo Darby pradzios);

Ipb — Indekso reiksmé laikotarpio pabaigoje (pabaiga paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo

diena).

3.8.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy arba dél kainy lygio pokycio pakeitimas jforminamas
papildomu Saliy susitarimu. Susitarimas dél kainos perskai¢iavimo jsigalioja nuo pasira§ymo dienos ir
pradedamas taikyti nuo Susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos, atlikty darby kaing dauginant i3 Indekso
poky¢io koeficiento;

3.8.5. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuc¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programoje ir preliminariai atlikus Sutarties Siame punkte numatytg perskaitiavima Darby

suma virdija investicijy plane ir Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo
sutartyje numatyta Darby suma, kainos perskai¢iavimas priimamas buty ir Kity patalpy savininky priimto
daugumos sprendimo pagrindu;

3.8.6. Sutarties Salis, kreipdamasi dél Sutarties kainos perziliros, pateikia konkre¢ius skai¢iavimus del
pasikeitusio kainy lygio pokycio jtakos Sutarties kainai.

3.9. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokoluw/susitarimu, kuriame
uzfiksuojama perskai¢iuota Pirkimo sutarties kaina ir §io perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.10. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskai¢iavimas dél kity mokesCiy
pasikeitimo nebus atliekamas.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 15 ménesiy nuo Darbu pradZzios.
4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastiku Saliy susitarimu gali biiti sustabdomas
esant ne nuo TIEKEJO priklausan¢ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo buti atliekami Darbai, terminui, kol i3nyks Sios
aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i $iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel
TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,8.2.6, 8.2.7 ir
8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama
apginti tre¢iyjy asmeny ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotoju teisétus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai,
iskilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. idskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti (idskirtinai nepalankiomis sglygomis
nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba




4.2.4. valstybes ir savivaldos instituciju veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klilitys arba trukdymai, sukelti arba
priskirtini UZSAKOVUI ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti
Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar)
stabdyti Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo
pranedti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti
Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.4), kuris gali bati Saliy rastisku
susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas,
kuriose numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus
dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trikumuy ar defekty Salinimas neprallgma Pirkimo sutartyje nustatyto galutmlo Darby atlikimo
termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS pareidkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai
vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali bati priezastis, kuria
remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

4.8. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali biiti ilgesnis kaip 5 ménesiai.

4.9. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma
pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Akta.
Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte)
jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai)
atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
Uzsakovui akto pasira§ymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu lalkotarplu uztikrinima.

5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena ménesj, o atlikus visus
Darbus — priduodamas visas uzbaigtas statinys. I Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas
mokétinos sumos. Akta pasiraso: i§ TIEKEJO puseés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i3
UZSAKOVO pusés — Techninis priziirétojas ir UZSAKOVO vadovo igaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas
Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus.
UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta rastu i3
anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo menesio paskutinés darbo dienos.
UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiralo pateiktus Aktus, tuo
paciu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo pa&iu terminu priima negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu
Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atlickamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning — 1§p|ldomqla dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki
numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasnenglmq galutinai perduoti Darbus pateikdamas
pasirasyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby
pri¢émima ne veliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO prane3imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias)
darbo dienas pasira3o Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo paciu terminu pareiskia
radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir
motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS pnvalo visus Darbus, kurie bus pasleptl kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus
Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes ji apie tai maziausiai prie§ dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti
paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés  kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés
specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO ratigko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais
statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas
TIEKEJUI pasiradytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
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eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan¢iy sprendimu, ar Kity jstatymuose numatyty
atsakomybe $alinan¢iy aplinkybiu.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepa3alina nustatyty
Statybos defekty akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu)
dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teis¢ pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaidkéjusiy atlikty Darby
trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO Kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo
laikui, ta¢iau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS i3taisyty nustatytus triikumus savo
saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy neitaiso arba atsisako juos
idtaisyti, UZSAKOVAS turi teis¢ reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO
savo 1éSomis jgyvendinty statybos darby, kuriais i§taisomi nurodyti triikumai, iSlaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos
nustatytus trikumus. Trikumy istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uzbaigimo
komisijos nustatyta trikumy i3taisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos
darbai trilkumy pasalinimui ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita faktirag TIEKEJAS gali israsyti tik po to, kai abi Salys pasira3é Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj
Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uZztikrinima). Saskaitoje faktiroje turi buti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos
faktiiros turi biiti pridétas abiejuy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutarti numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje
faktliroje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétinos sumos.

5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraSymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.
Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty i3taisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimo dokumento
pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tre¢iyjy 3aliy, gali bati
pratesti, taCiau bet kokiu atveju §ie terminai negali virSyti 60 (3eSiasdeSimt) dienu. Nurodytu atveju ilgesnio
apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus,
patvirtinan¢ius apie finansavimo i$ tre€iyjy Saliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEIJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos $ia
tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir
inicijuoja tridalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki
pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti
nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos
Vyriausybés patvirtintoje daugiabu€iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, $i triSalé sutartis turi bati
suderinta su Valstybés parama administruojancia institucija.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaita faktira UZSAKOVUIL, turi ja suderinti su TIEKEJU.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSrasyta saskaita faktiira raStu patvirtina atsakingas
TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trifaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui)
pagal jo pateiktas saskaitas faktiiras atitinkamai maZina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal
Pirkimo sutarties sglygas ir -tvarka. TIEKEJAS, idradydamas ir pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI,
atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity
fakttiry sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal
sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI
Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos
saskaitos faktliros pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i$ tre¢iyjy 3aliy, gali buti pratesti, taciau bet kokiu atveju $ie terminai negali vir§yti 60 (3eSiasdesimt) dieny.
Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui
(subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i3 tre¢iyjy 3aliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atlickami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. atsizvelgiant i Pirkimo sutartyje
nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trisaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne
didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtickéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo
(subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir
neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.
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5.13. Saskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo ir jo
jgyvendinamujy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby
apimtimi, visi reikalaujami dokumentai iforminami bei mokéjimai atlieckami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby
apimtimis.

5.15. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridetinés vertés mokes¢io jstatymo ir jo
igyvendinamuyjy teisés akty nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktdros, jskaitant Aktus,
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektroninés saskaitos
fakttros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d.
Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity fakttry standarta ir
sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau
— Europos elektroniniy saskaity faktary standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos fakttiros gali biti teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Perkan¢ioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir
apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis, i§skyrus VieSujy pirkimy jstatymo 22
straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalls garantiniai terminai. Tiekéjui sidilant papildomo
garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo termina, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety
garantinis terminas prilyginamas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo terminui (nurodytam Sutarties
7.7 punkte).

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte /
techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
Jjie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ isaiskéjusius
atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy $alinimo i$laidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 5 % (penki procentai) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uztikrinimo verté
yra fiksuota visam uztikrinimo laikotarpiui — ji negali biiti mazinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama
(-as) UZSAKOVO naudai isduota (-as) Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés
laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas i UZSAKOVO saskaita. Uztikrinimas turi bati besalyginis ir
neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas reikalavimus
atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, taciau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo termino pabaigos.

7.2. Salims radtidkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraS§ymo
dienos privalo pateikti UZSAKOVUI $iy Darby ivykdymo uztikrinima 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté
ne mazesné kaip 5 % (penki procentai) nuo papildomy Darby vertés.

7.3. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas per 5 (penkias) darbo dienas turi bati pratesiamas ir turi galioti iki bus
pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. Iki kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktuose reikalaujamas naujas/ pratgsiamas uZtikrinimas,
UZSAKOVAS turi teis¢ suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo jvykdymui, i¥skai¢iuoti (sulaikyti) i§ TIEKEJO
mokétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby prazios privalomai apdraudzia statybos
laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
UZSAKOVO naudai ir jteikia galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUI.
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7.6. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta
tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta
jrodan¢ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
idtaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥duota Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos be
PVM (jskaitant papildomus Darbus, jei tokie buvo uzsakyti) Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi
bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais
terminais.

7.8. Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasta isdaves juridinis
asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimuy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinima tomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Salig teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka techninj darbo
projekta, TIEKEJO parengtus uzsakyty Darby kiekiy Ziniarad¢ius, Aktus, saskaitas fakturas, UZSAKOVO pateikty
medziagy naudojima. Pastabas dél vykdomu Darbu gali pateikti projekto vykdymo priezidros, techninés priezitros
vadovai rastu — jrasais statybos darby zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo
protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimuy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti 3alinti defektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty
pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iujy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby
vykdymo grafiko ar pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pa3alinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (de3imt) dienuy po ragytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir
(ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus
UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, rastu
nurodydamas konkre¢iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustadius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose
UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty
iStaisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo
pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine prieziiira. Darby techning priezitira vykdo UZSAKOVO

o

........

UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj
asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylancias
problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo
dienos rastu informuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;
8.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.
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8.4. TIEKEJAS jsipareigoja: ‘
8.4.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise
Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta
atstova;

8.4.2. ne veliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir rastu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

8.4.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programoje pateikti uzpildyta bendros pasitilymo kainos i$skaidymo pagal priemones, atitinkancias
numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto investicijy plane forma (8 priedas). Pildant forma neturi biti virSijamos
Investicijy plane arba Investicijy didinimo paketo 7 lenteléje (jeigu investicijy suma buvo didinta) nurodytos sumos
197 598,11 (vienas Simtas devyniasdeSimt septyni tikstanc¢iai penki $imtai devyniasde$imt aStuoni eurai 11 centy su
PVM):

8.4.2.2.1 Statybos darby, tenkanc¢iy energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais
mokesciais 187 495,65 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt septyni tiikstanciai keturi $imtai devyniasde$imt penki eurai 65
centai su PVM), i3 jy Statybos darby tenkanciy individualioms investicijoms, kurios i$skirtos i§ energinj efektyvuma
didinan¢iy priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokes¢iais 31 582,80 (trisdeSimt vienas tikstantis penki $imtai
aStuoniasdesimt du eurai 80 centy su PVM)

8.4.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokes¢iais 10 102,46 (de$imt tikstanciy vienas
Simtas du eurai 46 centai)

8.4.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu
informuoti UZsakova apie atsiradimg aplinkybiy, galin¢iy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant
ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trikuma, realia tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia
grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. pried 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuota
asmenyj, atsakinga uZ elektros ukj ir darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai,
kuriy pajégumais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti, skiriami ir kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16
skyriaus nuostatomis);

8.4.5. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, rastiSkai apie tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkre¢ias priezastis bei Darby atlikimo terminy
pazeidimo padalinimo priemones;

8.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir
pateikta Statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procediirose. TIEKEJAS,
atlikes darbus, iki statinio uzbaigimo, savo léSomis turés parengti ir pateikti UZSAKOVUI ir Statybos uZbaigimo
komisijai visg reikalinga dokumentacija (energinio naudingumo sertifikata, i3pildomaja dokumentacija, kadastring byla
(byla Tiekejas savo IéSomis turi jregistruoti VI Registry centre), pastato sandarumo bandymo protokola, sumontuotos
inzinerinés jrangos pridavimo VERT ir kitoms kontroliuojan¢ioms instancijoms, statybos uZzbaigimo procedirai
ivykdyti ar kitus reikiamus dokumentus bitinus statybos uzbaigimo komisijai). TIEKEJAS privalo sukelti visa reikiama
dokumentacija statybos uzbaigimui | informacine sistema ,INFOSTATYBA® ir UZSAKOVUI pateikti statinio
uzbaigimo akta;

8.4.7. dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniuy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bity
pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialis trilkumai, dél kuriy nebaty iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba)
kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo
procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir
sprendinius, kuriy pagrindu baty 3alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos
trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neissamus techninis darbo prolektas arba jo priedai;

8.4.8. savo jégomis bei saskalta gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus, atlikti visus Darby
suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby
atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i§spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy ggalloqu ribose.

8.4.9. savo jégomis bei sgskaita gauti pagal galiojan¢ius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i§
tre¢iyjy 3aliy, jforminti reikalinga vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI;

8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés aktu,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks
techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI
visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar)
garantinj laikotarpj;




8.4.12. savarankiskai apsirtipinti materialiniais istekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti,
Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus
reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti
tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikij) ir taupy naudojimg. Garantuoti tinkama statybos produkty ir
jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieziGros vadovui, organizuoti jy
sandeliavima bei apsauga;

8.4.13. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programoje, iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi bati naudojama i3oriné termoizoliaciné sistema,
turinti Europos techninj jvertinima ir pazenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo,
arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos
produktus; y

8.4.14. inicijuoti projektiniu sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o
Kalendorinj Darby vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.15. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo
data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSrasyti saskaitas fakturas,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius
papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su techninio
darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig informacija;

8.4.16. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizitrétojui, projekto vykdymo priezitiros vadovui bei
valstybiniy kontroliuojan¢iy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;
8.4.17. garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo
zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenan¢iy, dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir judanéiy
Zmoniy apsauga nuo atlieckamy Darby sukeliamy pavoju. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniu,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.18. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki
galutinio objekto perdavimo UZsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar
sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;
8.4.19. savo saskaita i3taisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir
defektus, i3aiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio
garantlmam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu del defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anks¢iau;

8.4.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat
atitinkanc¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.21. atlikti Darbus tvarkingai, neter3iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i§vezus jas i$ teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas;
8.4.22. esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti
ju parengimo islaidas;

8.4.23. esant btinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis
veikian¢iy inzineriniy tinkly perjungimq,

8.4.24. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iardyti
ir sutvarkyti statybvietés teritorija;

8.4.25. uztikrinti, kad j medziagy saugojimo aik3teles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne
bloglau negu buvo prie$ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I3vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta 7ala;

8.4.29. surasant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaidkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir
techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose nustatyta i¥pildomaja projekting dokumentacija, gaminiy
ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus baitinus dokumentus;

8.4.30. savo saskaita sumokeéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujan¢ius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;
8.4.32. sudarius Pirkimo sutartj, taiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau;
8.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.
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8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba
buvo tikrinama ne visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢
turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22" straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys
asmenys bty identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiska veikla vykdantys asmenys bei Kiti
statybvietéje esantys asmenys, neatliekantys statybos darbuy.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimu, t. y. véluojantis apmokéti uZ atliktus Darbus be pateisinamos
priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS, véluojantis priimti statybos rangos darbus (pasirasyti Aktus ir grazinti juos Tiekéjui), ar pateikti
rastu pretenzijas dél netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiu uz kiekviena pavéluota
dieng nuo véluojamy priimti statybos rangos darby kainos.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy
(neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama
suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy rastiskus
reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO
argumentams per technologiskai biting laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty 3alinimu.

9.8. TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3. punktuose nustatytais terminais ir salygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties
ivykdyma uztikrinan¢io dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena pateikti
Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo termina ar juos atlikus
nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokeéti 0,05 procento
delspinigiy uz kiekviena pradelsta diena nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.10. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus $iame punkte nurodyty
dokumenty dél TIEKEJO kaltés, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena nuo
Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.11. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybidkai, su triikumais (defektais), taip pat vilkinant
Darbus, jis privalo mokeéti 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teiseés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandan¢ius dél jsipareigojimy
nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

9.14. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali i§skaiiuoti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés
patirtus nuostolius i§ TIEKEJUI mokétiny sumuy, prie3 tai radtu informaves TIEKEJA.

9.15. TIEKEJAS visa sutarties laikotarpj privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones taip kaip buvo
reikalaujama Konkurso salygose.

9.16. Sutarties vykdymo metu TIEKEJAS nesilaikantis reikalavimy nurodyty 9.15. punkte, UZSAKOVUI moka 1000
Eur bauda uz kiekviena tokj nustatyta pazeidima.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biti kei¢iama joje
nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir
tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali buti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje
nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygu keitimas
nenumatytas Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu.
Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo
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(modernizavimo) programoje, visi Pirkimo sutarties pakeitimai prie§ juos pasiradant derinami su Valstybés parama
administruojancia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspejes kita Salj pries protinga termina, o $iam suéjus ir papildomai jspéjus
pries 10 (desimt) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios
Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj del esminio 3ios sutarties
pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty nustatyta tvarka,
itraukia TIEKEJA j Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 meén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika (priedas Nr. 4) dél
TIEKEJO Kaltés, isskyrus galutinj Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad $iurks¢iai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai
reglamentai, sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treiyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo termina dél TIEKEJO kaltés
ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuzbaigus Darbu.

11.1.4. Pirkimo sutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.5. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip
reikalaujama Pirkimo sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis,
jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i8keliama bankroto byla;

11.2.2. po ratitko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés
uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po radtisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar karta pazeidzia;
Sis galéty bti prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyju pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties
pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyju pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.3. TIEKEJAS turi teis¢ viena3alikai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti ilgiau kaip 20 (dvide§imt) kalendoriniy dieny nuo
Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasciy neatlieka nuo jo priklausanciy veiksmu, dél ko negalima testi Darby
daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties 3alis gali viena3aliskai
nutraukti Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasalidkai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo
sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta.
UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, is mokeétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie aplmkybes bei ju poveikij j 151pare1g011mq vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, dél kuriy ji
negali vykdyti savo jsipareigojimu, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar suzinojimo apie Jy atsiradima) informuoja apie tai kita Sa];, praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galima
trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal
Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina. kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties
Salys negali numatyti ar isvengti, nei kaip nors pa3alinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies baty nejmanoma vykdyti
Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplmkybes (force majeure), émési visy pagrjsty
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susuusms iSlaidas, panaudojo visas relklamas
priemones, kad 3i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti imo




sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos
aplinkybiu (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku
nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy prie§ingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas aStuoniasdeSimt)
kalendoriniy dienu, tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris del minétyjy aplmkyblq gali
bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kita Salj
pries 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gin¢y sprendimas

13.1. Visus gincus. klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj
taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes,
turi bati sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti
deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dienu, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo sglygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI
reikalaujama Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimo, laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visiSko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties
nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir
toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas
15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia $iuos savo pasiiilyme nurodytus:

1 lentelé
Subtiekeéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Pasitalymo tikrinimo metu

Imonés pavadinimas lggnés kodas Perduodami darbai Darby procentas

2 lentelé
Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus, kuriy kvalifikacija TIEKEJAS nesil
Imonés pavadinimas Imones kodas

]
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15.2. TIEKEJAS atsako uz visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus isipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus
pasitelkiami subtiekéjai.

15.3. Sudarius Pirkimo sutarti, ta¢iau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS Isipareigoja
UZSAKOVUI pranesti tuo metu zinomy subtiekéju pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS
taip pat relkalaUJa kad TIEKEJAS informuoty aple minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS
réemeési kvalifikacijai atitikti, be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites Siuos subtiekéjus be UZSAKOVO




radtisko sutikimo, privalo sumokéti UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartotinis 3io Pirkimo sutarties punkto
nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.

15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus
subtiekéjus. Keitiantysis subtiekéjas, kuriuo tiekéjas rémési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei
atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie kei¢iamus ir/ar naujai
pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informuoti Uzsakova rastu
nurodant subtiekéjo keitimo prieZastis ir pateikiant kvalifikacija (jei informacija apie kvalifikacija néra prieinama
viesai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus ir gauti UZSAKOVO rasytinj sutikima.
UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesireme kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau.
Nustacius vieSuosius pirkimus reglamentumanémose teisés aktuose numatytus Tlekejo pasitelkto ar planuojamo
pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, paSalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo
per protinga termina tokj subtiekéja pakeisti kitu.

15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali
reikalauti, kad Tiekéjas surasty kita subtiekéja, kuris neturéty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancia
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lentel¢je nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémési
subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy atitikimui). UZSAKOVAS rastisku praSymu kreipiasi j TIEKEJA del Sio
subtiekéjo pakemmo nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves UZSAKOVO prasyma dél TIEKEJO subtiekéjo
pakeitimo, turi pareiga per protmga termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturlollka) dieny, pasitlyti kita subtiekeja Pirkimo
sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo pakeitimu,
UZSAKOVAS Kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso abi Pirkimo sutarties
salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO Kaltés per viena ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekéjas
nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, j jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne zemesne kvalifikacija, tai bus
laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teis¢ viena3alidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir
taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiu gynimo priemones.

15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12 punkte nustatyta
tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasiiilyme nurodyti:
Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Pasil
tikrinimo metu

| Specialisto vardas ir pavardé Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimas

P
v«hé

bt Svas

o] ]

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasitilyme nurodyty darbuotojy (specialisty) be UZSAKOVO rastigko
sutikimo. TIEKEJAS, pakeites $iuos darbuotojus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokeéti
Uzsakovui 500 Eur baudg. Pakartotinis Sio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties
pazeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuotojas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.)
negali vykdyti Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informuoti ne véliau kaip kita darbo diena po
to, kai tai suzino. Naujai pasitelkiamas ar kei¢iamas specialistas turi turéti ne zemesng nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte
atitinkamam specialistui nustatyta kvalifikacija. Apie siloma kandidata j kei¢iamo darbuotojo (specialisto) vieta
Tiekéjas UZSAKOVA informuoja radtu, kartu pateikdamas reikiamus kandidato kvalifikacija pagrindzian&ius
dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekéjui paskirti nauja darbuotoja (specialista) patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijuoti darbuotojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas
pareigas, pakeitima, nurodydamas tokio praSymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyta
UZSAKOVO prasyma dél paskirto darbuotojo (specialisto) pakeitimo, turi pareiga per protinga termina, bet ne ilgesni
kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, paskirti kita darbuotoja (specialista) ar uztikrinti, kad subtiekéjas paskirty kita
darbuotoja (specialista) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte
nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Prie3 paskiriant nauja darbuotoja (specialista), TIEKEJAS turi informuoti
Uzsakova apie ji bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikim
TIEKEJUI paskirti nauja darbuotoja (specialistg) patvirtina rastu.
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16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO Kkaltés per viena ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad darbuotojas
(specialistas) negali vykdyti Pirkimo sutarties, j jo vieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus
laikoma esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir
taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, i§skyrus atvejus, kai $i informacija yra vie$a arba turi bati atskleista jstatymy
numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi
visy Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas yra siunciami
elektroniniu pastu, kiekvienam i§ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. paSto adresu. Siystas pranesimas
laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas
elektroniniu pastu. Dokumentai, kurie negali buti pateikiami elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami
pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenikai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/prane$imai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties
sudarymu, Pirkimo sutarties pasiraymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS
Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juriding galia turin¢iais egzemplioriais — po viena kiekvienai i3
Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj
saskaity faktry teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi
10 (desimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

18. Pirkimo sutarties dokumentai

18.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks
dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galia nei pries jj
nurodytas dokumentas:

18.1.1. Priedas Nr. 1 — Konkurso salygos (bus jrasyta nuoroda j CVP IS viesai skelbiamas salygas).

18.1.2. Priedas Nr. 2 — TIEKEJO pasiiilymas pirkimui.

18.1.3. Priedas Nr. 3 — Techninis darbo projektas ir statyba leidziantj dokumentas.

18.1.4. Priedas Nr. 4 — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas (bus pridétas TIEKEJUI jj pateikus).

18.1.5. Priedas Nr. 5 — Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (bus pridedami juos pateikus).

18.1.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo polisai (bus pridedami juos pateikus).

18.1.7. Priedas Nr. 7 — Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama).

18.1.8. Priedas Nr. 8 — Bendros pasitilymo kainos i§skaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo
sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Uzdaroji akciné bendrové ,,Druskininky buty tikis*

Adresas: Ligonineés g.12, Druskininkai Uzdaroji akciné bendrove ,,Crystal Project*
Kodas: 152007157 Adresas: Perkiinkiemio g. 13-91, Vilnius

PVM mokétojo kodas: LT520071515 Kodas: 306256237

A.s. LT497300010002221444, AB Swedbank PVM mokétojo kodas: LT100016009710

Tel.: 8313 52100 A.s. LT634010051005675993, Luminor Bank AS
Faks.: 8313 51827 Tel.: +370 673 96877

El pastas: admin@dbukis.lt El. pastas: albertas@crystalproject.lt
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Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelb
asmuo:
Vardas, pavardé, pareigos

Direktore
Vladzé Prunskiené
Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé:
Pareigos:
Parasas:

Data: 060 M %

e

ima atsakii.

Atstovaujantis asmuo Albe_rt Sldl.o Fiki
Vardas, Pavardé: B‘“;kgfms
Pareigos: %/ =
ParaSas: / ///

Data: $ O 24/ oL 9(/

(kai sutartis pasirasoma fiziniu parasu, atstovaujancio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasirasymo datq nurodyti
privaloma)



Pirkimo sutarties priedas Nr. 8

BENDROSVPASI[.JLYMO KAINOS ISSKAIDYMAS PAGAL PRIEMONES,
ATITINKANCIAS NUMATYTOMS IGYVENDINTI KONKRETAUS OBJEKTO
INVESTICIJU PLANE FORMA

ENERGINI EFEKTYVUMA D]])INAN CIOS PRIEMONES

Energinio efektyvumo priemonés
(tenkancios programos léSoms)

<Uzsakyta energinio efektyvumo>*

<Uzsakyta energinio efektyvumo
priemoné>*

VISO

Energinio efektyvumo priemonés
(tenkancios individualioms investicijoms)

<Uzsakyta energinio efektyvumo
priemoné >*

<Uzsakyta energinio efektyvumo
priemoné >*

VISO \_.;u:;-’g?:;;v’:h,,__ -
VISO | ]
KITOS PRIEMONES
2. Kitos priemonés** Matavimo‘ Klekis Vieneto
e ' . v:enetas . ,;; kama Eur

<Uzsakyta ne energinio efektyvumo
priemoné >

<Uzsakyta ne energinio efektyvumo
priemoné >

VISO

SUVESTINE LENTELE
rnizuojamas objektas ; ;

m'atlyklte adw

VISO (Eur be PVM)

PVM (21 proc.):

VISO (Eur su PVM):

* Eilutése nurodykite pasiilymo kainos dalj, tenkancia pagal konkrecia energinj efektyvuma
didinancia priemong, palikite reikiamg kiekj eiluciy

==



** Filutése nurodykite pasiilymo kainos dalj, tenkanc¢ia pagal konkrec¢ias kitas priemones, palikite
reikiamg Kiekj eiluciy;

UZSAKOVA TIEKEJAS
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, Vardas,

Pavardeé: Pavardé:

Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:

Pastabos:

1. TIEKEJAS ir UZSAKOVAS prisiima atsakomybe uZ bendros pasiilymo kainos, atitinkancios
Pirkimo sutarties, iSskaidyma.

2. Valstybés remiamos daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nurodytos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje.




Pirkimo salygy 6 priedas ,,Pasialymo forma*

PASIULYMAS
DAUGIABUCIU GYVENAMUJU NAMU DRUSKININKUOSE ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) STATYBOS RANGOS DARBU PIRKIMUI

2024.02.12
(Data)

Vilnius

Nr.

(Sudarymo vieta)

1 lentelé. Informacija apie tiekéja (pildo tiekéjas)

Tiekéjo arba tiekejy grupés nariy pavadinimas (-ai)

(Jeigu dalyvauja iikio subjektq grupe, surasomi visi
dalyviy pavadmzmaz)

UAB crystal project

Tiekéjo arba tiekéjy gmpes nariy jundlmo asmens

kodas (-ai) (tuo atveju Jjei pasiiilymg teikia fizinis
asmuo — verslo pazyméjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)

Im.k. 306256237
PVM kodas LT100016009710
Perkiinkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius

Tiekéjy grupés narys, atstovaujantls grupei (pildoma,
jei paszu{qu teikia tzequ; grupe)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkan¢ "iqiq organizacija,
kontaktiné mformacqa (vardas, pavarde, tel. ¢l p.
adresas)

Albert Sidlovski
Crystalproject.lt@gmail.com
+37067396877

(1) Tiekejo/tiekéjy grupés nariy, (2) akio subjekty,

kuriy pajégumais (kvalifikacija) remiamasi:

kolegialaus priezitiros organo (Stebetojy tarybos) ir (ar)
kolegialaus valdymo organo (V. aldybos) nariy sarasas
(ei sudaryta) ir (ar) asmuo, turintis teis¢ atstovauti
tiekéjui ar jj kontroliuoti, jo vardu priimti sprendima,
sudaryti sandorj (taikoma, kai pirkimo dokumentuose
nustatyti pasalinimo pagrindai)

(Nurodomi nariai/asmenys, jeigu tokie yra;
Jeigu tokiy nariy/asmeny néra, aiskiai ZodZiais
nurodyti, kad tokiy asmeny néra:

- dél tiekéjo/tiekéjy grupés nariy:......

- dél ukio subjekty, kuriy pajégumais
(kvalifikacija) remiamasi (jeigu pasitelkiami)).

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis skelbime apie
pirkima ir pirkimo dokumentuose bei jy paaiskinimuose, papildymuose.

Patvirtiname, kad visa pasitilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska,
ko reikia visiskam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Masy sialomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami §j pasiilyma, mes patvirtiname, kad j misy siillomy darby kaina jskai¢iuoti visi mokeséiai
ir tiekejo iSlaidos.

Patvirtiname, kad jei pasitilyme nenurodyti tiekéjo/tickéjy grupés/ akio subJektq, kuriy pajégumais
(kvalifikacija) remiamasi, kolegialaus priczitros/valdymo organy nariai ir (ar) asmenys, turmtys
teis¢ atstovauti tiekéjui ar jj kontroliuoti, jo vardu priimti sprendima, sudaryti sandorj, Sie organai
juridiniuose asmenyse néra sudaryti/tokiy asmeny néra (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti




pasalinimo pagrindai).

2 lentelé. Mes sitilome Siuos darbus:

Eil. Nr.

 Pavadinimas

Pazymeéti
TAIP, jeigu
pasiiilymas
tiekimas ir

NE jeigu
neteikiamas

Kaina be
PVM (Eur)

PVM (Eur)

Kaina, su PVM

(Eun)*

2

3

1 pirkimo objekto dalis -
Daugiabu¢io gyvenamojo namo
Taikos g. 5, Druskininkai
atnaujinimo (modernizavimo)
projektavimas ir statybos rangos
darbai i$ jy:

Projektavimas ir
vykdymo prieziiira

projekto

1.2.

Statybos rangos darbai

Taip

79774,04

16752,55

96526,59

5549,30

1165,35

6714,65

74224,74

15587,20

89811,94

2 pirkimo objekto dalis -
Daugiabucio gyvenamojo namo
Antakalnio g. 16, Druskininkai
atnaujinimo (modernizavimo)
projektavimo ir statybos rangos
darbai i$ jy:

2.1

Projektavimas ir
vykdymo prieziiira

projekto

2.2,

Statybos rangos darbai

taip

224131,47

47067,61

271199,08

18052,78

3791,08

21843,87

206078,69

43276,52

249355,21

3 pirkimo objekto dalis -
Daugiabucio gyvenamojo namo
Aléjos g. 67, Leipalingio mstl.,
Druskininky ~ sav., atnaujinimo
(modernizavimo) statybos rangos
darbai.

taip

108926,72

22874,61

131801,33

4 pirkimo objekto dalis —
Daugiabucio gyvenamojo namo
Gardino g. 29, Druskininkai
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai.

NE

5 pirkimo objekto dalis -
Daugiabucio gyvenamojo namo
Antakalnio g. 4, Druskininkai
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai.

taip

172974,39

36324,62

209200,02

6 pirkimo objekto dalis -
Daugiabu¢io gyvenamojo namo

taip

154812,40

32510,60

187323,00




Liepu g. 4, Druskininkai
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai.

7 pirkimo objekto dalis —
Daugiabucio gyvenamojo namo

7. Liepu g. 6, Druskininkai | taip 163006,10 34231,28
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai. 197237,38

8 pirkimo objekto dalis -
Daugiabucio gyvenamojo namo

8. Mizary 14, Druskininkai | taip 137714,67 28920,08
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai. 166634,75

9 pirkimo objekto dalis -
Daugiabucio gyvenamojo namo Sv.

9. Jokibo g. 15, Druskininkai | taip 184834,17 38815,18
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai. 223649,34

*pasialymai vertinami kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai.

I pasitlymo kaing jskaityti visi tiekéjo mokami mokes¢iai ir visos tiekéjo patiriamos su pirkimo sutarties
vykdymu susijusios iSlaidos.

Visos kainos ir visi jkainiai visuose pasitilymo dokumentuose turi biiti jraSomos eurais, apvalinant dviem
skaitmenimis po kablelio. Jei treCias skai¢ius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaiGius po kablelio
palieckamas koks yra, jei trecias skaicius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrajj skai¢iy po kablelio padidiname
vienu vienetu.

Sitilomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3 lentelé. Informacija apie iikio subjektus, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi, kad atitikty
perkanciosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami)
(nurodomi ir kvazisubtiekéjai/kvazisubrangovai (specialistai) — fiziniai asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti
pirkimo laiméjimo atveju)

(7 zla’oma el lzeke as asztelkza kity wkio sub 'ekt

~ adresas

UAB "'Plétros partneriai" PI‘O_] ektavunas ir proj ekto vykdymo pnezmra 7%
im.k.302813895 Projektavimas ir projekto vykdymo prieziiira 8% 2.1.

4 lentelé. Informacija apie Zinomus subtiekéjus/subrangovus, kuriy pajégumais (kad atitikty
perkanciosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekéjas nesiremia, ir jiems
perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis

(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus/subrangovus, kuriy pajégumais (kvalifikacija) tiekéjas

_ Subtiekéjo/subrangovo




Nr. ‘ pavaduumas, juridinio | 1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos | pirkimo
| asmens kodas, adresas vykdyti subtiek ejmfsubraﬂgovm, apraSymas objekto
2 Subuekejm/suhrangovm perduodama pirkimo daliai
sutames dalis % ar Eur pirkimo sutarties kamno;e (nurodyti 1-
« 9)
1.
2.
5 lentelé. Misy pasitilyme konfidencialig informacija sudaro:
Eil. Dokumenty (ar jy daliy) pavadinimai Nurodytos konfidencialios informacijos
Nr. pagrindimas (paaiSkinimas, kuo remiantis
nurodytas dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialiis)

Pastabos:

1. Dalyvis, nurodantis konfidencialig informacijg, privalo vadovautis Viesyjy pirkimy jstatymo 20
straipsnio 2 dalies nuostatomis bei VieSyjy pirkimy tarnybos paaiskinimais, paskelbtais informaciniame

leidinyje ,,Konfidencialumas vieSuosiuose pirkimuose* (http.//www.vpt.lrv.It)).

2. Dalyvis pilnai atsako uz tai, kad jo pateiktame pasiiilyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba
komercing (gamybing) paslaptj turinti informacija nepaZeidzia Viesujy pirkimy jstatyme Jtvirtinty
skaidrumo principy, draudzian¢iy nepagrjstai riboti teise susipaZinti su nekonfidencialia viesojo pirkimo

informacija.

3. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo ,konfidencialu®,
perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasitilyme néra konfidencialios informacijos.

6 lentelé. Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Dokumenty pavadinimai
Nr.

Uztikrindami pasitlymo galiojimg pateikiame

(nurodyti uztikrinimo budg, dydj, dokumentus ir garantg)

Pasinilymas galioja Pirkimo salygose nurodyta laikotarpj.

s

A

Albert Sidlovski Direktorius




Dalyvio arba jo jgalioto asmens pareigos parasas vardas ir pavardé



