STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 9
9 pirkimo objekto daliai

[UZSAKOVO pavadinimas]. UZdaroji akciné bendrove ,Druskininky buty ukis®, atstovaujama direktorés Vladzes
Prunskienés (toliau — UZSAKOVAS), ir

[TIEKEJO pavadinimas], Uzdaroji akciné bendrové ,.Crystal project*, atstovaujama direktoriaus Albert Sidlovski
(toliau — TIEKEJAS),

toliau kartu vadinami Salimis. vadovaudamiesi jvykusiu daugiabugio gyvenamojo namo Sv.Jokiibo g. 15, Druskininkai,
atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darby pirkimu Nr.706730 (toliau — Pirkimas),

sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta techninj
darbo projekta ir statyba leidziantj dokumenta (priedas Nr. 2).

1.1.2. Darby pradzia — diena. kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir
UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, isduotas statyba leidziantis dokumentas, pasiradytas statybvietés
1.1.3. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uzpildytas
statybos darby Zzurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i§pildomoji dokumentacija ir
pasirasytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi
statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.4. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi
TIEKEJO pasitilymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visa perkamy Darby apimtj.

1.1.5. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai su PVM,
(223 649,34 Du Simtai dvidesimt trys tikstanciai $esi Simtai keturiasdeSimt devyni eurai 34 centai su PVM) nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

1.1.6. Valstybés parama administruojanti institucija — Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos
igyvendinima administruojanti institucija.

1.1.7. Pasialymas — TIEKEJO Pirkimui pateiktas pasitilymas.

1.2. UZSAKOVAS, sudarvdamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus igalinimus
sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai
yra batina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal
UZSAKOVO pateikta suderinta techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai
(kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokeéti uz juos Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos kainodaros sutartis.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy
neatitikimas projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte)
priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami
tik pasirasius rastidka susitarimg su UZSAKOVU.

3.3. 1 Pirkimo sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo,
techninés dokumentacijos statybos uzbaigimo komiisijai parengimo islaidos, (iSpildomoji dokumentacija ir (ar) Kiti
reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir Kitus teisés aktus bei Pirkimo
sutartj priklausancios iSlaidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus. kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutaréiai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos. .
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3.4. | Pirkimo sutarties kaina jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy i$laidy, virijan¢iy Pirkimo sutarties kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su
Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaléluOJama (didinama ar mazinama) pasikeitus
(padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki
atitinkamy Darby ar ju dalies perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaitiuojami tik ty Darby kaina,
kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja
TIEKEJAS, kreipdamasis j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkrecius skai¢iavimus del pasikeitusio mokescio tarifo
itakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teis¢ inicijuoti Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima dél
pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu tik viena karta per Sutarties galiojimo laikotarpj ir ne anks¢iau kaip pragjus

12 mén. nuo Darby pradzios (stabdymas ir pratesimas nejskai¢iuojami) Sutarties kaina ir pradiné Sutarties verte

gali bti perskalcluOJama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio poky¢io. Suinteresuotos Sutarties Salies
praSymu Sutarties kainos ir pradinés Sutarties vertés gali bati perzitirétos dél kainy lygio pokycio tokia tvarka:

3.8.1. Sutarties kaina dél kainy lygio poky¢io gali biti perskai¢iuojama tik viena karta per Sutarties galiojimo
laikotarpj ir perskai¢iuojama gali buti ne anks¢iau kaip pragjus 12 mén. nuo Darby pradZios, jeigu Valstybés
duomeny agentiiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso (statiniy

tipas — Gyvenamieji pastatai) reikSmé pakinta daugiau kaip 5 proc.;

3.8.2. Neatlikty darby kaina gali bati perskai¢iuojama tik uz Darbus;

3.8.3. Neatlikty statybos darbuy kaina padauginama i3 Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskaiCiuojamas pagal

toliau nurodyta formule:

K=1Pb/ Ipr

Kur:

K — Indekso pokyc¢io koeficientas;

Ipr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje (pradzia 12 ménesiy nuo Darby pradzios);

Ipb — Indekso reikimé laikotarpio pabaigoje (pabaiga paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo
diena).

3.8.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy arba dél kainy lygio poky¢io pakeitimas jforminamas
papildomu Saliy susitarimu. Susitarimas dél kainos perskai¢iavimo jsigalioja nuo pasira§ymo dienos ir
pradedamas taikyti nuo Susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos, atlikty darby kaina dauginant i Indekso
poky¢io koeficiento;

3.8.5. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuc¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programoje ir preliminariai atlikus Sutarties Siame punkte numatyta perskai¢iavima Darby

suma virsija investicijy plane ir Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo
sutartyje numatyta Darby suma, kainos perskaiiavimas priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto
daugumos sprendimo pagrindu;

3.8.6. Sutarties Salis, kreipdamasi dél Sutarties kainos perziliros, pateikia konkredius skai¢iavimus dél
pasikeitusio kainy lygio pokyc¢io jtakos Sutarties kainai.

3.9. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojama perskai¢iuota Pirkimo sutarties kaina ir §io perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.10. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskai¢iavimas dél kity mokesciy
pasikeitimo nebus atliekamas.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi buti atlikti per 15 ménesiy nuo Darbuy pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastiku Saliy susitarimu gali biiti sustabdomas
esant ne nuo TIEKEJO priklausan¢ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti atlieckami Darbai, terminui, kol i¥nyks 3ios
aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ $iy atvejuy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7 ir
8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama
apginti tre€iyjy asmeny ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai,
iskilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. i8skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i$skirtinai nepalankiomis salygomis
nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

e S e



4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klilitys arba trukdymai, sukelti arba
priskirtini UZSAKOVUI ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti
Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar)
stabdyti Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo
pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti
Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.4), kuris gali biti Saliy rastisku
susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO ra3ytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. 1ki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas,
kuriose numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darbuy kaing ir kitus reikalingus
dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trakumy ar defekty 3alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo
termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai
vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trilkumy negali bati priezastis, kuria
remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 5 ménesiai.

4.9. TIEKEJAS turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma
pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Akta.
Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte)
jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde§imt penki procentai)
atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
Uzsakovui akto pasira§ymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima.

5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena ménesj, o atlikus visus
Darbus — priduodamas visas uzbaigtas statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas
mokétinos sumos. Akta pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i$
UZSAKOVO pusés — Techninis prizidrétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas
Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus.
UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél ju nebuvo susitarta rastu is
anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos.
UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo
pa¢iu terminu grazindamas ji TIEKEJUI, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu
Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie3 10 (desimt) darbo dieny iki
numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI radtu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus pateikdamas
pasiradyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby
priémima ne véliau kaip per 10 (de3imt) darbo dieny nuo TIEKEJO praneiimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias)
darbo dienas pasiraso Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo paciu terminu pareiskia
radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir
motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus
Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes ji apie tai maziausiai pries dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti
paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés
specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais
statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienadalidkai ir jteikiamas
TIEKEJUI pasiraSytinai arba iSsiun¢iamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos




eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan¢iy sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybeg Salinanciy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teis¢ nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty
Statybos defekty akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu)
dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teis¢ pareikiti TIEKEJUI pretenzijas dél i3aiskéjusiy atlikty Darby
traikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO Kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo
laikui, ta¢iau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo
saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta termina nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako juos
istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO
savo léSomis jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, i§laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj paalinti Statybos uzbaigimo komisijos
nustatytus trikumus. Trikumy i3taisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uzbaigimo
komisijos nustatyta trikumuy istaisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos
darbai trikumy pasalinimui ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita faktira TIEKEJAS gali i3rasyti tik po to, kai abi salys pasira$¢ Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj
Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu
laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje fakttroje turi biti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos
faktiiros turi biti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutarti numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje
faktiroje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétinos sumos.

5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraS§ymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
Galutinis apmokejimas yra vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto pasirasymo ir Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo dokumento
pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 treCiyjuy Saliy, gali bati
pratesti, taCiau bet kokiu atveju Sie terminai negali vir§yti 60 (3eSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio
apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus,
patvirtinan¢ius apie finansavimo i$ tre¢iyjy $aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos $ia
tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pradyma UZSAKOVUI ir
]nlClJUO_]a trisalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudarqu Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki
pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti
nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos
Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, §i tridalé sutartis turi bati
suderinta su Valstybés parama administruojancia institucija.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie§ pateikdamas saskaita faktira UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSradyta saskaita faktlrg raStu patvirtina atsakingas
TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas tridaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui)
pagal jo pateiktas saskaitas faktdras atitinkamai mazina suma, kurlq UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal
Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, i3raSydamas ir pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI,
atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity
faktiiry sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal
sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tlesmglmo atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI
Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekeju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos
saskaitos faktiiros pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i§ tre¢iujy Saliy, gali biti pratesti, ta¢iau bet kokiu atveju Sie terminai negali virsyti 60 (Sesiasdesimt) dieny.
Nurodytu atveju ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui
(subranoovul) pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i3 tre¢iujy 3aliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami trisaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje
nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami tridaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne
didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtickéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekejo
(subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEIEEJUI ir
neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita. ~
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5.13. Saskaita faktdra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo ir jo
igyvendinamujy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby
apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei mokeéjimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby
apimtimis.

5.15. Saskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo
igyvendinamujy teisés akty nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimu dokumentai (saskaitos faktiros, jskaitant Aktus,
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu budu. Elektroninés saskaitos
faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaitu faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d.
Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg ir
sintaksiu saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau
— Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktaros gali biti teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos .,E. saskaita® priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir
apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis, iSskyrus Vieduyjy pirkimy jstatymo 22
straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalls garantiniai terminai. Tiekéjui sialant papildomo
garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo termina, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety
garantinis terminas prilyginamas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimo terminui (nurodytam Sutarties
7.7 punkte).

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte /
techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teiseés akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaiduy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZz iSaiSkejusius
atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techningje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty
reikalavimuy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai itaisytu netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy 3alinimo islaidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 5 % (penki procentai) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uztikrinimo verte
yra fiksuota visam uztikrinimo laikotarpiui — ji negali bati mazinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama
(-as) UZSAKOVO naudai i3duota (-as) Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendroves
laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas | UZSAKOVO saskaita. Uztikrinimas turi buti besalyginis ir
neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas reikalavimus
atitinkantis Defekty i3taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, ta¢iau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo termino pabaigos.

7.2. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo
dienos privalo pateikti UZSAKOVUI 3iy Darby jvykdymo uztikrinima 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté
ne mazesné kaip 5 % (penki procentai) nuo papildomy Darby vertés.

7.3. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy radtisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas per 5 (penkias) darbo dienas turi biti pratgsiamas ir turi galioti iki bus
pateiktas Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. Iki kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktuose reikalaujamas naujas/ pratgsiamas uztikrinimas,
UZSAKOVAS turi teise suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo jvykdymui, iSskai¢iuoti (sulaikyti) is TIEKEJO
mokétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby prazios privalomai apdraudzia statybos
laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna afstatomaja verte nuo visu galimy riziky
UZSAKOVO naudai ir jteikia galiojanti draudimo liudijima UZSAKOVUL

F>- Z



7.6. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta
tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta
jrodan¢ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defektu
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duotg Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantija / draudimo bendroveés laidavima 5 % (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos be
PVM (jskaitant papildomus Darbus, jei tokie buvo uzsakyti) Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi
buti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais
terminais.

7.8. Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta iSdaves juridinis
asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinima tomis pa¢iomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. §ali9 teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizioiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokyb¢ atitinka techninj darbo
projekta, TIEKEJO parengtus uzsakyty Darby kiekiy ziniarai¢ius, Aktus, sgskaitas faktaras, UZSAKOVO pateikty
medziagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieziiiros, techninés prieZitiros
vadovai rastu — jradais statybos darby zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo
protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti Salinti defektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty
pasalinimo arba pasalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby
vykdymo grafiko ar pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pa3alinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (dedimt) dieny po raSytinio TIEKEJO pra§ymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir
(ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar Kitus teisés aktus
UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, rastu
nurodydamas konkre¢iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustacius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose
UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti techninio darbo projekto ir kity Uzsakovo pateikty dokumenty
iStaisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimo sutarties galiojimo
pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieziiira. Darby technine prieziiira vykdo UZSAKOVO
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UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj
asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylancias
problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo
dienos rastu informuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.




8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraymo dienos, pasklrtl TIEKEJO atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise
Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta
atstova,

8.4.2. ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir rastu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

8.4.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programoje pateikti uzpildyta bendros pasiilymo kainos i3skaidymo pagal priemones, atitinkancias
numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto investiciju plane forma (8 priedas). Pildant forma neturi buti vir§ijamos
Investicijy plane arba Investicijy didinimo paketo 7 lenteléje (jeigu investicijy suma buvo didinta) nurodytos sumos
235 917,03 (du simtai trisdesimt penki tikstan¢iai devyni $imtai septyniolika eury 03 centai su PVM):

8.4.2.2.1 Statybos darby, tenkanéiy energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais
mokes&iais 235 917,03 (du $imtai trisdedimt penki tiikstan¢iai devyni §imtai septyniolika eury 03 centai su PVM), i$ ju
Statybos darby tenkan¢iy individualioms investicijoms, kurios i3skirtos i3 energinj efektyvumg didinan¢iy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokes¢iais 16 654,22 (3esiolika tiksntan¢iy 3e$i Simtai penkiasdesimt keturi eurai 22
centai su PVM)

8.4.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokes¢iais 0,00 (nulis)

8.4.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu
informuoti UZsakova apie atsiradima aplinkybiy, galin¢iy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant
ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty triikuma, realia tikimybe, kad Uzsakovo nurodymai kelia
grésme Darby kokybei, jy atiikimo terminams);

8.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos vadova/ specialiuju statybos darby vadova (-us) ir atestuota
asmeni, atsakinga uZ elektros akj ir darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai,
kuriy pajégumais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti, skiriami ir kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16
skyriaus nuostatomis);

8.4.5. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, radtiskai apie tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkredias priezastis bei Darby atlikimo terminy
pazeidimo paSalinimo priemones;

8.4.6. teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir
pateikta Statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty
reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procediirose. TIEKEJAS,
atlikes darbus, iki statinio uzbaigimo, savo léSomis turés parengti ir pateikti UZSAKOVUI ir Statybos uzbaigimo
komisijai visa reikalinga dokumentacija (energinio naudingumo sertifikata, i§pildomaja dokumentacija, kadastring byla
(byla Tiekéjas savo léSomis turi jregistruoti VI Registry centre), pastato sandarumo bandymo protokola, sumontuotos
inzinerinés jrangos pridavimo VERT ir kitoms kontroliuojan¢ioms instancijoms, statybos uzbaigimo procedirai
jivykdyti ar kitus reikiamus dokumentus bitinus statybos uzbaigimo komisijai). TIEKEJAS privalo sukelti visa reikiama
dokumentacija statybos uZbaigimui j informacine sistema . INFOSTATYBA® ir UZSAKOVUI pateikti statinio
uzbaigimo akta;

8.4.7. dalyvauti suraant Statybos uzbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity
pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis triikumai, dél kuriy nebiity iduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba)
kurie buty nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo
procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir
sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos
trilkumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba) neissamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.8. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby
suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aikiai susitaria, kad visus Darby
atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i§spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.
8.4.9. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3
tre¢iyjy 3aliy, jiforminti reikalinga vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI;

8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normu, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks
techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI
visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per
garantinj laikotarpj;

8.4.12. savarankiSkai apsiripinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti,
Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkanCius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus

=




reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti
tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniuy salygu poveikj) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir
jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieziGros vadovui, organizuoti ju
sandéliavima bei apsauga;

8.4.13. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programoje, i%oriniy sieny ir cokolio darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema,
turinti Europos techninj jvertinima ir pazenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinima be CE Zenklo,
arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos
produktus; )

8.4.14. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o
Kalendorinj Darby vykdymo grafika, pasiraant papildomus susitarimus;

8.4.15. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo
data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iraSyti saskaitas faktiras,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papraSius
papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su techninio
darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia informacija;

8.4.16. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priziarétojui, projekto vykdymo prieziiros vadovui bei
valstybiniy kontroliuojan¢iy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;
8.4.17. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo
zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirban¢iy, poilsiaujan¢iy ir judanc¢iy
zmoniy apsauga nuo atlieckamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS. Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.18. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki
galutinio objekto perdavimo Uzsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio zuvimo ar
sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraiymo;
8.4.19. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygu bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir
defektus, i$aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio
garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus ra3tidka pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu del defekto pobtidZzio jie neturi bati pasalinti anks¢iau;

8.4.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat
atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.21. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i§vezus jas i3 teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i¥vezima j tam specialiai skirtas vietas;
8.4.22. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti
ju parengimo i$laidas;

8.4.23. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis
veikian¢iy inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.24. pagal statybviec¢iy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti
ir sutvarkyti statybvietés teritorija;

8.4.25. uztikrinti, kad | medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne
blogiau negu buvo prie$ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I3veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28. atsakyti uz subtiekeju (subrangovuy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zalg;

8.4.29. suraSant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir
techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy
ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

8.4.30. savo sgskaita sumoketi uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujan¢ius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;
8.4.32. sudarius Pirkimo sutartj, tafiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zzinomy subtiekéjy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau;

8.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.
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8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba
buvo tikrinama ne visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise
turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22' straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys
asmenys biity identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiska veikla vykdantys asmenys bei Kkiti
statybvietéje esantys asmenys, neatliekantys statybos darby.

9. §aliq atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos
priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS, véluojantis priimti statybos rangos darbus (pasirasyti Aktus ir graZinti juos Tiekéjui), ar pateikti
radtu pretenzijas dél netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota
diena nuo véluojamy priimti statybos rangos darby kainos.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmuy
(neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta iame
uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama
suma, nurodyta §iame uztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziiros vykdytojy rastiskus
reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO
argumentams per technologiskai bating laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty $alinimu.

9.8. TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3. punktuose nustatytais terminais ir saglygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties
ivykdyma uztikrinan¢io dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena pateikti
Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumentg nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming ar juos atlikus
nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokéti 0,05 procento
delspinigiu uz kiekviena pradelsta diena nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.10. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus $iame punkte nurodyty
dokumenty dél TIEKEJO kaltés, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena nuo
Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.11. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybidkai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant
Darbus, jis privalo mokeéti 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.
9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandanc¢ius dél jsipareigojimy
nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

9.14. UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali i3skai¢iuoti netesybas ir kitus dél TIEKEJO Kkaltés
patirtus nuostolius i§ TIEKEJUI mokétiny sumuy, prie3 tai ratu informaves TIEKEJA.

9.15. TIEKEJAS visa sutarties laikotarpj privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones taip kaip buvo
reikalaujama Konkurso salygose.

9.16. Sutarties vykdymo metu TIEKEJAS nesilaikantis reikalavimy nurodyty 9.15. punkte, UZSAKOVUI moka 1000
Eur bauda uz kiekviena tokj nustatyta pazeidima.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali bati kei¢iama joje
nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir
tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté¢ gali buti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje
nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viedyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas
nenumatytas Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.
Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo
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(modernizavimo) programoje, visi Pirkimo sutarties pakeitimai prie§ juos pasirasant derinami su Valstybés parama
administruojancia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie$ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj prie$ protinga termina, o $iam suéjus ir papildomai jspéjus
pries 10 (deSimt) dienu, vienaSaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais $ios
Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio $ios sutarties
pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis viesuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty nustatyta tvarka,
itraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjuy sarasa. Esminiais pazeidimais i3 TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

I1.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika (priedas Nr. 4) del
TIEKEJO kaltés, i¥skyrus galutinj Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk$¢iai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai
reglamentai, sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre¢iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo termina dél TIEKEJO kaltés
ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuzbaigus Darby.

11.1.4. Pirkimo sutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

I1.1.5. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip
reikalaujama Pirkimo sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis,
jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO jspejimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés
uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar karta pazeidzia;
Sis galety biti prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojan¢ias sutarties
pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSujuy pirkimuy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.3. TIEKEJAS turi teis¢ viena3aliskai nutraukti Pirkimo sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy veluoja apmoketi ilgiau kaip 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny nuo
Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy neatlieka nuo jo priklausanciy veiksmy, dél ko negalima testi Darby
daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dienu, kiekviena Pirkimo sutarties 3alis gali viena3aliskai
nutraukti Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai ra3tu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo
sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta.
UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, i$ moketiny sumy i$skaiCiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik] j ;smarelgo_umq vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,.Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji
negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar suzinojimo apie Ju atsiradima) informuoja apie tai kita Sal;, praneSdama apie aplinkybiy pobtdj, galima
trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal
Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos j jegos
(force majeure) aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties
Salys negali numatyti ar lswengtl nei kaip nors pasalinti ir dé! kuriy visi3kai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti
Pirkimo sutartyje nustatyty isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo visas reikiamas
priemones, kad 3i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo
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sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos
aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranes§imo momento. Laiku
nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyju aplinkybiy gali
biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kita Salj
pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gindy sprendimas

13.1. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj
taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijgs,
turi biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti iSspresti
deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo $aliy Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI
reikalaujama Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimo, laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visiko Pirkimo sutarties 3aliy jsipareigojimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties
nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Pirkimo sutarties sglygos lieka ir
toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas
15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia $iuos savo pasiiilyme nurodytus:

1 lentelé
Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Pasialymo tikrinimo metu

Jmonés pavadinimas [ nés kodas duodami darbai Darby méentas

2 lentelé
Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus, kuriy kvalifikacija TIEKEJAS nesi
Imonés pavadinimas Imonés kodas ‘ '

15.2. TIEKEJAS atsako uz visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus
pasitelkiami subtiekéjai.

15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, ta¢iau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareigoja
UZSAKOVUI pranesti tuo metu Zinomy subtiekéju pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS
taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekeju, kuriais TIEKEJAS
réemeési kvalifikacijai atitikti, be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites 3iuos subtiekéjus be UZSAKOVO

= =



rastisko sutikimo, privalo sumokéti UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartotinis §io Pirkimo sutarties punkto
nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.

15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus
subtiekéjus. Keiiantysis subtiekéjas, kuriuo tiekéjas réemeési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei
atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie kei¢iamus ir/ar naujai
pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informuoti UZsakova rastu
nurodant subtiekéjo keitimo priezastis ir pateikiant kvalifikacija (jei informacija apie kvalifikacija néra prieinama
viesai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus ir gauti UZSAKOVO rasytinj sutikima.
UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesirémé kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
Nusta¢ius vieSuosius pirkimus reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planuojamo
pasitelkti subtiekéjo. kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo
per protinga termina tokj subtiekéja pakeisti kitu.

15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali
reikalauti, kad Tiekejas surasty kita subtiekéja, kuris neturéty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancia
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémési
subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy atitikimui). UZSAKOVAS rastisku prasymu kreipiasi j TIEKEJA dél $io
subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves UZSAKOVO pradyma dél TIEKEJO subtiekéjo
pakeitimo, turi pareiga per protinga termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dieny, pasiilyti kita subtiekéja Pirkimo
sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo pakeitimu,
UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasira$o abi Pirkimo sutarties
Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO Kaltés per viena ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekéjas
nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, i jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus
laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise vienaali¥kai nutraukti Pirkimo sutartj ir
taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12 punkte nustatyta
tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasitilyme nurodyti:
Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Pasif
tikrinimo metu

_Sggciaﬁsto vardas ir pavardé Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimas

wu

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasitilyme nurodyty darbuotojy (specialisty) be UZSAKOVO rastigko
sutikimo. TIEKEJAS, pakeites $iuos darbuotojus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokéti
UZsakovui 500 Eur baudg. Pakartotinis §io Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties
pazeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuotojas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.)
negali vykdyti Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informuoti ne véliau kaip kita darbo diena po
to, kai tai suZino. Naujai pasitelkiamas ar kei¢iamas specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte
atitinkamam_ specialistui nustatyta kvalifikacija. Apie siiiloma kandidata j kei¢iamo darbuotojo (specialisto) vieta
Tiekejas UZSAKOVA informuoja rastu, kartu patelkdamas reikiamus kandidato kvalifikacija pagrindziancius
dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekéjui paskirti nauja darbuotoja (specialista) patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijuoti darbuotojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas
pareigas, pakeitima, nurodydamas tokio prasymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyta
UZSAKOVO pradyma dél paskirto darbuotojo (specialisto) pakeitimo, turi pareiga per protinga terming, bet ne ilgesnij
kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dienu, paskirti kita darbuotoja (specialista) ar uztikrinti, kad subtiekéjas paskirty kita
darbuotoja (specialista) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte
nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Pries paskmant nauja darbuotoja (specialista), TIEKEJAS turi informuoti
Uzsakova apie ji bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima
TIEKEJUI paskirti nauja darbuotoja (specialista) patvirtina rastu.
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16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO Kaltés per viena ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad darbuotojas
(specialistas) negali vykdyti Pirkimo sutarties, j jo vieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus
laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir
taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai 3i informacija yra vieSa arba turi buti atskleista jstatymuy
numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus isipareigojimus, laikosi
visy Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siunciami
elektroniniu pastu, kiekvienam i§ juy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. pasto adresu. Siystas pranes$imas
laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas
elektroniniu pastu. Dokumentai, kurie negali biti pateikiami elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami
pasiraytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunc¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/prane3imai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties
sudarymu, Pirkimo sutarties pasira§ymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS
Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galia turin¢iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i3
Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj
saskaity faktiiry teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi baiti saugomi
10 (desimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

18. Pirkimo sutarties dokumentai

18.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks
dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galig nei pried jj
nurodytas dokumentas:

18.1.1. Priedas Nr. 1 — Konkurso salygos (bus jradyta nuoroda j CVP IS viesai skelbiamas salygas).

18.1.2. Priedas Nr. 2 — TIEKEJO pasitilymas pirkimui.

18.1.3. Priedas Nr. 3 — Techninis darbo projektas ir statyba leidziantj dokumentas.

18.1.4. Priedas Nr. 4 — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas (bus pridétas TIEKEJUI jj pateikus).

18.1.5. Priedas Nr. 5 — Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (bus pridedami juos pateikus).

18.1.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo polisai (bus pridedami juos pateikus).

18.1.7. Priedas Nr. 7 — Atlikty statybos rangos darbu akto forma (forma pridedama).

18.1.8. Priedas Nr. 8 — Bendros pasitilymo kainos i§skaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo
sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir paraSai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Uzdaroji akciné bendrove ,,Druskininky buty oikis™

Adresas: Ligoninés g.12, Druskininkai Uzdaroji akciné bendrové ,,Crystal Project™
Kodas: 152007157 Adresas: Perkiinkiemio g. 13-91, Vilnius

PVM mokétojo kodas: LT520071515 Kodas: 306256237

A.s. LT497300010002221444, AB Swedbank PVM moketojo kodas: LT100016009710

Tel.: 8313 52100 A.s. LT634010051005675993, Luminor Bank AS
Faks.: 8 313 51827 Tel.: +370 673 96877

El. pastas: admin@dbukis.lt El. pastas: albertas@crystalproject.lt
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Uz Pirkimo sutarties/jos p{l]}(eitﬁﬁqkpaﬁlgelbimq\;tsjékix

asmuo: 4dz¢ Prinskieng /.~
Vardas, pavardé, pareigos - =N

Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé:

Pareigos: M

Para3as:

Data: (%UWO ?_—/

(kai sutartis pasirasSoma fiziniu parasu, atsrzz;janéio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasir:
privaloma)

Albert Sidlovski

F\Dfeftcr%/%
" i./UAB A
Z

d/\'Ysta\ project

< |
Data: '2[)2 4/ 9 ;/: C/V kﬁ§

Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé:
Pareigos:
ParaSas:




Pirkimo sutarties priedas Nr. 8

BENDROSVPASII-J LYMO KAINOS ISSKAIDYMAS PAGAL PRIEMONES,
ATITINKANCIAS NUMATYTOMS IGYVENDINTI KONKRETAUS OBJEKTO
INVESTICIJU PLANE FORMA

ENERGIN] EFEKTYVUMA Dl])INANCIOS PRIEMONES

1. Energinio efektyvumc prwmonea

Matmma

to Kaina,Eur Kaina Eur
we:getns .

su PVM

Energinio efektyvumo prlemones
(tenkancios programos léSoms)

<Uzsakyta energinio efektyvumo>*

<Uzsakyta energinio efektyvumo
priemoné>*

VISO

e

Energinio efektyvumo priemonés
(tenkancios individualioms investicijoms)

<UZsakyta energinio efektyvumo
priemoné >*

<UzZsakyta energinio efektyvumo
priemoné >*

VISO

VISO [

«’éqy

<Uisékyta ne energinio efektyvumo

priemoné >

KITOS PRIEMONES

<Uzsakyta ne energinio efektyvumo
priemoné >

VISO |

SUVESTINE LENTELE

M emlzuajamasf b;ektns

Energnm tau;mnéms u' icm»s pmmonés

VISO (Eur be PYM):

PVM (21 proc.):

VISO (Eur su PVM):

* Eilutése nurodykite pasiiilymo kainos dalj, tenkanéia pagal konkreéia energinj efektyvumg
didinancig priemong, palikite reikiama kiekj eiluciy




#* Eilutése nurodykite pasitilymo kainos dalj, tenkancia pagal konkrecias kitas priemones, palikite

reikiama kieki eiluciy;
UZSAKOVAS TIEKEJAS
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, Vardas,
Pavardé: Pavardé:
Pareigos: Pareigos:
Parasas: Parasas:
Pastabos:

1. TIEKEJAS ir UZSAKOVAS prisiima atsakomybe uZz bendros pasiilymo kainos, atitinkan¢ios
Pirkimo sutarties, iSskaidyma.

2. Valstybés remiamos daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nurodytos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje.




Pirkimo salygy 6 priedas ,,Pasitilymo forma*

PASIULYMAS
DAUGIABUCIU GYVENAMUJU NAMU DRUSKININKUOSE ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) STATYBOS RANGOS DARBU PIRKIMUI

2024.02.12

(Data)
Vilnius

Nr.

(Sudarymo vieta)

1 lentelé. Informacija apie tiekéjg (pildo tiekéjas)

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy pavadinimas (-ai)
(Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupé, surasomi visi
dalyviy pavadinimat)

UAB crystal project

Tiekéjo arba tiekéjii grupés nariy juridinio asmens
kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiilymq teikia fizinis
asmuo — verslo pazyméjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)

Im.k. 306256237
PVM kodas LT100016009710
Perktinkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius

Jei pasiilymq tgikia tiekéjy grupe)

Asmens, jgalioto bendrauti su pérkahéiqu}“organizacija,‘
kontaktin¢ informacija (vardas, pavardé, tel., el. p.
adresas) ‘

Albert Sidlovski
Crystalproject.lt@gmail.com
+37067396877

(1) Tiekéjo/tiekéjy grupés nariy, (2) iikio subjekty,
kuriy pajégumais (kvalifikacija) remiamasi:
kolegialaus prieZitiros organo (Stebétojy tarybos) ir (ar)
kolegialaus valdymo organo (Valdybos) nariy sara$as
(jei sudaryta) ir (ar) asmuo, turintis teis¢ atstovauti
tiekéjui ar jj kontroliuoti, jo vardu priimti sprendima,
sudaryti sandorj (taikoma, kai pirkimo dokumentuose

(Nurodomi nariai/asmenys, jeigu tokie yra;
Jeigu tokiy nariy/asmeny néra, aiskiai ZodZiais
nurodyti, kad tokiy asmeny néra:

del ukio subjekty, kuriy pajégumais
(kvalifikacija) remiamasi (jeigu pasitelkiami)).

nustatyti pasalinimo pagrindai)

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis skelbime apie
pirkima ir pirkimo dokumentuose bei jy paaiskinimuose, papildymuose.

Patvirtiname, kad visa pasililyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska,
ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Musy sialomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami §j pasitilyma, mes patvirtiname, kad j misy sialomy darby kaina jskai¢iuoti visi mokesciai
ir tiek¢jo i8laidos.

Patvirtiname, kad jei pasiilyme nenurodyti tiekéjo/tiekéjy grupés/ ukio subjekty, kuriy pajégumais
(kvalifikacija) remiamasi, kolegialaus priczitiros/valdymo organy nariai ir (ar) asmenys, turintys
teis¢ atstovauti tiekéjui ar jj kontroliuoti, jo vardu priimti sprendima, sudaryti sandorj, Sie organai
juridiniuose asmenyse néra sudaryti/tokiy asmeny néra (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti




pasalinimo pagrindai).

2 lentelé. Mes sitilome Siuos darbus:

Eil. Nr.

Pavadinimas

PaZyméti

TAIP, jeigu
pasialymas
tiekimas ir

NE jeigu
neteikiamas

Kaina be
PVM (Eur)

2

3

PVM (Eur)

Kaina, su PVM
(Eur)*

1 pirkimo objekto dalis —
Daugiabucio gyvenamojo namo
Taikos g. 5, Druskininkai
atnaujinimo (modernizavimo)
projektavimas ir statybos rangos
darbai i$ jy:

1.1

Projektavimas ir
vykdymo prieziiira

projekto

1.2.

Statybos rangos darbai

Taip

79774,04

16752,55

96526,59

5549,30

1165,35

6714,65

74224,74

15587,20

89811,94

2 pirkimo objekto dalis —
Daugiabucio gyvenamojo namo
Antakalnio g. 16, Druskininkai
atnaujinimo (modernizavimo)
projektavimo ir statybos rangos
darbai i$ jy:

2:1.

Projektavimas ir
vykdymo prieziiira

projekto

2:2;

Statybos rangos darbai

taip

224131,47

47067,61

271199,08

18052,78

3791,08

21843,87

206078,69

43276,52

249355,21

3 pirkimo objekto dalis -
Daugiabucio gyvenamojo namo
Aléjos g. 67, Leipalingio mstl.,
Druskininky  sav., atnaujinimo
(modernizavimo) statybos rangos
darbai.

taip

108926,72

22874,61

131801,33

4 pirkimo
Daugiabucio

objekto dalis —
gyvenamojo namo
Gardino g. 29, Druskininkai
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai.

NE

5 pirkimo objekto dalis —
Daugiabucio gyvenamojo namo
Antakalnio g. 4, Druskininkai
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai.

taip

172974,39

36324,62

209200,02

6 pirkimo objekto dalis —
Daugiabucio gyvenamojo namo

taip

154812,40

32510,60

187323,00




Liepu g. 4, Druskininkai
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai.

7 pirkimo objekto dalis -
Daugiabucio gyvenamojo namo

7 Liepu g. 6, Druskininkai | taip 163006,10 34231,28
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai. 197237,38

8 pirkimo objekto dalis -
Daugiabu¢io gyvenamojo namo

8. Mizary 14, Druskininkai | taip 137714,67 28920,08
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai. 166634,75

9 pirkimo objekto dalis -
Daugiabucio gyvenamojo namo Sv.

9. Jokiibo g. 15, Druskininkai | taip 184834,17 38815,18
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai. 223649,34

*pasiilymai vertinami kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai.

| pasitlymo kaing jskaityti visi tiekéjo mokami mokes¢iai ir visos tiekéjo patiriamos su pirkimo sutarties
vykdymu susijusios islaidos.

Visos kainos ir visi jkainiai visuose pasiilymo dokumentuose turi buti jraSomos eurais, apvalinant dviem
skaitmenimis po kablelio. Jei trecias skaiCius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skai¢ius po kablelio
palickamas koks yra, jei trecias skaiCius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrajj skaiciy po kablelio padidiname
vienu vienetu.

Sitllomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3 lentelé. Informacija apie iikio subjektus, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi, kad atitikty
perkanciosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami)
(nurodomi ir kvazisubtiekéjai/kvazisubrangovai (specialistai) — fiziniai asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti
pirkimo laiméjimo atveju)

(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia kity ikio subjekty pajégumais pagal VP] 49 str.)

Eil. | Ukio subjekto pavadinimas, Iradyti abi reikalaujamas reikSmes: Kuriai
Nr. | juridinio asmens kodas, | 1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti | pirkimo
‘ adresas iikio subjektui, apraSymas ‘ ~ objekto
2. Ukio subjektui perduodama pirkimo sutarties daliai
dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje | (nurodyti
, : , . A 1-9)
1. UAB "Plétros partneriai" Projektavimas ir projekto vykdymo prieziiira 7% 1.1.
im.k.302813895 Projektavimas ir projekto vykdymo prieZiira 8% 2.1.
2.

4 lentelé. Informacija apie Zinomus subtiekéjus/subrangovus, kuriy pajégumais (kad atitikty
perkantiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekéjas nesiremia, ir jiems
perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis

(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus/subrangovus, kuriy pajégumais (kvalifikacija) tiekéjas
nesiremia)
| Eil. | Subtiekéjo/subrangove | Iradyti abi reikalaujamas reik¥mes: | Kuriai |




konfidencialiis)

Nr. | pavadinimas, juridinio | 1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos | pirkimo
asmens kodas, adresas vykdyti subtiekéjui/subrangovui, apraSymas objekto
| 2. Subtiekéjui/subrangovui perduodama pirkimo daliai
sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje | (nurodyti 1-
' . 9)
1.
2.
5 lentelé. Musy pasitalyme konfidencialig informacija sudaro:
Eil. Dokumenty (ar jy daliy) pavadinimai Nurodytos konfidencialios informacijos
Nr. pagrindimas (paaiSkinimas, kuo remiantis
nurodytas dokumentas ar jo dalis yra

Pastabos:

1. Dalyvis, nurodantis konfidencialig informacijg, privalo vadovautis Viesyjy pirkimy jstatymo 20
straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viesyjy pirkimy tarnybos paaiSkinimais, paskelbtais informaciniame

leidinyje ,,Konfidencialumas vieSuosiuose pirkimuose* (http.//www.vpt.lrv.it/).

2. Dalyvis pilnai atsako uz tai, kad jo pateiktame pasitilyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba
komercing (gamybing) paslapt] turinti informacija nepaZeidzia VieSyjy pirkimy jstatyme jtvirtinty
skaidrumo principy, draudZianciy nepagrjstai riboti teis¢ susipazinti su nekonfidencialia vieSojo pirkimo

informacija.

3. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo ,.konfidencialu®,
perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra konfidencialios informacijos.

6 lentelé. Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Dokumenty pavadinimai
Nr.

Uztikrindami pasitlymo galiojimg pateikiame

(nurodyti uztikrinimo biidq, dydj, dokumentus ir garantg)

Pasiiilymas galioja Pirkimo salygose nurodyta laikotarpj.
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Albert Sidlovski Direktorius




Dalyvio arba jo jgalioto asmens pareigos parasas vardas ir pavardé



