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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTO M. MAŽVYDO, L. RĖZOS GATVĖSE  

DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS 
NR. 24-04-22/PS- 

 
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

2024-04-22 
Šiauliai 

 
UAB „Šiaulių vandenys“, juridinio asmens kodas 144133366, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai, 
duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus 
Aurimo Rutkausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas), 
ir 
UAB „Medtopas“, juridinio asmens kodas 303313081, kurios registruota buveinė yra Bačiūnų g. 55, LT-79202 Šiauliai, duomenys 
apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Valdos Rupšienės, 
veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – Vykdytojas), 
 
toliau kartu šioje Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Šiaulių miesto M. Mažvydo, L. Rėzos gatvėse darbų pirkimo – pardavimo 
sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Šiaulių miesto M. 
Mažvydo, L. Rėzos gatvėse darbų pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 
 

1. Sutarties objektas 
1.1. Sutarties objektas yra vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto M. Mažvydo, L. Rėzos gatvėse (toliau – Darbai). 

Reikalavimai Darbams pateikiami Užsakovo reikalavimuose (toliau – 1 priedas) bei techniniame darbo projekte „Vandentiekio ir 
buitinių nuotekų tinklai Šiauliuose L. Rėzos g., nuo Sembos g. iki M. Mažvydo g., ir M. Mažvydo g. nuo L. Rėzos g. iki Šiaulių m. 
ribos, statybos projektas“ (toliau – 2 priedas). 

1.2. Darbų atlikimo vieta ir terminai nurodyti 1 ir 2 prieduose. 
1.3. Darbams turi būti taikomi 1 priede numatyti garantiniai reikalavimai. 
1.4. Vykdytojas įsipareigoja tinkamai atlikti Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytus Darbus, o Užsakovas įsipareigoja 

priimti kokybiškai atliktus Darbus ir sumokėti Vykdytojui Sutartyje numatytą kainą Sutarties specialiosiose sąlygose numatytomis 
sąlygomis ir terminais. 
 

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai 
2.1. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei 9 (devyni) mėnesių 

laikotarpiui, įskaitant apmokėjimui už Darbus skirtą laikotarpį, jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo 
terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 (vienas) mėn. Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priedo 5 punkte nustatytomis aplinkybėmis.  

2.2. Sutartis sudaroma po sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. 

2.3. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir Vykdytojas pateikia Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodytą 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą (t. y. nuo įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos, jei jame nėra nurodyta vėlesnė jo įsigaliojimo 
diena). Sutartis galioja Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nustatytą terminą arba iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, 
arba kol Šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais, arba teisės aktų nustatyta tvarka. Šalis, ketinanti pratęsti Sutarties 
galiojimą, turi raštu kreiptis į kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos. Šalis, 
gavusi pasiūlymą pratęsti Sutartį, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo dienos pateikti atsakymą 
dėl Sutarties pratęsimo. Sutarties pratęsimas turi būti įforminamas sudarytu raštišku Šalių susitarimu (Sutarties priedu), kuris tampa 
Sutarties neatskiriama dalimi. Vykdytojas, tokiam pat terminui kokiam pratęsiama Sutartis, privalo ne vėliau kaip per 5 (penki) darbo 
dienas nuo Sutarties priedo pasirašymo dienos pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkantį Sutarties sąlygų reikalavimus. 

2.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių 
pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti. 

2.5. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų 
galiojimui. 
 

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos 
3.1. Pradinė sutarties vertė: 

Pradinė sutarties vertė – 257 241,97 Eur (du šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt vienas euras 
97 ct) (be pridėtinės vertės mokesčio, toliau - PVM), 

PVM (21 proc.) – 54 020,81 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai dvidešimt eurų 81 ct) 
Pradinė sutarties vertė – 311 262,78 Eur (trys šimtai vienuolika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt du eurai 78 ct) (su PVM). 
Pradinės sutarties vertės detalizavimas yra pateiktas Sutarties specialiųjų sąlygų 3 priede „Darbų kainos žiniaraštis“.  

3.2. Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos būdą. 
3.3. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą objektą sumokės Vykdytojui visą Sutarties 3.1 punkte nurodytą kainą, jeigu faktinė 

Sutarties specialiųjų sąlygų 3 priede „Darbų kainos žiniaraštis“ nurodyta darbų kiekių apimtis nesiskirs daugiau kaip 10 (dešimt) proc.  
3.4. Tuo atveju, jei vykdant Sutartį atsiras poreikis atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 10 (dešimt) proc. Sutarties specialiųjų 

sąlygų 3 priede „Darbų kainos žiniaraštis“ nurodytų darbų kiekių apimties, šie darbai bus atsisakomi / įsigyjami taikant kiekio 
(apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 
2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“. 

3.5. Peržiūros sąlygos numatytos Sutarties specialiųjų sąlygų 3.12 punkte. 
3.6. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 
3.6.1. Vykdytojas atlikęs darbus, ne dažniau kaip kas 1 (vienas) mėnesį, privalo pateikti Užsakovui nurodytos formos atliktų darbų 

aktą dviem egzemplioriais ir PVM sąskaitą faktūrą. Vykdytojas mokėjimo dokumentą (kartu su pasirašytu atliktų darbų aktu) privalo 
pateikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros (sąskaitos faktūros, išrašytos, perduotos ir gautos tokiu elektroniniu 
formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu), atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos 
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elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 
2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Vykdytojo pasirinktomis priemonėmis. 
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis 
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis 
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). 
Vykdytojas, atlikęs Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, teikdamas paskutinį atliktų darbų aktą turi nurodyti, kad tai galutinis 
atliktų darbų aktas. 

3.6.2. Vykdytojas gali pateikti Užsakovui sąskaitą ir atliktų darbų aktą ne anksčiau nei atlieka darbus. Užsakovas už darbus 
Vykdytojui sumoka mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros už 
atliktus darbus išrašymo Užsakovui dienos. 

3.7. Vykdytojui avansas nemokamas. 
3.8. Užsakovas už darbus Vykdytojui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Vykdytojo nurodytą banko sąskaitą: 

Sąskaitos Nr. LT627180000037467650, 
AB Šiaulių bankas, 
Banko kodas 71800. 

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Vykdytojo šiame punkte nurodytą sąskaitą. 
3.9. Užsakovas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo, kol Vykdytojas ištaisys trūkumus, jeigu: 
3.9.1. sąskaita pateikiama ne Sutartyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis; 

      3.9.2. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų; 
      3.9.3. kitais Sutartyje nustatytais atvejais. 

3.10. Tuo atveju, jeigu Sutarčiai taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas, Užsakovas atlygį už darbus, įrašytus pateiktoje PVM 
sąskaitoje faktūroje, Vykdytojui sumoka be PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos apskaičiuotosios PVM sumos. PVM sumą, 
apskaičiuotą už darbus ir nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje, Užsakovas sumoka į biudžetą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos  
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio nuostatomis. 

3.11. Sutartyje numatyta Darbų kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus šioje Sutartyje nustatytais 
peržiūros atvejais. 

3.12. Sutarties vykdymo laikotarpiu (sąskaitos už darbus išrašymo dieną) pasikeitus PVM tarifui, Sutarties kaina ir / ar atskirų 
išrašomų sąskaitų suma perskaičiuojama nekeičiant pasiūlymo kainoje nurodytos kainos be PVM dalies ir atitinkamai perskaičiuojant 
PVM dalį. Pasikeitus PVM dydžiui, jis turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties neatskiriama 
dalimi. 

3.13. Į Sutarties kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Vykdytojo išlaidos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės 
išlaidos ir mokesčiai, apimančios (-tys) viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui. Jei Pirkimo dokumentuose nebuvo 
nurodyta, kad Vykdytojas neturėjo tam tikrų išlaidų įtraukti į kainą, Užsakovas, priėmęs atliktus Darbus, turi galėti naudotis jais pagal 
įprastą ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytą paskirtį nepatirdamas papildomų išlaidų. 

3.14. Jeigu Vykdytojas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekėjus, Užsakovui sutikus, tarp Užsakovo, Vykdytojo ir subtiekėjo gali 
būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju sutartis kaip numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 7.8 punkte. Užsakovas 
ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subtiekėjai) arba nuo informacijos apie subtiekėjo 
pasitelkimą iš Vykdytojo gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas 
pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą ir Vykdytojo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. Tiesioginis 
atsiskaitymas subtiekėjui gali būti atliekamas tik po to, kai Užsakovas priims Darbus. Kilus ginčui tarp Vykdytojo ir subtiekėjo, jie 
ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Vykdytojui mokėtinos 
sumos. 
 

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai 
Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo pateikimo 
terminas 

Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo vertė 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo 
terminas 

Lietuvos Respublikoje arba užsienyje 
registruoto banko besąlyginė ir neatšaukiama 
garantija arba 
Lietuvos Respublikoje arba užsienyje 
registruotos draudimo bendrovės besąlyginis 
ir neatšaukiamas laidavimo draudimo 
liudijimas su laidavimo draudimo polisu 
(originalai), atitinkantis Sutarties bendrųjų 
sąlygų 6.2 punkto reikalavimus, ir mokestinį 
pavedimą patvirtinančiu dokumentu, kad 
draudimo įmoka už šį išduotą draudimo 
liudijimą yra sumokėta 
arba 
perveda Sutarties užtikrinimo sumą į Pirkėjo 
banko sąskaitą [sąskaitos Nr. 
LT457180000005467365] ir pateikia 
pavedimo kopiją. 

Vykdytojas pateikia per 
5 (penki) darbo dienas 
nuo Sutarties 
pasirašymo dienos arba  
perveda Sutarties 
užtikrinimo sumą per 5 
(penki) darbo dienas 
nuo Sutarties 
pasirašymo dienos 

10 (dešimt) proc. 
nuo Sutarties 
specialiųjų sąlygų 
3.1 punkte 
nurodytos vertės 

Įsigalioja banko garantijos arba draudimo 
bendrovės laidavimo draudimo liudijimo  
išdavimo dieną arba jame nurodytą 
vėlesnę dieną ir galioja 1 (vienu) mėnesiu 
ilgiau nei Sutarties galiojimo laikotarpis, t. 
y. ne trumpiau nei 10 mėnesių. 
Galiojimo laikotarpis turi atitikti Sutarties 
bendrųjų sąlygų 6.4 punkto reikalavimus. 
arba 
Sutarties užtikrinimo sumai patekus į 
Pirkėjo banko sąskaitą dieną ir galioja 1 
(vienu) mėnesiu ilgiau nei Sutarties 
galiojimo laikotarpis, t. y. ne trumpiau nei 
10 mėnesių. 
 

 
5. Šalių atsakomybė 

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Vykdytojo pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui 0,03 % (trys 
šimtosios) dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną. 

5.2. Jei Vykdytojas, ne dėl Užsakovo kaltės ir nesant Force Majeure, neatlieka Darbų Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede 
nustatytu terminu ir / ar nesilaiko pagal darbų grafiką Darbų atlikimo terminų, Užsakovas, be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas 
kitų savo teisių gynimo būdų, pradeda skaičiuoti 0,03 % (trys šimtosios) dydžio delspinigius nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 punkte 
nurodytos vertės (be PVM) už kiekvieną pradelstą dieną. Užsakovas neprivalo įrodyti Vykdytojui, kad patyrė nuostolių. 
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5.3. Vykdytojui nepašalinus atliktų Darbų trūkumų defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę 
be atskiro Vykdytojo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir 
turėtomis išlaidomis sumažinti Vykdytojui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius. O 
Vykdytojas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius 
(įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų 
trūkumus, defektus ir / ar netikslumus). 

5.4. Vykdytojas, ne dėl Užsakovo kaltės ir nesant Force Majeure, vienašališkai nutraukęs Sutartį, įsipareigoja Užsakovui 
sumokėti 30.000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų 00 ct) dydžio baudą ir atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius, jei nuostolių dydis 
viršija 30.000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų 00 ct). 

5.5. Apskaičiuotas baudas / delspinigius, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Vykdytoją: 
5.5.1. išskaičiuoti baudų / delspinigių sumą iš Vykdytojo mokėtinų sumų; 
5.5.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 
5.6. Netesybų sumokėjimas ir (ar) užtikrinimo gavimas (jei taikoma) nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis 

kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl 
kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant 5 (penki) kartus didesnės už Sutarties 
specialiųjų sąlygų 3.1 punkte nurodytą sutarties vertę (be PVM), jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. 
Vykdytojas privalo kompensuoti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Šiame 
punkte numatytas kompensuotinos sumos apribojimas netaikomas, jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo veikimo ar didelio 
neatsargumo, konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. Užsakovas atsako tik už tiesioginius 
nuostolius ar žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Užsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl Užsakovo kaltės. 
Nuostoliais laikomos Šalies turėtos išlaidos, jos turto netekimas arba sužalojimas, taip pat negautos pajamos, kurias ji būtų gavusi, 
jeigu įsipareigojimai būtų įvykdyti. 

6. Susirašinėjimas 
6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal 

šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą 
arba išsiųsti registruotu paštu (laiškas išsiųstas registruotu paštu yra laikomas gautu po 5 (penki) darbo dienų nuo registruoto laiško 
išsiuntimo dienos), elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais numeriais, kuriuos nurodė viena 
Šalis, pateikdama pranešimą: 

Užsakovas Vykdytojas 
Pavadinimas UAB „Šiaulių vandenys“ UAB „Medtopas“ 
Adresas Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai Bačiūnų g. 55, 79202 Šiauliai 
Telefonas +370 41 525 550 +370 67300371 
El. paštas office@siauliuvandenys.lt info@medtopas.lt 
Kontaktinis asmuo Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas Direktorė Valda Rupšienė 

Telefonas   
El. paštas   

Techninės priežiūros vadovas 
Pavadinimas UAB „Šiaulių vandenys“ 
Juridinio asmens kodas 144133366 
Adresas Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai 
Telefonas +370 41 525 550 
El. paštas office@siauliuvandenys.lt 
Techninis prižiūrėtojas 
Telefonas 
El. paštas  

6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, kontaktinis asmuo ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį pranešdama ne 
vėliau, kaip prieš 5 (penki) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei 
kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio 
pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 

7. Subtiekėjai ir jų keitimo tvarka 
7.1. Vykdytojas numato pasitelkti šį (šiuos) subtiekėją (subtiekėjus) bei specialistus šioms pirkimo dalims: 

Eil. 
Nr. 

Fizinio / juridinio asmens 
pavadinimas 

Įmonės kodas / 
kodas 

Gyvenamoji vieta / 
buveinės adresas 

Nurodyti kurią sutarties dalį 
vykdys  pasitelkiamas 
subtiekėjas 

Kontaktinis 
asmuo 

Pasitelkiami subtiekėjai, kuriais Vykdytojas rėmėsi Pirkimo metu, kad atitiktų kvalifikacijai keliamus reikalavimus: 
1. UAB „Imposta“  300505258 Biručių k. 17, 

Kužių sen., Šiaulių 
r., LT-80187 

Geodezijos darbai; 
nekilnojamųjų daiktų kadastro 
duomenų nustatymo darbai 

Direktorius 
Arūnas Čiukna 

2. UAB „Exto“ 300557116 Pramonės g. 24G, 
Šiauliai, LT-78151 

Projektavimo darbai 
(elektrotechnikos, elektroninių 
ryšių (telekomunikacijų), 
procesų valdymo ir 
automatizacijos) 

Direktorius 
Žilvinas 
Čeponis 

Pasitelkiami subtiekėjai,  kuriais Vykdytojas rėmėsi Pirkimo metu: 
- - - - - 

Eil. 
Nr. 

Specialisto vardas, pavardė Nurodyti kieno darbuotojas yra ar bus įdarbintas: 
Vykdytojo  ar pasitelkiamo ūkio subjekto (jeigu yra 
keli, tai nurodyti konkrečiai) 

Nurodyti kurią sutarties dalį 
vykdys  specialistas, kurio 
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kvalifikacija Vykdytojas  rėmėsi, 
kad atitiktų Pirkimo dokumentus 

1. Marius Štuikys UAB „Exto“ darbuotojas Neypatingojo statinio projekto 
dalių (elektrotechnikos, 
elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų), procesų 
valdymo ir automatizacijos) 
vadovas (inžineriniai tinklai: 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo) 

2. Mantas Gabrielaitis UAB „Medtopas“ darbuotojas Neypatingojo statinio statybos 
vadovas (inžineriniai tinklai: 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo) 

3. Arūnas Čiukna UAB „Imposta“ darbuotojas Nekilnojamųjų daiktų kadastro 
duomenų nustatymo darbai 

4. Deividas Berteška UAB „Imposta“ darbuotojas Geodezijos darbai 
 

7.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu 
žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Sutarties vykdymo metu Vykdytojas gali pasitelkti naują (-us) 
subtiekėją (-us) arba kai subtiekėjas (-ai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Vykdytojui ar atsisako juos vykdyti, taip pat tuo atveju, 
kai subtiekėjas (-ai) nepajėgus (-ūs) vykdyti įsipareigojimų Vykdytojui dėl iškeltos bankroto bylos, likvidavimo procedūros ir pan. 
padėties, Vykdytojas gali pakeisti subtiekėją (-us). Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subtiekėjo (-ų) pakeitimo / 
pasitelkimo priežastis bei pateikdamas Sutarties specialiųjų sąlygų 7.4 punkte numatytus dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, 
Užsakovas kartu su Vykdytoju pasirašo papildomą Susitarimą (Priedą) dėl subtiekėjo (-ų) pakeitimo / pasitelkimo. Šis Priedas yra 
neatskiriama Sutarties dalis. 

7.3. Sutarties vykdymo metu, kai Vykdytojas nusprendžia, jog pats gali įvykdyti Sutartį, jis gali atsisakyti Sutartyje ir 
papildomuose susitarimuose nurodytų nurodyto (-ų) subtiekėjo (-ų). Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, pateikdamas Sutarties 
specialiųjų sąlygų 7.4 punkte numatytus dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Vykdytoju pasirašo papildomą 
Susitarimą (Priedą) dėl subtiekėjo (-ų) atsisakymo. Šis Priedas  yra neatskiriama Sutarties dalis. 

7.4. Naujai paskirtas subtiekėjas (-ai) (arba Vykdytojas, jeigu atsisakoma subtiekėjo) privalo atitikti supaprastinto atviro konkurso 
„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto M. Mažvydo, L. Rėzos gatvėse“ (toliau – Pirkimas) sąlygose subtiekėjui (-ams) 
(arba Vykdytojui jeigu jis atsisako subtiekėjo) nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos 
reikalavimus. Ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos prieš subtiekėjo (-ų) pakeitimą / atsisakymą Užsakovui turi būti pateikiami atitikimą 
Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimams įrodantys 
dokumentai. 

7.5. Dėl naujai paskirto subtiekėjo (jeigu pagal Sutarties objekto specifiką privaloma taikyti) Užsakovas kreipiasi į nacionaliniam 
saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Tik gavus atsakymą dėl 
patikros galima sudaryti Sutarties specialiųjų sąlygų 7.3 punkte nurodytą Susitarimą (Priedą). 

7.6. Pažeidus Sutarties specialiųjų sąlygų 7.2, 7.3, 7.4 punktuose nustatytą tvarką / sąlygas bus laikoma, kad Vykdytojas pažeidė 
esmines Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį. 

7.7. Subtiekėjo (-ų) pakeitimas / naujo subtiekėjo (-ų) įtraukimas neatleidžia Vykdytojo nuo atsakomybės vykdant šią Sutartį. Už 
subtiekėjo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Vykdytojas. 

7.8. Tuo atveju, kai pirkimo dokumentuose yra numatyta tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė, subtiekėjas 
(-ai) gali išreikšti norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, pateikiant rašytinį prašymą Užsakovui. Tuomet sudaroma trišalė 
sutartis tarp Užsakovo, pirkimo sutartį sudariusio Vykdytojo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju 
tvarka. 

7.9. Vykdytojo (ar subtiekėjų) specialistai gali būti pakeisti šiais atvejais (taikoma kai pirkimo dokumentuose numatyti 
kvalifikacijos reikalavimai specialistams): 

7.9.1. Vykdytojo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams), pateikus duomenis apie 
numatomus naujai skirti specialistus bei jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 

7.9.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas yra pagrįstai nepatenkintas Vykdytojo Sutarties vykdymui paskirtu specialistu. 
Šiame punkte nurodytų specialistų keitimas turi būti atliekamas laikantis šio skyriaus reikalavimų taikomų subtiekėjų keitimo 

įforminimui. 
7.10. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys 

subtiekėjai ir (ar) specialistai. Vykdytojas yra atsakingas už subtiekėjų vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, 
kad subtiekėjai laikytųsi Sutarties nuostatų. 

7.11. Sutarties specialiųjų sąlygų 7 skyriaus nuostatos taikomos jeigu Vykdytojas Sutarties vykdymui pasitelkė subtiekėją (-us) 
arba keliami reikalavimai Vykdytojo specialistams. 

 
8. Kitos nuostatos 

8.1. Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir 
(ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų 
nuostatoms. 

8.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Sutartis 
taip pat laikoma sudaryta, kai Šalys telekomunikacijų (el. paštu ir kt.) galiniais įrenginiais ar Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje (CVP IS), pasikeičia Šalių pasirašytomis Sutartimis, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jį siuntusios 
Šalies parašą / antspaudą. 

8.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau 
nurodyta data. 

8.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai yra neatskiriama Sutarties dalis: 
8.4.1. 1 priedas „Užsakovo reikalavimai“; 
8.4.2. 1A priedas „Pirkimo dokumentų paaiškinimai“; 
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8.4.3. 2 priedas „Techninis darbo projektas „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Šiauliuose L. Rėzos g. nuo Sembos g. iki M. 
Mažvydo g. ir M. Mažvydo g. nuo L. Rėzos g. iki Šiaulių m. ribos, statybos projektas“; 

8.4.4. 3 priedas „Darbų kainos žiniaraštis“; 
8.4.5. 4 priedas „UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai, susiję su aplinkos apsauga, prekės ar paslaugos Tiekėjui ir / arba darbų 

vykdytojui“. 
 

Užsakovo vardu 
UAB „Šiaulių vandenys“ 
Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai  
Įmonės kodas  144133366 
PVM mokėtojo kodas LT441333610 
a. s. Nr. LT37 7180 0000 0246 7590 
AB Šiaulių bankas 
Banko kodas 71800 
Tel.: +370 41 525 550 
El. p. office@siauliuvandenys.lt 
 
Generalinis direktorius 
Aurimas Rutkauskas 
___________________________  
(parašas) 

Vykdytojo vardu 
UAB „Medtopas“ 
Bačiūnų g. 55, 79202 Šiauliai 
Įmonės kodas 303313081 
PVM mokėtojo kodas LT100011436413 
a. s. Nr. LT627180000037467650 
AB Šiaulių bankas 
Banko kodas 71800 
Tel.: +370 67300371 
El. p. info@medtopas.lt 
 
Direktorė 
Valda Rupšienė 
________________________ 
(parašas) 
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1 priedas 
 

PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTO M. MAŽVYDO, L. RĖZOS GATVĖSE  
DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES 

NR. 24-04-22/PS- 
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ 

 
UŽSAKOVO REIKALAVIMAI 

 
1. Bendroji dalis 
Šie Pirkėjo / Užsakovo Reikalavimai (toliau – Reikalavimai) yra skirti nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus 

vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Šiaulių miesto M. Mažvydo, L. Rėzos gatvėse statybos darbams atlikti. 
Šiuose Reikalavimuose nurodyti minimalūs techniniai reikalavimai statybos darbams, medžiagoms ir įrangai privalo būti įvykdyti 

Tiekėjo / Vykdytojo darbų vykdymo metu. 
Pirkėjas / Užsakovas reikalauja, kad Darbai nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui. 
Jei Sutarties vykdymo metu pasikeičia šiuose Reikalavimuose nurodytų teisės aktų nuostatos, galioja aktuali teisės aktų redakcija. 
Visos šiuose Reikalavimuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad 

Pirkėjas / Užsakovas priima ir kitus lygiaverčių priemonių įrodymus. 
Jeigu techninio darbo projekto Techninėse specifikacijose ir (ar) Pirkėjo / Užsakovo reikalavimuose nurodytas konkretus 

modelis, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, tipas, konkreti kilmė, turi būti 
laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

 
2. Pirkimo objektas 
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto M. Mažvydo, L. Rėzos gatvėse (toliau – Darbai). 
 
3. Darbų atlikimo vieta 
Šiaulių miesto M. Mažvydo, L. Rėzos gatvės. 
 
4. Pirkimo objekto apimtys 
Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Šiaulių miesto M. Mažvydo, L. Rėzos gatvėse darbams atlikti yra išdėstyti 

techniniame darbo projekte „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Šiauliuose L. Rėzos g. nuo Sembos g. iki M. Mažvydo g. ir M. 
Mažvydo g. nuo L. Rėzos g. iki Šiaulių m. ribos, statybos projektas“ (toliau – Projektas) ir šiuose Reikalavimuose. 

Tiekėjo / Vykdytojo Darbų apimtį objekto teritorijoje trumpai galima apibūdinti šiais pagrindiniais punktais: 
4.1. pagal Pirkėjo / Užsakovo parengtą Projektą bei Pirkėjo / Užsakovo reikalavimus atlikti vandentiekio ir savitakinių bei 

slėginių buitinių nuotekų tinklų Šiaulių miesto M. Mažvydo, L. Rėzos gatvėse statybos darbus; 
4.2. tinkamai parengti visos apimties išpildomąją ir kadastrinių matavimų dokumentaciją ir pateikti ją Pirkėjui / Užsakovui. 

 
5. Darbų atlikimo terminai 
Darbai, nurodyti 4 punkte, turi būti atlikti ne vėliau kaip per 8 (aštuoni) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
Darbų pradžios data yra Sutarties įsigaliojimo data. 
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas suderinus su Pirkėju / Užsakovu raštu, jei Sutarties vykdymo metu atsirado 

nenumatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti pirkimo bei Sutarties sudarymo metu: jeigu Tiekėjo / Vykdytojo tiekiamų 
statybos produktų arba įrenginių tiekimo terminai pailgėja dėl valdžios institucijų sprendimų; nenumatyto personalo arba statybos 
produktų arba įrenginių trūkumo, sukelto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų; Tiekėjas / Vykdytojas susiduria su fizinėmis 
sąlygomis, kurių nebuvo galima numatyti pirkimo bei Sutarties vykdymo metu ir apie tai praneša. Darbų atlikimo terminas dėl 
nenumatytų aplinkybių gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 (vienas) mėnuo. 

 
6. Statybą leidžiančių dokumentų gavimas 
Tiekėjas / Vykdytojas turi numatyti realius terminus statybą leidžiantiems ir kitiems statyboms vykdyti reikalingiems 

dokumentams gauti. 
Tiekėjas / Vykdytojas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir (ar) savivaldybės įstaigų ir apmokėti 

visas su tuo susijusias išlaidas (rinkliavas, mokesčius ir kt.). Tokie leidimai apima leidimus atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės 
viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo 
ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų (jei reikalinga) perkėlimui, 
aplinkosaugos leidimai ir kt. 

Tiekėjas / Vykdytojas turi laikytis visų sąlygų, nurodytų bet kuriame iš leidimų, kuriuos išduoda trečiosios šalys, įskaitant 
sąlygas, nustatytas Pirkėjo / Užsakovo gautuose leidimuose. 

 
7. Išpildomoji ir kadastrinių matavimų dokumentacija 
Tiekėjas / Vykdytojas turi parengti reikiamo mastelio vamzdynų požeminių komunikacijų ir inžinerinių statinių išpildomuosius 

brėžinius (vamzdynams, požeminėms komunikacijoms M 1:500, šuliniams M 1:50). Išpildomuosiuose brėžiniuose turi būti nurodyti 
skersmenys, jungiamosios dalys, vamzdyno medžiaga ir t. t. Brėžiniai turi būti atlikti vadovaujantis geodezijos ir kartografijos techninio 
reglamento GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų 
atlikimo tvarka“ ir techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių 
erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ reikalavimais. 

Brėžiniuose turi būti pateikta nuolydžių schema, kurioje turi būti nurodyta įeinančio ir išeinančio vamzdžių latakų altitudės, 
šulinio Nr. bei paviršiaus altitudė, diametrai, atstumai tarp šulinių ir nuolydžiai. Kontrolinėse geodezinėse nuotraukose turi būti 
pateiktos ir požeminių sklendžių, charakteringų taškų (skersmens, medžiagos ir t. t. pasikeitimo vietos) kortelės, kortelėje nurodant 
vamzdžio viršaus altitudes, skersmenį ir t. t. bei požeminės sklendės ar charakteringo taško pririšimus metrais, nuotekų tinklų šulinių / 
kamerų inventorizacijos kortelės. 

Baigęs visus statybos darbus, jei keičiami neesminiai Projekto sprendiniai, Tiekėjas / Vykdytojas turi parengti Projekto 
paskutinės versijos brėžinius ir technines specifikacijas bei pateikti Pirkėjui / Užsakovui 2 (du) egzempliorius šių brėžinių ir 
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specifikacijų popierinėje ir skaitmeninėje formose su spaudu „TAIP PASTATYTA“. Išpildomieji brėžiniai pateikiami teisės aktuose 
nurodytu formatu. 

Tiekėjas / Vykdytojas yra atsakingas ir už pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų Šiaulių miesto M. Mažvydo, L. Rėzos gatvėse 
kadastrinių matavimų dokumentacijos parengimą bei pateikimą Pirkėjui / Užsakovui. Kadastrinių matavimų bylos Pirkėjui / Užsakovui 
turi būti pateiktos 1 (vienas) egzemplioriumi ir su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra. 

 
8. Pirkėjo / Užsakovo naudojimasis Tiekėjo / Vykdytojo dokumentais 
Pirkėjas / Užsakovas turi teisę laisvai naudotis Tiekėjo / Vykdytojo sukurtais dokumentais. 
 
9. Statybvietė 
9.1. Teisė naudotis statybviete 
Pirkėjas / Užsakovas perduoda Tiekėjui / Vykdytojui statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę Statybvietės perdavimo priėmimo 

aktu per 5 (penki) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo datos. 
Neatsižvelgiant į Tiekėjo / Vykdytojo teisę naudotis Statybviete, jis negali daryti kliūčių viešam susisiekimui, nebent 

alternatyvios laikinos susisiekimo priemonės yra suteikiamos, gavus vietinės institucijos suderinimą ir leidimą. 
Prieš atliekant statybos darbus Tiekėjas / Vykdytojas ir Pirkėjas/ Užsakovas pasirašo Statybvietės priėmimo – perdavimo aktą, 

kurį parengia Pirkėjas / Užsakovas. 
Atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų Šiaulių miesto M. Mažvydo, L. Rėzos gatvėse statybos darbus, Pirkėjas / Užsakovas ir 

Tiekėjas / Vykdytojas pasirašo objekto perdavimo – priėmimo aktą, kurį parengia Tiekėjas / Vykdytojas. 
Sutarties vykdymo metu Tiekėjas / Vykdytojas bus atsakingas už Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 

„Statybvietėje esančių asmenų identifikavimas“ nuostatų tinkamą įgyvendinimą. 
9.2. Privažiavimas prie darbo vietų 
Tiekėjas / Vykdytojas turi pasirūpinti reikiamu priėjimu prie darbo vietų. Tiekėjas / Vykdytojas privalo pasirūpinti, kad vikšriniai 

ar kitokie įrengimai, transporto priemonės nesugadintų asfaltuotų ar grįstų kelių, šaligatvių, vejų, žolynų ar kitų dangų. Visa su tuo 
susijusi žala privalo būti ištaisyta Tiekėjo / Vykdytojo sąskaita. 

Tiekėjas / Vykdytojas taip pat atsako už tas gatves ar kelius (už asfalto ar kitą dangą), kuriais naudojosi iki patenkant į statybvietę. 
Pažeistos ar kitaip sugadintos dangos atstatomos Tiekėjas / Vykdytojas sąskaita. 

Jei reikalinga, Tiekėjas / Vykdytojas privalo įrengti reikiamus laikinus privažiavimus. Visi laikini keliai turi būti įrengti skaldos 
pagrindu, nuolat prižiūrimi ir tvarkomi. 

9.3. Statybvietės tvarkymas 
Statybvietės teritorija turi būti nuolatos prižiūrima ir tvarkinga, visos atliekos ir nereikalingos medžiagos turi būti išvežtos kiek 

galima greičiau. 
Tiekėjas / Vykdytojas privalo laikytis visų galiojančių aplinkosaugos, higienos, policijos, savivaldybės ir kitų institucijų priimtų 

teisės aktų nuostatų, siekiant užtikrinti tvarką darbų vykdymo eigoje. 
9.4. Laikini statiniai 
Tiekėjas / Vykdytojas savo sąskaita privalo pastatyti ir prižiūrėti laikinas tarnybines patalpas, sandėlius, darbininkų gyvenamąsias 

patalpas ir kt., reikalingas darbų vykdymui. Be to, Tiekėjas / Vykdytojas privalo atlikti visas instaliacijas ir turėti įrengimus, kuriuos 
jis mano esant reikalinga, medžiagų gamybai ir apdirbimui statybvietėje. 

9.5. Informaciniai stendai 
Tiekėjas / Vykdytojas prieš pradėdamas statybos darbus turi įrengti ir visą statybos laikotarpį prižiūrėti 1 (vieną) informacinį 

stendą su informacija apie statomą statinį, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis. 
Informacinio stendo pastatymo vieta turi būti suderinta su Pirkėju / Užsakovu ir atsakingomis institucijomis (vietos savivaldos 
institucija, inžinerinių tinklų savininkais, policija ir kt.). 

9.6. Esami inžineriniai tinklai 
Vykdant statybos darbus, būtina tiksliai įvertinti esamų inžinerinių tinklų padėtį ir stovį ir, jei reikalinga nuotekų tinklo statybos 

sprendinių realizavimui, numatyti jų iškėlimą ar kt. 
Prieš pradėdamas bet kokius kasinėjimų darbus Tiekėjas / Vykdytojas privalo konsultuotis su visomis tiesiogiai su tuo 

susijusiomis valdžios institucijomis ir paslaugų teikėjais ir turi tiksliai žinoti esamų tinklų vietas, kurioms turės arba gali turėti įtakos 
vykdomi darbai. 

Tiekėjas / Vykdytojas privalo vykdyti Darbus tokiu būdu, kad jie nesugadintų arba netrukdytų statybvietėje esantiems 
inžineriniams tinklams. Jeigu bus padaryta žala arba atsiras trukdžiai, Tiekėjas / Vykdytojas privalo pats organizuoti remonto darbų 
vykdymą savo sąskaita, jei reikalinga gavus atsakingų institucijų leidimus. 

Tiekėjas / Vykdytojas turi užtikrinti, kad būtų įrengtos laikinos ar pastovios atramos ar naudojami kiti tinkami būdai užtikrinant 
visų vamzdynų, kabelių, statinių ir kitų objektų, kuriems galėtų grėsti pažeidimai, saugumą. Tai taikytina visiems objektams, esamiems 
ir projektuojamiems, kurie priklauso Pirkėjui / Užsakovui arba tretiesiems asmenims. 

Statybos metu sugadintus ar kitaip neišsaugotus požeminių komunikacijų žymėjimo ženklus Tiekėjas / Vykdytojas atstato savo 
lėšomis. 

 
10. Bendrieji reikalavimai darbams vykdyti 
10.1. Klimato sąlygos 
Tiekėjas / Vykdytojas turi būti susipažinęs su klimato sąlygomis, vyraujančiomis ar galinčiomis vyrauti statinio rajone. Tiekėjas 

/ Vykdytojas, planuodamas darbų vykdymo spartą, privalo įvertinti darbų vykdymo ypatumus atsižvelgiant į prognozuotinas klimatines 
sąlygas, vyraujančias skirtingais metų laikais. 

10.2. Darbo valandos 
Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo 

dienos. 
10.3. Statybos darbų žurnalas 
Visi Tiekėjo / Vykdytojo vykdomi statybos darbai privalo būti registruojami elektroniniame statybos darbų žurnale, 

vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. 
10.4. Trečiųjų asmenų interesai 
Statybos metu tretieji asmenys patirs tam tikrų nepatogumų. Tiekėjas / Vykdytojas privalo bendrauti su gyventojais, įstaigomis 

ir organizacijomis, kad iki minimumo sumažintų nepatogumus susidariusius statybos eigoje. Tiekėjas / Vykdytojas turi organizuoti 
darbus taip, kad netrukdytų gyventojų patekimui į namus, kad netrukdytų privataus ir valstybinio sektoriaus darbuotojams patekti į 
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darbo vietas, turi numatyti ir suderinti darbų grafikus su šiomis įstaigomis, pastatyti reikiamus įspėjamuosius ženklus, suplanuoti ir su 
atsakingomis institucijomis suderinti bei organizuoti eismą statybos darbų metu. 

Tiekėjas / Vykdytojas privalo atstatyti visus statybos metu sugadintus paviršius. Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto 
sugadinimo, atsiradusio atliekant statybos darbus, Tiekėjas / Vykdytojas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu 
ir gynyba. Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus greta trečiųjų asmenų nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais valdomo turto, 
Tiekėjas / Vykdytojas privalo savo sąskaita atlikti tokio detalumo patikrinimus (foto, video fiksacija ir kt.), kurie gali būti reikalingi 
turto būklei nustatyti. 

Vykdant statybos darbus, neturi būti pažeidžiami trečiųjų asmenų interesai, reglamentuojami Lietuvos Respublikos statybos 
įstatyme. 

Tose Darbų atkarpose, kurios patenka į privačios nuosavybės teise valdomas teritorijas arba valstybinės žemės naudotojų 
(nuomotojų) teritorijas, statybos darbų vykdymas turi būti raštiškai suderintas su žemės savininkais arba valstybinės žemės naudotojais 
(nuomotojais). 

10.5. Darbai šaltuoju metų laiku 
Visose statybos darbų teritorijose šaltuoju metų laiku visi statybos darbai turi būti sustabdyti arba pristabdyti, jei darbų atlikimas 

tokiomis sąlygomis yra neįmanomas (tikslų darbų sustabdymo laiką nustato Tiekėjas / Vykdytojas suderinęs su Pirkėju / Užsakovu) 
arba jei darbų vykdymą riboja Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimai ir atsakingų institucijų sprendimai ar 
nurodymai. Tiekėjas / Vykdytojas, planuodamas darbų vykdymo eigą ir spartą, darbų programoje privalo atsakingai įvertinti riziką dėl 
statybos darbų vykdymo ribotumo šaltuoju metu laiku. 

Darbų sustabdymo laikotarpyje visos tranšėjos turi būti užpiltos, statybvietėje negali būti statybinių ar pagalbinių medžiagų, 
įrangos ar laikinų statinių konstrukcijų. Jei Tiekėjas / Vykdytojas palieka darbų sustabdymo metu ką nors iš išvardintų dalykų ir 
Tiekėjui / Vykdytojui priklausanti įranga ar medžiagos patiria nuostolių, šie nuostoliai yra Tiekėjo / Vykdytojo išlaidos. 

10.6. Laikinas naudojimasis objektais ir (ar) žeme 
Jei Tiekėjui / Vykdytojui statybos laikotarpiu yra būtina už statybvietės ribų laikinai pasinaudoti valstybine žeme (laikinam 

statybinių medžiagų, dirvožemio, ir kitokių statybos procesui užtikrinti reikalingų medžiagų sandėliavimui, konstrukcijų laikymui, 
technikos ir transporto priemonių laikymui ar pan.), jis privalo parengti visus reikalingus dokumentus, reikalingus Nacionalinės žemės 
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimams gauti, vadovaujantis Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu 
išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. 
įsakymu Nr. 1P-26-(1.3.), ir išpildyti visas išduotose sutikimuose nustatytas sąlygas. 

Jei Tiekėjui / Vykdytojui yra būtina už statybvietės ribų pasinaudoti kuriais nors privačios nuosavybės teise valdomais objektais 
ar laikinai užimti privačios nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, jis pats tariasi su objekto ir (ar) žemės savininku dėl sąlygų ir 
apmoka dėl to patiriamas išlaidas. 

10.7. Vanduo ir elektros energija 
Tiekėjas / Vykdytojas turi įsigyti ir apmokėti visas leidimų ir darbų išlaidas, susijusias su laikinu elektros energijos, vandens 

tiekimu ir pan. statybos poreikiams. Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energiją 
tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas. Vanduo, reikalingas paklotų vamzdžių plovimui ir išbandymui, yra Tiekėjo / Vykdytojo 
išlaidos. 

Tiekėjas / Vykdytojas turi apmokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu 
galiojančius tarifus. 

10.8. Atsakomybė užsakant medžiagas 
Tiekėjas / Vykdytojas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta gerokai prieš 

darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia 
Tiekėjas / Vykdytojas. 

Tiekėjas / Vykdytojas turi pateikti Pirkėjui / Užsakovui patvirtinti medžiagų, kurios bus įtrauktos į Darbus, pavyzdžius. Darbams 
naudojamos medžiagos turi būti ne prastesnės kokybės, nei patvirtinti pavyzdžiai. 

Visos naudojamos medžiagos turi būti naujos ir kokybiškos, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti specifikacijose nustatytus 
reikalavimus. Jeigu nenumatyta kitaip Sutartyje ar Pirkėjo / Užsakovo Reikalavimuose, Techninėse specifikacijose, visur, kur duodama 
nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir 
normų leidimai arba jų pakeitimai. 

Viso statinio kokybė ir apdaila turi būti be defektų. Defektai ar klaidos negali būti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu, o 
defektinė statinio dalis turi būti pakeista nauja. 

10.9. Atliekų ir kitų medžiagų šalinimas 
Atliekas ir medžiagas Tiekėjas / Vykdytojas iš statybvietės pašalina atliekų tvarkymą reglamentuojančių Lietuvos Respublikoje 

teisės aktų nustatyta tvarka. 
10.10. Reikalavimai aplinkos apsaugai ir higienai 
Tiekėjas / Vykdytojas yra atsakingas už tinkamą nuotekų tvarkymą visose savo darbų vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis 

valdžios institucijų reikalavimų. Tiekėjas / Vykdytojas turi užtikrinti, kad visos darbo vietos būtų rūpestingai prižiūrimos ir atitiktų 
šalies įstatymų bei normų nustatytus higienos reikalavimus. 

Tiekėjas / Vykdytojas privalo numatyti ir nuolat taikyti efektyvias priemones (nuolatinis gatvių laistymas, transportuojamų birių 
medžiagų uždengimas ir pan.) dulkėtumui statybos darbų vykdymo ir statyboje naudojamo transporto eismo ir medžiagų sandėliavimo 
zonose sumažinti. 

Tiekėjas / Vykdytojas yra atsakingas už leidimų (jei bus reikalinga) medžiams ir krūmams pašalinti gavimą, medžių / krūmų 
atsodinimo ir visų kitų išlaidų, susijusių su leidimų sąlygų išpildymu, apmokėjimą. 

10.11. Transporto organizavimas 
Vykdant darbus Tiekėjas / Vykdytojas turės užtikrinti saugų eismą per visą statybos laikotarpį ir derinti eismo uždarymą, ribojimą 

su savivaldybe ir kelių policija. 
Tiekėjas / Vykdytojas turės naudoti ir savo sąskaita įrengti kelių ženklinimą nurodantį, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje. 

Ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus kelio ženklams ir jų reikšmėms. 
Tiekėjas / Vykdytojas turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, miesto gatves, saugyklų ar kitas 

teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus, tada, kai tai tampa būtina arba atsakingų institucijų nurodymu. 
10.12. Nepatogumai vietos gyventojams ir organizacijoms 
Tiekėjas / Vykdytojas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir veiklos sukelti 

nepatogumai gyventojams būtų kuo mažesni. Tiekėjas / Vykdytojas neturi sukelti žalos žemės ūkio derliui ar želdiniams, esantiems 
greta darbų teritorijos. Tiekėjo / Vykdytojo veikla neturi sukelti potvynių ar aplinkos taršos. Visa su tuo susijusi žala ištaisoma Tiekėjo 
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/ Vykdytojo sąskaita. Tiekėjas / Vykdytojas prieš Darbų pradžią turi įvertinti gyvenamųjų valdų ribose vandens šuliniuose esantį 
vandens lygį ir surašyti su valdos savininku aktą. Tiekėjas / Vykdytojas privalo užtikrinti vandens tiekimą ir aplinkiniams gyventojams, 
kuriems dėl darbų atlikimo, (kaip pvz. naudojami adatiniai filtrai ar kt.), išseko vanduo šuliniuose bei prūduose ar tvenkiniuose, 
esančiuose privačiose valdose. Visa tai atliekama Tiekėjo / Vykdytojo lėšomis. 

10.13. Darbinis plotis ir iškasos plotis 
Darbinis plotis sumažinamas iki minimumo suderinus su Pirkėju / Užsakovu ir (ar) susijusia valdžios institucija / savininku. 

Tiekėjas / Vykdytojas savo kainoje numato visas sąnaudas, susijusias su darbu apribotose teritorijose. 
Atvirose teritorijose darbinis plotis paprastai yra 10 m, tačiau kai kur gali būti sumažintas. Jei Tiekėjui / Vykdytojui reikia daugiau 

ploto, jis susitaria dėl to su valdžios institucijomis ar žemės savininkais. Visas mokėtinas kompensacijas padengia Tiekėjas / 
Vykdytojas. 

Iškasos plotis visais atvejais turi būti minimalus – tik tiek, kiek reikia statybos darbams. Statomų atvirų kanalų ir tranšėjų ilgis 
apribojamas Pirkėjo / Užsakovo raštu nurodytu ilgiu. Tiekėjas / Vykdytojas, prieš pradėdamas dirbti kitoje atkarpoje, turi patenkinamai 
užbaigti darbą patvirtintojo ilgio kanale / tranšėjoje / iškasoje. 

10.14. Netinkamų medžiagų iškasimas 
Jei kasimo metu Tiekėjas / Vykdytojas randa netinkamos medžiagos, tokios, kaip medžių šaknys, organinės medžiagos, purvas, 

gipsas, smėlis, atliekos ir pan., jis jas išveža ir šalina Techninės priežiūros vadovui leidus. Jei Pirkėjas / Užsakovas nenurodo kitaip, 
dėl to susidariusias ertmes Tiekėjas / Vykdytojas užpildo: 

a) C10 klasės betonu (kai yra statinių pamatai); arba 

b) sutankintu granuliuotu užpildu (kai statinių nėra). 
Tiekėjas / Vykdytojas, kasdamas radęs tokių netinkamų medžiagų, nedelsdamas nutraukia darbą ir informuoja Pirkėją / 

Užsakovą, kuris raštu nurodo Tiekėjui / Vykdytojui, kaip elgtis. 
10.15. Atvežta užpylimo medžiaga ir užpylimas 
Darbams reikalinga užpylimo medžiaga gaunama iš žinomų šaltinių. Tiekėjo / Vykdytojo pareiga yra surasti tokius šaltinius. 

Tiekėjas / Vykdytojas raštu informuoja Pirkėją / Užsakovą apie pasirinktą vietą ir pateikia siūlomų naudoti medžiagų mėginius. 
Tiekėjas / Vykdytojas neima medžiagos užpylimui be Pirkėjo / Užsakovo patvirtinimo. Užpylimas atliekamas pagal Lietuvoje 
galiojančias statybos normas ir taisykles. 

10.16. Griūtys ir nuošliaužos 
Tiekėjas / Vykdytojas imasi visų reikiamų priemonių griūtims ir nuošliaužoms prie iškasų išvengti. Atsiradus nuošliaužai 

Tiekėjas / Vykdytojas nutraukia darbus ir nedirba tol, kol Pirkėjas / Užsakovas priima sprendimą. Jei nuošliaužos atsirado dėl Tiekėjo 
/ Vykdytojo aplaidumo, žemės darbus Tiekėjas / Vykdytojas atlieka savo sąskaita. 

10.17. Perteklinės medžiagos šalinimas 
Tiekėjas / Vykdytojas pašalina iš statybvietės visą perteklinę medžiagą, išveždamas į su vietos valdžios institucija suderintas ir 

Pirkėjo / Užsakovo patvirtintas vietas. Tai neturi turėti jokios neigiamos įtakos vietiniams gyventojams ir aplinkai. 
10.18. Vandens pašalinimas ir laikinas nuotekų išsiurbimas 
Per visą Darbų laikotarpį iškasos turi būti prižiūrimos, kad jose nebūtų vandens. Tiekėjas / Vykdytojas atlieka visus vandens 

pašalinimo, gruntinio vandens lygio pažeminimo, išsiurbimo, laikinojo drenažo ir kitus darbus, kurie gali būti reikalingi vandeniui iš 
iškasų pašalinti ir užtikrinti reikiamą pagrindą statybai. Tiekėjas / Vykdytojas privalo pašalinti visą vandenį, kuris patenka į iškasas 
neatsižvelgiant į jo šaltinį. Tiekėjas / Vykdytojas parūpina visus įrengimus, įrangą, mašinas, darbo jėgą ir medžiagas, reikalingus šiam 
tikslui, ir yra laikoma, jog šios sąnaudos yra įtrauktos į Tiekėjo / Vykdytojo nurodytus įkainius. 

Požeminio vandens šalinimas neturi sukelti pažeidimų klojamose konstrukcijose, o taip pat neturi pakenkti trečiųjų šalių 
nuosavybei bei nesudaryti nepatogumų. 

Statybos darbų metu naudojami plovimo skysčiai turi būti nukreipiami į sėsdintuvą, galintį sumažinti ištakiuose esančias 
suspenduotąsias daleles vidutiniškai iki 250 mg/l. Siekiant užtikrinti valymo proceso efektyvumą, sėsdintuvai reguliariai ištuštinami ir 
valomi. Nuosėdos išvežamos iš statybvietės į su Pirkėju / Užsakovu ir atsakingomis institucijomis suderintą tam skirtą vietą. Nesant 
galimybės įrengti sėsdintuvus, plovimo skysčiai filtruojami hidrodinaminėmis mašinomis. Atskirtas dumblas ir skystis išvežami ir 
išpilami į su Pirkėju / Užsakovu, eksploatuojančia įmone ir atsakingomis institucijomis suderintą tam skirtą vietą. 

Plovimo skysčiai po išvalymo išleidžiami į buitinę nuotekynę. Tiekėjas / Vykdytojas atsako už buitinės nuotekynės vamzdžio 
identifikavimą. Išleidimui į nuotekynę naudojamų žarnų nebegalima naudoti jokiai kitai paskirčiai. Žarnos turi būti aiškiai pažymėtos. 

Išleidimas į paviršinio vandens tinklus, kelių drenažo tinklus ir vandens vagas neleidžiamas, nebent jei tam yra gauti atsakingų 
institucijų leidimai. 

Kiti plovimo skysčiai – cemento išplovos ir tranšėjų vanduo valomas, nuvedamas ir šalinamas taip, kad priimančioji vandens 
sistema nebūtų užteršta. Tais atvejais, kai kitos šalinimo priemonės neįmanomos, Tiekėjas / Vykdytojas plovimo skysčius išveža 
cisterna. 

Tiekėjas / Vykdytojas turi užtikrinti, kad triukšmą kelianti įranga slėginių nuotekų tinklų statybos Šiaulių m., Bačiūnų g. metu 
būtų naudojama užtikrinant gyventojų ramybę nakties metu bei laikantis Lietuvos Higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodymų. 

 
11. Programa 

 Tiekėjas / Vykdytojas per 7 (septyni) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo datos privalo pateikti išsamią Programą. Tiekėjas / 
Vykdytojas taip pat privalo pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia Darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, 
kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė Programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Tiekėjo / Vykdytojo 
prievolėmis. 

Programa turi apimti: 
a) Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti statybos darbų terminai, dangų atstatymo terminai, bandymų, 

perdavimo Pirkėjui / Užsakovui terminai ir datos. 
b) Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Darbų eiliškumas turi būti planuojamas taip, 

kad iki planuojamos darbų technologinės pertraukos (pvz. šaltuoju metų laiku), būtų baigti pradėti vykdyti vamzdynų statybos darbai, 
atstatant laikiną arba nuolatinę paviršių dangą. 

c) statybos darbų technologijos projekto, rengiamo vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ nuostatomis, parengimą. 

Programa turi būti aiški ir apimti visas Darbų dalis. Techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Tiekėjas / Vykdytojas turi pateikti 
visą smulkią pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą ir kiekvieno proceso 
numatomą trukmę. 
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Pirkėjas / Užsakovas per 5 (penki) darbo dienas po Programos gavimo, privalo ją patvirtinti arba atmesti, raštu nurodydamas 
Sutarties neatitinkančias apimtis. 

Jeigu Pirkėjas / Užsakovas per 5 (penki) darbo dienas po Programos gavimo nepateikia pranešimo Tiekėjui / Vykdytojui, 
nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Tiekėjas / Vykdytojas privalo toliau veikti pagal Programą, laikydamasis kitų 
sutartinių įsipareigojimų. Pirkėjo / Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis Programa. 

Tiekėjas / Vykdytojas nedelsdamas praneša Techninės priežiūros vadovui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, 
galinčius nepalankiai paveikti Darbą arba dėl kurių bus uždelsiamas Darbų vykdymas. Techninės priežiūros vadovas gali pareikalauti 
Tiekėjo / Vykdytojo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą. 

Jeigu bet kuriuo metu Techninės priežiūros vadovas informuoja Tiekėją / Vykdytoją, kad Programa (tiek, kiek nurodoma) 
neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Tiekėjo / Vykdytojo išdėstytiems ketinimams, tai Tiekėjas / 
Vykdytojas, pagal šio punkto nuostatas, per 5 darbo dienas privalo pateikti Techninės priežiūros vadovui pataisytą Programą. 

Pataisytos Programos pateikimas neatleidžia Tiekėjo / Vykdytojo nuo atsakomybės atlikti Darbus Sutartyje nustatyta apimtimi 
ir terminais. 

 
12. Reikalavimai Darbų atlikimui 

 Tiekėjas / Vykdytojas privalo statybos darbus vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ nustatyta tvarka, kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų bei Pirkėjo / Užsakovo reikalavimais. 

Darbai bus pilnai ir tinkamai atlikti bei perduoti Pirkėjui / Užsakovui, kuomet bus pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo 
aktas. 

Skirstomieji vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų slėginiai tinklai ir rinktuvai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, naudojant 
PE100RC vamzdžius, atsikasant tik tas vietas, kuriuose numatyti posūkiai, arba kur reikalinga tikslinti esamų tinklų gylius, arba kur 
reikalinga statyti šulinius. 

Siurblinės korpusas turi būti pagamintas iš armuoto stiklo pluošto arba aukšto tankio polietileno PE-HD (arba lygiavertės 
medžiagos), korpuso medžiaga turi būti atspari cheminiam poveikiui ir būti nelaidi vandeniui. Siurblinės dugno forma pagaminta taip, 
kad minimaliai sumažinti dumblo ir kitų sąnašų kaupimąsi siurblinėje. 

Siurblys turi būti valdomas integruotos siurblyje (arba išorėje) valdymo sistemos ir turi galėti veikti esant nuolatinei nustatytai 
galiai bet kurioje veikimo lauko vietoje, nepersikraunant. 

Variklis turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 paleidimų per valandą. 
Integruotoji arba sumontuota išorinė siurblio valdymo sistema, reguliuojanti siurblio variklio apsukas ir / ar galingumą, turi lėtai 

padidinti variklio sukimosi greitį siurblio paleidimo metu, kad sumažintų paleidimo srovę ir užtikrintų, kad darbaračio sukimosi kryptis 
visuomet būtų teisinga. 

Integruota siurblyje valdymo sistema turi būti apsaugota nuo drėgmės patekimo, vibracijos ir užtikrinti tinkamą šilumos laidumą. 
Variklis, siurblys ir valdymo sistema (tiek integruota, tiek išorinė) turi būti pagamina to paties gamintojo. 

Tiekėjui / Vykdytojui rengiant elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos darbo projektą, suderinus su Pirkėju / 
Užsakovu projektinius sprendinius ir įrangą, Pirkėjas / Užsakovas gaus iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygas 
statomai požeminei nuotekų siurblinei. 

Darbai ar jų dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, kol Techninės priežiūros vadovui neperduoti Sutartyje 
reikalaujami dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Tiekėjo / Vykdytojo dokumentai, būtini Pirkėjui / 
Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“. Statybos užbaigimo dokumentai – Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir statybos techninio 
reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomi 
dokumentai, patvirtinantys, kad statinys yra pastatytas pagal statinio Projekto sprendinius. 

Pirkėjas / Užsakovas paskiria specialistą atlikti techninę priežiūrą nuo darbų pradžios iki darbų užbaigimo (Techninės priežiūros 
vadovą). Pirkėjas / Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Tiekėjo / 
Vykdytojo tiekiamų medžiagų kokybę. Įgyvendindamas šią teisę, Pirkėjas / Užsakovas neturi teisės kištis į Tiekėjo / Vykdytojo ūkinę 
komercinę veiklą. Tiekėjas / Vykdytojas privalo vykdyti Sutarties vykdymo metu gautus Techninės priežiūros vadovo nurodymus, 
jeigu jie neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams. Pirkėjui / Užsakovui vykdant savo pareigas bei 
įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Techninės priežiūros vadovas. 

Projekto Techninėse specifikacijose nurodytas Inžinierius yra Techninės priežiūros vadovas. 
Tiekėjas / Vykdytojas, net ir tuo atveju, jeigu Tiekėjo / Vykdytojo atstovas jau yra įvardintas Sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia 

Techninės priežiūros vadovui išsamius duomenis apie Tiekėjo / Vykdytojo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. 
Tiekėjas / Vykdytojas vykdydamas darbus paskiria (samdo) statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių, turintį atitinkamą 

pažymėjimą eiti pavestas pareigas, jeigu to reikia. 
Tiekėjas / Vykdytojas, privalo atstatyti visas vykdant Darbus pažeistas / išardytas dangas ir paviršius į neblogesnį nei buvusį lygį. 
Visos naudojamos medžiagos ar gaminiai turi būti nauji, turėti kokybės sertifikatus, atitikties ir eksploatacinių savybių 

deklaracijas. 
Vamzdžių montavimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po montavimo darbų, būtų rasti 

vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinti Tiekėjo / Vykdytojo sąskaita ir jų vietoje paklojami nauji vamzdžiai. Sulydant PE 
vamzdžius ir fasonines dalis (jungiant sandūros sulydymu), sandūrą sulydžius vamzdžio vidiniame ir išoriniame paviršiuje lieka siūlė. 
Vidinės siūlės užvartos buitinių nuotekų vamzdžiuose turi būti pašalintos specialiais įrenginiais. 

Darbų metu Tiekėjas / Vykdytojas turi pasirūpinti medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu. Sandėliuojant medžiagas turi būti 
laikomasi gamintojų nurodymų, kad sandėliuojamos medžiagos ir įrengimai išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. 

Prieš Darbų pradžią Tiekėjas / Vykdytojas turi pateikti Pirkėjui / Užsakovui suderinti statybos darbų technologijos projektą, 
rengiamą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis. 

 
13. Kreipimasis dėl tarpinio mokėjimo 
Tiekėjas / Vykdytojas, ne dažniau kaip kas 1 (vienas) mėnesį, atlikęs darbus, privalo pateikti Užsakovui nurodytos formos atliktų 

darbų aktą (du egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą. 
Tiekėjas / Vykdytojas mokėjimo dokumentą (kartu su pasirašytu atliktų darbų aktu) privalo pateikti tik elektroniniu būdu. 
Tiekėjo / Vykdytojo teikiamame paskutiniame atliktų darbų akte nurodoma, kad tai galutinis atliktų darbų aktas. 
13.1. Vamzdyno schema 
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Tiekėjas / Vykdytojas, teikdamas atliktų darbų aktą, kartu privalo pateikti ir geodezininko pasirašytą pakloto vamzdyno schemą, 
su tiksliais vamzdžių ilgiais. 

 
14. Vadybiniai susirinkimai 
Techninės priežiūros vadovas, Pirkėjo / Užsakovo atstovas arba Tiekėjo / Vykdytojo atstovas gali pareikalauti Sutarties šalis 

dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą 
būsimam darbui, spręsti kitus Sutarties vykdymo klausimus. 

Techninės priežiūros vadovas turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems susirinkimo dalyviams 
ir Pirkėjui / Užsakovui. 

 
15. Baigiamieji bandymai 
Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus, nustatytus Pirkėjo / Užsakovo Reikalavimuose, Projekto specifikacijose 

ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma 
atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų. 

 
16. Reikalavimai gatvių dangų ir kitų paviršių atstatymui 
16.1. Bendri reikalavimai 
Visos statybos eigoje išardytos arba apgadintos esamos dangos (valstybiniai ar privatūs keliai, gatvės, šaligatviai, takai, vejos, 

žolynai ir kt. paviršiai) turi būti visiškai atstatytos į pirminę padėtį pagal iki išardymo / apgadinimo buvusį dangos paviršiaus tipą. 
Tinklų statybos darbų metu išardytų gatvių dangos turi būti atstatomos įrengiant naujos konstrukcijos dangas, kurios parinktos 

rengiant Projekto sprendinius, atsižvelgiant į gatvių kategorijas ir joms priskiriamas dangos konstrukcijos klases. 
Įrengdamas naujas ar atstatydamas esamų kelių, gatvių, aikštelių ir kt. dangas, Tiekėjas / Vykdytojas privalo vadovautis kelių 

techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimais, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 
2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-16, standarto LST 1331 „Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija“ (arba lygiaverčio) 
reikalavimais, statybos rekomendacijomis R 34-01 „Automobilių kelių pagrindai“ ir R 35-01 „Automobilių kelių asfalbetonio ir žvyro 
dangos“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. 

Tiekėjas / Vykdytojas turi įvertinti, kad apie Šiaulius esančiuose karjeruose žvyro granulometrinė sudėtis nėra tinkama naudoti 
kelių / gatvių tiesimui, todėl atstatant esamas arba įrengiant naujas dangas turi būti naudojamas žvyro–skaldos mišinys. 

Jei dėl statybos darbų vykdymo technologijos kelių ir gatvių dangos iš pradžių atstatomos laikinai (ne iki projektinio lygio), tai 
asfaltuotose gatvėse turi būti įrengta laikina skaldos danga, o žvyruotose gatvėse laikina atvežtinio žvyro danga. Laikinai atstatytos 
gatvių dangos Tiekėjo / Vykdytojo privalo būti nuolat prižiūrimos ir tinkamos transporto eismui (operatyviai užpilamos atsiradusios 
duobės, gatvės mechanizuotai lyginamos, žiemos metu nuvalomas sniegas ir pan.). 

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvožemis, atstatomi iki buvusios žemės paviršiaus altitudės ir prieš pilant dirvožemį tolygiai 
išlyginami. Dirvožemis tolygiai supilamas ir paskleidžiamas per vieną kartą, šiek tiek sutankinamas, tada supurenamas akėčiomis ar 
kitomis priemonėmis. Visi grumstai ir luitai kruopščiai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pašalinės medžiagos pašalinami 
nuo paviršiaus. Vejos vėl užsėjamos ir prižiūrimos iki pirmojo pjovimo. Sėjama reikiamu metų laiku 30 g/m2 tankumu. 

Jei Pirkėjas / Užsakovas ir (ar) valdžios institucija / savininkas yra nepatenkintas Tiekėjo / Vykdytojo atliktu paviršių atstatymu, 
Tiekėjas / Vykdytojas ištaiso trūkumus savo sąskaita. 

 
17. Statinio garantinis terminas 
Sutarčiai taikomos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio nuostatos dėl statinio garantinio termino ir Tiekėjo / 

Vykdytojo prievolių per garantinį terminą. 
 

18. Priedai 
1 priedas. AB „Energijos skirstymo operatorius“ prijungimo sąlygos Nr. TS23-87402 (3 lapai). 
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PRIEDAS NR. 1 PRIE PRIEDO „UŽSAKOVO REIKALAVIMAI“ 
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1A priedas 
 

PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTO M. MAŽVYDO, L. RĖZOS GATVĖSE  
DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES 

NR. 24-04-22/PS- 
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ 

 
PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI 

 
Tiekėjams  2023-12-20 

DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS KLAUSIMUS 

Perkantysis subjektas pateikia atsakymus į 2023-12-14 07:41 val., 2023-12-18 13:48 val., 2023-12-18 15:39 val. CVP IS 
priemonėmis gautus Tiekėjų prašymus paaiškinti vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių 
miesto M. Mažvydo, L. Rėzos gatvėse“ (toliau – Konkursas) (skelbto 2023-12-12 CVP IS, pirkimo Nr. 701551) sąlygas: 

1 TIEKĖJO KLAUSIMAS. 
„Projekto techninėje specifikacijoje nurodyta siurblinės korpuso medžiaga - armuotas stiklo pluoštas. Ar galimas siurblinės korpuso 
medžiagos keitimas į analogišką HD-PE?“ 

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS. 
Vadovaujantis Konkurso specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 2 priedo (a) „Pirkėjo / Užsakovo reikalavimai“ 12 punkto 
nuostatomis, siurblinės korpusas gali būti pagamintas aukšto tankio polietileno PE-HD (arba lygiavertės medžiagos), korpuso 
medžiaga turi būti atspari cheminiam poveikiui ir būti nelaidi vandeniui. 

2 TIEKĖJO KLAUSIMAS. 
„Siurblinės siurblių parinkimui reikalingas siurblių darbo taškas (Q, l/s arba m³/h bei H, m). Prašome nurodyti.“ 

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS. 
Projektuojamos siurblinės duomenys yra pateikti Konkurso SPS 2 priedo (b) „Techninis darbo projektas „Vandentiekio ir buitinių 
nuotekų tinklai Šiauliuose L. Rėzos g. nuo Sembos g. iki M. Mažvydo g. ir M. Mažvydo g. nuo L. Rėzos g. iki Šiaulių m. ribos, 
statybos projektas““ Aiškinamojo rašto 3 skyriuje „Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai“.  
Tiekėjas siurblinei turi parinkti siurblius tokio našumo, kad būtų užtikrintas maksimalaus planuojamo nuotekų kiekio perspektyvoje 
(69,40 m3/dieną) perpumpavimas. 

3 TIEKĖJO KLAUSIMAS. 
„1. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimas; 3.2 punktas: Tiekėjas turi turėti specialistą (-us), turintį (-čius) teisę Lietuvos Respublikoje eiti 
neypatingojo statinio projekto dalių (elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), procesų valdymo ir automatizacijos) 
vadovo pareigas statinių grupėje inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Prašome atsakyti ar tiktų specialistas, kurio 
atestate šis reikalavimas yra iki 10 kV įtampos (elektrotechnikos)?, nes šiuo pirkimu nereikės atlikti didesnės įtampos darbų.“ 

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS. 
Pažymime, kad Tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, pasiūlyme pateiktų 
kvalifikacinių duomenų atitiktį Konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams viešojo pirkimo komisija vertins 
vėlesniuose pirkimo procedūros etapuose, vadovaudamasi Konkurso bendrųjų pirkimo sąlygų (BPS) XIX skyriaus nuostatomis. 
Siūlomų specialistų pagal Konkurso SPS 7 priedo 3.2 punktą kvalifikacijos atestatai ar teisės pripažinimo pažymos bus laikomi 
tinkamais, jei juose nurodytos projekto dalys ir statiniai apims Konkurso sąlygose reikalaujamas projekto dalis ir statinius (pvz. 
specialistas, kurio atestate nurodyta reikalaujama statinių grupė ir projekto dalis elektrotechnika iki 10 kV įtampos būtų laikomas 
tinkamu, vertinant Konkurso SPS 2 priedo (b) „Techninis darbo projektas „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Šiauliuose L. 
Rėzos g. nuo Sembos g. iki M. Mažvydo g. ir M. Mažvydo g. nuo L. Rėzos g. iki Šiaulių m. ribos, statybos projektas““ sprendiniuose 
numatytas elektros energijos tiekimo sistemos charakteristikas (žema įtampa 400 / 230 V ±10%)). 

4 TIEKĖJO KLAUSIMAS. 
„Išnagrinėjus pateiktą TDP pastebėjome, kad darbų kainos žiniaraštyje plastikinių apšiltintų vandens apskaitos šulinėlių dn400mm ir 
dn500 mm kiekis nesutampa su sklypo plane su projektuojamais tinklais nurodytu kiekiu. Žiniaraštyje nurodytas kiekis taip pat 
nesutampa ir su vandentiekio atšakų profiliuose nurodytu kiekiu. Brėžiniuose nurodyta, kad dalis įvadų baigiasi tiesiog požemine 
sklende. Prašome patikslinti darbų kainos žiniaraštį.“ 

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS. 
Darbų kainos žiniaraštis nebus koreguojamas. Teikiant pasiūlymą, tiekėjai turi vadovautis Konkurso SPS 12 priede „Darbų kainos 
žiniaraštis“ nurodytais kiekiais. 
 
Viešojo pirkimo komisija 

_________________ 
 
 

 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 16 iš 29                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

Tiekėjams  2023-12-22 

DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS KLAUSIMUS 

Perkantysis subjektas pateikia atsakymus į 2023-12-21 09:46 val. CVP IS priemonėmis gautą Tiekėjo prašymą paaiškinti 
vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto M. Mažvydo, L. Rėzos gatvėse“ (toliau 
– Konkursas) (skelbto 2023-12-12 CVP IS, pirkimo Nr. 701551) sąlygas: 

1 TIEKĖJO KLAUSIMAS. 
„SPS 2 priedas (a). Pirkėjo/užsakovo reikalavimai 12 punktas. Reikalavimai darbų atlikimui. „Skirstomieji vandentiekio tinklai, 
buitinių nuotekų slėginiai tinklai ir rinktuvai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, naudojant PE100RC vamzdžius, atsikasant tik tas 
vietas, kuriuose numatyti posūkiai, arba kur reikalinga tikslinti esamų tinklų gylius, arba kur reikalinga statyti šulinius.“ 
SPS 2 priedas (b). Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo techninis darbo projektas. Aiškinamajame rašte ir tech. Specifikacijose 
rašoma, jog „Projektuojami tinklai gali būti klojami kaip anksčiau minėtu betranšėjiniu (po gatvėmis, įvažiavimuose ir tt.) ar atviru 
(žalioje vejoje) būdu.“ 
Pagal priedą (a) viskas turėtų būti klojama betranšėjiniu būdu, pagal priedą (b) atviru būdu tiesimas galimas vejoje. Kuriuo priedu 
vadovautis?“ 

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS. 
Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, turi vadovautis tiek Konkurso specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo (a) „Pirkėjo / Užsakovo 
reikalavimai“ nuostatomis, tiek 2 priedo (b) „Techninis darbo projektas „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Šiauliuose L. 
Rėzos g. nuo Sembos g. iki M. Mažvydo g. ir M. Mažvydo g. nuo L. Rėzos g. iki Šiaulių m. ribos, statybos projektas““ sprendiniais. 
Pirkėjas / Užsakovas neprieštaraus tinklų statybai atviru būdu žalioje vejoje. 

2 TIEKĖJO KLAUSIMAS. 
„Pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5.8. punktą „Tiekėjas kartu su Pasiūlymu turi pateikti tik pasirašytą EBVPD. Visų SPS 6 ir 7 
prieduose nurodytų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą 
laimėtoją.“ 
 
Vadinasi pagal šį punktą, 7 priede minimi dokumentai: 
Atliktų darbų sąrašas (pagal SPS priedą 10); 
Užsakovo/generalinio rangovo pažymos apie atliktus darbus; 
Specialistų sąrašas (pagal SPS priedą nr. 11); 
Specialistų kvalifikacijos atestatų kopijos ar pažymos; 
Sutikimas dėl išteklių prieinamumo sutarties galiojimo laikotarpiu (pagal SPS priedą 8), jei pasitelkiami specialistai nėra tiekėjo 
darbuotojai; 
sertifikato, patvirtinančio, kad Tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto, kopija; 
Šie dokumentai pateikiami po pasiūlymų teikimo termino ir tik iš galimo laimėtojo? Nereikia šių dokumentų teikti kartu su Pasiūlymu? 
 
Tačiau priede SPS 1 „Pasiūlymo forma“ 8 punkto lentelėje yra parašyta, jog kartu su pasiūlymu pateikiama: 
Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį; 
Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai; 
Kvalifikacijos atitiktį įrodantys dokumentai ir kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus 
įrodantys dokumentai. 
 
Pirkimo sąlygų 5.8 punktas prieštarauja Pasiūlymo formos pateikiamų dokumentų sąrašui. Patikslinkite, ar visi (ar tik dalis) 7 priedo 
dokumentų turi būti pateikiama kartu su pasiūlymu.“ 
 
PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS. 
Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti SPS 7 skyriaus „Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui“ 7.6 punkte nurodytus 
dokumentus. Tuo atveju, jei Tiekėjas ketina remtis kitų Ūkio subjektų pajėgumais (informacija apie Ūkio subjektų pasitelkimą nurodyta 
bendrųjų pirkimo sąlygų (BPS) 52 punkte), vadovaujantis SPS 5.6 punkto nuostata, pasiūlyme jis taip pat turi pateikti įrodančius 
dokumentus, kad vykdant pirkimo sutartį Ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami sutarties galiojimo 
laikotarpiu.  
Pažymime, kad, vadovaujantis SPS 5.8 punktu, Tiekėjas kartu su Pasiūlymu turi pateikti tik pasirašytą EBVPD. Atkreipiame dėmesį, 
kad vadovaujantis SPS 5.7 punktu, kiekvienas subjektas (išskyrus Kvazisubtiekėjus) neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų 
jo ryšiai su jais, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD.  
Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų (nurodyti SPS 6 priede), kvalifikacijos atitiktį įrodančių dokumentų ir kokybės 
vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus įrodančių dokumentų (nurodyti SPS 7 priede) bus prašoma 
pateikti tik galimą laimėtoją, vėlesnėse pirkimo procedūrose. 
 
Viešojo pirkimo komisija 

_________________ 
 
 
 
 
 
 

Tiekėjams  2024-01-04 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 17 iš 29                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS KLAUSIMUS 

Perkantysis subjektas pateikia atsakymus į 2024-01-02 15:44 val. ir 2024-01-02 18:21 val. CVP IS priemonėmis gautus Tiekėjų 
prašymus paaiškinti vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto M. Mažvydo, L. 
Rėzos gatvėse“ (toliau – Konkursas) (skelbto 2023-12-12 CVP IS, pirkimo Nr. 701551) sąlygas: 

1 TIEKĖJO KLAUSIMAS. 
„projekte numatyta, jog prie nuotekų siurblinės reikia: 
*įrengti laikiną privažiavimą.  
*prie nuotekų siurblinės dangos kraštuose įrengiami bordiūrai. Likusioje 
planuojamoje teritorijoje (darbų zonoje) numatoma žalioji veja. 
*aptveriama 1.8 m aukščio tvora. 
Kaip susiskaičiuoti tuos kiekius, jei brėžinyje 2022-49-TDP-VN-SP2 nėra jokių matmenų? 
Prie siurlinės yra grotos. Neaišku kokios grotos reikalingos. 
Prašau patikslinti“ 
 
PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS. 
Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, turi vadovautis Konkurso specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 2 priedo (b) „Techninis darbo 
projektas „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Šiauliuose L. Rėzos g. nuo Sembos g. iki M. Mažvydo g. ir M. Mažvydo g. nuo 
L. Rėzos g. iki Šiaulių m. ribos, statybos projektas““ (toliau – TDP) sprendiniais. Trūkstant brėžiniuose matmenų išnašų, atstumus 
galima nustatyti pasinaudojant nurodytomis taškų koordinatėmis, atidedant juos CAD brėžinio lape arba internetiniame žemėlapyje 
(pvz. https://www.maps.lt/), kaip maršruto taškus. 
Atkreiptinas dėmesys, kad TDP sprendiniai nustato tik minimalų siurblinės skersmenį (1,5 m) ir nurodo tvoros vartų plotį (3,5 m). 
Tiekėjas gali siūlyti ir didesnio skersmens siurblinę, tokiu atveju ir tvora turės būti atitinkamų išmatavimų. 
Perkantysis subjektas nereikalaus Tiekėjo įrengti apsauginių grotų virš siurblinės, kadangi tiek TDP, tiek Užsakovo reikalavimuose 
reikalavimai grotoms ir jų įrengimui nenustatyti. 

2 TIEKĖJO KLAUSIMAS. 
Sutarties specialiosios sąlygos 
 
4.1. Vykdytojas pateikia per 5 (penki) darbo dienas 
nuo Sutarties 
pasirašymo dienos arba perveda Sutarties užtikrinimo 
sumą per 5 (penki) darbo dienas nuo Sutarties 
pasirašymo dienos 

1. Prašome pakoreguoti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas 
ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo, 
kadangi tai priklauso ne tik nuo Rangovo, bet ir nuo draudimus išduodančių 
įstaigų ir šis terminas yra per trumpas. 
Pagal VPT rekomendacijas rekomenduojama nustatyti ilgesnį – bent 10 
darbo dienų terminą sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimui. 

 
PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS. 
Konkurso SPS 5 priedo „Sutarties projektas“ (toliau – Sutarties projektas) specialiųjų sąlygų 4.1 punkte 5 (penkių) darbo dienų terminas 
Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti nustatytas įvertinus Perkančiojo subjekto turimą teigiamą patirtį iš ankstesnių vykdytų viešųjų 
pirkimų, kurių pagrindu sudaromų sutarčių įvykdymui buvo reikalaujama pateikti garantiją ar laidavimo draudimą. Pažymėtina, kad 
sutarties sąlyga dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo per 5 (penkias) darbo dienas visuomet buvo sėkmingai įvykdyta, todėl 
Perkantysis subjektas mano, kad nustatytas 5 (penkių) darbo dienų terminas Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti yra pakankamas 
ir nebus koreguojamas. 

3 TIEKĖJO KLAUSIMAS. 
Sutarties specialiosios sąlygos 

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė: 

10 (dešimt) proc. nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 punkte 
nurodytos vertės 

1. Prašome patikslinti užtikrinimo vertę: 10 proc. nuo 
Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1. punkte nurodytos vertės be 
PVM ar su PVM? 

 
PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS. 
Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė, taip pat kaip ir Sutarties 
projekto specialiųjų sąlygų 5.2 punkte numatytų netesybų (delspinigių) vertė, yra apskaičiuojama nuo Sutarties projekto specialiųjų 
sąlygų 3.1 punkte nurodytos vertės eurais be pridėtinės vertės mokesčio. 
 
Viešojo pirkimo komisija 

_________________ 
 
 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 18 iš 29                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

3 priedas 
 

PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTO M. MAŽVYDO, L. RĖZOS GATVĖSE 
DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES 

NR. 24-04-22/PS- 
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ  

 
DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS 

 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 19 iš 29                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

 
 
 
 
 
 
 
 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 20 iš 29                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

 
 
 
 
 
 
 
 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 21 iš 29                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

 
 
 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 22 iš 29                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

 
_____________________ 

 
 



___________________              _________________ 
      (Užsakovo parašas)                                                    Puslapis 23 iš 29                                                                                      (Vykdytojo parašas) 

4 priedas 
 

PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTO M. MAŽVYDO, L. RĖZOS GATVĖSE 
DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES 

NR. 24-04-22/PS- 
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ 

 
UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU APLINKOS APSAUGA, PREKĖS AR PASLAUGOS 

TIEKĖJUI IR / ARBA DARBŲ VYKDYTOJUI 
(TEIKIANČIAM PASLAUGAS IR / AR ATLIEKANČIAM DARBUS UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 

TERITORIJOJE IR OBJEKTUOSE) 
 

Visi reikalavimai pagrįsti visuotiniais ekologiniais principais, LR ir ES atitikties reikalavimais. 
 
ATITIKTIES REIKALAVIMAI 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas privalo laikytis visų LR ir ES aplinkosauginių teisės aktų atitikties 
reikalavimų, susijusių su jo įmonės veikla, teikdamas paslaugas ar vykdydamas darbus UAB „Šiaulių vandenys“.  

Paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas turi turėti visus leidimus, licencijas ir pan., susijusius su atitikties 
reikalavimais, kurie leistų vykdyti jo įmonės veiklą. 
 
APLINKOS APSAUGOS POLITIKA 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi būti susipažinęs su UAB „Šiaulių vandenys“ Aplinkos apsaugos politika. 
Supažindinami visi darbuotojai, dirbantys UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje arba atliekantys įmonei paslaugą. Apie 
supažindinimą UAB „Šiaulių vandenys“ informuojama raštu. 

Politikos elektroninė versija patalpinta adresu www.siauliuvandenys.lt. 
 
ATLIEKŲ TVARKYMAS 

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto 
ISO 14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių 
vandenys“ teritorijoje: 

Atliekos identifikuojamos, tvarkomos ir jų apskaita atliekama vadovaujantis „LR Atliekų tvarkymo įstatymu“, „Atliekų 
tvarkymo taisyklėmis“, „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis“, „LR Pakuočių ir pakuočių 
atliekų tvarkymo įstatymu“, „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, „Elektros ir elektroninės įrangos bei jos 
atliekų tvarkymo taisyklėmis“ ir visais jų pakeitimais. 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas, atlikdamas darbus UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje, turi vykdyti pirminį 
atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas, ar konteinerius: 
popierius (taip pat kartonas, popierinių pakuočių atliekos), plastikas (taip pat plastikinių pakuočių atliekos), metalas, buitinės 
atliekos, statybinės atliekos, tara ar pašluostės su cheminių medžiagų likučiais, medis, stiklas, elektros ir elektroninės įrangos 
atliekos, cheminių medžiagų atliekos. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonėmis Paslaugos teikėjas ir / ar 
Darbų vykdytojas pasirūpina pats.  

Už pavojingų cheminių ar jomis užterštų pakuočių atliekų, pašluosčių su cheminių medžiagų likučiais, elektros ir 
elektronikos atliekų perdavimą jas tvarkančioms įmonėms, jų apskaitą teisės aktų tvarka, atsakingas teikėjas ir / ar Darbų 
vykdytojas. 

Atliekų, susidariusių dėl teikėjo veiklos, tvarkymą Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas organizuoja ir atlieka savo 
lėšomis. 

Atliekas, užterštas pavojingomis cheminėmis medžiagomis, DRAUDŽIAMA pilti į nuotekų tinklus ar dirvožemį, deginti 
ar naikinti kitais aplinkosaugos teisei prieštaraujančiais būdais. Atliekų rūšiavimą ar rūšiuojamąjį surinkimą vykdo Paslaugos 
teikėjo ir / ar Darbų vykdytojo paskirti atsakingi darbuotojai. 
 
CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS 

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto 
ISO 14001 ir LR teisės aktų reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių 
vandenys“ teritorijoje: 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi identifikuoti savo veikloje naudojamas chemines medžiagas, nustatyti jų 
pavojingumą ir imtis visų reikiamų priemonių saugiam jų sandėliavimui ir naudojimui. Tiekėjo atstovai, dirbantys su 
cheminėmis medžiagomis turi laikytis darbų saugos instrukcijų reikalavimų, turi būti susipažinę ir vadovautis naudojamų 
cheminių medžiagų saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapai turi atitikti REACH reglamento reikalavimus. Naudojamos 
ar tiekiamos cheminės medžiagos turi būti registruotos REACH reglamente nustatyta tvarka. Cheminės medžiagos 
sandėliuojamos vadovaujantis saugos duomenų lapuose nustatytais reikalavimais. Cheminės medžiagos ir jų atliekos 
ženklinamos vadovaujantis CLP reglamento reikalavimais. Paslaugos teikėjas, analizuodamas cheminių medžiagų sunaudojimą 
savo veikloje, turi įvertinti galimybę toksiškas chemines medžiagas pakeisti netoksiškomis. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų 
vykdytojas turi fiksuoti avarijas dėl cheminių medžiagų išsiliejimo ir, vadovaujantis turimais duomenimis, numatyti prevenciją, 
siekiant sumažinti cheminių medžiagų išsiliejimo riziką ateityje. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas privalo vykdyti 
veikloje sunaudojamų ar UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamų cheminių medžiagų apskaitą, vadovaudamasis LR AM patvirtintu 
Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašu, bei savalaikiai teikti duomenis atsakingai institucijai LR AM 2006-
10-12 įsakymu Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, 
eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, 
galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
nustatyta tvarka. 
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ELEKTROS ENERGIJOS IR VANDENS NAUDOJIMAS, ATMOSFEROS TARŠA 
UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto 

ISO 14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių 
vandenys“ teritorijoje: 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi organizuoti savo veiklą taip, kad būtų suvartojama kuo mažiau elektros 
energijos ir vandens, mokyti savo darbuotojus taupyti elektros energiją, nepaliekant įjungtų nenaudojamų elektros prietaisų, 
taupytų vandenį, nepaliekant neužsuktų ir įjungtų įrenginių, naudojančių vandenį. 

Rekomendacijos dėl atitikties reikalavimų vykdymo: 
Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas yra atsakingas už atmosferos taršą iš mobilių taršos šaltinių ir savalaikį 

deklaracijų teikimą RAAD. 
 
PARENGTIS AVARIJOMS IR ATSAKOMIEJI VEIKSMAI 

Rekomendacijos dėl atitikties reikalavimų vykdymo: 
Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi identifikuoti galimas avarines situacijas, kurios gali įvykti, vykdant 

įmonės veiklą. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi parengti avarijų likvidavimo planą, kuriame būtų numatyti 
atsakomieji veiksmai, atsakingi vykdytojai, jų telefonai. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi peržiūrėti galimų avarijų 
sąrašą bei avarijų likvidavimo planą kartą metuose, jei reikia atlikti pakeitimus, esant galimybei turi išbandyti avarines situacijas, 
registruoti įvykusias avarijas, analizuoti, parengti prevencijos veiksmus, kad galima būtų išvengti jų atsiradimo ir sumažinti 
nepalankų poveikį aplinkai. 

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto 
ISO 14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių 
vandenys“ teritorijoje: 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi nedelsiant  pranešti UAB „Šiaulių vandenys“ apie avariją ir imtis 
priemonių jos likvidavimui. Avarijų likvidavimo išlaidas atlygina Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas. 
 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi užtikrinti, kad jo atstovai yra kompetentingi, turi atitinkamą išsilavinimą, 
kvalifikaciją pareigoms atlikti. Jei Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas ketina į UAB „Šiaulių vandenys“ teritoriją 
pasikviesti darbams trečiąją šalį, privalo supažindinti su UAB „Šiaulių vandenys“ Aplinkos apsaugos politika, nustatytais 
atitikties reikalavimais dar prieš pradedant darbus. 

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas atsako už visus savo įmonės darbuotojus, kurie nesilaiko aukščiau išvardintų 
atitikties reikalavimų ir UAB „Šiaulių vandenys“ nustatytų reikalavimų ir atlygina visus dėl to UAB „Šiaulių vandenys“ patirtus 
nuostolius. 

_________________ 
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTO M. MAŽVYDO, L. RĖZOS GATVĖSE  
DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS 

NR. 24-04-22/PS- 
BENDROSIOS SĄLYGOS 

 
1. Pagrindinės Sutarties sąvokos 
1.1. Užsakovas – UAB „Šiaulių vandenys“, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus Darbus iš Vykdytojo. 
1.2. Pradinė sutarties vertė – suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Vykdytojui už perkamus Darbus, įskaitant visas 

išlaidas ir mokesčius. Sutartyje nurodyta Pradinė sutarties vertė yra lygi sutarties kainai. 
1.3. Vykdytojas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, 

atliekantis Darbus pagal šią Sutartį. 
1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės. 
1.5. Subtiekėjas – Vykdytojo Sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo (ūkio subjektas). 
2. Sutarties aiškinimas 
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai. 
2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos 

pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas 
žodžiais. 

2.3. Jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje 
nenurodyta kitaip.   

2.4. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip. 
3. Vykdytojo teisės ir pareigos 
3.1. Vykdytojas įsipareigoja:  
3.1.1. atlikti Darbus Užsakovui pagal Sutartį ir / ar Užsakovo pateiktus užsakymus už Darbų kainą, savo sąskaita, rizika, 

priemonėmis bei medžiagomis, pagal techninį projektą (jei toks yra) ir Užsakovo reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei 
efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir 
praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias; 

3.1.2. neperduoti savo sutartinių teisių ir pareigų jokiai trečiajai šaliai. Vykdytojas gali pasitelkti subtiekėjus Sutarties specialiųjų 
sąlygų 7 skyriuje nustatyta tvarka; 

3.1.3. atlikti Darbus laikantis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, Statybos techninio reglamentų, 
taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų; 

3.1.4. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus ar jų dalį bei apie atliktų Darbų (arba dalies Darbų) pabaigos 
datą (-as). Kartu su Užsakovu atlikti atliktų Darbų (ar dalies Darbų) apžiūrą, po kurio pateikti Užsakovui Darbų (arba dalies Darbų) 
perdavimo – priėmimo aktą (-us) ir kitus dokumentus numatytus Sutartyje; 

3.1.5. prieš paslėpdamas ar uždengdamas po žeme atliktus Darbus, privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu 
reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Vykdytojas paslepia po žeme atliktus darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai Užsakovui 
pareikalavus, Vykdytojas savo sąskaita privalo atliktą Darbą atidengti patikrinimui; 

3.1.6. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Vykdytojui užbaigti 
Darbų atlikimą nustatytais terminais; 

3.1.7. Darbų atlikimui naudoti tik naujas, kokybiškas ir su Užsakovu suderintas medžiagas ir įrangą; 
3.1.8. Užsakovui paprašius, raštu informuoti jį apie Darbų eigą, teikti kitą su vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas 

Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo vietoje bei susipažinti su visa su Darbais susijusia dokumentacija; 
3.1.9. po Darbų atlikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į atliktų Darbų rezultatą, jeigu toks sukuriamas; 
3.1.10. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų 

laikytųsi. Vykdytojas garantuoja Užsakovui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Vykdytojas ar jo darbuotojai nesilaikytų 
įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai; 

3.1.11. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir 
apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Užsakovui paprašius raštu, grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti 
reikalingus dokumentus; 

3.1.12. iki Darbų pradžios paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo 
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir atsakingus savo įgaliotus atstovus už 
visą sutarties vykdymą (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, telefoną, el. pašto adresą); 

3.1.13. apdrausti savo, statinio projektuotojo ir subrangovų (jei jie pasitelkiamai) civilinę atsakomybę privalomuoju civilinės 
atsakomybės draudimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka: 

3.1.13.1. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (jeigu reikia, kiekvienam objektui atskirai) apsaugos 
terminas turi apimti laikotarpį, nustatytą Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse. Civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo (poliso) kopija (kartu su apmokėjimą įrodančio dokumento kopija) Užsakovui turi būti pateikta 
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; 

3.1.13.2. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio 
tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (jeigu reikia, kiekvienam objektui atskirai) apsaugos 
terminas turi apimti laikotarpį nuo apdraustų statybos darbų pradžios ir galioti iki darbų pabaigos. Civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo (poliso) kopija (kartu su apmokėjimą įrodančio dokumento kopija) Užsakovui turi būti pateikta ne vėliau kaip iki statybos 
darbų pradžios; 

3.1.14. visiškai atsakyti už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus; 
3.1.15. atsakyti už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą; 
3.1.16. nenaudoti Užsakovo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo 

sutikimo. Ši nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo; 
3.1.17. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Vykdytojas, Vykdytojo personalas ir Subtiekėjai 

turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint atlikti Darbus.  Pažeidus šiame punkte nustatytą tvarką / sąlygas bus laikoma, 
kad Vykdytojas pažeidė esmines Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį; 

3.1.18. laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos, nacionalinėje teisėje, 
kolektyvinėse sutartyse ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 
perkančiųjų subjektų, įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose; 
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3.1.19. Be Darbų atlikimo, į Vykdytojo įsipareigojimus įeina: 
3.1.19.1. darbai, reikalingi Darbų tinkamam ir kokybiškam atlikimui, atlikimas (Darbams reikalingų įrankių, priemonių įsigijimas, 

pagaminimas, pristatymas į Sutarties vykdymo vietą (-as), pasiruošimo darbai Darbams atlikti, kt.); 
3.1.19.2. visiškas pasirengimas pateikti ir atlikti visas oficialias leidimams gauti reikiamas procedūras bei kitus reikiamus veiksmus, 

kiek tai pagal Sutartį ir kitus teisės aktus priklauso Vykdytojui; 
3.1.19.3. užbaigus Darbus iš Darbų atlikimo vietos pašalinti visus Vykdytojo įrenginius, medžiagų perteklių, priemones, šiukšles, 

laikinus statinius, kt.; 
3.1.19.4. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas, sutvarkyti darbo vietą; 
3.1.19.5. tinkamas pašalinio triukšmo šalinimas, šiukšlių išvežimas bei pašalinimas teršalų ir kitų aplinkosaugai pavojingų 

medžiagų, kurios gali būti aptiktos vykdant Darbus. 
3.1.20. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
3.2. Vykdytojas turi teisę gauti Darbų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį. 
3.3. Vykdytojas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises. 
4. Užsakovo teisės ir pareigos 
4.1. Užsakovas įsipareigoja: 
4.1.1. Vykdytojui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Darbams atlikti; 
4.1.2. atsiskaityti su Vykdytoju už tinkamai atliktus Darbus pagal šios Sutarties sąlygas; 
4.1.3. bendradarbiauti, suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti. 
4.2. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus, kol 

trūkumai ar defektai bus pašalinti. 
4.3. Užsakovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises. 
5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) 
5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 
5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Darbų kaina, visos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai, įskaitant, bet 
neapsiribojant: 
5.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; 
5.2.2. medžiagos, įrenginiai, priemonės ir įrankiai reikalingi Darbams atlikti, jų pristatymas, išvežimas ir kt. išlaidos. 
5.3 Visas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu, kurios nebuvo nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar Sutartyje, prisiima 

Vykdytojas. 
6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Vykdytojas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Vykdytojas per šį 

laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Vykdytojas atsisakė sudaryti Sutartį. 
6.2. Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 

kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Vykdytojo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar 
visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, sumokėti Užsakovui Sutarties užtikrinimo sumą, pinigus pervedant į Užsakovo 
nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) 
neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties 
užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Vykdytojas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Vykdytojo 
kaltės. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas. 

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Vykdytojas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Vykdytojo siūlomą 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Vykdytojui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai. 

6.4. Užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Sutarties galiojimo terminas. Pratęsus Sutarties 
galiojimą, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Turi būti pateikiamas naujas arba pratęstas užtikrinimas 
Sutarties galiojimo laikotarpiui. Šiuo atveju Vykdytojui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto užtikrinimo, Užsakovas, 
įspėjęs Vykdytoją prieš 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį Sutarties užtikrinimą, kadangi 
Vykdytojas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo. 

6.5. Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavusiam juridiniam asmeniui (laiduotojui ar garantui) tapus nemokiam, sustabdžius jo 
veiklą, jei jam būtų taikomos laikinosios juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) turto apsaugos priemonės arba esant analogiškoms 
aplinkybėms, Vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikti naują, kito juridinio 
asmens (laiduotojo ar garanto) išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

6.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, 
Užsakovas gali raštu pareikalauti Vykdytojo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Vykdytojas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. 

6.7. Jei Vykdytojas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą 
ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) 
įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai 
Vykdytoją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 

6.8. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Vykdytojas siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus 
privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, tomis pačiomis 
sąlygomis. 

6.9. Užtikrinimas Vykdytojui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į užtikrinimą, kai jis pasirašytas elektroniniu parašu) praėjus 1 
mėnesiui po Darbų pilna apimtimi atlikimo ir priėmimo–perdavimo dokumento pasirašymo Užsakovui pateikus raštišką prašymą. 

7. Darbų kokybė ir garantiniai įsipareigojimai  
7.1. Vykdytojas garantuoja Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, 

Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, bei kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. 
7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo–priėmimo dokumento pasirašymo dienos. Jeigu Darbų 

priėmimo ar patikrinimo metu Užsakovas nustatys trūkumų Sutarties reikalavimams, Garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus 
laikoma diena, kai Vykdytojas ištaisys trūkumus. 

7.3. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. 
Darbų metu sumontuotiems įrenginiams ir / arba įrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis terminas, kuris negali būti trumpesnis 
nei 1 (vieneri) metai. Vykdytojas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo 
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Darbus. Vykdytojas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, 
netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Vykdytojo įsipareigojimo neįvykdymu. 

7.4. Vykdytojas garantinio galiojimo metu gavęs iš Užsakovo pranešimą dėl paaiškėjusių Darbų kokybės, atsiradusių trūkumų turi 
neatlygintinai ištaisyti tokius trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą arba technologiškai trumpiausią įmanomą terminą, tačiau visais 
atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą. Jei iš susiklosčiusių aplinkybių tampa aišku, kad trūkumų nebus 
galima pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką, Vykdytojas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo, 
privalo pranešti Užsakovui apie negalimumą įvykdyti pranešime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmų 
planą dėl įsipareigojimų įvykdymo labiausiai Užsakovo interesus atitinkančių ir jam priimtinu būdu. Vykdytojo pranešimas turi būti 
pagrįstas objektyviais duomenimis. 

7.5. Jeigu Vykdytojas neįvykdo Sutarties bendrųjų sąlygų 7.4 punkte nustatytų pareigų arba pateikia Užsakovui nepriimtiną 
veiksmų planą, yra laikoma, kad jis atsisakė įvykdyti garantinius įsipareigojimus, nėra pajėgus juos įvykdyti arba jų neįvykdė. Tokiu 
atveju Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaisyti Vykdytojo atliktų Darbų trūkumus, o Vykdytojas 
privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti tokias išlaidas. 

8. Šalių atsakomybė 
8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai 

vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar 
apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

8.2. Delspinigių ir / ar baudų dydis, jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 
8.3. Delspinigių ir / ar baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. 
8.4. Kiekviena Sutarties Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas advokatų 

išlaidas) dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje 
numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama). 

8.5.Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais 
pagrindais: 

8.5.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu Vykdytojo subtiekėjas susiduria su nenugalimos 
jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga Vykdytojas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekėjo nepatirdamas nepagrįstų 
išlaidų Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, 
kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis 
priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir 
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms 
Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių 
neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

8.5.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų 
Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto 
numatyti; 

8.6. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet 
ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų 
atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų 
įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. 

8.7. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku 
nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo 
kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

9. Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimai 
9.1. Vykdytojas atsakingu už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą privalo paskirti savo 

įgaliotą atstovą (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, pareigas, telefoną, faksą, el. pašto adresą). 
9.2. Vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais Vykdytojas įsipareigoja atsakyti ir užtikrinti darbuotojų saugos 

ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą bei tinkamas darbo sąlygas Darbų atlikimo vietoje. 
9.3. Vykdytojas privalo instruktuoti savo darbuotojus apie darbo vietoje esančius ar galimus pavojus, jų keliamą riziką darbuotojų 

saugai ir sveikatai, būtinus veiksmus ir apsaugos priemones, kad išvengti nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos sutrikimų. 
9.4. Vykdytojas privalo apmokyti savo darbuotojus, kad jie galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jų sveikatai, jei mokymas yra 

reikalingas pagal atliekamų Darbų pobūdį. 
9.5. Vykdytojas įsipareigoja naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos 

norminių teisės aktų reikalavimams. 
9.6. Vykdytojas turi nuspręsti, kokias kolektyvines saugos priemones naudoti, organizuoti kolektyvinių apsaugos priemonių 

įrengimą ir, jeigu jos nepakankamai apsaugo Vykdytojo darbuotojus nuo rizikos, darbuotojus aprūpina asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis. 

9.7. Vykdytojas privalo savo darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir užtikrinti jų naudojimą Darbų atlikimo 
vietoje. 

9.8. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir / arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais 
aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas, ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais 
arba kitaip aiškiai pažymėtos. 

9.9. Darbus atlikti taip, kad nekeltų grėsmės Vykdytojo ir Užsakovo darbuotojų saugai ir sveikatai. 
9.10. Vykdytojas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidariusi situacija kelią grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai. Darbai 

taip pat privalo būti sustabdyti, kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. 
9.11. Vykdytojas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir 

(arba) psichotropinių medžiagų. 
9.12. Vykdytojas turi nedelsiant pranešti Užsakovui apie bet kokį nelaimingą atsitikimą, incidentą ar avariją. 
9.13. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą organizuoja, jį tiria ir užtikrina „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos 

nuostatų“ vykdymą ta įmonė, kurios darbuotojui atsitiko nelaimingas atsitikimas. 
9.14. Vykdytojas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto Darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų pakenkti ar sukelti 

pavojų darbuotojų sveikatai ar gyvybei. 
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10. Konfidencialumo įsipareigojimai 
10.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos 

vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios 
informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Konfidencialia informacija pagal 
Sutartį laikoma visa vykdant Sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą Šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo 
reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame Sutarties papunktyje nustatytus 
įpareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie 
Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Vykdytoją atskleidimas, jei Vykdytojas 
pažeidžia Darbų atlikimo terminus bei kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, Šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms 
institucijoms, ar paskelbti viešai. 

11. Sutarties pakeitimai 
11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytus atvejus. 
11.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) 

bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 
11.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti 

Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties 
sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo 
teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu (priedu), 
kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. 

11.4. Subtiekėjai ir (ar) Vykdytojo specialistai keičiami Sutarties specialiųjų sąlygų 7 skyriuje nustatyta tvarka. 
12. Sutarties vykdymo sustabdymas 
12.1. Esant Sutarties bendrųjų sąlygų 8.5 punkto numatytoms aplinkybėms Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties 

atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrukdo 
vykdyti Sutarties; 

12.2. Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų atlikimą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. 
12.3. Jei Darbų atlikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas gali 

rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Darbų atlikimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį. 
12.4. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Užsakovas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos 

ar pažeidimai vyksta dėl Vykdytojo kaltės, Užsakovas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mąstą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo 
mokėti Vykdytojui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas. 

12.5. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei 
įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

12.6. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami 
pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į Šalių gebėjimą toliau vykdyti Sutartį ir, jeigu Sutarties vykdymas buvo 
sustabdytas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų – į kitos Šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus 
Sutarties vykdymą, neįvykdytos prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę prievolių įvykdymui (Sutarties 
galiojimui) jų sustabdymo metu. 

13. Sutarties nutraukimas 
13.1. Sutartis gali būti nutraukta: 
13.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 
13.1.2. vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu Sutarties bendrųjų sąlygų 8.5 punkte nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 4 (keturis) 

mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos; 
13.1.3. jeigu per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties bendrųjų sąlygų 8.5 punkte nustatytos aplinkybes gavimo 

Šalims nepavyksta susitarti dėl reikalingų imtis veiksmų, bet kuri Šalis gali vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį raštu 
pranešusi kitai Šaliai prieš 14 (keturiolika) dienų. 

13.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį: 
13.2.1. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnyje numatyta (-os) sąlyga (-os), iš anksto raštu pranešti 
Vykdytojui ne vėliau kaip prie 60 (šešiasdešimt) dienų iki sutarties nutraukimo; 

13.2.2. nesant Vykdytojo kaltei, raštu jį įspėjant apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki Sutarties 
nutraukimo; 

13.2.3. prieš terminą, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 13.2.2 punkte nustatytų terminų, šiais atvejais: 
13.2.3.1. kai Vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
13.2.3.2. Vykdytojas iš esmės pažeidė Sutartį, t. y. Sutarties esminiu pažeidimu laikoma: 
13.2.3.2.1. Pažeidus Sutarties specialiųjų sąlygų 7.6 punkto reikalavimus; 
13.2.3.2.2. Pažeidus Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.17 punkto reikalavimus; 
13.2.3.2.3. Pažeidus Sutarties bendrųjų sąlygų 13.2.3.8 punkto reikalavimus; 
13.2.3.2.4. jeigu Vykdytojas neatlieka Darbų per Sutartyje nustatytus terminus ir papildomą nustatytą laiką, per kurį skaičiuojami 

delspinigiai už vėlavimą; 
13.2.3.2.5. jeigu Vykdytojas siekia padidinti Sutarties kainą (t. y. nevykdo sutarties už Sutartyje nustatytą kainą); 
13.2.3.2.6. jeigu Darbai yra netinkamos kokybės, t. y. Darbams atlikti naudojamos medžiagos / detalės ir kt. jų dauguma (patikrinus 

10 prekių, 6 yra netinkamos kokybės) ar visos tokios detalės / medžiagos ar kt. yra netinkamos kokybės, arba pakeitimas užtruktų labai 
ilgai ir Užsakovas nėra suinteresuotas laukti; 

13.2.3.2.7. Jei Vykdytojas bandys didinti ar atsisakys vykdyti Sutartį už Sutarties kainą, Jeigu Užsakovas turės patirti papildomų, 
Sutartyje nenurodytų kaip neįtrauktinų į kainą išlaidų, tai bus laikoma Sutarties vykdymu su dideliais trūkumais. 

13.2.3.3. kai keičiasi Vykdytojo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos 
tinkamam Sutarties įvykdymui; 

13.2.3.4. kai Vykdytojas sudaro subtiekimo sutartį, pakeičia subtiekėją (-us) arba atsisako subtiekėjo (-ų), nesilaikydamas Sutarties 
specialiųjų sąlygų 7 skyriaus reikalavimų ar kitaip, negavęs Užsakovo sutikimo, perleidžia Sutarties vykdymą; 

13.2.3.5. kai Vykdytojas siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją; 
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13.2.3.6. kai Vykdytojas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą; 
13.2.3.7. kai Vykdytojas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą (pretenziją) 

apie Vykdytojo prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nustatyti ne trumpesnį kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą šiems 
pažeidimams pašalinti. Sutartis nutraukiama, jeigu Vykdytojas nepašalina nurodytų pažeidimų per Užsakovo nustatytą terminą. Sutartis 
laikoma nutraukta nuo kitos dienos kai suėjo terminas pažeidimams pašalinti. Esant pakartotinam to pačio pobūdžio Sutarties 
pažeidimui Sutartis gali būti nutraukta nuo kitos darbo dienos, išsiunčiant raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą; 

13.2.3.8. kai Vykdytojas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų vėluoja atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais, t. y. pagal Šalių 
suderintą Darbų atlikimo grafiką, arba Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, 
arba Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir / ar medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba 
nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Vykdytojas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių 
trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui; 

13.2.3.9. jei Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu Vykdytojas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kaip 
reikalaujama Sutarties bendrųjų sąlygų 6.8 punkte.  

13.2.3.10. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta 
tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.  

13.2.3.11. paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Paslaugos teikėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir (ar) atlikti Paslaugų ir 
Paslaugos teikėjas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai. 

13.2.4. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 
13.2.4.1. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
13.2.4.2. kai Užsakovas neatsiskaito už Darbus ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 
13.3. Nutraukiant Sutartį, Užsakovas, dalyvaujant Vykdytojui ar jo atstovams priima atliktus Darbus ir parengia jų aprašą. Taip 

pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Vykdytojo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Vykdytojui. 
13.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Vykdytojo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi 

išskaičiuojant juos iš Vykdytojui mokėtinų sumų. 
13.5. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Vykdytojas neturi teisės į kokių 

nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 
14. Ginčų nagrinėjimo tvarka 
14.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 
14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus 

susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, 
nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis 
teismingumas parenkamas pagal Užsakovo buveinės vietą. 

15. Baigiamosios nuostatos 
15.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo 

prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma 
artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

15.2. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
___________________ 


