

RANGOS SUTARTIS № KS-08

Vilnius

2024 05 16

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija, atstovaujama direktorės Dainos Pilukienės toliau vadinama UŽSAKOVU, iš vienos pusės ir UAB „LISPIMEKS dangos“, atstovaujama direktorės Monikos Paulavičienės, toliau vadinama Rangovu, iš kitos pusės, sudarėme tokio turinio sutartį:

1. Užsakovas paveda Rangovui pristatyti medžiagas ir atlikti grindų dangos įrengimo darbus Užsakovo objekte – Tuskulėnų g. 31, Vilnius, pagal Šamata Nr.1;

2. Darbų pradžia – š. m. birželio mėn. 17 d., darbų trukmė ≈ 3 sav.;

2.1. Darbų įvykdymo terminas nukeliamas tiek dienų, kiek dienų susitrukdė ne dėl „Rangovo“ kaltės (neparuoštas darbų frontas, trukdo kitų rangovų atliekami darbai);

3. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

3.1. Sumokėti Rangovui 950,00 Eur (devynis šimtus penkiasdešimt Eur 00 ct) avansą;

3.2. Sudaryti sąlygas remonto metu Rangovui patekti į objektą, aprūpinti vandeniu, elektra; koordinuoti savo darbuotojų bei kitų rangovų ar įgaliotų asmenų darbą taip, kad Rangovas netrukdomai galėtų atlikti sutartyje numatytus darbus;

3.3. Sudaryti technologiškai reikalingas aplinkos sąlygas reikalingas kokybiškam pagrindo paruošimui ir grindų dangos įrengimui: patalpos temperatūra 15-25° C; santykinė oro drėgmė ≤ 75%; pagrindo drėgnumas ≤ 2 %, arba ≤ 1,8 % (jeigu grindys šildomos);

3.4. Suteikti Rangovui laikiną medžiagų saugojimą ir sandėliavimo vietą;

3.5. Per 2 darbo dienas po Sutartyje numatytų darbų atlikimo ir informacijos apie tai Užsakovui pateikimo organizuoti darbų priėmimą ir akto pasirašymą;

3.6. Už faktiškai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus apmokėti pagal Rangovo pateiktą atliktų darbų aktą(us) ir sąskaitą(s) faktūrą(s) per 5 dienas;

4. RANGOVAS įsipareigoja:

4.1. Kokybiškai atlikti ir perduoti Užsakovui visus šamatoje numatytus darbus;

4.2. Informuoti Užsakovą apie darbų eigą;

4.3. Pateikti Užsakovui savo abejones, dėl kitų, anksčiau šamatoje nenumatytų medžiagų tinkamumo ir atliekamų darbų kokybės, atsiradusias dėl įvairių, nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui, saugumui;

4.4. Atliekant darbus laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, darbų perdavimo-priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už atliktus darbus teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu;

4.5. siekti, kad atliekant darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad Rangovo darbuotojai, atliekantys darbus, atvykimui į darbų atlikimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad darbų atlikimo metu būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

4.6. Kokybiškai atlikti darbus ir duoda 2-jų metų garantiją atliktiems darbams, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos;

5. Medžiagos ir darbai, kurie yra perduoti pagal atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą yra Rangovo nuosavybė iki bus apmokėta visa jų kaina; jų sugedimo rizika pereina Užsakovui nuo paslaugų perdavimo momento, neatsižvelgiant į nuosavybės teisės perėjimo momentą.;

6. Šalis, negalinti vykdyti sutarties, nedelsiant pranešti apie tai kitai šaliai;

7. Šalių susitarimas dėl sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo įforminamas pasirašant dvišalį dokumentą;

8. Iškilus ginčui dėl sutarties vykdymo, šalys turi jį spręsti tarpusavio derybose ir pasiekti susitarimą. Nepavykus to padaryti, šalys perduoda ginčą spręsti teismine tvarka;

9. Sutartis galioja pasirašyta elektroniniu paštu;

10. Sutarties priedai: Šamata Nr. 2;


11. Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS:

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija

Įm. kodas 190002030

Tuskulėnų g. 31, LT-09219 Vilnius



RANGOVAS:

UAB „Lispimeks dangos“

Įm. kodas 125847545

PVM kodas 258475417

P. Lukšio g. 18, LT-08222 Vilnius

A/s LT377180300004467327

AB Šiaulių bankas, Vilniaus fil.

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė MONIKA, PAULAVIČIENĖ

Data: 2024-05-17 08:12:43