

**VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
NR. 719514**

**GYVENAMOJO NAMO ADRESU KOSMOSO G. 30, VISAGINAS, BENDRO NAUDOJIMO
PATALPŲ (GAISRO PADARINIŲ LIKVIDAVIMAS) REMONTO DARBAI**

2024 m. gegužės mėn. __ d.

Visaginas

UAB „Visagino būstas“ (toliau - Užsakovas), atstovaujama Pastatų techninės priežiūros ir eksploatacijos skyriaus vadovo, pavaduojančio direktorių Česlovo Mikšio (įsakymas Nr. P-195(1.8.E) veikiančio (-čios) pagal įmonės įstatus

ir

UAB „Evikonas“ (toliau - Rangovas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Viktoro Lakino, veikiančio (-čios) pagal įmonės įstatus,

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų Užsakovui atlikti darbus, numatytus Sutarties priede (toliau - darbus).

1.2. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.3. UAB „Visagino būstas“ veikia kaip gyvenamųjų namų administratorius, o sudaromos sutarties naudos gavėjai yra patalpų savininkai.

1.4. Vykdam darbus bus laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai turi taikyti, pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo“ II skyriaus 4.4.4.3 punkto, kuris numato, kad prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti bus naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Darbai turi būti atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Jei darbų negalima vykdyti dėl Užsakovo kaltės, tai jų įvykdymo terminas pratęsiamas užlaikymo laikotarpiui, tačiau ne ilgiau, kaip vienam mėnesiui.

3. DARBŲ KAINA

3.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (aktualios redakcijos) „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau - Metodika).

3.2. Fiksuota darbų kaina yra 8407,30 Eur be PVM, 10172,83 Eur su PVM nurodyta ir Sutarties priedo dalyje „Rangovo pasiūlymas“.

3.3. Sutarties priede nurodyta kaina apima:

3.3.1. visus Rangovui privalomus mokėti mokesčius ir visas su darbų atlikimu susijusias išlaidas;

3.3.2. tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3.4. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Sutarties priede nurodytą kainą.

3.5. Sutarties priede nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties 4.3 punkte nurodytu būdu pateiktos sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų arba dalies darbų (jei taikoma) perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data, numeris ir darbų arba dalies darbų (jei taikoma) perdavimo-priėmimo akto data ir numeris.]

4.2. Išankstinis ir mokėjimai dalimis, t. y. už atliktą darbų dalį netaikomi.

4.3. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimanamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.4. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

4.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją kuri reikalingą Sutarčiai vykdyti.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų atlikimą.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.4. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievolės, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.5. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus ir suteikti 5 (penkių) metų garantiją, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos, paslėptiems darbams ne mažiau kaip 10 metų nuo darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

7.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinę saugumą darbų atlikimo metu.

7.7. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui.

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekejus ir/arba specialistus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekejo ir/arba specialisto, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subtiekejiui ir/arba specialistui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekejas ir/arba specialistas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, keičiamas subtiekejas ir/arba specialistas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų subtiekejo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

8.5. Užsakovui sutikus su subtiekejo ir/arba specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo ir/arba specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui 0,03 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,03 % nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Užsakovui pareikalavus Rangovas moka Užsakovui 1017,00 Eur baudą nuo kainos su PVM dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei tai įvyko dėl Rangovo kaltės.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

10.3.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

10.3.2. Užsakovo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Rangovą Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

10.3.3. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis. Visais atvejais esminiais Sutarties pažeidimais laikoma:

10.3.3.1. Subteikėjo / specialisto keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.4 punkte pažeidimas;

10.3.3.2. Esminis pažeidimas - vėlavimas atlikti bet kurį iš Sutarties priede nurodytų darbų ilgiau nei 30 kalendorinių dienų;

10.3.3.3. Esminis pažeidimas - darbų neatitikimas Sutarties priede pateiktiems reikalavimams ir jų neištaisymas per 14 kalendorinių dienų nuo Užsakovo įspėjimo].

10.3.4. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, kai Rangovas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška ar panaši situacija, taip pat kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie jo atžvilgiu pradėtas minėtas procedūras ir/arba jo organizacinės struktūros keitimą.

10.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Pastatų techninės priežiūros ir eksploatacijos skyriaus vadovas

Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra pirkimų organizatorė

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13.5. Vykdydamas Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija, Rangovo pasiūlymas.. dokumentai.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

UAB „Visagino būstas“

Adresas Statybininkų g. 24, Visaginas, 31205

Juridinio asmens kodas 155498117

PVM mokėtojo kodas LT554981113

Banko sąskaitos Nr.LT447300010002618264

Bankas AB Swedbank

Banko kodas 73000

Tel. +370 386 70262

Faks.

El. p. v_bustas@visaginobustas.lt

**Pastatų techninės priežiūros ir
eksploatacijos skyriaus vadovas,**

pavaduojantis direktorių

Česlovas Mikšys

(parašas)

(data)

RANGOVAS

UAB „Evikonas“

Adresas Parko g.g. 14-501, Visaginas

Juridinio asmens kodas 155581488

PVM mokėtojo kodas LT555814811

A/s Nr.LT037182200005467138

Bankas AB „Šiaulių bankas“

Banko kodas 71822

Tel. +37069841530

Faks.

El. p. evikonas@sugardas.lt

Direktorius

Viktor Lakin

(parašas)

(data)

**BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ NR. a-30, a-31, a-32,
ESANČIŲ KOSMOSO G. 30, VISAGINAS,
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ (GAISRO PADARINIŲ LIKVIDAVIMAS) PIRKIMO
TECHNINĖ UŽDUOTIS**

1. Perkančioji organizacija (toliau - PO arba užsakovas) ketina įsigyti bendrojo naudojimo patalpų Nr. a-30, a-31, a-32, esančių Kosmoso g. 30, Visaginas, paprastojo remonto darbus (gaisro padarinių likvidavimas).
2. Namų unikalus numeris: 3098-6000-5016.
3. Darbų apimtį ir kiekius pateikti šios techninės užduoties 1 priede.
4. Tiekėjai (rangovai) yra atsakingi už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, t. y. tiekėjai turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal pateiktą techninę užduotį ir kitus šio viešojo pirkimo dokumentus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai. Jokios papildomos išlaidos kompensuojamos nebus. Užsakovas neaprupina rangovo jokiais medžiagomis, įranga, įrankiais ir kitais resursais.
5. Atliekant darbus leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiavertčius dokumentus.
6. Remonto darbų atlikimo eiliškumas, sprendimai susiję su elektra ir visi kiti sprendimai, rangovo derinami su užsakovu prieš pradedant darbus. Darbai bus atliekami daugiabučiame gyvenamajame name.
7. Remonto metu rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų. Remonto metu rangovas turi užtikrinti kitų pastato patalpų apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių.
8. Atlikęs darbus, rangovas privalo sutvarkyti ir utilizuoti statybines atliekas ir šiukšles. Atliekas ir šiukšles privalo utilizuoti vadovaudamasis atliekų tvarkymo įstatyme nustatytais reikalavimais.
9. Atliktiems darbams taikomas 5 metų garantinis laikotarpis, o paslėptiems darbams 10 metų. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos (antro parašo). Defektus atsiradusius ne dėl užsakovo kaltės, rangovas pašalina savo sąskaita ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo užsakovo kreipimosi į rangovą dienos. Šalims susitarus šis terminas gali būti pratęstas.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

4914 Kosmoso g. 30 - 3 aukštas: pat.a - 31; a - 32

Statiny

1 Kosmoso g. 30 - 3 aukštas: pat.a - 31; a - 32

Žiniaraštis

1 Paprastasis remontas

2024.01.04

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 R14-225-2		Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas k1=3.00	100m2	0.484		
2 N1SP-0108		Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais du kartus	100m2	0.484		
3 N1SP-0206		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.484		
4 N1SP-0703		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais du kartus voleliu	100m2	0.484		
5 R14-225-1		Anksčiau dažytų sienų dažais nuvalymas k1=3.00	100m2	0.451		
6 N1SP-0104		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.300		
7 N1SP-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1.352		
8 N1SP-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1.352		
9 N1SP-0714		Metalinių paviršių dažymas voleliu	100m2	0.084		
10 R2-4		Balkono durų blokų demontavimas	vnt	1.000		
11 N2P-0105		PVC balkono durų blokų montavimas	m2	1.600		
12 R23-59		Statinių valymas iš patalpų	t	0.100		

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

4913 Kosmoso g. 30 - 3 aukštav; pat.a - 30

Statiny

1 Kosmoso g. 30 - 3 aukštav; pat.a - 30


Žiniaraštis


1 Paprastas remontas

2024.01.04

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR iš viso
1	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas $k1 = 3.00$	100m2	0.352		
2	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.352		
3	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.070		
4	N15P-0501	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	0.070		
5	N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais du kartus	100m2	0.352		
6	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.352		
7	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais du kartus voleliu	100m2	0.352		
8	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų dažais nuvalymas	100m2	0.451		
9	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas nuo sienų dažų	100m2	0.451		
10	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.451		
11	N15P-0501	Vidaus paviršių tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	0.451		
12	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.451		
13	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.451		
14	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.451		
15	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	35.200		
16	N11-48	30mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.352		
17	N11P-0701	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus, kai danga kelių spalvų paprasto piešinio	m2	35.200		
18	N11P-0705	Grindjuostelių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC	m	24.000		
19	R7-4	Langų ir durų staktų demontavimas	vnt	2.000		
20	N2P-0105	PVC langų blokų su balkono durimis montavimas	m2	7.800		
21	R23-59	Stat. šukšlių valymas iš patalpų	l	0.200		







UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „EVIKONAS“

Kodas 155581488, PVM kodas LT 555814811, Parko g. 14-501, LT-31140 Visaginas
Tel.: +370 386 61481, tel./faks.: +370 386 34211, mob.tel.: +370 698 41530, el. paštas: evikonas@sugardas.lt

UAB „Visagino būstas“

(Adresas)

Siunčiama: CVP IS priemonėmis - CVP IS pirkimas Nr. 719514

PASIŪLYMAS

**GYVENAMOJO NAMO ADRESU KOSMOSO G. 30, VISAGINAS, BENDRO
NAUDOJIMO PATALPŲ (GAISRO PADARINIŲ LIKVIDAVIMAS) REMONTO
DARBŲ PIRKIMUI**

2024-05-02 Nr.2.5-(6SGv) – 68
Visaginas

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „EVIKONAS“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai), (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	Įmonės kodas 155581488 PVM mokėtojo kodas LT555814811
Asmens, pateikusio pasiūlymą ar ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) vardas, pavardė	-
Telefono numeris	+370 386 61481, +370 698 41530
EL. pašto adresas	evikonas@sugardas.lt

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS IR/AR ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiektėjui ir/ar ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, aprašymas	Subtiektėjo/ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi pavadinimas (jeigu žinomas) (papildomai prašome nurodyti, ar tai subtiektėjas, ar tai ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi)
1.	---	---
2.	----	----

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Bendra kaina EUR be PVM*	PVM (21%)	Bendra kaina Eur su PVM
	1	2	3	4	5	6.
1	Gyvenamojo namo adresu Kosmoso g. 30, Visaginas, bendro naudojimo patalpų remonto darbų pirkimas	komplektas	1	8 407,30	1 765,53	10 172,83

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais be PVM:

Aštuoni tūkstančiai keturi šimtai septyni Eur, trisdešimt ct.

* 4 stulpelyje „Vieneto įkainis (kaina), EUR be PVM“ pateikiamas įkainis (kaina), nurodant 2 (du)/ skaičius po kablelio.

** Jei eilutė „PVM (nurodyti tarifą) kaina Eur“ nepildoma, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ----

*** 5 stulpelyje „Bendra kaina Eur be PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du)/ skaičius po kablelio.

Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nėra tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti (tiektėjas turi juos numatyti ir įvertinti prieš teikdamas pasiūlymą).

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMĖ DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	UAB „Evikonas“ reiklavimų tiekėjui atitikties deklaracija (4 priedas), 2024-05-02, Nr.2.5-(6SGv) – 68/1, sken.kopija	1

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
---	-----
---	-----

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja 60 dienų;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.
- 4) pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- 5) į kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Direktorius

Viktor Lakin

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 4 „REIKALAVIMŲ TIEKĖJUI ATITIKTIES
DEKLARACIJA“



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „EVIKONAS“

Kodas 155581488, PVM kodas LT 555814811, Parko g. 14-501, LT-31140 Visaginas
Tel.: +370 386 61481, tel./faks.: +370 386 34211, mob.tel.: +370 698 41530, el. paštas: evikonas@sugardas.lt

UAB „Visagino būstas“

Siunčiama: CVP IS priemonėmis - CVP IS pirkimas Nr. 719514

REIKALAVIMŲ TIEKĖJUI ATITIKTIES DEKLARACIJA

2024-05-02 Nr.2.5-(6SGv) – 68/1

Visaginas

1. Aš, DIREKTORIUS VIKTOR LAKIN,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „EVIKONAS“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) UAB „VISAGINO BŪSTAS“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Gyvenamojo namo adresu Kosmoso g.30, Visaginas, bendro naudojimo patalpų (vaisro
padarinių likvidavimas) remonto darbų pirkimas, CVP IS Nr. 719514, mažos vertės skelbiama
apklausa

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS),
atitinka minimalius reikalavimus tiekėjui, nurodytus pirkimo sąlygų 3 dalyje.

2. Įsipareigojame, gavus perkančiosios organizacijos prašymą pateikti atitiktį minimaliems
reikalavimams tiekėjui patvirtinančių dokumentų kopijas, jas pateiksime per pirkėjo nurodytą terminą nuo
perkančiosios organizacijos prašymo gavimo dienos.

3. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau - VPI) ir pirkimo sąlygomis pasiūlymas bus atmestas bei
tiekėjas įrašytas į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą, VPI 52 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Direktorius

Viktor Lakin



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „EVIKONAS“

Kodas 155581488, PVM kodas LT 555814811, Parko g. 14-501, LT-31140 Visaginas
Tel.: +370 386 61481, tel./faks.: +370 386 34211, mob.tel.: +370 698 41530, el.paštas: evikonas@sugardas.lt

UAB „Visagino būstas“ Siunčiama: CVP IS priemonėmis - CVP IS pirkimas Nr. 719514	2024-05-13 Nr.2.5-(6SGv) – 72/1
--	---------------------------------

Pagrindinių atliktų darbų sąrašas

Pateikiame informaciją apie per paskutiniuosius 5 metus įvykdytas/vykdomas darbų sutartis:

1.	Sutarties Nr.:	Nr. 5-94/ 2.9-(7BD)-25		
	Sutarties pavadinimas:	Statybos darbų sutartis		
	Bendra sutarties vertė be PVM*:	284 088,66 Eur be PVM		
	Įmonės, kuri vykdo / vykdo sutartį pavadinimas	Užsakovo pavadinimas	Pagal įvykdytas ar vykdomas sutartis pagrindinių per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašas	Sutarties pradžia ir pabaiga
	UAB „EVIKONAS“	Visagino savivaldybės administracija	Statybos rangos darbai, kapitalinio remonto darbai, lauko/vidaus apdaila; sienos, lubos, grindys, langai, durys, elektrotechnika, santechnika, inžineriniai tinklai ir sistemos ir kt.	2018-03-27 iki 2019-06-28
Detalus sutarties aprašymas: Daugiabučio pastato patalpų Visagine, Kosmoso g. 28, kapitalinio remonto darbai (bendrabučio tipo patalpų pertavarkymas socialinius bustus)				
2.	Sutarties Nr.:	Nr. 5-283/2.9-(7BD)-68		
	Sutarties pavadinimas:	Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokomųjų patalpų paprastojo remonto ir lauko klasių įrengimo darbų sutartis Nr. 14		
	Bendra sutarties vertė be PVM*:	41074,38 Eur be PVM		

Įmonės, kuri vykdo / vykdo sutartį pavadinimas	Užsakovo pavadinimas	Pagal įvykdytas ar vykdomas sutartis pagrindinių per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašas	Sutarties pradžia ir pabaiga
UAB "EVIKONAS"	Visagino "Verdenės" gimnazija	Statybos rangos darbai, paprastojo remonto darbai, lauko/vidaus apdaila; sienos, lubos, grindys, langai, durys, elektrotechnika, santėchnika, inžineriniai tinklai ir sistemos ir kt.	2020-06-16 iki 2020-09-09
Detalus sutarties aprašymas: Visagino „Verdenės“ gimnazijos dalies mokomųjų patalpų paprastojo remonto ir lauko klasių įrengimo darbai			

3.	Sutarties Nr.:	Nr. 5-495 / 2.9-(7BD)-114		
	Sutarties pavadinimas:	Statybos rangos sutartis		
	Bendra sutarties vertė be PVM*:	907 215,31 Eur be PVM		
	Įmonės, kuri vykdo / vykdo sutartį pavadinimas	Užsakovo pavadinimas	Pagal įvykdytas ar vykdomas sutartis pagrindinių per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašas	Sutarties pradžia ir pabaiga
	UAB "Evikonas"	Visagino savivaldybės administracija	Statybos rangos darbai, kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai, lauko/vidaus apdaila; sienos, lubos, grindys, langai, durys, balkonai, elektrotechnika, santėchnika,	2018-12-31 iki 2020-06-29

		inžineriniai tinklai ir sistemos ir kt.	
Detalus sutarties aprašymas: Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversijos ir pritaikymo savarankiško gyvenimo namų Taikos pr.20A, Visagine statybos rangos darbai.			

4.	Sutarties Nr.:	Nr. 5-283 / 2.9-(7BD)-68		
	Sutarties pavadinimas:	Statybos rangos sutartis		
	Bendra sutarties vertė be PVM*:	573 848,78 Eur be PVM		
	Įmonės, kuri vykdo / vykdo sutartį pavadinimas	Užsakovo pavadinimas	Pagal įvykdytas ar vykdomas sutartis pagrindinių per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašas	Sutarties pradžia ir pabaiga
	UAB "EVIKONAS"	Visagino savivaldybės administracija	Statybos rangos darbai, paprastojo remonto darbai; vidaus apdaila; sienos, lubos, grindys, langai, durys, elektrotechnika, santechnika, inžineriniai tinklai ir sistemos ir kt.	2020-07-14 iki 2021-01-30
Detalus sutarties aprašymas: Irkavimo bazės Visagine, Visagino ežero pakrantėje, Parko g. 2K, įrengimas (baigiamieji darbai). Sporto bazės pastato statybos baigiamieji darbai.				

5.	Sutarties Nr.:	Nr. 5-173 / 2.9-(7BD)17		
	Sutarties pavadinimas:	Statybos rangos darbų sutartis		
	Bendra sutarties vertė be PVM*:	58 202,86 Eur be PVM		
	Įmonės, kuri vykdo / vykdo sutartį pavadinimas	Užsakovo pavadinimas	Pagal įvykdytas ar vykdomas sutartis pagrindinių per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašas	Sutarties pradžia ir pabaiga
	UAB "EVIKONAS"	Visagino savivaldybės administracija	Statybos rangos darbai,	2021-04-30 iki

		paprastojo remonto darbai, lauko/vida us apdaila; sienos, lubos, grindys, langai, durys, elektrotechnika, santechnika, inžineriniai tinklai ir sistemos ir kt..	2021-08-16
Detalus sutarties aprašymas: Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių Kosmoso g. 28 paprastojo remonto darbai.			

6.	Sutarties Nr.:	Nr. 5-173 / 2.9-(7BD)31		
	Sutarties pavadinimas:	Statybos rangos sutartis		
	Bendra sutarties vertė be PVM*:	386 395,97 Eur be PVM		
	Įmonės, kuri vykdo / vykdo sutartį pavadinimas	Užsakovo pavadinimas	Pagal įvykdytas ar vykdomas sutartis pagrindinių per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašas	Sutarties pradžia ir pabaiga
	UAB "EVIKONAS"	Visagino savivaldybės administracija	Statybos rangos darbai, kapitalinio remonto darbai, lauko/vida us apdaila; sienos, lubos, grindys, langai, durys, elektrotechnika, santechnika, inžineriniai tinklai ir sistemos ir kt..	2022-04-22 iki 2022-09-02
Detalus sutarties aprašymas: Pastato, Vilties g. 5A, Visagine patalpų (Visagino rekreacijos paslaugų centro sporto salės remontas ir pritaikymas neįgaliesiems) kapitalinio remonto darbai				

7.	Sutarties Nr.:	Nr. 5-282 / 2.9-(7BD)-39		
	Sutarties pavadinimas:	Statybos rangos darbų sutartis		
	Bendra sutarties vertė be PVM*:	57 849,28 Eur be PVM		
	Įmonės, kuri vykdo / vykdo sutartį pavadinimas	Užsakovo pavadinimas	Pagal įvykdytas ar vykdomas	Sutarties pradžia ir

		sutartis pagrindinių per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašas	pabaiga
UAB "EVIKONAS"	Visagino savivaldybės administracija	Statybos rangos darbai, paprastojo remonto darbai, lauko/vida us apdaila; sienos, lubos, grindys, langai, durys, elektrotechnika, santehnika, inžineriniai tinklai ir sistemos ir kt..	2023-04- 01 iki 2023-11- 10
Detalus sutarties aprašymas: Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių Kosmoso g. 30 paprastojo remonto			

8.	Sutarties Nr.:	Nr. CPO196906 / 5-61 / 2.9-(7BD)12		
	Sutarties pavadinimas:	Statybos darbų sutartis		
	Bendra sutarties vertė be PVM*:	855 661,08 Eur be PVM		
	Įmonės, kuri vykdo / vykdo sutartį pavadinimas	Užsakovo pavadinimas	Pagal įvykdytas ar vykdomas sutartis pagrindinių per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašas	Sutarties pradžią ir pabaigą
	UAB "EVIKONAS"	Visagino savivaldybės administracija	Statybos rangos darbai, Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai lauko/vida us apdaila; sienos, lubos, grindys, langai, durys, balkonai, elektrika, santehnika, inžineriniai	2022-02- 14 iki 2023-12- 11

		tinklai ir sistemos ir kt.	
Detalus sutarties aprašymas: Administracinės paskirties pastato (7.2) Taikos pr. 7, Visagine, kapitalinio remonto-atnaujinimo (modernizavimo) darbai.			

**– Jei pagal vykdomą ar įvykdytą sutartį (-is) atlikote darbus, susijusius ne tik su durų keitimu, skliausteliuose, prie bendros sutarties vertės be PVM, papildomai prašome nurodyti sumą (be PVM), kurią užsakovas Jums sumokėjo už darbus, susijusius su pastatų, patalpų remontu.*

PRIDEDAMA:

1.) Užsakovų pažymos (aktai) apie įvykdytas sutartis, sken.kopijos, 10 lapų.

Direktorius

Viktor Lakin

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Pagal statybos darbų sutartį Nr. 5-94 / 2.9-(7BD)-25
sudarytą 2018 m. kovo mėn. 27 d.

Visaginas, 2019 m. birželio mėn. 28d.

UAB „Evikonas“, atstovaujama direktoriaus Viktoro Lakino, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama – „Rangovu“, ir Visagino savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos įstaigos nuostatus, toliau vadinama – „Užsakovu“ (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi Nr. 5-94 / 2.9-(7BD)-25 2018 m. kovo mėn. 27 d.; papildomu susitarimu 2019-02-19 Nr.1 / 5-58 / 2.9-(7BD)-8 ; papildomu susitarimu 2019-05-30 Nr.2/ 5-193 / 2.9-(7BD)-38 ir papildomu susitarimu 2019-06-28 Nr.3/ 5-233 / 2.9-(7BD)-47 sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – Daugiabučio pastato patalpų Visagine, Kosmoso g. 28, kapitalinio remonto darbus (bendrabočio tipo patalpų pertvarkymas į socialinius būstus), o Užsakovas šiuos Darbus priima.
2. Sutartinė darbų kaina: pagal 2018-03-27 pagrindinę sutartį Nr. 5-94 / 2.9-(7BD)-25.; papildomą susitarimą 2019-02-19 Nr.1 / 5-58 / 2.9-(7BD)-8; papildomą susitarimą 2019-05-30 Nr.2/5-193 / 2.9-(7BD)-38 ir papildomą susitarimą 2019-06-28 Nr.3/ 5-233 / 2.9-(7BD)-47 – 343 747,28 Eur su PVM (trys šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 28ct). . Į šią sumą įskaičiuoti papildomi darbai, kurie sudaro 53047,28 eurų su PVM (penkiasdešimt trys tūkstančiai keturiasdešimt septyni eurai, 28 ct).
3. Užsakovas nustatė, kad darbai atlikti pilnai ir kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

UAB „Evikonas“

Parko g. 14-501, LT-31139 Visaginas

Tel.(8 386) 61481, (8 698) 41530,

tel./faks. (8 386) 34211

Įmonės kodas 155581488

PVM mokėtojo kodas LT 555814811

Užsakovas


Visagino savivaldybės administracija

Parko g.14. LT-31139 Visaginas

Tel. (8 386) 31551,

faks. (8 386) 31286

Įstaigos kodas 188711925



Visagino savivaldybės administracijos
direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas
torius





VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Taikos pr. 21, 31107 Visaginas, tel. (8 386) 72758, faks. (8 386) 72969
e. paštas verdene@vvg.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190243519

UAB „Evikonas“

2020-09-09 Nr. S-1112

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Evikonas“ pagal 2020-06-16 sutartį Nr. 5-283 / 2.9-(7BD)-60, 14 sėkmingai įvykdė Visagino „Verdenės“ gimnazijos įgyvendinamo Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programos projekto „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“ („Quality improvement and diversity development of social services for Lithuanian and Latvian children with special needs (SEE ME)“), kodas Nr. LLI-436) mokomųjų patalpų paprastojo remonto ir lauko klasių įrengimo darbus. Atliktų darbų vertė – 49 700,00 Eur su PVM.

Darbai atlikti pilnai ir kokybiškai pagal patvirtintą sąmatą bei galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Jokių pretenzijų UAB „Evikonas“ neturime.

Pažymime, kad darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai yra tinkami.

Direktore

Olga Černis

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Pagal statybos darbų sutartį Nr. 5-173 / 2.9-(7BD)-31
sudarytą 2022 m. balandžio mėn. 22 d.


Visaginas, 2022 m. 09 mėn. 02 d.

UAB „Evikonas“, atstovaujama direktoriaus Viktoro Lakino, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama – „Rangovu“, ir Visagino savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos įstaigos nuostatus, toliau vadinama – „Užsakovu“ (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi Nr. 5-173 / 2.9-(7BD)-31 2022 m. balandžio mėn. 22 d.; papildomu susitarimu 2022-08-02 Nr.1 / 5-393 / 2.9-(7BD)-52 ir papildomu susitarimu 2022-08-29 Nr.2 / 5-425 / 2.9-(7BD)-59 sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – Pastato, Vilties g.5A, Visagine patalpų (Visagino rekreacijos paslaugų centro sporto salės remontas ir pritaikymas neįgaliesiems) kapitalinio remonto darbai, o Užsakovas šiuos Darbus priima.
2. Sutartinė darbų kaina: pagal 2022-04-22 pagrindinę sutartį Nr. 5-173 / 2.9-(7BD)-31; papildomą susitarimą 2022-08-02 Nr.1 / 5-393 / 2.9-(7BD)-52 ir papildomą susitarimą 2022-08-09 Nr.2 / 5-425 / 2.9-(7BD)-59 – 467 539,12 Eur su PVM (keturi šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt devyni eurai, 12ct).
3. Užsakovas nustatė, kad darbai atlikti pilnai ir kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas
UAB „Evikonas“
Parko g. 14-501, LT-31140 Visaginas
Tel.(8 386) 61481, (8 698) 41530,
tel./faks. (8 386) 34211
Įmonės kodas 155581488
PVM mokėtojo kodas LT 555814811

Užsakovas
Visagino savivaldybės administracija
Parko g.14, LT-31140 Visaginas
Tel. (8 386) 31551,
faks. (8 386) 31286
Įstaigos kodas 188711925



Visagi... aldybės administracijos
direktorius



...nivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
inžinierius statybai (vyriausiasis specialistas)

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Pagal statybos darbų sutartį Nr. 5-282/ 2.9-(7BD)-39
sudarytą 2023 m. birželio mėn. 01 d.

Visaginas, 2023 m. 11 mėn. 10 d.

UAB „Evikonas“, atstovaujama direktoriaus Viktoro Lakino, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama – „Rangovu“, ir Visagino savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama – „Užsakovu“ (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi Nr. 5-282 / 2.9-(7BD)-39 2023m. birželio mėn. 01 d. sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių Kosmoso g.30 paprastojo remonto darbai, o Užsakovas šiuos Darbus priima.
2. Sutartinė darbų kaina: pagal 2023-06-01 pagrindinę sutartį Nr. 5-282 / 2.9-(7BD)-39 – 69 997,63 Eur su PVM (šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 63ct) .
3. Užsakovas nustatė, kad darbai atlikti pilnai ir kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

UAB „Evikonas“
Parko g. 14-501, LT-31140 Visaginas
Tel.(8 386) 61481, (8 698) 41530,
tel./faks. (8 386) 34211
Įmonės kodas 155581488
PVM mokėtojo kodas LT 555814811

Užsakovas

Visagino savivaldybės administracija
Parko g.14, LT-31140 Visaginas
Tel. (8 386) 31551,
faks. (8 386) 31286
Įstaigos kodas 188711925

UAB „Evikonas“ direktorius

Viktor Lakina



Visagino savivaldybės administracijos
direktorius

Bukauskas





VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 14, 31140 Visaginas, tel. (8 386) 31 551, faks. (8 386) 31 286, el. p. visaginas@visaginas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711925

PAŽYMA APIE KVALIFIKUOTAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2020-10-02 Nr. 4-138

Rangovas - UAB „Evikonas“ pagal 2018-12-31 rangos sutartį Nr. 5-495 / 2.9-(7BD)-114; papildomą susitarimą Nr.1; papildomą susitarimą Nr.2 su Visagino savivaldybės administracija sėkmingai įvykdė darbus – Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversijos ir pritaikymo savarankiško gyvenimo namų Taikos pr. 20A Visagine įkūrimas.

Atliktų darbų vertė - 1 097 730,53 Eur su PVM (Vienas milijonas devyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt eurų, 53ct).

UAB „Evikonas“ sutartį įvykdė nepriekaištingai, laikydamasi visų sutartyje numatytų statybos techninių reikalavimų, darbus atliko sutartyje nurodytu terminu. Jokių pretenzijų UAB „Evikonas“ neturime.

Pažymime, kad darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai yra tinkami.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
inžinierius statybai (vyriausiasis specialistas)

TKOV

M. M., 2020-09-30



VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 14, 31140 Visaginas, tel. (8 386) 31 551, faks. (8 386) 31 286, el. p. visaginas@visaginas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711925

PAŽYMA APIE KVALIFIKUOTAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2021-04 - ____Nr. ____

Pažymime, kad UAB „Evikonas“ įmonės kodas 155581488 (įmonės adresas: Parko g. 14-501, Visaginas), sėkmingai įvykdė 2020-07-14 Statybos rangos sutartį Nr. 5-283 „Irklavimo bazės Visagine, Visagino ežero pakrantėje, Parko g. 2K, įrengimas (baigiamieji darbai). Sporto bazės pastato statybos baigiamieji darbai.“

Darbų atlikimo vertė su PVM 694 357,02 Eur (šeši šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai tris šimtai penkiasdešimt septyni Eur 02 ct).

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data: nuo 2020-07-14 iki 2021-01-30.

Darbai atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis ir normomis. Statybos (demonravimo) darbai atlikti nepažeidžiant sutartinių atlikimo terminų ir priimami be pastabų.

UAB „Evikonas“ sutartį įvykdė gerai, laikydamasi visų sutartyje numatytų statybos techninių reikalavimų, darbus atliko sutartyje nurodytu terminu. Jokių pretenzijų UAB „Evikonas“ neturime.

Pažymime, kad darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai yra tinkami.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

DETALŲ METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pažyma apie kvalifikuotai įvykdytas sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-08 Nr. 4-56
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	-
Paraše paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-08 16:42
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-04-08 16:43
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	-
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-23 18:56 - 2024-04-21 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ų) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-04-09 nuorašą suformav
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-


DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Visaginas, 2021 m. rugpjūčio mėn. 16 d.

UAB „Evikonas“, atstovaujama direktoriaus Viktoro Lakino, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama – „Rangovu“, ir Visagino savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama – „Užsakovu“ (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta Nr. 5-173 / 2.9-(7BD)-17 2021 m. balandžio mėn. 30 d. sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi) sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus – Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių Kosmoso g.28 paprastojo remonto darbai, o Užsakovas šiuos Darbus priima.
2. Sutartinė darbų kaina: pagal pagrindinę sutartį Nr. 5-173 / 2.9-(7BD)-17 2021 m. balandžio mėn. 30 d. – 70425,46 Eur su PVM (septyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai dvidešimt penki eurai, 46ct).
3. Šalys patvirtina, kad Darbai atlikti pilnai ir kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas
UAB „Evikonas“
Parko g. 14-501, LT-31140 Visaginas
Tel. (8 386) 61481, (8 698) 41530,
tel./faks. (8 386) 34211
Įmonės kodas 155581488
PVM mokėtojo kodas LT 555814811



UAB „Evikonas“ direktoriaus pavaduotoja
N. Viktorė Lakin

Užsakovas
Visagino savivaldybės administracija
Parko g.14, LT-31140 Visaginas
Tel. (8 386) 31551,
faks. (8 386) 31286
Įstaigos kodas 18871



Visagino savivaldybės administracijos
direktorius
Virginijus Andrius Bukauskas

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Pagal statybos darbų sutartį Nr. CPO196906 / 5-61 / 2.9-(7BD)-12
sudarytą 2022 m. vasario mėn. 14 d.

Visaginas, 2023 m. 12 mėn. / 1 d.

UAB „Evikonas“, atstovaujama direktoriaus Viktoro Lakino, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama – „Rangovu“, ir Visagino savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos įstaigos nuostatus, toliau vadinama – „Užsakovu“ (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta 2022 m. vasario mėn. 14 d. sutartimi Nr. CPO196906 / 5-61 / 2.9-(7BD)-12; 2022-05-03 papildomu susitarimu Nr. 1 / 5-199 / 2.9-(7BD)-36; 2022-08-10 papildomu susitarimu Nr. 2 / 5-409 / 2.9-(7BD)-57; 2022-10-05 papildomu susitarimu Nr. 3 / 5-467 / 2.9-(7BD)-67; 2023-06-09 papildomu susitarimu Nr. 4 / 5-296 / 2.9-(7BD)-44 ir 2023-11-16 papildomu susitarimu Nr. 5 / 5-505 / 2.9-(7BD)-70 sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – Administracinės paskirties pastato (7.2) Taikos pr. 7, Visagine, kapitalinio remonto-atnaujinimo (modernizavimo) darbai, o Užsakovas šiuos Darbus priima.
2. Sutartinė darbų kaina: pagal 2022-02-14 pagrindinę sutartį Nr. CPO196906 / 5-61 / 2.9-(7BD)-12; 2022-08-10 papildomą susitarimą Nr. 2 / 5-409 / 2.9-(7BD)-57; 2022-10-05 papildomą susitarimą Nr. 3 / 5-467 / 2.9-(7BD)-67; 2023-06-09 papildomą susitarimą Nr. 4 / 5-296 / 2.9-(7BD) ir 2023-11-16 - 44 papildomą susitarimą Nr. 5 / 5-505 / 2.9-(7BD)-70 – 1 035 349,91 Eur su PVM (vienas milijonas trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt devyni Eur, 91 ct).
3. Užsakovas nustatė, kad darbai atlikti pilnai ir kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbų kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas pateikiamas Užsakovui.

Rangovas

UAB „Evikonas“
Parko g. 14-501, LT-31140 Visaginas
Tel. (8 386) 61481, (8 698) 41530,
tel./faks. (8 386) 34211
Įmonės kodas 155581488
PVM mokėtojo kodas LT 555814811

Užsakovas

Visagino savivaldybės administracija
Parko g. 14, LT-31140 Visaginas
Tel. (8 386) 31551,
faks. (8 386) 31286
Įstaigos kodas 188711925



UAB „Evikonas“
Direktorius
Viktor Lakin

Techninės priežiūros vadovas
Al. Nr. 10481, 38970



Visagino savivaldybės administracijos
Direktorius
Virginijus Andrius Bukauskas

Visagino savivaldybės administracijos

terius statybai (pyruksnais specialistas)

00V

Suderinta: 10172,83 Eur su PVM


Tvirtinu: 10172,83 Eur su PVM

Atsakingas atstovas:

Atsakingas atstovas:

2024-

2024-



Lokalinė samata Nr. 7.9-(17SD)-8

Sudaryta 2023 m. spalio mėn. Kainomis

Pirkėjas: UAB "Visagino būstas", Statybininkų g.24, 31205 Visaginas

Rangovas: UAB "Evikonas", Parko g.14-501, 31140 Visaginas

Žiniaraštis: Gyvenamojo namo adresu Kosmoso g.30, Visaginas, bendro naudojimo patalpų paprastojo remonto darbai.

Iš viso: 10 172,83 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
----------	-------------	----------------------------	----------	--------	-------	------

Skyrius Kosmoso g.30 - 3 aukštas; pat.a-31; a-32

1	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais	100 m2	0,464	328,138	152,26
2	N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas	100m2	0,464	1286,289	596,84
3	N15P-0206	Lubų vidinių paviršių pagrindo	100m2	0,464	180,772	83,88
4	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais	100m2	0,464	333,445	154,72
5	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų dažais	100 m2	0,451	274,140	123,64
6	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas	100m2	0,3	858,487	257,55
7	N15P-0202	Sienų gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	1,352	156,134	211,09
8	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu vienu sluoksniu	100m2	1,352	147,064	198,83
9	N15P-0714	Metalių paviršių dažymas voleliu	100m2	0,084	470,937	39,56
10	R7-4	Balkono durų demontavimas	vnt	1	14,980	14,98
11	F10-3-4	PVC balkono durų blokų montavimas	m2	1,6	259,101	414,56
12	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,1	299,038	29,90
Iš viso už skyrių Kosmoso g.30 - 3 aukštas; pat.a-31; a-32						2277,81

Skyrius Kosmoso g.30 - 3 aukštas; pat.a-30

13	R14-225-2 (K1=3)	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas	100 m2	0,352	328,138	115,50
14	N15P-0207	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,352	281,762	99,18
15	N15P-0206	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	0,07	180,772	12,65
16	F15-3-3	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinį	100 m2	0,07	1141,381	79,90
17	N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas	100m2	0,352	1286,248	452,76
18	N15P-0206	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	0,352	180,772	63,63
19	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini	100m2	0,352	333,445	117,37

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
20	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų dažais nuvalymas	100 m2	0,451	91,380	41,21
21	R14-219 (S9=1,17)	Sienų paviršiaus valymas nuo sienų dažų	100 m2	0,451	388,781	175,34
22	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	0,451	156,134	70,42
23	F15-3-3	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinį (sluoksnis 5mm, vidinės sienos)	100 m2	0,451	1159,838	523,09
24	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniu arba polimeriniu glaistu, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	0,451	858,487	387,18
25	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	0,451	156,134	70,42
26	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,451	147,064	66,33
27	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	35,2	1,165	41,01
28	N11-48	30mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu.	100 m2	0,352	2145,606	755,25
29	N11P-0701	Linoleumo grindų kelių spalvų paprasto piešinio dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus	m2	35,2	24,957	878,49
30	N11P-0705	PVC grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims	m	24	5,522	132,53
31	R7-4	Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	2	15,000	30,00
32	F10-3-3	PVC langų blokai su balkono durimis montavimas	m2	7,8	250,320	1952,50
33	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,2	323,634	64,73
Iš viso už skyrių Kosmoso g.30 - 3 aukštas; pat.a-30						6129,49
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						8407,30
Bendra vertė be PVM						8407,30
PVM						1765,53
Bendra vertė su PVM						10172,83

Sudarė:

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino būstas"
Dokumento sudarytojas (-ai)	Uždaroji akcinė bendrovė "Evikonas"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Gyvenamojo namo adresu Kosmoso g. 30, Visaginas, bendro naudojimo patalpų paprastojo remonto darbai (gaisro padarinių likvidavimas)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-16 Nr. 18-33 (5.6. Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Česlovas Mikšys Skyriaus vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-16 10:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-16 10:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-26 02:38 - 2027-04-26 02:38
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VIKTOR, LAKIN -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-16 11:14
Parašo formatas	Einamojo galiojimo
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-09 12:36 - 2026-06-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	inizatorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-16 13:21
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-16 13:21
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-23 12:40 - 2025-01-23 12:40
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties 1 priedas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties 2 priedas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240509.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ių) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-16 nuorašą suformavc
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-