
PIRKIMO SUTARTIS CPO298162

1.  Pirkimo sutartyje naudojamos sąvokos:

1.1.  Pirkimo sutartyje naudojamos sąvokos:

1.1.1.  CPO LT – Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras kitų perkančiųjų organizacijų naudai. 

1.1.2.  Elektroninis katalogas – CPO LT valdoma ir tvarkoma informacinė sistema, kurioje vykdomi užsakymai. Interneto adresas http://www.cpo.lt.  

1.1.3.  Paslaugos – Tiekėjo pagal Sutartį teikiama (-os) paslauga (-os), t. y. paslauga (-os) ir jų techninės specifikacijos, kurios Užsakovo pasirinktos CPO IS ir 

nurodytos Pirkimo sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2. 

1.1.4.  Pradinė pirkimo sutarties vertė – Pirkimo sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), lygi TIEKĖJO pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai 

Pirkimo sutarties priede Nr. 2 už visą perkamų Paslaugų apimtį.

1.1.5.  Pirkimo sutarties kaina - TIEKĖJUI mokėtina kaina už Paslaugas, lygi TIEKĖJO pasiūlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr. 2. 

1.1.6.  STR – statybos techniniai reglamentai (aktualios redakcijos).

1.1.7.  Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai – atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, sprendimas dėl 

planuojamos ūkinės veiklos galimybių (kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti 

atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros); poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai (jeigu atliekamos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo procedūros); teritorijų planavimo dokumentai, žemėtvarkos planavimo dokumentai, nuosavybės teisę ar kitokias teises į 

žemę (statybos sklypą) patvirtinantys dokumentai; techninė užduotis; žemės sklypo (teritorijos) ir statinio statybinių tyrimų (jeigu juos atlikti privaloma arba 

jie atlikti) dokumentai; kultūros paveldo tyrimų medžiaga (jeigu juos atlikti privaloma); projektiniai pasiūlymai (kai juos rengti privaloma aplinkos ministro 

nustatytais atvejais) (esminiai statinio projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus); specialieji reikalavimai (jeigu jie gauti), prisijungimo sąlygos). 

1.1.8.  Esminiai Pirkimo sutarties pažeidimai – tokie pažeidimai, kai Tiekėjas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų vėluoja suteikti Pirkimo sutarties reikalavimus 

atitinkančias Paslaugas pagal Paslaugų teikimo grafiką (Pirkimo sutarties priedas Nr. 3) dėl Tiekėjo kaltės, taip pat šios Pirkimo sutarties 10.5., 10.8. punktuose 

nurodyti atvejai.

1.1.9.  Paslaugų teikimo grafikas – šalių raštu suderintas ir pasirašytas Sutarties priedas, kuriame Šalys numato Paslaugų suteikimo terminus, paslaugų (etapo) 

suteikimo pradžios ir pabaigos datas, paslaugų (etapo) kainas.

1.1.10.  Užsakovo įsigyjamos papildomos paslaugos:

1.1.10.1.  Užsakovo papildomai įsigyjamos projekto vykdymo priežiūros Paslaugos dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių pratęsus statybos darbų 

atlikimo terminą, dėl kurių statinio projekto vykdymo priežiūros sudaryta ši sutartis. 

1.1.10.2.  Kitos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais, sąlygomis ir tvarka Užsakovo įsigyjamos papildomos paslaugos.  

1.1.10.3.  Už Užsakovo įsigyjamas papildomas paslaugas apmokama Pirkimo sutarties 6 skyriuje nustatyta tvarka. 

1.1.11.  Paraiška – Tiekėjo pateikta paraiška CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 618165 „Inžinerinių statinių projektavimo paslaugų užsakymai per CPO LT 

elektroninį katalogą“ (toliau - Pirkimas Nr. 618165), kurio metu patikrinta TIEKĖJO (jo pasitelkiamų subtiekėjų) kvalifikacija.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1.  Pirkimo sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui teikti Pirkimo sutarties priede Nr. 2 nurodytas Paslaugas, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai 

suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

LITGRID AB,

atstovaujama

(toliau vadinimas – Užsakovu), ir

UAB Energetikos projektavimo institutas,

atstovaujama____________________________________________________

(toliau vadinamas - Tiekėju),

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Projektavimo paslaugų įvykusiu Konkrečiu pirkimu Nr.  618165 dinaminės pirkimo sistemos „Inžinerinių 

statinių projektavimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ pagrindu, sudarome šią sutartį (toliau – Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos
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3. Kaina

3.1.  Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos sutartis, kurios kaina užsakytoms Paslaugoms yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2. Pirkimo sutarties kaina gali būti

peržiūrėta pagal Pirkimo sutartyje nustatytą fiksuotos kainos peržiūros tvarką.

3.2.  Tuo atveju, kai įsigyjamos papildomos paslaugos šios sutarties 1.1.10.1 punkte numatytu atveju, taikomas fiksuotas Pirkimo sutarties mėnesio įkainis

(Tiekėjo pasiūlyta Statinio projekto vykdymo priežiūros kaina padalinta iš šių paslaugų teikimo laikotarpio) ir yra nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2,

eilutėje „Mėnesio įkainis papildomoms paslaugoms“, kuris gali būti peržiūrėtas pagal Pirkimo sutartyje nustatytą kainos peržiūros tvarką.

3.3.  Tais atvejais, kai kartu su kitomis projektavimo paslaugomis įsigyjamos projektinių pasiūlymų rengimo paslaugos, už projektinių pasiūlymų rengimo

paslaugas apmokama ne daugiau kaip  Pirkimo sutarties priede Nr. 2 nurodytas procentas šiai paslaugai tiekėjo pasiūlytos kainos. Likusi už šias paslaugas

mokėtina suma apmokama tiekėjui tinkamai suteikus visas pirkimo sutartyje numatytas paslaugas, išskyrus statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

3.4.  Į Pirkimo sutarties kainą yra įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos, įskaitant bet neapsiribojant:

3.4.1.  visomis su dokumentų, kurių pagal šios sutarties sąlygas gali reikalauti Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusiomis išlaidomis;

3.4.2.  aprūpinimo įrankiais, reikalingais paslaugoms atlikti, transporto, komandiruotės ir kt. išlaidomis;

3.4.3.  pagal užsakymo, techninės užduoties ar projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinų atlikti tyrimų išlaidomis.

3.5.  PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6.  Pirkimo sutarties kaina gali būti keičiama pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (toliau  PVM) tarifui. Kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties

šalių pasirašomu dvišaliu susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota kaina, ir kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Pakeitus Pirkimo sutarties

kainą atitinkamai pakeičiama ir Pradinė Pirkimo sutarties vertė.

3.7.  Pirkimo sutarties kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

3.8.  Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu, pradinė Pirkimo sutarties kaina ir Pirkimo sutarties mėnesio įkainis peržiūrimi (didinami ar mažinami) šiais

atvejais ir tokia tvarka:

3.8.1.  Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos Pirkimo sutarties kainos (perskaičiuojama tik ta Pirkimo sutarties kainos

dalis, kuri neapmokėta Tiekėjui) perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau

buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos). Pirkimo sutarties kaina privalo būti perskaičiuota gavus bet kurios sutarties šalies

prašymą, jeigu  kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 3.8.4 punkte, viršija 5 procentus Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos

departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis (informacija skelbiama kas ketvirtį), iš kitos Šalies

nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

3.8.2.  Kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių pasirašomu dvišaliu susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota kaina, ir kuris tampa

neatskiriama šios Sutarties dalimi. Susitarimas dėl kainos perskaičiavimo pasirašomas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo perskaičiuoti

kainą gavimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos

nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

3.8.3.  Perskaičiuota kaina taikoma neapmokėtai Pirkimo sutarties kainos daliai ir užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos

perskaičiavimo.

3.8.4.  Nauja kaina apskaičiuojama pagal formulę:

a1 = a + ((k / 100) * a), kur

a – kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)

k – Pagal paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų kainų grupės „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ 

indeksą apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: 

k = (IndNaujausias / IndPradžia) * 100 - 100, (proc.) kur

IndNaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datai naujausias paskelbtas paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir

atlyginimų grupės „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ kainų indeksas.

IndPradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų grupės „M71 Architektūros ir inžinerijos

veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir

vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 

3.8.5.  Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas

suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 

3.8.6.  Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 

4. Paslaugų teikimo terminai

4.1.  Paslaugų teikimo terminas:

4.1.1. Projektinių pasiūlymų užsakymo atveju: 
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Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 105 k.d. Parengti, suderinti statinio projektinius pasiūlymus pagal STR nuostatas. Atlikti Visuomenės informavimo procedūras,

užsakovui įgaliojus (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas). Pateikti Užsakovui projektinių pasiūlymų 0

vnt. popierinių egzempliorių bei 1 (vieną) egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje.

4.1.2.  Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti užsakymo atveju: 

Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 45 k.d. parengti, suderinti su Užsakovu ir Užsakovui pateikti tvirtinimui statinio techninę užduotį pagal STR nuostatas. Pateikti

Užsakovui techninės užduoties ir paraiškų prisijungimo bei specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų 0 vnt. popierinių egzempliorių bei 1

(vieną) egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje.

4.1.3.  Techninio projekto užsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais): 

Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 135 k.d. parengti Techninį projektą Prieš atliekant bet kokį su Užsakovu anksčiau suderinto projekto sprendinio pakeitimą,

gauti raštišką Užsakovo pritarimą. Vykdydamas minėtus techninio projekto pakeitimus, Tiekėjas privalo atitinkamai pakeisti visas jų dalis, susijusias su

konkrečiu pakeitimu. Ištaisyti projektą pagal  ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui raštu informuojant

Užsakovą, bei gauti išvadą, kad projektą galima tvirtinti arba projektui pritariama. Gauti statybą leidžiantį dokumentą. Gavus statybą leidžiantį

dokumentą, perduoti jį Užsakovui kartu su 0 vnt. techninio projekto popierinių bylų egzempliorių skaičiumi ir 1 byla skaitmeniniame formate.

4.1.4.  Darbo projekto užsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais): 

Statinys nr.1: Netaikoma; 

4.1.5.  Techninio darbo projekto užsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas vienu etapu): 

Statinys nr.1: Netaikoma; 

4.1.6.  Statinio projekto vykdymo priežiūros užsakymo atveju: 

Statinys nr.1: Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darbų vietoje ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, laikantis suderinto

su Užsakovu paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko arba, esant būtinybei, Užsakovo kvietimu. Užsakovui pareikalavus bei pagrindus poreikį, projekto

vykdymo priežiūros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamąją ataskaitą (pateikiama per vieną mėnesį nuo statybos užbaigimo akto surašymo

dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuvių kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos Užsakovui Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti per

visą statybos darbų vykdymo laikotarpį.

Tyrimų užsakymo atveju: 

Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 80 dienų atlikti Užsakovo nurodytų užsakyme, techninėje užduotyje ar pagal projektavimą reglamentuojančių teisės aktų

reikalavimus būtinus tyrimus (statinio statybos sklypo geodezinių, geologinių, hidrogeologinių, konstrukcijų, aplinkos taršos ir kitus tyrimus, o rekonstruojant,

išplečiant ar pakeičiant statinio (jo patalpų) paskirtį, taip pat paties statinio ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimus)

4.2.  Teikiant kelias paslaugas, jų atlikimo terminai, nustatant bendrą sutarties trukmę, sumuojami.

4.3.  Paslaugos pradedamos teikti nuo šios Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn.

arba per ilgesnį terminą, LR Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 5 d. 7 punkte nurodytu atveju.

4.4.  Paslaugų suteikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) paslaugų teikimas sustabdomas

esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti teikiamos paslaugos, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Paslaugų suteikimo

termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam iš šių atvejų:

4.4.1.  Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus (kaip numatyta Pirkimo sutarties 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5 ir

5.3.8  punktuose) ir todėl Tiekėjas negali teikti Paslaugų iš dalies arba pilnai; arba

4.4.2.  Užsakovo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo Paslaugų suteikimo terminams; arba

4.4.3.  valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo

samdomiems tretiesiems asmenims Tiekėjui trukdo laiku suteikti Paslaugas; arba

4.4.4.  įsigyjamos papildomos paslaugos be kurių negalima užbaigti Pirkimo sutarties; arba

4.4.5.  Statybą leidžiančio dokumento gavimo ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo laikotarpiui:

4.4.5.1.  Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo trukmė į Paslaugų trukmę neįskaičiuojamos. 

4.4.5.2.  Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS

„Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai,

gavus statinio objektą tikrinusių subjektų nepritarimų statinio projektui, nepritarimų/pastabų taisymas ir pakartotinis teikimas turi būti atliktas per protingą

terminą, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvidešimt) dienų, jei nepritarimai/pastabos yra dėl statinio objekto techninio projekto netikslumų. Jei nepritarimai kilę dėl

trūkumų Užsakovo pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi būti atliktas per 3 (tris) darbo dienas Užsakovui perdavus reikalaujamus dokumentus

Tiekėjui.

4.4.5.3.  Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai Tiekėjas perdavė parengtą pilną techninį projektą / darbo projektą /techninį darbo projektą,

kurio sprendiniams Užsakovo pritarta, Užsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti,

gavimo dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas ir ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar

jam pritarti, gavimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvidešimt) dienų.

4.5.  Jeigu Tiekėjas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.4 punkte, pratęsti ir (ar) stabdyti Paslaugų suteikimo terminą, tai Tiekėjas

privalo raštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo įvykio ar aplinkybių atsiradimo pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl ko Tiekėjas negali
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teikti ar tinkamai teikti Paslaugų pagal Pirkimo sutartį.

4.6.  Paslaugas Tiekėjas teikia pagal Paslaugų teikimo grafiką (priedas Nr. 3),  kuris gali būti Šalių raštišku susitarimu detalizuojamas.

4.7.  Paslaugų suteikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas Užsakovo ir Tiekėjo rašytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties. Atnaujinant

ir (ar) pratęsiant Paslaugų suteikimo terminą, atitinkamai koreguojamas Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas.  

4.8.  Tiekėjas turi teisę suteikti Paslaugas anksčiau sutarto termino.

5. Šalių teisės ir pareigos

5.1.  Tiekėjas įsipareigoja:

5.1.1.  prieš pradėdamas teikti Paslaugas, išsiaiškinti Užsakovo pageidavimus bei atsižvelgti į jo pastabas bei pasiūlymus, imtis visų įmanomų

priemonių, kad Paslaugos būtų teikiamos pagal Užsakovo pageidavimus neviršijant techninės užduoties reikalavimų ir vadovaujantis galiojančiomis teisės

aktų, reglamentuojančių statybos ir projektavimo veiklą, normomis;

5.1.2.  ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadovą ir Tiekėjo atstovą, suteikiant visus įgaliojimus,

būtinus Tiekėjo vardu veikti pagal Pirkimo sutartį. Tiekėjo atstovas įgyja teisę Pirkimo sutarties tikslais veikti Tiekėjo vardu nuo momento, kai Tiekėjas

praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą. 

5.1.3.  nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, suderinti su Užsakovu ir jam pateikti projekto vadovo,

projekto dalių vadovų (specialistų), paskirtų vykdyti sutartinius Tiekėjo įsipareigojimus, sąrašą (Forma – Pirkimo sutarties 4 priedas);

5.1.4.  ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugų teikimo grafiką ir raštu suderinti jį su Užsakovu;

5.1.5.  teikti Paslaugas pagal Pirkimo sutarties, techninės užduoties, projekto rengimo dokumentų reikalavimus;

5.1.6.  apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas, raštu nurodant konkrečiai kokie

dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

5.1.7.  bendradarbiauti su Užsakovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,  operatyviai bei neatlygintinai

pašalinti visus pastebėtus Paslaugos trūkumus ir netikslumus bei išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

5.1.8.  suderinti su Užsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medžiagas;

5.1.9.  nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/paaiškėjimo raštu informuoti Užsakovą apie atsiradimą

aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (įskaitant ir Užsakovo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą,

realią tikimybę, kad Užsakovo nurodymai kelia grėsmę Paslaugų kokybei, jų atlikimo terminams);

5.1.10.  Paslaugų teikimo metu, esant poreikiui, atlikti Užsakovo nurodytų užsakyme ir techninėje užduotyje ar pagal projektavimą reglamentuojančių teisės

aktų reikalavimus būtinus atlikti statybinius tyrimus (statinio statybos sklypo geodezinių, geologinių,  hidrogeologinių, aplinkos taršos ir kitų tyrimus, o

rekonstruojant, išplečiant ar pakeičiant statinio (jo patalpų) paskirtį, taip pat paties statinio ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos

darbai, tyrimus ir kt.);

5.1.11.  pagal Paslaugų teikimo grafike nurodytus terminus pradėti, kokybiškai teikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visas Pirkimo sutartyje nurodytas Paslaugas

pagal joms keliamus reikalavimus;

5.1.12.  laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie suteiktas Paslaugas bei pateikti Užsakovui suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, išrašyti

sąskaitas-faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą Paslaugų suteikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3

(tris) darbo dienas raštu pranešti apie Paslaugų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Pirkimo sutarties vykdymu susijusią informaciją;

5.1.13.  užtikrinti, kad visą Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį Tiekėjo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turėtų reikiamą

kvalifikaciją, reikalingą tinkamai teikti Paslaugas;

5.1.14.  be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pirkimo sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus

Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

5.1.15.  neteikti duomenų apie statinio projektavimą (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims,

išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;

5.1.16.  Užsakovui raštu paprašius, jam grąžinti visus iš Užsakovo gautus, Pirkimo sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

5.1.17.  vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Pirkimo sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;

5.1.18.  suteikti Paslaugas Pirkimo sutartyje bei jos prieduose nurodyta tvarka ir terminais, laikantis Paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų

reikalavimų ir sąlygų, parengti dokumentus, susijusius su Pirkimo sutartyje numatytų Paslaugų teikimu, atlikti kitus  įsipareigojimus pagal šią sutartį:

5.1.18.1.  Projektinių pasiūlymų užsakymo atveju: 

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.1 punkte nurodyta tvarka ir terminais  parengti projektinius pasiūlymus

5.1.18.2.  Techninės užduoties ir / ar paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti užsakymo atveju: 

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.2 punkte nurodyta tvarka ir terminais  parengti techninę užduotį bei paraiškas prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti.

5.1.18.3.  Techninio projekto užsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais): 

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.3 punkte nurodyta tvarka ir terminais  parengti Techninį projektą.

5.1.18.4.  Darbo projekto užsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais): 

Statinys nr.1: Netaikoma; 
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5.1.18.5.  Techninio darbo projekto užsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas vienu etapu): 

Statinys nr.1: Netaikoma; 

5.1.18.6.  Tyrimų užsakymo atveju: 

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.6 punkte nurodyta tvarka ir terminais  atlikti reikiamus tyrimus

5.1.18.7.  Statinio projekto vykdymo priežiūros užsakymo atveju: 

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.6 punkte nurodyta tvarka ir terminais  atlikti reikiamus tyrimus

5.1.19.  

Statinys nr.1: apmokėti už prisijungimo ir specialiąsias projektavimo sąlygas. .

5.1.20.  

Statinys nr.1: apmokėti už statybą leidžiančio dokumento išdavimą..

5.1.21.  nekeisti Pirkimo sutarties priede nurodytų atestuotų projekto vadovų / projekto dalies vadovų (specialistų) ir (ar) nepasitelkti naujų subtiekėjų be

Užsakovo raštiško sutikimo;

5.1.22.  garantuoti Užsakovui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, kuriuos sukeltų Tiekėjo ar jo darbuotojų veikimas ar neveikimas, dėl kurių pradėtos

pažeidimo procedūros ar pateikti reikalavimai dėl žalos atlyginimo;

5.1.23.  užtikrinti iš Užsakovo sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą; 

5.1.24.  sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Užsakovui paprašius raštu, grąžinti visus iš Užsakovo gautus sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

5.1.25.  nenaudoti Užsakovo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

5.1.26.  atlyginti nuostolius Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių

pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės;

5.1.27.  Užsakovui paskelbus statybos darbų viešąjį pirkimą ir jo vykdymo metu gavus paklausimą dėl projekto turinio, pateikti raštiškus paaiškinimus

Užsakovui, o prireikus, pataisyti projektą;

5.1.28.  Užsakovui pakvietus, dalyvauti statybos užbaigimo procese (jei taikoma);

5.1.29.  užtikrinti, kad:

5.1.29.1.  Pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

5.1.29.2.  visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį Tiekėjo kvalifikacija atitiks Pirkime Nr. 618165 nustatytus reikalavimus ir bus taikomi  aplinkos apsaugos

vadybos sistemų  arba lygiaverčiai standartai, nurodyti Tiekėjo paraiškoje;

5.1.30.  tinkamai vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Pirkimo sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

5.1.31.  Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti

paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45

straipsnį 2¹ dalies 3 nuostatos taikymo, užtikrinti, kad Paslaugos nebūtų teikiamos iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45

straipsnį 2¹ dalies 3 punkte.  

5.2.  Tiekėjas turi teisę:

5.2.1.  reikalauti priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti  Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka;

5.2.2.  gauti Pirkimo sutartyje nurodytą apmokėjimą už suteiktas Paslaugas su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią sutartį;

5.2.3.  su Užsakovo sutikimu keisti su Užsakovu suderintą Paslaugų teikimo grafiką;

5.2.4.  su Užsakovo sutikimu keisti techninę užduotį;

5.2.5.  gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui;

5.2.6.  Tiekėjas turi visas šioje sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5.3.  Užsakovas įsipareigoja:

5.3.1.  per įmanomai trumpiausius terminus, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo suteikti įgaliojimus Tiekėjui

veikti Užsakovo vardu visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Paslaugų teikimu;

5.3.2.  per įmanomai trumpiausius terminus, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo pateikti Tiekėjui visus

Paslaugų teikimui reikalingus dokumentus ir informaciją;

5.3.3.  bendradarbiauti su Tiekėju vykdant Pirkimo sutartį.

5.3.4.  sudaryti visas būtinas sąlygas Tiekėjui teikti Pirkimo sutartyje numatytas Paslaugas.

5.3.5.  nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo momento, raštu informuoti Tiekėją apie aplinkybių, galinčių

trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradimą;

5.3.6.  Pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Tiekėjo tinkamai suteiktas Paslaugas.

5.3.7.  Apmokėti Tiekėjui už tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

5.3.8.  Techninio projekto / Darbo projekto / Techninio darbo projekto užsakymo atveju: 

Statinys nr.1: Organizuoti, užtikrinti ir apmokėti statinio projekto ekspertizės atlikimą (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais).

5.3.9.  kai sudaromos atskiros sutartys su keliais tiekėjais (projektuotojais), Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo

dienos, privalo pateikti papildomą susitarimą prie Pirkimo sutarties, kuriame nurodytų, kuris iš tiekėjų (projektuotojų) yra pagrindinis bei nurodytų paskirtą viso
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projekto vadovą. Papildomas susitarimas prie Pirkimo sutarties įforminamas kaip Pirkimo sutarties priedas ir yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. 

5.3.10.  

Statinys nr.1: Netaikoma; 

5.3.11.  

Statinys nr.1: Netaikoma; 

5.3.12.  

Statinys nr.1: raštu informuoti Tiekėją apie rangos darbų pradžią.

5.4.  Užsakovas turi teisę:

5.4.1.  kontroliuoti ir prižiūrėti Tiekėjo teikiamų Paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

5.4.2.  organizuoti Užsakovo ir Tiekėjo susitikimus Pirkimo sutarties vykdymui aptarti;

5.4.3.  teikti pastabas dėl Tiekėjo teikiamų Paslaugų kokybės ir atitikties Pirkimo sutarties reikalavimams;

5.4.4.  nepriimti Pirkimo sutarties reikalavimų neatitinkančių Paslaugų;

5.4.5.  Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl Pirkimo sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, Šalių sutarimu

pratęsti Pirkimo sutartyje numatytus terminus Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka;

5.4.6.  Techninio projekto / Darbo projekto / Techninio darbo projekto užsakymo atveju: 

Statinys nr.1: Reikalauti, kad Tiekėjas savo sąskaita ištaisytų projektą pagal  ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateiktų projektą

ekspertizės rangovui bei gautų projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų

reikalavimus.

5.4.7.  sutarties vykdymo metu, siekdamas įsitikinti, kad Tiekėjas laikosi Pirkimo sutarties 5.1.29 punkte nurodytų reikalavimų, bet kuriuo Pirkimo sutarties metu

prašyti Tiekėjo pateikti atitikimą įrodančius dokumentus;

5.4.8.  Užsakovas turi visas Pirkimo sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5.4.9.  Prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų Paslaugų atitikimą Pirkimo sutarties 5.1.31. reikalavimams;

5.4.10.  Nustačius, kad Paslaugos neatitinka Pirkimo sutarties 5.1.31. punkto nuostatų, reikalauti Tiekėjo pakeisti Paslaugas į atitinkančias.

6. Paslaugų priėmimas ir atsiskaitymo sąlygos

6.1.  Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas Šalių suderintu Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu, kurį pasirašydamos Šalys patvirtina Paslaugų

suteikimo faktą.

6.2.  Už Tiekėjo tinkamai ir faktiškai Užsakovui suteiktas Paslaugų teikimo grafike nurodytas Paslaugas/ paslaugų etapą (-us) apmokama pagal Paslaugų

priėmimo-perdavimo aktą (-us). Paslaugų priėmimo-perdavimo akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr. 8. Paslaugų (etapo) suteikimo data laikoma data,

kai Užsakovas pasirašo dvišalį Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Paslaugų priėmimo-perdavimo akte Tiekėjas turi nurodyti visų suteiktų Paslaugų

pavadinimą ir jų kainą.

6.3.  Užsakovas sumoka už tinkamai suteiktas Paslaugas Tiekėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių  dienų po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir pagal

Tiekėjo pateiktą Užsakovui sąskaitą faktūrą. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti

pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę

Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimą iš trečiųjų šalių.

6.4.  Sąskaita faktūra neišrašoma, kol nepasirašytas Sutarties 6.2 punkte nurodytas paslaugų perdavimo–priėmimo aktas. Sąskaita faktūra rengiama

vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

6.5.  Vykdant Pirkimo sutartį, visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai (sąskaitos faktūros, įskaitant Paslaugų perdavimo-priėmimo aktus) teikiamos

elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16

d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo

pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“

priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6.6.  Tiesioginio atsiskaitymo Tiekėjo pasitelkiamiems subtiekėjams galimybės įgyvendinamos šia tvarka: 

6.6.1.  Pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo informuoti Pirkimo sutarties 10.1 punkte nurodytus

subtiekėjus apie tokią pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Jei kiti subtiekėjai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems

pateikiama per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie naujo subtiekėjo pasitelkimą iš tiekėjo gavimo dienos.

6.6.2.  Subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir

Tiekėjo sudarymą. Subtiekimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju. Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė

prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus

reikalavimus.

6.6.3.  Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą
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sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo pateiktas

sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Tiekėjui pagal Pirkimo sutarties sąlygas ir tvarką. Tiekėjas, išrašydamas ir

pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų sumų.

6.6.4.  Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Tiekėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Nepaisant nustatyto galimo

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, Tiekėjui Pirkimo sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui.

6.6.5.  Atsiskaitymai su subtiekėju atliekami trišalėje sutartyje nustatytomis kainomis, bet neviršijant Pirkimo sutartyje nustatytų kainų. Jei dėl tiesioginio

atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subtiekėjo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Tiekėjui ir neatitikimai

pašalinami Tiekėjo sąskaita. 

6.6.6.  Atsiskaitymas su subtiekėju vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui. Šiame punkte

nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60

(šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekėjui pateikia įrodymus,

patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą

6.6.7.  Atsiskaitymai su subtiekėju atliekami Pirkimo sutarties priede nustatytos Paslaugų kainos apimtimi. Su subtiekėjais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai

suteiktos visos šioje sutartyje numatytos Paslaugos ir pasirašytas priėmimo perdavimo aktas.

6.7.  Statinio projekto vykdymo priežiūros užsakymo atveju: 

Statinys nr.1: Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas Užsakovas apmoka Tiekėjui proporcingai pagal statybos rangos darbų įvykdymą atsiskaitomuoju

laikotarpiu.

7. Šalių atsakomybė

7.1.  Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti šia sutartimi

prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų

įvykdymą.

7.2.  Tiekėjui vėluojant teikti Paslaugas pagal Paslaugų teikimo grafiką, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo

priemonių pradėti skaičiuoti Tiekėjui 0,1 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo Paslaugų etapo (-ų),

kurį (-iuos) vėluoja atlikti, kainos be PVM. Delspinigiai netaikomi, kai vėluojama dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, Tiekėjui pateikus vėlavimo

priežastis pagrindžiančius dokumentus.

7.3.  Pirkimo sutartį nutraukus dėl Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Tiekėjas sumoka Užsakovui 10 (dešimties) procentų Pradinės pirkimo

sutarties vertės dydžio baudą ir atlygina kitus Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia bauda (bauda gali būti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pirkimo sutarties

14.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės).

7.4.  Jei Užsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluoja apmokėti už suteiktas Paslaugas be pateisinamos priežasties, Tiekėjas turi teisę be

oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių reikalauti iš Užsakovo 0,05 procentų nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio

delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo

gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).

7.5.  Jei ne dėl Tiekėjo kaltės Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti nuo mokėjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 20 (dvidešimt)

kalendorinių dienų, Tiekėjas, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 10 (dešimt) dienų gali nutraukti Pirkimo sutartį bei reikalauti sumokėti baudą lygią 10

(dešimt) procentų nuo Pradinės pirkimo sutarties vertės.

7.6.  Jei Užsakovas nustato, kad Tiekėjas nesilaiko Pirkimo sutarties 5.1.29 punkte numatytų įsipareigojimų, Tiekėjas moka Užsakovui 5 proc. dydžio

baudą nuo Pradinės pirkimo sutarties vertės. Jei Tiekėjas nesilaiko Pirkimo sutarties 5.1.29 punkte numatytų įsipareigojimų ilgiau kaip 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų nuo pažeidimo nustatymo dienos, Užsakovas turi teisę be papildomų sąlygų nutraukti Pirkimo sutartį Pirkimo sutarties 9.5 punkte

nustatyta tvarka.

7.7.  Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytus Pirkimo sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki

Pirkimo sutarties nutraukimo.

7.8.  Tiekėjo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus. Užsakovui paprašius, Tiekėjas privalo

pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus.

8. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

8.1.  Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiamos joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka:

8.1.1.  Paslaugų teikimo trukmė gali būti keičiama, vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.4. punkte nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei Pirkimo sutarties 8.1.4 punktu;

8.1.2.  Pirkimo sutarties kaina gali būti keičiama, vadovaujantis Pirkimo sutarties 3.6 ir 3.8 punktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei Pirkimo sutarties 8.1.4.

punktu;

8.1.3.  kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

8.1.4.  Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais, sąlygomis ir tvarka, jeigu toks sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje.

8.1.5.  Pirkimo sutarties vykdymo metu Paslaugos gali būti keičiamos, Užsakovui pareikalavus, kad Paslaugos atitiktų Pirkimo sutarties 5.1.31. punkto
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reikalavimus.

8.2.  Visi Pirkimo sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu.

9. Pirkimo sutarties galiojimas ir nutraukimas

9.1.  Pirkimo sutartis įsigalioja Pirkimo sutartį pasirašius abiem Pirkimo sutarties Šalims ir Tiekėjui pateikus Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei

taikoma).

9.2.  Pirkimo sutartis galioja iki galutinio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir Šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki bus nutraukta ši sutartis. Pirkimo

sutarties galiojimas baigiasi, kai Tiekėjas pagal šią Pirkimo sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir visiškai

apmokėta už suteiktas Paslaugas, kai ji nutraukiama Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui.

9.3.  Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Pirkimo sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti, jeigu jų negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnį vykdymą neįmanomą.

9.4.  Užsakovas ir Tiekėjas turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš protingą terminą, o šiam suėjus ir papildomai įspėjus prieš 10 (dešimt) kalendorinių

dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo (šios sutarties 1.1.8. punktas), jei Tiekėjas daugiau kaip 30 (trisdešimt)

dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, taip pat jei atsiranda Pirkimo sutarties 9.5.1. – 9.5.5. punktuose nurodytos aplinkybės. Nutraukus Pirkimo sutartį

dėl esminio šios sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia Tiekėją

į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

9.5.  Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų informavęs Tiekėją nutraukti Pirkimo sutartį ar sutartį, kuria keičiama

Pirkimo sutartis, ir pareikalauti iš Tiekėjo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

9.5.1.  Tiekėjui iškeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla;

9.5.2.  Pirkimo sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sutarties pakeitimo sąlygas ir tvarką;

9.5.3.  paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Pirkimo sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46

straipsnio 1 dalį; 

9.5.4.  paaiškėjo, kad su tiekėju neturėjo būti sudaryta Pirkimo sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos

Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

9.5.5.  Tiekėjas pažeidė Pirkimo sutarties 7.6 punkto nuostatą.

9.6.  Užsakovas, turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, jei jis netenka funkcijų, kurioms atlikti buvo sudaryta ši Pirkimo sutartis, atsiskaitęs su

Tiekėju už atliktas paslaugas.

9.7.  Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį kitais, Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais, pagrindais.

9.8.  Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, jei, teikiant projekto vykdymo priežiūros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukmė

ilgesnė kaip 12 mėnesių.

9.9.  Pirkimo sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių sutarimu.

10. Subtiekėjų pasitelkimas ir keitimas

10.1.  Pirkimo sutarties vykdymui tiekėjas pasitelkia šiuos savo Paraiškoje nurodytus:

Nepasitelkia

10.1.1.  Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui nustatyti CPO LT pirkimo Nr. 623031 dokumentų A dalyje „Nurodymai dalyviams“ 2 priede „Tiekėjų kvalifikacijos

reikalavimai“. Nuoroda į dokumentus: CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

10.1.2.  Subtiekėjo keitimo atveju Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytam reikalavimui.

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKĖJUI žinomus subtiekėjus
Įmonės pavadinimas Įmonės kodas
Subtiekėjai nepasitelkiami

10.2.  Tiekėjas atsako už visus pagal Pirkimo sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekėjai.

10.3.  Prieš duodamas sutikimą keisti Pirkimo sutarties 10.1. punkto 1 ir 2 lentelėje nurodytus subtiekėjus, Užsakovas privalo patikrinti ar nėra kompetentingų

institucijų informacijos, kad siūlomi įtraukti į Pirkimo sutarties 10.1. punkto 1 ir 2 lentelę subtiekėjai ar juos kontroliuojantys asmenys turi interesų, galinčių

kelti grėsmę nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Užsakovas veikia gynybos srityje ir atlieka pirkimą, susijusį su nacionaliniu saugumu).

10.4.  Sudarius Pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų

subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu

Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

10.5.  Tiekėjas neturi teisės keisti Paraiškoje nurodytų subtiekėjų (Pirkimo sutarties 10.1. punkto 1 lentelė), kuriais Tiekėjas rėmėsi kvalifikacijai atitikti, be

Užsakovo raštiško sutikimo. Tiekėjas, pakeitęs šiuos subtiekėjus be Užsakovo raštiško sutikimo, privalo sumokėti Užsakovui 500 Eur baudą.

Pakartotinis šio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu.
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10.6.  Pirkimo sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekėjus. Keičiantysis subtiekėjas, kuriuo tiekėjas

rėmėsi kvalifikacijai atitikti, turi neturėti pašalinimo pagrindų bei atitikti Pirkimo sutarties 10.1.1 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keičiamus ir/ar

naujai pasitelkiamus subtiekėjus, kuriais Tiekėjas rėmėsi kvalifikacijai atitikti, Tiekėjas turi informuoti Užsakovą raštu nurodant subtiekėjo keitimo priežastis

ir pateikiant kvalifikaciją (jei informacija apie kvalifikaciją nėra prieinama viešai) bei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir gauti

Užsakovo rašytinį sutikimą. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie visų subtiekėjų (kuriais jis nesirėmė kvalifikacijai atitikti)

pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.  Nustačius viešuosius pirkimus

reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus Tiekėjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekėjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pašalinimo pagrindus,

Užsakovas reikalauja Tiekėjo per protingą terminą tokį subtiekėją pakeisti kitu.

10.7.  Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekėjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad Tiekėjas surastų kitą

subtiekėją, kuris neturėtų pašalinimo pagrindų ir turėtų kvalifikaciją, atitinkančią Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 10.1.1 punkte nurodytus kvalifikacijos

reikalavimus (jei Tiekėjas rėmėsi subtiekėju kvalifikacijos reikalavimų atitikimui). Užsakovas raštišku prašymu kreipiasi į Tiekėją dėl šio subtiekėjo

pakeitimo, nurodydamas motyvus. Tiekėjas, gavęs Užsakovo prašymą dėl Tiekėjo subtiekėjo pakeitimo, turi pareigą per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip

14 (keturiolika) dienų, pasiūlyti kitą subtiekėją Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti Užsakovo sutikimą jo paskyrimui. Užsakovui sutikus su subtiekėjo

pakeitimu, Užsakovas kartu su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo abi Pirkimo sutarties šalys. Šis susitarimas yra

neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

10.8.  Jei Tiekėjas ne dėl Užsakovo kaltės per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai paaiškėja, kad subtiekėjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, į jo

vietą nepaskiria kito subtiekėjo su ne žemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu, ir Užsakovas turi teisę vienašališkai

nutraukti Pirkimo sutartį ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisių gynimo priemones.

10.9.  Subtiekėjams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 6.6. punkte nustatyta tvarka.

11. Pirkimo sutarties vykdymui paskirtų darbuotojų (specialistų) pasitelkimas

11.1.  Tiekėjas 5.1.3. punkte nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui pateikia specialistų, paskirtų vykdyti sutartinius Tiekėjo įsipareigojimus, sąrašą bei

užtikrina, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.  (CPO LT atliktame Pirkime Nr. 618165 Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai specialistams

nebuvo keliami).

12. Nenugalimos jėgos aplinkybės

12.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie aplinkybes bei jų

poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2.  Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15

d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių

patvirtinimo“).

12.3.  Jei kuri nors Pirkimo sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji

nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį,

pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei UŽSAKOVAS raštu nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo

įsipareigojimus pagal Pirkimo sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force

majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

12.4.  Tiekėjas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Pirkimo sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors

pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

12.5.  Jeigu Pirkimo sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas

pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Pirkimo sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Pirkimo sutarties

Šalies nesugebėjimas įvykdyti Pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pažeidimas ar Pirkimo sutarties

įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo

momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure),

įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

12.6.  Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Pirkimo

sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Tiekėjui suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pirkimo

sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Pirkimo sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas
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13.1.  Šalys susitaria, kad visi Pirkimo sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 

13.2.  Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Pirkimo sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto

paštu, faksu ar asmeniškai Pirkimo sutarties Šalių Pirkimo sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

13.3.  Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas

perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

14. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas

14.1.  Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos Pirkimo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimui privalo

pateikti Užsakovui Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą

sumai ne mažesnei nei 10 (dešimt) procentų Pradinės pirkimo sutarties vertės. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir

neatšaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos, po Pirkimo sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų

vykdymo termino pabaigos.

14.2.  Jei Pirkimo sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, Tiekėjo pateikiamas Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas gali galioti trumpiau nei iki

30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos, po Pirkimo sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos, bet likus ne mažiau nei 20

(dvidešimt) kalendorinių dienų iki Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokio dokumento galiojimas privalo būti

pratęstas. Šiuo atveju paskutinio Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pratęsimo terminas turi būti lygus 14.1 punkte nurodytam

terminui. Šiame punkte nurodyta tvarka Tiekėjui nepratęsus Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino, Užsakovas įgyja teisę

reikalauti sumokėti visą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. 

14.3.  Šalims raštiškai sutarus suteikti papildomas Paslaugas, Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo pasirašymo dienos privalo pateikti

Užsakovui šių Paslaugų įvykdymo užtikrinimą 14.1. punkte nustatytomis sąlygomis, kurio vertė ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų papildomų

paslaugų vertės be PVM.

14.4.  Jei Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja

Tiekėjo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nurodytu atveju

nepasirūpina sutarties įvykdymo užtikrinimu, jam tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą Užsakovui Pirkimo sutarties neįvykdymo (nutraukimo dėl

Tiekėjo kaltės) atveju.  

14.5.  Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Užsakovui, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinime

nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Tiekėją ir nurodo, dėl

kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Jei Užsakovui pasinaudojus Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas ketina toliau vykdyti sutartinius

įsipareigojimus, Užsakovui sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Tiekėjas privalo pateikti naują Pirkimo sutarties įvykdymo

užtikrinimą 14.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pirkimo sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės, Užsakovas bet kokiu atveju įgyja teisę į visą Pirkimo sutarties

įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą.

14.6.  Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas grąžinamas Tiekėjui, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius

įsipareigojimus arba tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių.

14.7.  Siekdamas užtikrinti Pirkimo sutarties įvykdymą Tiekėjas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirašymo, vietoje Pirkimo sutarties

įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę nei 10 (dešimt) procentų Pirkimo sutarties

kainos. Ši suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grąžinama Tiekėjui tik tinkamai įvykdžius Pirkimo sutartį arba jei Pirkimo sutarties įvykdymo

užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. Tiekėjui neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų ar Pirkimo sutartį nutraukus dėl Tiekėjo

kaltės, visa šiame punkte nurodyta į Užsakovo sąskaita pervesta suma yra negrąžinama.

15. Intelektinės nuosavybės teisės

15.1.  Tiekėjas Užsakovui kartu su projektinių pasiūlymų / techninio projekto / techninio darbo projekto / darbo projekto byla arba, projekto vykdymo

priežiūros Paslaugų teikimo atveju, su galutiniu Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu, perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti

kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus

turtinės teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota Tiekėjo Užsakovui Pirkimo sutartyje

nustatyta tvarka. Tiekėjas nurodo ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti Tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines

teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir pavienes jos dalis). Šiame punkte nurodytas turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1.  Pirkimo sutartis yra elektroniniu būdu suformuota centrinės perkančiosios organizacijos CPO IS, remiantis standartine Pirkimo sutarties forma be pakeitimų,

išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo CPO IS pateikta Užsakovo ir Tiekėjo.

16.2.  Pirkimo sutarties priedai yra neatskiriamos sudedamosios Pirkimo sutarties dalys.

16.3.  Pirkimo sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne CPO IS.
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16.4.  Pirkimo sutartis yra vieša. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pirkimo sutartį, išskyrus

atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais.

16.5.  Pirkimo sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai arba Pirkimo sutartis pasirašyta

naudojantis saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. 

16.6.  Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi Šalių rašytiniai pranešimai ar prašymai, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais

ir įteiktais tinkamai, jeigu asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu, šioje

sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais arba kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos, pateikdama pranešimą nurodė Šalis.

16.7.  Jeigu pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo bent vieno

kontaktinio duomens pasikeitimo. 

16.8.  Šalys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartį ir jos pagrindu prisiimtus įsipareigojimus, laikosi visų Europos Sąjungos ir Lietuvos

Respublikos teisės aktų reikalavimų dėl asmens duomenų apsaugos.

17. Sutarties priedai

17.1.  Prie Pirkimo sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumentų (jų dalių) pirmumas, t. y. kiekvienas

paskesnės eilės dokumentas turi žemesnę teisinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas:

17.1.1.  Nr. 1 – Paslaugų techninė specifikacija;

17.1.2.  Priedas Nr. 2 – Užsakytų paslaugų sąrašas ir Tiekėjo pasiūlymas;

17.1.3.  Priedas Nr. 3 – Paslaugų teikimo grafikas (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte);

17.1.4.  Priedas Nr. 4 – Projekto vadovo, projekto dalių vadovų (specialistų), paskirtų vykdyti sutartinius Tiekėjo įsipareigojimus sąrašas (forma pridedama

Pirkimo sutarties projekte);

17.1.5.  Priedas Nr. 5 – 

Statinys nr.1: Projektinių pasiūlymų parengimo užduotis, pateikta Užsakovo, kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai, pateikti užsakovo.

17.1.6.  Priedas Nr. 6 – Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai;

17.1.7.  Priedas Nr. 7 – Draudimo polisai;

17.1.8.  Priedas Nr. 8 – Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte);

Užsakovas Tiekėjas
LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, 05131 Vilnius, UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171 
Vilniaus apskritis Kaunas, ,
Kodas: 302564383 Kodas: 304825800
PVM kodas: LT100005748413 PVM kodas: LT100011591019
A. s. Nr.:, „Swedbank“ AB    A. s. Nr.: 
Tel.: +   Tel.:
El paštas.:    El paštas:

Atsakingas asmuo/asmenys: Atsakingas asmuo/asmenys:

Už Pirkimo sutarties/jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo:

Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:             Vardas, pavardė, pareigos: 

Parašas: ________________________________ Parašas: ________________________________

Data: ________________________________ Data: ________________________________
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Pirkimo sutarties CPO298162 priedas Nr. 1

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas – inžinerinių statinių projektavimo ir projekto priežiūros vykdymo paslaugos (toliau – paslaugos), kurios apima: 

1.1.  projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas; 

1.2.  tyrimų atlikimą; 

1.3.  techninės (projektavimo) užduoties rengimo bei prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimo paslaugas; 

1.4.  techninio projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais); 

1.5.  darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais); 

1.6.  techninio darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu); 

1.7.  statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. 

Nurodytas paslaugas atsižvelgiant į savo poreikį, perkančiosios organizacijos pasirenka konkretaus pirkimo užsakyme viešosios įstaigos CPO LT

elektroninio katalogo (toliau – elektroninis katalogas) priemonėmis pagal poreikį kiekvieną atskirai, kelias ar visas kartu. 

2.  Paslaugos turi būti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos

apsaugos normatyvinių dokumentų (LAND) ir kitų statybos bei projektavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

3.  Paslaugų teikimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija. 

4.  Pirkimo objektas skirstomas į kategorijas (Techninės specifikacijos 1 priedas. Pirkimo objekto skaidymas į kategorijas), atsižvelgiant į statinių kategorijas

ir grupes pagal STR 1.01.03:2017 ir statinio statybos skaičiuojamąją kainą. 

5.  Tiekėjas gali teikti pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms perkamo objekto kategorijoms, tačiau visai kiekvienos pirkimo objekto kategorijos paslaugų apimčiai. 

6.  Reikiamą kvalifikaciją ir vadybos sistemų standartų laikymąsi siūlomoms paslaugoms teikti tiekėjas privalo užtikrinti visą pirkimo sutarties galiojimo

laikotarpį. 

7.  Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas, atsižvelgiant į

jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis (pagal LR Statybos įstatymo 24 str.). 

8.  Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo trukmė į paslaugų trukmę neįskaičiuojamos.  

9.  Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“

prašymą pažymi kaip priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus statinio

objektą tikrinusių subjektų nepritarimų statinio projektui, nepritarimų/pastabų taisymas ir pakartotinis teikimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne

ilgiau, kaip per 20 dienų, jei nepritarimai/pastabos yra dėl statinio objekto techninio projekto netikslumų. Jei nepritarimai kilę dėl trūkumų Užsakovo

pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi būti atliktas per 3 darbo dienas Užsakovui perdavus reikalaujamus dokumentus projektuotojui. 

10.  Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai tiekėjas perdavė parengtą pilną techninį projektą / darbo projektą /techninį darbo projektą, kurio

sprendiniams užsakovo pritarta, užsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo

dienos. Atitinkamo projekto pataisymas  pagal ekspertizės privalomąsias pastabas ir ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam

pritarti, gavimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 20 dienų. 

11.  Vadovaujantis 2021 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 1061  „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio

modeliavimo metodų taikymo“, šiame nutarime nurodytų statinių projektai turi būti rengiami BIM aplinkoje. 

12.  Statytojui pavedus, tiekėjas parengia ir su užsakovu suderina techninę užduotį ir dokumentus, reikalingus prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti, o

tiekėjui įgaliojus, gauna šias sąlygas. 

II.  REIKALAVIMAI TYRIMŲ ATLIKIMUI

13.  Paslaugų teikimo metu atlikti Užsakovo nurodytų techninėje užduotyje ar pagal projekta-vimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinus

statybinius tyrimus (statinio statybos sklypo geodezinių, geologinių, hidrogeologinių, konstrukcijų, aplinkos taršos ir kitų tyrimus, o rekonstruojant, išplečiant

ar pakeičiant statinio (jo patalpų) paskirtį, taip pat paties statinio ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimus): 

13.1.  Inžineriniai geodeziniai tyrimai. 

13.2.  Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

13.3.  Esamų statinių tyrimai (konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimai, matavimai) 

13.4.  Poveikio aplinkai vertinimo atranka, poveikio aplinkai vertinimas 

13.5.  Želdynų tyrimai 

13.6.  Kiti tyrimai, nurodyti techninėje užduotyje ar privalomi pagal teisės aktų reikalavimus. 
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14.  Tyrimus gali atlikti tiekėjai ar subtiekėjai, turintys teisę būti tyrėju pagal LR Statybos įstatymo nuostatas. 

II.  REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIŲ SIŪLYMŲ RENGIMUI, STATINIO TECHNINĖS (PROJEKTAVIMO) UŽDUOTIES BEI

PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS IR SPECIALIESIEMS REIKALAVIMAMS GAUTI REIKALINGŲ DOKUMENTŲ RENGIMUI

15.  Statinio projektiniai siūlymai ir statinio techninė (projektavimo) užduotis rengiama vadovaujantis STR nuostatomis.  

16.  Tuo atveju, jei užsakovas paveda ir įgalioja, tiekėjas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas) atlieka

visuomenės informavimo apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus,

procedūras. 

III.  REIKALAVIMAI TECHNINIO IR DARBO PROJEKTO / TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

17.  Techninis projektas ir darbo projektas /techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais

reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio

normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų

juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę. Statinio projektas gali būti: 

17.1.  statybos projektas; 

17.2.  rekonstravimo projektas; 

17.3.  kapitalinio remonto projektas; 

17.4.  paprastojo remonto aprašas; 

17.5.  griovimo projektas; 

17.6.  griovimo aprašas; 

17.7.  Supaprastintas statybos projektas. 

17.8.  Supaprastintas rekonstravimo projektas. 

17.9.  Kapitalinio remonto aprašas. 

18.  Techninio projekto ir darbo projekto / techninio darbo projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Atitinkamas parengtas projektas turi

būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti objektą. Klaidų

atveju tiekėjas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dėl jo suteiktų paslaugų trūkumų (esant tiekėjo kaltei) atsiradusius nuostolius. 

19.  Tuo atveju, jei užsakovas paveda ir įgalioja, statybą leidžiantį dokumentą privalo gauti  tiekėjas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus,

kuriuos gali atlikti tik užsakovas). 

20.  Tiekėjas užsakovui pateikia jo nurodytą skaičių suderinto ir patvirtinto projekto popierinių egzempliorių (nuo 0 iki 3) bei 1 (vieną) egzempliorių

skaitmeninėje laikmenoje. Gali būti numatytas papildomo projekto originalo parengimas, užsakovui atskirai nurodžius.  

21.  Vadovaujantis STR ir Statybos įstatymo nuostatomis tiekėjas negali teikti duomenų apie projektą tretiesiems asmenims.  

IV.  REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

22.  Užsakovui nurodžius, tiekėjas atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą, kuri apima projekte numatytų darbų priežiūrą, nustatytą Statybos

įstatyme ir STR, projekto vykdymo priežiūros vadovams projekto vykdymo priežiūros metu lankantis darbų vietoje.

V.  PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

23.  Statinio techninis projektas /techninis darbo projektas parengiamas, suderinamas su perkančiąja organizacija, pateikiamas ekspertizei (jei privaloma) ir įkeliamas

į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti,

atsižvelgiant į 8- 10 punktų nuostatas, ne vėliau kaip per pirkimo sutartyje numatytą terminą, kuris gali būti (pirkimo sutartyje nurodytu laiku pateikus tiekėjui

projekto rengimo dokumentus, jei jų parengimas nenumatytas šia sutartimi): 

23.1.  nuo 40 iki 90 kalendorinių dienų, kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina iki 1,5 mln. Eur; 

23.2.  nuo 70 iki 200 kalendorinių dienų, kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina 1,5-3 mln.  Eur; 

23.3.  nuo 120 iki 365 kalendorinių dienų, kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina viršija 3 mln  Eur. 

24.  Įsigyjant statinio projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas, paslaugos turi būti atliekamos: 

24.1.  per perkančiosios organizacijos nurodytą 30-60 kalendorinių dienų terminą, kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina iki 1,5 mln. Eur ; 

24.2.  per perkančiosios organizacijos konkrečiame užsakyme nurodytą 45-75 kalendorinių dienų terminą, kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina 1,5-3 mln.

Eur; 

24.3.  per perkančiosios organizacijos nurodytą 60-90 kalendorinių dienų terminą, kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina 3-5 mln. Eur. 

24.4.  per perkančiosios organizacijos nurodytą 70-120 kalendorinių dienų terminą, kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina viršija 5 mln. Eur. 

25.  Tuo atveju, kai privalomas visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas, svarstant statinių (jų

dalių) projektinius pasiūlymus, projektinių pasiūlymų rengimo paslaugų atlikimo terminas, nurodytas 24.1-24.4 punktuose, prailginamas 60 kalendorinių

dienų. 
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26.  Įsigyjant techninės (projektavimo) užduoties bei prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimo paslaugas,

šios paslaugos atliekamos per perkančiosios organizacijos nurodytą 20-45 kalendorinių dienų terminą. 

27.  Įsigyjant darbo projekto rengimo paslaugas, šios paslaugos atliekamos per perkančiosios organizacijos nurodytą protingą kalendorinių dienų terminą. 

28.  Projekto vykdymo priežiūra atliekama visą rangos darbų vykdymo laikotarpį. Projekto vykdymo priežiūros vadovas, esant reikalui, privalo teikti

paaiškinimus statybos užbaigimo komisijai jos darbo metu. 

29.  Įsigyjant tyrimų paslaugas, šios paslaugos atliekamos per perkančiosios organizacijos nurodytą 30-120 kalendorinių dienų terminą. Įsigyti tik tyrimo

paslaugas (be projektavimo paslaugų), nėra galimybės. 

30.  Užsakant paslaugas keliems objektams, esantiems vienoje statybvietėje ar kitaip susijusiems, sutarties trukmė nustatoma pagal ilgiausiai trunkančio objekto

paslaugų teikimo trukmę. 

31.  Teikiant kelias paslaugas, jų atlikimo terminai, nustatant bendrą sutarties trukmę, sumuojami. 

PIRKIMO OBJEKTO SKAIDYMAS Į KATEGORIJAS
Kategorijos Nr. Kategorijos pavadinimas
1 Neypatingųjų susisiekimo komunikacijų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,15 mln. Eur su PVM,

projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
2 Neypatingųjų Inžinerinių tinklų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,15 mln. Eur su PVM,

projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
3 Neypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,15 mln. Eur su PVM,

projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
4 Neypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,15 mln. Eur su PVM,

projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
5 Ypatingųjų susisiekimo komunikacijų, kurių planuojama skaičiuojamoji kaina neviršija 0,15 mln. Eur su PVM,

projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
6 Ypatingųjų Inžinerinių tinklų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,15 mln. Eur su PVM,

projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
7 Ypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,15 mln. Eur su PVM,

projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
8 Ypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,15 mln. Eur su PVM,

projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
9 Neypatingųjų susisiekimo komunikacijų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5

mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
10 Neypatingųjų Inžinerinių tinklų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln. Eur

su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
11 Neypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln.

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
12 Neypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln.

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
13 Ypatingųjų susisiekimo komunikacijų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5

mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
14 Ypatingųjų Inžinerinių tinklų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln. Eur su

PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
15 Ypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln.

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
16 Ypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln.

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
17 Neypatingųjų susisiekimo komunikacijų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5

mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
18 Neypatingųjų inžinerinių tinklų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln. Eur su

PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
19 Neypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln.

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
20 Neypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln.

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
21 Ypatingųjų susisiekimo komunikacijų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln.

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
22 Ypatingųjų Inžinerinių tinklų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln. Eur su

PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
23 Ypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln. Eur

su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
24 Ypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln.

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
25 Neypatingųjų susisiekimo komunikacijų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln.

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
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26 Neypatingųjų Inžinerinių tinklų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

27 Neypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

28 Neypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

29 Ypatingųjų susisiekimo komunikacijų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

30 Ypatingųjų Inžinerinių tinklų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

31 Ypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

32 Ypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

33 Neypatingųjų susisiekimo komunikacijų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥3mln. Eur su PVM ir <5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

34 Neypatingųjų Inžinerinių tinklų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥3 mln. Eur su PVM ir <5 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

35 Neypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥3 mln. Eur su PVM ir <5mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

36 Neypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥3 mln. Eur su PVM ir <5mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

37 Ypatingųjų susisiekimo komunikacijų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥3 mln. Eur su PVM ir <5 mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

38 Ypatingųjų Inžinerinių tinklų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥3 mln. Eur su PVM ir <5 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

39 Ypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥3 mln. Eur su PVM ir <5 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

40 Ypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥3 mln. Eur su PVM ir <5 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

41 Neypatingųjų susisiekimo komunikacijų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥5mln. Eur su PVM ir <10 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

42 Neypatingųjų Inžinerinių tinklų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥5 mln. Eur su PVM ir <10 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

43 Neypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥5 mln. Eur su PVM ir <10 mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

44 Neypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥5 mln. Eur su PVM ir <10 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

45 Ypatingųjų susisiekimo komunikacijų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥5 mln. Eur su PVM ir <10 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

46 Ypatingųjų Inžinerinių tinklų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥5 mln. Eur su PVM ir <10 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

47 Ypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥5 mln. Eur su PVM ir <10 mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

48 Ypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥5 mln. Eur su PVM ir <10 mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

49 Neypatingųjų susisiekimo komunikacijų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥10 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

50 Neypatingųjų Inžinerinių tinklų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥10 mln. Eur su PVM, projektavimo ir
projekto vykdymo priežiūros paslaugos

51 Neypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥10 mln. Eur su PVM, projektavimo
ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

52 Neypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥10 mln. Eur su PVM, projektavimo
ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

53 Ypatingųjų susisiekimo komunikacijų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥10 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

54 Ypatingųjų Inžinerinių tinklų, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥10 mln. Eur su PVM, projektavimo ir
projekto vykdymo priežiūros paslaugos

55 Ypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥10 mln. Eur su PVM, projektavimo ir
projekto vykdymo priežiūros paslaugos

56 Ypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių planuojama statybos skaičiuojamoji kaina ≥10 mln. Eur su PVM, projektavimo ir
projekto vykdymo priežiūros paslaugos

57 Nesudėtingų susisiekimo komunikacijų, neatsižvelgiant į planuojamą statybos skaičiuojamąją kainą, projektavimo ir
projekto vykdymo priežiūros paslaugos

58 Nesudėtingų Inžinerinių tinklų, neatsižvelgiant į planuojamą statybos skaičiuojamąją kainą, projektavimo ir projekto
vykdymo priežiūros paslaugos
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59 Nesudėtingų hidrotechnikos statinių, neatsižvelgiant į planuojamą statybos skaičiuojamąją kainą, projektavimo ir projekto
vykdymo priežiūros paslaugos

60 Nesudėtingų kitų inžinerinių statinių, neatsižvelgiant į planuojamą statybos skaičiuojamąją kainą, projektavimo ir projekto
vykdymo priežiūros paslaugos

Užsakovas Tiekėjas
LITGRID AB UAB Energetikos projektavimo institutas,
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:             Vardas, pavardė, pareigos: 

Parašas: ________________________________ Parašas: ________________________________

Data: ________________________________ Data: ________________________________
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Pirkimo sutarties CPO298162 priedas Nr. 2

UŽSAKYTŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR TIEKĖJO PASIŪLYMAS

Užsakovo pavadinimas: LITGRID AB

Tiekėjo pavadinimas: UAB Energetikos projektavimo institutas, 

Pirkimo objekto dalis: Inžinerinių statinių projektavimo paslaugos: , projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugos.

Numatoma statinio (objekto) skaičiuojamoji kaina EUR su PVM: 2302651.78
Pasiūlymų pateikimo terminas: 10 pilnos d.d.
Pasiūlymų vertinimo kriterijus: Kaina
Atsiskaitymo už paslaugas terminas: 30 k.d.
Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el.paštas):

Užsakovo asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą
(vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas):
Užsakovo atsakingas už sutarties vykdymo priežiūrą asmuo (vardas, pavardė,
pareigos, tel. nr., el.paštas):
Tiekėjo atsakingas už sutarties vykdymo priežiūrą asmuo (vardas, pavardė,
pareigos, tel. nr., el.paštas):

Ar reikalaujama pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė, kai Taip
planuojama Pagrindinės sutarties vertė daugiau nei 10000 EUR (banko garantija /
draudimo bendrovės laidavimo raštas):
Pirkimo maksimali kaina (EUR su PVM): 180611.86

Statinys Nr. 1
Projekto pavadinimas pagal statybos techninį reglamentą: 110 kV OL Alytus-Putinai I II
Statinio (objekto) adresas: Oro linija
Projekto rūšis: Esamo statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas

ir kt.
Esamo statinio (objekto) naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Elektros tinklų
Žemės sklypui suteiktas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys): -
Statinys yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje: Ne
Projektuojamo statinio pogrupis (-iai) pagal STR 1.01.03:2017: elektros tinklai
Paslaugos pavadinimas Paslaugų suteikimo Kaina EUR be PVM

trukmė
[A] Būtinų atlikti tyrimų sąrašas 80 k.d. 55500.00
Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo datos
Būtini atlikti tyrimai: - Inžineriniai geodeziniai tyrimai

- Inžineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai
- Poveikio aplinkai vertinimo
atranka
- Poveikio aplinkai vertinimas
- Kiti tyrimai, nurodyti techninėje
užduotyje: Kiti tyrimai, nurodyti
techninėje užduotyje
- Kiti techninėje užduotyje
nenurodyti tyrimai, privalomi
pagal teisės aktų reikalavimus

Paslaugos pavadinimas Paslaugų suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmė

[B] Projektinių pasiūlymų rengimo užsakymas 105 k.d. 11100.00
(Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo grafike suplanuoto ankstesnio
Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos)
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Popierinių egzempliorių skaičius: 0
Ar privalomas visuomenės informavimas apie numatomą statinių Taip
projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių
projektinius pasiūlymus:
Visuomenės informavimo procedūras, užsakovui įgaliojus, atlieka Taip
tiekėjas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos
gali atlikti tik užsakovas):
Originalą saugo: Užsakovas
Tais atvejais, kai kartu su kitomis projektavimo paslaugomis 80 %
įsigyjamos projektinių pasiūlymų rengimo paslaugos, už projektinių
pasiūlymų rengimo paslaugas apmokama ne daugiau kaip nurodomą
proc. šiai paslaugai tiekėjo pasiūlytos kainos. Likusi už šias paslaugas
mokėtina suma apmokama tiekėjui tinkamai suteikus visas Pirkimo
sutartyje numatytas paslaugas, išskyrus statinio projekto vykdymo
priežiūros paslaugas:
Paslaugos pavadinimas Paslaugų suteikimo Kaina EUR be PVM

trukmė
[C] Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiems reikalavimams gauti 45 k.d. 5550.00
reikalingų dokumentų rengimas
Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo grafike suplanuoto ankstesnio
Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos
[C2] Paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gavimas
Popierinių egzempliorių skaičius: 0
Ar prisijungimo ir specialiąsias projektavimo sąlygas, Užsakovui Taip
įgaliojus, privalo gauti Tiekėjas (Užsakovo vardu, pastarajam atlikus
visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik Užsakovas)?
Už prisijungimo ir specialiųjų sąlygų išdavimą apmoka: Tiekėjas
Paslaugos pavadinimas Paslaugų suteikimo Kaina EUR be PVM

trukmė
[D1] Techninio projekto rengimo užsakymas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais) 135 k.d. 22200.00
Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo grafike suplanuoto ankstesnio
Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos
Popierinių egzempliorių skaičius: 0
Būtinų parengti projekto dalių sąrašas: - Bendroji

- Konstrukcijų
- Elektrotechnikos
- Elektroninių ryšių
(komunikacijų)
- Pasirengimo statybai ir statybos
darbų organizavimo
- Statybos skaičiuojamosios kainos
nustatymo
- Kita (Nurodyti konkrečią
projekto dalį): Elektros perdavimo
linijų

Originalą saugo: Užsakovas
Ar užsakovas užsakys projekto ekspertizę?: Taip
Statybą leidžiantį dokumentą, užsakovui įgaliojus, privalo gauti Taip
tiekėjas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos
gali atlikti tik užsakovas):
Kas apmoka už statybą leidžiančio dokumento išdavimą?: Tiekėjas
Paslaugos pavadinimas Paslaugų suteikimo Kaina EUR be PVM

trukmė
[E] Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos 550 k.d. 16650.00
Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo statybos darbų vykdymo pradžios. Statinio projekto
vykdymo priežiūra atliekama statybos rangos darbų vykdymo eigoje. Tiekėjui suteikus projektavimo
paslaugas, Pirkimo sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darbų
įsigijimui bus atliekamas atskiras viešasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos
darbus atliksiančiu tiekėju (sustabdymo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 12 mėn.). Laikotarpis nuo
projektavimo paslaugų teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo pradžios,
kuriam sustabdomas Pirkimo sutarties vykdymas, nėra įskaičiuojamas į Pirkimo sutarties trukmę.
Statinio projekto priežiūros paslaugų teikimo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl Pirkimo
sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, projekto priežiūros paslaugų terminas Šalių raštišku
sutarimu gali būti pratęstas iki bus pasirašytas statinio statybos užbaigimo aktas arba UŽSAKOVUI
įsigyjant papildomas paslaugas
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Ar taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 5 d. 7 p. nuostatos: Taip
Statinio Nr. 1 paslaugų suteikimo trukmė** (k.d.): 915

Statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur be PVM): 111000.00
Statinio Nr. 1 PVM: 23310.00

Statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur su PVM): 134310.00

Pagrindinė sutartis nr. CPO298162 Puslapis 19



Bendra paslaugų suteikimo trukmė** (k.d.): 915
Bendra kaina (Eur be PVM): 111,000.00

PVM suma: 23,310.00
Bendra (pasiūlymo) kaina (Eur su PVM): 134,310.00

** Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, tačiau vienam objektui, esančiam toje pačioje statybvietėje, paslaugų, teikiamų atskiriems statiniams suteikimo

terminai nėra sumuojami, o Pirkimo sutarties bendras Paslaugų suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausią vieno iš objekto statinių visų Paslaugų suteikimo

trukmę.

Pasiūlymą pateikęs Tiekėjas (arba Tiekėjų grupės pagrindinis partneris): UAB Energetikos projektavimo institutas, 

Užsakovas Tiekėjas
LITGRID AB UAB Energetikos projektavimo institutas,
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:               Vardas, pavardė, pareigos:

Parašas: _______________________________                                           Parašas: ________________________________

Data: ________________________________ Data: ________________________________
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