
KELIO 11-076 „VAIGUVOS K. 13-AS KELIAS“ KAPITALINIS REMONTAS IR

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PRIE CIVILINIŲ KAPINIŲ ĮRENGIMAS

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2024 m.                        d. Nr. ____

Kelmė

Kelmės rajono savivaldybės administracija, į. k. 188768730, adresas Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė,

atstovaujama administracijos direktorės Danutės Laivienės, veikiančios pagal pareigybės aprašymą,

(toliau – Užsakovas) ir UAB „Vigatas“, atstovaujama direktoriaus Oleg Barkovskij veikiančio pagal

bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi viešojo pirkimo „Kelio 11-076 „Vaiguvos k. 13-as kelias“ kapitalinis  remontas  ir

automobilių stovėjimo aikštelės prie civilinių kapinių įrengimas“ rezultatais, sudarė šią rangos darbų

sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. Darbai  –  visi  statybos  darbai,  nurodyti  Užsakovo  vykdyto  viešojo  pirkimo  „Kelio  11-076

„Vaiguvos  k.  13-as  kelias“  kapitalinis  remontas  ir  automobilių  stovėjimo  aikštelės  prie  civilinių

kapinių įrengimas“ pirkimo dokumentuose.

1.2. Darbų pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.

1.3. Darbų atlikimo terminas  –  laikas,  skaičiuojamas  nuo  darbų  pradžios  iki  darbų  užbaigimo,

įskaitant darbų perdavimą Užsakovui.

1.4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas  –  dokumentas,  įforminantis

darbų  perdavimą–priėmimą  (STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos

užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“).

1.5. Išlaidos – visos pagrįstai statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės

išlaidos,  susijusios  su Sutartyje numatytais darbais.  Į  išlaidas negali  būti  įskaičiuojamos negautos

pajamos.

1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys darbus ar jų dalį.

1.7. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti darbus ar jų dalį (išskyrus įrangą).

1.8. Rangovo įrenginiai  –  visi  prietaisai,  mechanizmai,  transporto  priemonės  bei  kiti  daiktai,

reikalingi  darbams  vykdyti,  užbaigti  ir  bet  kuriems  defektams  ištaisyti.  Rangovo  įrenginiams

nepriskiriama įranga, medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jų dalį.

1.9. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina statybvietėje bei kurie teikia

paslaugas,  tarp  jų  gali  būti  darbininkai,  projektuotojai,  kiti  Rangovo  arba  subrangovo  įdarbinti

asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.10. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas  (techninis prižiūrėtojas) –  asmuo, paskirtas

Užsakovo organizuoti statinio statybos  techninę priežiūrą, kurios  tikslas – kontroliuoti, ar statinys

statomas pagal supaprastintą statybos projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos

Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir

paskirties dokumentų reikalavimų.

1.11.  Statybos užbaigimo procedūros  –  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.

Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos

pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“  nustatytos  procedūros,

kurias atlikus surašomas Statybos užbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos užbaigimą.

1.12. Statybvietė – darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma įranga bei medžiagos,

kurios  ribos  apibrėžiamos  perduodant  Rangovui  statybvietę  ir  jos  valdymo  teisę  vadovaujantis

Sutarties 4.1 punktu.

Elektroninio dokumento nuorašas



1.13.  Subrangovas  –  kuris  nors  asmuo,  Rangovo  nurodytas  konkurso  dokumentuose,  Sutartyje,

įvardintas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį darbų.

1.14. Sutarties kaina – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri  turi būti sumokėta Rangovui už

laiku ir tinkamą pagal Sutartį darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.

1.15. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas

personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.16.  Kitos  vartojamos  sąvokos  atitinka  sąvokas,  vartojamas  Lietuvos  Respublikos  civiliniame

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šalys susitaria, kad:

2.1.1. Šia  Sutartimi  Rangovas  įsipareigoja  savo  jėgomis  ir  rizika  per  Sutartyje  nustatytą  darbų

atlikimo terminą atlikti ir perduoti darbus, kaip numatyta Sutartyje, bei ištaisyti defektus, o Užsakovas

įsipareigoja  sudaryti  Rangovui  būtinas  sąlygas  darbams  atlikti,  Sutartyje  numatyta  tvarka  priimti

darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

2.1.2. Šioje  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  Rangovas  atliks Kelio  11-076  „Vaiguvos  k.  13-as

kelias“ kapitalinio remonto ir automobilių stovėjimo aikštelės prie civilinių kapinių įrengimo darbus,

parengs statinių kadastrinių matavimų bylą (-as) bei perduos atliktų darbų rezultatus Užsakovui šioje

Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės

aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame  punkte  pateikiami  Sutartį  sudarantys  dokumentai,  kurie  turi  būti  suprantami  kaip

paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. Rangos Sutartis;

3.2.2. Pirkimo dokumentai.

3.3. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia

sutartinėms  prievolėms  atlikti  arba  galiojantiems  įstatymams  vykdyti.  Rangovas  be  išankstinio

Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie

darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties  galiojimas:  Sutartis  įsigalioja  ją  pasirašius  bei  tiekėjui  pateikus  tinkamą  Sutarties

įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja  iki visų Darbų užbaigimo  ir atsiskaitymo už  juos, bei kitų

sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymo  dienos,  arba  kai  Sutarties  Šalys  sutaria  ją  nutraukti  arba  ji

nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

3.5. Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti  keičiamos  Lietuvos  Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatytais atvejais, abipusiu rašytiniu šalių susitarimu.

3.6. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami

paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai

ar siunčiant registruotu / kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar

kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines

dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėti nurodyti

šios Sutarties 17 punkte.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas  perduoda  Rangovui  statybvietę  įsigaliojus  Sutarčiai.  Statybvietė  yra  perduodama

Šalims  pasirašant  Statybvietės  perdavimo  ir  priėmimo  aktą  STR  1.06.01:2016  „Statybos  darbai.



Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.

4.2. Užsakovas privalo paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris, vadovaudamasis

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys darbų techninę priežiūrą.

4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei statybvietėje

laikytųsi darbo saugos reikalavimų.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1.  Rangovas  privalo  vykdyti  ir  užbaigti  statybos  darbus  pagal  Sutartį,  vadovaudamasis  statinio

projekte numatyta darbų apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatytą terminą, laikydamasis Lietuvos

Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir statybos techninių reglamentų reikalavimų.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad  jis  ir bet kurie asmenys, veikiantys  jo vardu, yra gavę visus

būtinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri

yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

5.3.  Rangovas  ir  kiti  Sutarčiai  vykdyti  pasitelkti  asmenys  privalo  užtikrinti  nustatytų  kokybės

vadybos  sistemos  ir  (arba)  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  standartų  laikymąsi,  jeigu  to

reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėti tą patvirtinančius dokumentus.

5.4.  Rangovas  yra  atsakingas  už  visus  savo  veiksmus  ir  statybos  darbų  metodų  tinkamumą  bei

patikimumą visu darbų vykdymo laikotarpiu.

5.5. Iki darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

statybos  vadovą,  kuris  privalo  vykdyti  pareigas,  numatytas  STR  1.06.01:2016  „Statybos  darbai.

Statinio statybos priežiūra“.

5.6.  Rangovas  yra  atsakingas  už  subrangovo,  jo  įgaliotų  atstovų  ir  darbuotojų  veiksmus  arba

neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Rangovas subrangovus gali keisti

(pasitelkti  kitą,  pasiūlyme  nenurodytą  subrangovą)  tik  įrodęs  subrangovų  keitimo  objektyvią

būtinybę, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. 

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas

savo žinias ir rūpestingumą, galėjo ir privalėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos

Sutarties kainai arba darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo

sutartinius  įsipareigojimus  ir  visa,  kas būtina  tinkamai darbus vykdyti  ir  užbaigti. Rangovas  savo

rizika įsivertina visą gautą informaciją, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas galėjo ir privalėjo

numatyti iki Sutarties pasirašymo, Rangovas atlieka savo sąskaita.

5.8.  Rangovas  privalo  apsaugoti  Užsakovo  turtą  dėl  nuostolių,  apgadinimo  ar  sunaikinimo,

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo

priemonių, kad Rangovo įrenginiai, medžiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijęs materialus turtas

būtų tik statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas įsirengia pats.

5.9. Visa statybvietėje esančio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika

tenka Rangovui.

5.10. Vykdydamas darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo sąskaita pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles, išskyrus tas atliekas,

kurias Užsakovas pareiškia norą pasilikti sau (metalo laužas ir pan.);

5.10.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrenginius;

5.10.3. prižiūrėti ir valyti nuo šiukšlių ar kitų teršalų patekimo kelius į statybvietę ir aplinką. Visi patekti į

statybvietę  naudojami  keliai  turi  būti  saugūs,  paženklinti  įspėjamaisiais  ženklais  ir  nekelti  pavojaus

Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą,

kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų, taip pat už žalą tretiesiems asmenims, kilusią dėl kapitalinio

remonto darbų vykdymo;

5.10.4.  užtikrinti,  kad  visi  statybvietėje  esantys  fiziniai  asmenys  turėtų  kodus  arba  indentifikavimo

priemonę. Atsakomybę už šio punkto reikalavimų nesilaikymą visiškai prisiima rangovas.



5.11. Rangovas  privalo,  esant  būtinybei,  kartu  su  Užsakovu  suderinti  su  inžinerinius  tinklus

eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą.

5.12. Rangovui darbams vykdyti gali būti  suteikta  teisė naudotis  tokiu elektros  ir vandens kiekiu,

kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo

įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis,

kurias Užsakovas moka išteklių tiekimo įmonėms. 

5.13. Rangovas  atsako  už  visų  galiojančių  saugos,  saugaus  darbo,  darbo  higienos,  priešgaisrinės

saugos ir aplinkos apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi, taip pat gretimos aplinkos apsaugą

ir greta statybvietės dirbančių, gyvenančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų keliamų

pavojų. 

5.14. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį vykdyti atitinkamus darbus.

Užsakovas  gali  pareikalauti,  kad  Rangovas  pakeistų  Rangovo  personalą  ar  subrangovą,  kuris

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu

kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti

darbuotojai  ir  (ar)  tretieji  asmenys,  už  kuriuos  atsakingas Rangovas,  darbų  atlikimo metu  nebūtų

apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų.

5.15. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas

pagal Statybos projekte nurodytus reikalavimus.

5.16. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo

informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima

bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs

statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovui,  tai,  statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovui

pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinti.

5.17. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrenginiais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis

ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darbų įvykdymo dokumentus. 

5.18. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimus ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos

arba darbai neatitinka techninio projekto, tai statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti

įrangą, medžiagas arba darbus, apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu

atveju Rangovas savo lėšomis privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad

šie atitiktų Sutartį.

5.19. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų,

susijusių su:

5.19.1. bet  kurio  asmens  sužalojimu,  negalavimu,  liga  ar  mirtimi,  kylančius  arba  atsiradusius  dėl

Rangovo veiksmų vykdant darbus, defektų taisymo darbų vykdymo metu; 

5.19.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais

dėl Rangovo arba jo personalo veikos. 

5.20. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statinio statybos techninės priežiūros

vadovui lankytis objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija.

5.21. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol visiems darbams

Lietuvos Respublikos  įstatymų nustatyta  tvarka bus  išduotas  statybos užbaigimo dokumentas.  Jeigu

darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami ne dėl Užsakovo kaltės iki statybos

užbaigimo dokumento išdavimo, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą

taip, kad darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį.

5.22. Rangovo  pateikiamos  eksploatacijos  ir  priežiūros  instrukcijos  turi  būti  gana  išsamios,  kad

Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą, instrukcijose turi

būti  aprašyta visa mechaninė  ir  elektrinė  įranga,  tiekta arba  įrengta pagal  šią Sutartį. Kartu  turi būti

pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.

5.23. Rangovas iki darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs

savo civilinę atsakomybę (jei privaloma draustis įstatymų nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo liudijimų

(polisų)  tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys  turi galioti  nuo darbų pradžios



datos  iki statybos užbaigimo dokumento  išdavimo. Visi Sutartyje numatyti statybos  ir montavimo

darbai Rangovo turi būti apdrausti visa atstatomąja verte nuo visų rizikų.

5.24. Rangovas privalo savo lėšomis įsigyti ir pildyti elektroninį statybos objekto statybos darbų žurnalą,

jo administravimo teisę perleisti Užsakovui.

5.25. Šalys susitaria, kad darbų atlikimo terminų pažeidimas yra esminis Sutarties pažeidimas. Jeigu

Rangovas  per  Sutarties  6.1  punkte  nurodytą  terminą  nepabaigia  darbų,  jis  moka  Užsakovui

10 (dešimties) procentų visos Sutarties  sumos  (kainos) dydžio baudą  (ši  sąlyga galioja visai 2.1.2

punkte nurodytai darbų apimčiai). Prievolė mokėti baudą Rangovui atsiranda kitą dieną po termino

pasibaigimo. Prievolė neginčijama. Baudos dydį Užsakovas gali  sumažinti  tik Rangovui  įrodžius,

kad uždelsta dėl objektyvių, nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių. Bauda sumokama Užsakovo

pasirinkimu: 

5.25.1. išskaičiuojant jos sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

5.25.2. Rangovui  pervedant  baudos  sumą  į  Užsakovo  sąskaitą  ne  vėliau  kaip  per  30  dienų  nuo

mokestinio reikalavimo gavimo;

5.25.3. pasinaudojant Sutarties  įvykdymo užtikrinimu – banko ar kredito unijos  išduota garantija

arba draudimo bendrovės laidavimo raštu.

5.26. Užsakovui uždelsus apmokėjimą už darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus

delspinigius.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi būti atlikti per laimėjusio dalyvio pasiūlyme nurodytą terminą.

6.2. Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 4 mėnesiai.

6.3.  Darbai  Užsakovo  nurodymu  gali  būti  sustabdomi  Užsakovo  nurodytam  terminui,  apie  tai

Rangovui pranešant raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu

nors įvykiu ar kokių nors aplinkybių buvimu, apie darbų atnaujinimą Užsakovas Rangovui praneša

raštu. Darbų sustabdymo terminas neįskaitomas į Sutarties 6.1 punkte nustatytą terminą.

6.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti

darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų perdavimo–priėmimo bei statybos užbaigimo dokumentai

ir Užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi

saugoti Užsakovas. 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda) bei Lietuvos Respublikoje ar užsienyje

registruoto banko ar kredito unijos išduota garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. 

7.2. Rangovas  per  10  (dešimt)  dienų  nuo  sutarties  pasirašymo  dienos  privalo  pateikti  Sutarties

įvykdymo  užtikrinimą  –  Lietuvos  Respublikoje  ar  užsienyje  registruoto  banko  ar  kredito  unijos

garantiją  arba  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštą,  to  nepadarius,  Sutartis  laikoma  nesudaryta,

Rangos darbams atlikti sudaroma Sutartis su kitu rangovu pagal viešojo pirkimo konkurso rezultatus.

Sutarties  įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 proc.  statinio  rangos darbų vertės. Sutarties  įvykdymo

užtikrinimas  turi  būti  besąlyginis  ir  neatšaukiamas  ir  turi  galioti  30  dienų  ilgiau  už  Sutarties

6.1 punkte nurodytą terminą. Pasibaigus garantijos ar laidavimo rašto galiojimo terminui iki Sutarties

6.1 punkte nustatyto termino, garantijos ar laidavimo rašto galiojimas turi būti pratęstas ar pristatomas

užtikrinimas tokiai pat vertei. Užsakovui pasinaudojus užtikrinimu, Rangovas privalo pateikti naują

garantą ar laidavimo raštą ta pačia suma;

7.3. garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo galioti tuo atveju, kai pagal Sutartį

Rangovui pritaikomi delspinigiai ar bauda. Sutarties užtikrinimo vertė pagal garantiją arba draudimo

bendrovės laidavimo raštą negali proporcingai mažėti Rangovo pagal Sutartį atliktų darbų sumai.



7.4. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  gali  būti  pervedamas  į  Kelmės  rajono  savivaldybės

administracijos sąskaitą.

8. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

8.1. Užsakovas perima darbų rezultatus, kai visi darbai baigti pagal Sutartį ir pasirašomi Rangovo

užbaigtų darbų perdavimo statytojui ir Statybos užbaigimo aktai.

8.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo

pranešimą apie darbų baigimą, per 14 dienų:

8.2.1. kartu  su  Užsakovu  atliktų  bendrą  darbų  apžiūrą  ir  patikrinimą,  po  kurio  statinio  statybos

techninės  priežiūros  vadovas  privalo  parengti  Rangovui  Rangovo  užbaigtų  darbų  perdavimo

statytojui  aktą,  jame  nurodydamas,  kad  darbai  buvo  baigti  pagal  Sutartį,  kartu  pridėti  (jei  reikia)

defektų  ir  smulkių  nebaigtų  darbų,  kurie  neturės  esminės  įtakos  naudojant  darbus  pagal  paskirtį,

sąrašą. Tokiame sąraše  turi būti nurodoma,  iki kada nebaigti darbai ar defektai  turi būti pašalinti.

Rangovo užbaigtų darbų perdavimo statytojui aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir statinio statybos

techninės priežiūros vadovas. Pasirašius Rangovo užbaigtų darbų perdavimo statytojui aktą, statinio

statybos  techninės  priežiūros  vadovas  kartu  su  Užsakovu  privalo  pradėti  statybos  užbaigimo

procedūrą arba  raštu atsisakyti perimti darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą  ir nurodydamas

darbus,  kuriuos  Rangovas  privalo  atlikti,  kad  galėtų  būti  pasirašomas  Rangovo  užbaigtų  darbų

perdavimo statytojui aktas bei pradėta statybos užbaigimo procedūra;

8.2.2. jeigu  Užsakovas  ar  statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovas  nepradeda  statinio

užbaigimo  procedūrų  bei  pagrįstai  neatmeta  Rangovo  prašymo  ir  jeigu  darbai  iš  esmės  atitinka

Sutarties  reikalavimus,  tai  Rangovas  gali  prašyti  darbų  atlikimo  termino  pratęsimo  dėl  tokio

uždelsimo;

8.2.3. Rangovas  iki  statybos  užbaigimo  procedūros  pradėjimo  dienos  privalo  pašalinti  iš

statybvietės  visus  dar  likusius  Rangovo  įrenginius,  medžiagų  perteklių,  šiukšles,  laikinuosius

statinius.  Statinys  turi  būti  švarus  ir  sutvarkytas.  Rangovas  privalo  sudaryti  statybos  užbaigimo

procedūros dalyviams tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą

bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti nurodytus bandymus ir

ištaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:

115071,31 / vienas šimtas penkiolika tūkstančių septyniasdešimt vienas euras, 31 ct / eurų, iš kurių

PVM sudaro 19971,05 / devyniolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt vienas euras, 05 ct /

eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

9.2. Šiai  Sutarčiai  taikoma  fiksuotos  kainos  kainodara.  Rangovui  tinkamai  atlikus  darbus,

Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

9.3. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto, akto F-2,

pažymos  apie  atliktų  darbų  vertę  po  keturis  egzempliorius  ir  PVM  sąskaitą  faktūrą  iki  einamojo

mėnesio  20  d.  Rangovas  PVM  sąskaitą  faktūrą  / sąskaitą  faktūrą  privalo  pateikti  naudojantis

VĮ Registrų  centro  administruojama  elektronine  paslauga  „E. sąskaita“.  Elektroninės  paslaugos

„E. sąskaita“  svetainė  pasiekiama  adresu  www.esaskaita.eu.  Paslauga  yra  apmokama  Lietuvos

Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. 

Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas

atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti

Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo

sumą tokio netinkamo darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

http://www.esaskaita.eu


9.3.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie kurį

jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti

pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba

įsipareigojimo verte;

9.3.3. jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų

nepatvirtina  ir  nepateikia  nepatvirtinimo  priežasčių,  turi  būti  laikoma,  kad  Rangovo  prašoma

apmokėti suma yra teisinga;

9.3.4. Rangovas privalo sumažinti  reikalaujamą  tarpinio mokėjimo sumą anksčiau apmokėtų, bet

vėliau  pripažintų  nekokybiškais  darbų  verte,  jei  tie  pripažinti  nekokybiškais  darbai  iki mokėjimo

dokumentų pateikimo dienos neištaisyti.

9.4. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys

pasirašo  Rangovo  užbaigtų  statybos  darbų  perdavimo  statytojui  ir  Statybos  užbaigimo  aktus  bei

Rangovas ištaiso visus defektus ir nebaigtus darbus, įvardintus darbų perdavimo statytojui metu.

9.5. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo

sąskaitos  faktūros  ir  Šalių  pasirašyto  darbų  perdavimo–priėmimo  akto  arba  kito  darbų  atlikimą

patvirtinančio dokumento gavimo dienos.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo Sutarties sąlygų 9.5 punkte nurodytu terminu, tai jis turi

teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,03 proc. nuo laiku neapmokėtos

sumos per dieną. Delspinigiai negali būti  skaičiuojami,  jei vėluojama apmokėti dėl  laiku negauto

finansavimo ar dėl trečiųjų asmenų veiksmų.

9.7. Sutarties  kaina  dėl  mokesčių,  kainų  lygio  ir  panašių  pasikeitimų  Sutarties  galiojimo  metu

nekeičiama, išskyrus PVM pasikeitimo atveju.

9.8. Visais atvejais kainų pakeitimas įforminamas susitarimu dėl Sutarties pakeitimo, pasirašomu

abiejų Sutarties Šalių. 

9.9. Visos mokėtinos  sumos mokamos  eurais mokėjimo  pavedimu  į Rangovo  Sutartyje  nurodytą

atsiskaitomąją banko sąskaitą. 

9.10. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaudamasis šiame

punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 15.1 punkte

nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę,

o  subtiekėjas,  norėdamas  pasinaudoti  tokia  galimybe,  raštu  pateikia  prašymą  Užsakovui.  Tais

atvejais,  kai  subtiekėjas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybe,  turi  būti

sudaroma  trišalė  sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  jo  subtiekėjo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio

atsiskaitymo  su  subtiekėju  tvarka,  kurioje  numatoma  teisė  Rangovui  prieštarauti  nepagrįstiems

mokėjimams subtiekėjui.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Užsakovas,  nustatęs  darbų  trūkumus  ar  kitokius  nukrypimus  nuo  Sutarties  po  darbų

perdavimo–priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti

trūkumai  arba  atsiradę  statinio  garantinio  naudojimo  metu),  taip  pat  jei  jie  buvo  Rangovo  tyčia

paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

10.2. Darbų garantinis  terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus,

atlikti  visus  defektų  arba  žalos  ištaisymo  darbus.  Defektų  ištaisymo  ar  žalos  pašalinimo  darbų

nepradėjus Užsakovo nustatytu terminu, Užsakovas turi  teisę tokiems darbams atlikti samdyti kitą

Rangovą. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui už tokių darbų atlikimą per 20 dienų nuo Užsakovo

Rangovui pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo dienos. Rangovas privalo  savo sąskaita  ir  rizika

atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų 

10.3. Papildoma  statinio  garantinio  termino  trukmė  –  2 metai.  Papildomam garantiniam  terminui

taikoma Sutarties 10.2 p. nustatyta tvarka.



10.4. Šalys susitaria, kad jeigu Rangovas papildomo garantinio termino metu per Užsakovo nurodytą

terminą nepašalina atsiradusių defektų, jis moka Užsakovui 5 (penkių) procentų visos Sutarties sumos

(kainos) dydžio baudą. Prievolė mokėti baudą Rangovui atsiranda kitą dieną po termino pasibaigimo.

Prievolė neginčijama. Bauda sumokama Rangovui pervedant baudos sumą į Užsakovo sąskaitą ne

vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio reikalavimo gavimo.

11. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Darbai dėl objektyvių, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių Šalys nenumatė ir negalėjo

numatyti  Sutarties  sudarymo  momentu,  gali  būti  sustabdyti  iki  tų  aplinkybių  pašalinimo

(pasibaigimo). Darbai gali būti stabdomi tik raštišku Užsakovo nurodymu. Darbų atlikimo terminas

pratęsiamas sustabdymo terminui.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai

statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus

arba ištaisyti netinkamai atliktus darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

11.3. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu Šalių susitarimu.

11.4.  Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

11.4.1. nevykdo Sutarties sąlygų 11.2 punkte nurodytų statinio statybos techninės priežiūros vadovo

nurodymų;

11.4.2. nepradeda  laiku  vykdyti  darbų,  kitaip  aiškiai  parodo  ketinimą  netęsti  savo  įsipareigojimų

pagal Sutartį arba atskirai nurodytą grafiką ir Užsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti iki

darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma; 

11.4.3. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba esančiomis aplinkybėmis, prieš

30 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės ir pašalinti Rangovą

iš statybvietės.

11.5. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės ar Šalių susitarimu:

11.5.1. Rangovas privalo  toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl  turto  išsaugojimo, dėl

darbų saugos;

11.5.2. Užsakovas  turi  nustatyti  likusias  Rangovui  mokėtinas  sumas  už  tinkamai  atliktus,  bet

neapmokėtus  darbus.  Tačiau Užsakovas Rangovo  sąskaita  gali  padengti  bet  kuriuos  nuostolius  ir

papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius ir baudą dėl vėlavimo (jeigu yra) ir

kitas Užsakovo  išlaidas,  atsiradusias dėl  šios Sutarties. Užsakovas, padaręs  tokius  atskaitymus už

papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti

Rangovui.

11.6. Užsakovas  bet  kada,  nepriklausomai  nuo Rangovo  veiksmų,  turi  teisę  nutraukti  Sutartį,  ne

vėliau kaip prieš  30 dienų  apie  tai  raštu  pranešdamas Rangovui. Tokiu  atveju Rangovui  turi  būti

sumokėta:

11.6.1. už bet kurį tinkamai atliktą darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.6.2. išlaidos už (rangą ar medžiagas), kurie skirti darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo.

Užsakovui sumokėjus, ši įranga ir medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe.

11.7. Užsakovas neturi teisės, nesant Rangovo kaltės, nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja darbus

vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą Rangovą.

11.8. Rangovas turi teisę, prieš 30 darbo dienų raštu įspėjęs Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu:

11.8.1. per 30 darbo dienų nuo Sutarties 9.5 punkte nurodyto termino pabaigos negauna apmokėjimo;

11.8.2. Užsakovas pažeidžia Sutarties  sąlygas  ir  dėl  to  pažeidimo (-ų) Rangovas neturi  galimybės

vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. 

11.9. Sutarties nutraukimo pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą įsigaliojimo atveju Rangovas per

Užsakovo nurodytą terminą privalo:

11.9.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo

arba dėl darbų saugos;



11.9.2. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

11.9.3. pašalinti visus Rangovo įrenginius ir kitus daiktus iš statybvietės ir pats palikti statybvietę.

11.10. Užsakovas  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  90  str.  nustatyta  tvarka  gali vienašališkai nutraukti

pirkimo  sutartį,  preliminariąją  sutartį  ar  sutartį,  kuria  keičiama  pirkimo  sutartis  ar  preliminarioji

sutartis, jeigu:

11.10.1. pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo pakeista pažeidžiant šio įstatymo 89 straipsnį;

11.10.2. paaiškėjo, kad tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, turėjo

būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal šio įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

11.10.3. paaiškėjo, kad su tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis dėl

to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo

258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias

sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

11.10.4. paaiškėjo šio įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9

dalyje nurodytos aplinkybės.

11.11. Nutraukiant pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ar sutartį, kuria keičiama pirkimo sutartis

ar preliminarioji sutartis, šio straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, laikomasi šių reikalavimų:

11.11.1. apie  sutarties  nutraukimą  perkančioji  organizacija  privalo  iš  anksto  pranešti  tiekėjui  per

sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, – prieš trisdešimt dienų;

11.11.2. sutarties nutraukimas atleidžia perkančiąją organizaciją ir tiekėją nuo sutarties vykdymo;

11.11.3. sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir

kitų  sutarties  sąlygų  galiojimui,  jeigu  šios  sąlygos  pagal  savo  esmę  lieka  galioti  ir  po  sutarties

nutraukimo;

11.11.4. kai  sutartis  nutraukta,  tiekėjas  gali  reikalauti  grąžinti  jam  viską,  ką  jis  yra  perdavęs

perkančiajai  organizacijai  vykdydamas  sutartį,  jeigu  jis  tuo  pat  metu  grąžina  perkančiajai

organizacijai  visa  tai,  ką  buvo  iš  pastarosios  gavęs.  Kai  grąžinimas  natūra  neįmanomas  ar

nepriimtinas dėl sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal  to, kas buvo gauta, vertę pinigais,

jeigu  toks  atlyginimas  neprieštarauja  protingumo,  sąžiningumo  ir  teisingumo  kriterijams.  Jeigu

sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po sutarties

nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

11.11.5. Pirkimo  sutartis,  preliminarioji  sutartis  ar  sutartis,  kuria  keičiama  pirkimo  sutartis  ar

preliminarioji sutartis, gali būti nutraukta ir sutartyje nurodytais atvejais bei kitais negu šio straipsnio

1 dalyje nurodytais ir Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

12. GINČAI

12.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi  išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu

išdėsto  savo  nuomonę  kitai  Šaliai  ir  pasiūlo  ginčo  sprendimą.  Gavusi  pasiūlymą  ginčą  spręsti

derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60

dienų nuo derybų pradžios terminą. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis

laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį,

pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja

susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės

aktų nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JĖGA

13.1. Šalis gali būti visiškai ar  iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl

nenugalimos  jėgos  (force majeure)  aplinkybių,  atsiradusių  po  Sutarties  įsigaliojimo  dienos,  bei

nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir



Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo

nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse,  jeigu Šalis per

5 darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi

reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga taip

pat  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos  aplinkybės,  į  kurių  galimybę  Šalys,  sudarydamos

Sutartį,  atsižvelgė,  t. y.  Lietuvoje  pasitaikančios  aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų

sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio

pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą),  kitos  aplinkybės,  kurios  turėtų  būti  laikomos  ypatingomis,  bet

Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

13.3.  Sutartis  baigiasi  kitos  Šalies  reikalavimu,  kai  ją  įvykdyti  kitai  Šaliai  neįmanoma  arba  jos

vykdymas turi būti atidėtas ilgiau kaip 90 dienų dėl nenugalimos jėgos.

1 4 . S U B T I E K I M A S 

14.1.  Sudarius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  Rangovas  įsipareigoja

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu

Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

14.2.  Rangovas  gali  keisti  Sutarties  priede  nurodytus  subtiekėjus  tik  prieš  tai  raštu  pranešęs

Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

14.3.  Rangovas  Sutarties  vykdymo  metu  gali  inicijuoti  subtiekėjo,  numatyto  Sutarties  priede,

pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

14.4.  Jei  subtiekėjui  Pirkimo  dokumentuose  buvo  keliami  kvalifikaciniai  reikalavimai  arba

subtiekėjas  buvo  pasitelktas  pagrindžiant  tiekėjo  pasiūlymo  atitikimą  pirkimo  dokumentuose

nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekėjas turi atitikti atitinkamus pirkimo

dokumentuose nustatytus kvalifikacinius  reikalavimus  ir  neturi  būti Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent

vieną  pagal  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  46  straipsnį  nustatytą  pašalinimo

pagrindą,  Užsakovas  reikalauja,  kad  Rangovas  per  Užsakovo  nustatytą  terminą  pakeistų  minėtą

subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

14.5.  Užsakovui  sutikus  su  subtiekėjo  pakeitimu,  Užsakovas  kartu  su  Rangovu  raštu  sudaro

susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties

dalis.

15. KITOS SĄLYGOS

15.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti šiuos subrangovus (jei taikoma): UAB „Helanas“,

UAB „Geovegas“.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutartis  sudaroma  vadovaujantis Užsakovo  vykdytu  atviru  (supaprastintu)  viešuoju  pirkimu

„Kelio 11-076 „Vaiguvos k. 13-as kelias“ kapitalinis remontas ir automobilių stovėjimo aikštelės prie

civilinių kapinių įrengimas“.

16.2. Sutarties priedai:

16.2.1. Priedas – Rangovo pasiūlymas.

16.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra Mantas Ralys, Kelmės rajono

savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, tel. +370 671 58 020, el. p.



mantas.ralys@kelme.lt. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies

nuostatas, už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingi Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai.

17. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS

SĄSKAITOS

17.1. Užsakovo:  Vytauto  Didžiojo  g.  58,  Kelmė,  į. k.  188768730,  tel.  (8 427) 69 052,  el. p.

info@kelme.lt, a. s. LT44 4010 0438 0003 0074, AB „Luminor Bank AS“, b. k. 40100.

17.2. Rangovo: Plento g. 13, Norgėlų km., Raseinių  r.,  į. k. 1802295992,  tel. 8 640 56119, el. p.

info@vigatas.lt, a. s. LT207300010092003517 AB bankas „AB Swedbank“, b. k. 73000.

Užsakovas: Rangovas:

Direktorė

Danutė Laivienė

Direktorius

Oleg Barkovskij

_______________

(parašas)

_______________

(parašas)

A. V. A. V.



 

Uždaroji akcinė bendrovė “VIGATAS“ 

___________________________________________________________________________________ 

Plento g. 13, Norgėlai, Raseinių r., LT-60190, įmonės kodas 180225992, tel.: 8 640 56119, el.paštas: 

info@vigatas.lt 

 

 

 

Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 
Herbas arba prekių ženklas 

(Tiekėjo pavadinimas) 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio 

asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 
Kelmės rajono savivaldybės administracijai 
 

PASIŪLYMAS 
DĖL „KELIO 11-076 „VAIGUVOS K. 13-AS KELIAS“ KAPITALINIS REMONTAS 
IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PRIE CIVILINIŲ KAPINIŲ 

ĮRENGIMAS“  
2024-04-24  

(Data) 
Raseinių r. 

(Sudarymo vieta) 
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 
UAB „Vigatas“ 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 

surašomi visi dalyvių adresai/ 
Plento g. 13, Norgėlai, Raseinių r. 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, 
pareigos 

Oleg Barkovskij, direktorius 

Telefono numeris +37064056119 
El. pašto adresas info@vigatas.lt 
 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (-ų) 
pavadinimas (-ai) kurių pajėgumais remsimės, 
siekdami atitikti nustatytus reikalavimus 

UAB „Geovegas“ 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (-ų) 
adresas (-ai)  

Sujainių k., Tvenkinio g. 14, Raseinių r. 

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi 
įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant 
sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo 
pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo (ų), 
subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo 
metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti  

 

 

Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal 
Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), 
kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), 
subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)  

 

Išpildomosios dokumentacijos ir kadastrinių 
matavimų parengimas 

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir 

ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu 

jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjų(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju 

bus įdarbinti. 



Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subrangovus, kuriais nebus remiamasi įrodinėjant tiekėjo 
(ar ūkio subjektų grupės) kvalifikaciją* 

Eil. Nr. Subrangovo 
pavadinimas, kodas, 

adresas 

Perduodamų Darbų dalis 
(nurodant konkrečius pagal 

pirkimo sutartį prisiimamus 

įsipareigojimus) 

Darbų dalies vertine 
išraiška eurais, kuriai 
ketinama pasitelkti 

subrangovus 
1. UAB „Helanas“ Asfalto dangos įrengimas 25.400,00 Eur su PVM 

* Pastaba. Pildoma jei subrangovai bus pasitelkiami. 

 
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose 

nustatytomis sąlygomis. 
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų 

skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.   
 
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės 

tokios: 
 
Darbų techniniai rodikliai: 

Darbų atlikimo terminas 
mėnesiais 

Ekonominio naudingumo balai, kurie bus 
suteikti šiam kriterijui (T1) 

Tiekėjo siūlomas darbų atlikimo 
terminas mėnesiais 

(įrašykite, sveikais skaičiais) 
4 0  
3 7,5  
2 15 2 mėn. 

*Pastaba.(Tiekėjas nurodo siūlomą darbų atlikimo terminą. Minimalus galimas darbų atlikimo terminas – 2 mėnesiai 
nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Maksimalus galimas darbų atlikimo terminas – 4 mėnesiai nuo pirkimo sutarties 

įsigaliojimo.) 
 

Papildomas statinio 
garantinis terminas 

metais 

Ekonominio naudingumo balai, kurie bus 
suteikti šiam kriterijui (T2) 

Tiekėjo siūlomas papildomas 
statinio garantinis terminas 

metais 
(įrašykite, sveikais skaičiais) 

0 0  
1 2,5  
2 5 2 

*Pastaba.(Tiekėjas nurodo siūlomą suteikti papildomą statinio garantinio termino trukmę metais (0, 1 arba 2 

metai) 
Mūsų siūloma darbų kaina: 

Pirkimo pavadinimas 

Pasiūlymo kaina be 
PVM (eurais ir 
centais, suma 
skaičiais ir 
žodžiais) 

PVM suma 
(eurais ir 
centais, suma 
skaičiais ir 
žodžiais) 

Bendra 
pasiūlymo suma 
su PVM (eurais 
ir centais, suma 
skaičiais ir 
žodžiais) 

„Kelio 11-076 „Vaiguvos k. 13-as 
kelias“ kapitalinis remontas ir 
automobilių stovėjimo aikštelės prie 
civilinių kapinių įrengimas“ 

95 100,26 
(Devyniasdešimt 
penki tūkstančiai 

vienas šimtas 
eurų, dvidešimt 

šeši centai) 

19 971,05 
(Devyniolika 

tūkstančių 
devyni šimtai 

septyniasdešimt 
vienas euras, 
penki centai) 

115 071,31 
(Vienas šimtas 

penkiolika 
tūkstančių 

septyniasdešimt 
vienas euras, 

trisdešimt 
vienas centas) 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo 
priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: 
___________________________________________________ ___________________ 



Į bendrą pasiūlymo sumą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos. 
 
*Pastaba. Tiekėjo, ūkio subjektų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti 

darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM. 
 
KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAS ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS 

(PRIEDAS NR. 3). 
 

Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio numatomų atlikti darbų dalies 
vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė): 

  
Eil.  
Nr. 

Partnerio pavadinimas 
Partnerio numatomų atlikti darbų dalis 

Vertė Eur (su PVM) Procentais 

- - - - 
    

Viso: - - 
 

Informacija apie kiekvieno subtiekėjo numatomų atlikti darbų dalį (pildoma, kai numatoma 
pasitelkti subtiekėjus):  

Eil. Nr. Subtiekėjo pavadinimas 
Subtiekėjo numatomų atlikti darbų dalis  
Vertė Eur (su PVM) Procentais 

1 UAB „Geovegas“ 850,00 0,74 
2 UAB „Helanas“ 25400,00 22,07 

Viso: 26250,00 22,81 
* Pastaba. Tiekėjo, ūkio subjektų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti 
bendrą pasiūlymo sumą Eur (su PVM). 
 

Taip pat mes patvirtiname, kad visa Pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, 
atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.  

 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. 
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas 
Dokumento puslapių 

skaičius 
1 EBVPD Vigatas 17 
2 Ketinimų protokolas Geovegas 1 
3 EBVPD Geovegas 16 
4 Ketinimų protokolas Helanas 1 
5 Dokumentai Helanas 43 
6 Raštas Helanas 24 
7 Veiklos sąrašas 2 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
 
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali/ perkančioji organizacija šios 

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims* 

Eil.   
Nr. 

Pateikto dokumento 
pavadinimas 

(rekomenduojama pavadinime 
vartoti žodį „Konfidencialu“) 

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango 
eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai 

klausimai“ prie atsakymo į klausimą) 

1 Dokumentai Helanas 6 
2 Raštas Helanas 7 
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