

RANGOS SUTARTIS

2024 m. gegužės d., Nr.  
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios registruota buveinė yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Aurelijaus Banio, veikiančio pagal tarnybinių padėčių (toliau – Užsakovas), ir UAB „Melingos keliai“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas, kurio registruota buveinė yra Vilniaus g. 102, 33114 Molėtai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus toliau kartu šioje Rangos Sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Sutarties objektas: Kelio ZR7422 Savanorių g., Zarasų m. paprastasis remontas ir remonto aprašo parengimas.
- 1.2. Maksimali sutarties vertė 110 000,00 Eur su PVM (vienas šimtas dešimt tūkstančių eurų 00 ct).
- 1.3. Sutarties objekto kaina (darbų įkainiai), nustatyta remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto Rangovo pasiūlymu (pagrindas 2024 m. gegužės 21 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo mažos vertės pirkimų apklausos pažyma Nr. PRO- 427/2024.
- 1.4. Darbų įkainiai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas                                                                                           | Mato vnt. | Darbų vieneto įkainis be PVM, Eur | Darbų vieneto įkainis su PVM, Eur |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.       | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC11VN                              | m²        | 31,13                             | 37,67                             |
| 2.       | Asfalto išlyginamojo sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio                                   | t         | 1,00                              | 1,21                              |
| 3.       | Asfaltbetonio dangos frezavimas freza                                                                       | m²        | 13,00                             | 15,73                             |
| 4.       | Kelio bordiūrų remontas (seno bordiūro išardymas ir jo pastatymas ant betono pagrindo)                      | m         | 40,00                             | 48,40                             |
| 5.       | Kelio bordiūrų įrengimas (seno bordiūro išardymas ir naujo bordiūro pastatymas ant betono pagrindo)         | m         | 47,00                             | 56,87                             |
| 6.       | Susikaupusio kelkraščio grunto pertekliaus nuskutimas mechanizuotu būdu suformuojant kelio sankasos briauną | km        | 1,00                              | 1,21                              |
| 7.       | Skaldos mišinio sluoksnio įrengimas                                                                         | m³        | 10,00                             | 12,10                             |
| 8.       | Šulinių dangčių lygio reguliavimas                                                                          | kompl.    | 10,00                             | 12,10                             |
| 9.       | Paprastojo remonto aprašo parengimas                                                                        | vnt.      | 10,00                             | 12,10                             |
| 10.      | Kadastro byla                                                                                               | vnt.      | 10,00                             | 12,10                             |

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Nenumatytiems darbams, kai sutarties vykdymo metu gali atsirasti darbų, kurie nėra įtraukti į pirkimo dokumentus ir sutartį 1.4 punkte, nes jų iš anksto negalima numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti sutartį, darbų įkainis nustatomas pagal *Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo*.

2.2. Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų darbų kiekį. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant darbų įkainių sąrašuose numatytus darbų įkainius.

2.3. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami išskyrus 2.4 punkte nurodytu atveju.

2.4. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, likutinei Sutarties kainos daliai bus taikomas naujas PVM tarifas. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus darbus kainą, kuri lygi sumai, gautai prie likutinės Sutarties kainos pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

2.5. Mokėtinos sumos mokamos: iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (toliau - KPPP) bei iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

2.6. Už atliktus darbus Užsakovas apmoka pagal tarpusavyje suderintus atliktų darbų aktus ir jų pagrindu pateiktas sąskaitas faktūras bei Akcinės Bendrovės „Via Lietuva“ (toliau - „Via Lietuva“) patvirtintos formos atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 forma), kai lėšos mokamos iš KPPP. Sąskaitos apmokamos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų. Kai lėšos mokamos iš KPPP, Užsakovas pasilieka teisę neteikti atliktų darbų dokumentų „Via Lietuva“ apmokėjimui einamąjį mėnesį, jei dokumentai bus pateikti po einamojo mėnesio 18 dienos, dokumentuose bus nustatyti trūkumai ar klaidos. Pavėluotai pateikti atliktų darbų dokumentai bus priimami ir teikiami „Via Lietuva“ apmokėjimui su sekančio einamojo mėnesio atliktų darbų dokumentais. Dokumentai, kuriuose bus nustatyti trūkumai ar klaidos bus grąžinami Rangovui pataisyti. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą (F-2 forma), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 forma) po 2 egz., su visais originaliais parašais, medžiagų atitikties deklaracijos, PVM sąskaitą faktūrą. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turės būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu pardavėjas nepateiks sąskaitos „E. sąskaita“ priemonėmis, perkančioji organizacija turės teisę neatlikti mokėjimų.

### 3. DARBŲ VYKDYMO TVARKA

3.1. Užsakovas skiria atsakingus darbuotojus sutarties įgyvendinimui, kontrolei, darbų atlikimo priežiūrai ir priėmimui:

3.1.1. Už sutarties įgyvendinimą, atsakingą Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Beata Katarzyna Šedienė, tel. Nr. +370 385 37178, beata.sediene@zarasai.lt. Už sutarties kontrolę ir darbų priėmimą atsakingą – Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti vedėjo funkcijas Irina Melkova tel. Nr. +370 385 31101, irina.melkova@zarasai.lt. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Cikanienė.

3.2. Rangovas darbus vykdo kokybiškai, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą bei pagal deklaruotas statybos taisykles.

3.3. Rangovas garantuoja objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais. Prižiūri remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta transporto eismas.

3.4. Rangovas baigęs darbus informuoja Užsakovo atstovą (3.1.1) bei priduoja jam darbus.

3.5. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius darbų priėmimo - perdavimo metu.

#### **4. SUTARTIES GALIOJIMAS**

4.1. Darbų atlikimo terminas 5 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

4.2. Ši Sutartis pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

#### **5. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI**

5.1. Apmokėti Rangovui pagal šios sutarties 2.6 punkte numatytą tvarką.

5.2. Patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti Rangovo pateiktą atliktų darbų aktą per 10 kalendorinių dienų nuo jų pateikimo.

5.3. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 2.6 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,05% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.

5.4. Saugoti Rangovo perduotą konfidencialią informaciją.

#### **6. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI**

6.1. Parengti paprastojo remonto darbų aprašą per 1 mėn. nuo rangos sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Pradėti darbus tik gavus raštišką Užsakovo pritarimą paprastojo remonto aprašui.

6.3. Atlikti ir perduoti nustatyta tvarka Darbus Užsakovui.

6.4. Atlikdamas darbus, bendradarbiauti su Užsakovu.

6.5. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų bei pagal deklaruotas statybos taisykles.

6.6. Savarankiškai aprūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą darbų ir medžiagų kokybę

6.7. Garantuoti objekte darbo saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais.

6.8. Prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta transporto eismas.

6.9. Užsakovui pareikalavus, per 5 darbo dienas pateikti atitinkamų medžiagų, naudotų remonto darbams, kokybės atitikties deklaracijas.

6.10. Mokėti delspinigius, jeigu vėluoja atlikti darbus Sutarties 4.2 punkte nustatytais terminais. Delspinigių dėl vėluojančių darbų dydis – 0,05% nuo laiku neatliktų darbų sumos per dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.11. Saugoti užsakovo perduotą konfidencialią informaciją.

6.12. Ištaisyti priėmimo metu nustatytus defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą.

#### **7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS SUTARTIES TERMINUI NESIBAIGUS**

7.1. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės laiku nepradeda vykdyti Darbų ir/ar dėl savo kaltės laiku nebaigia numatytų darbų, Užsakovas įspėja Rangovą ir nustato protingą terminą darbams pradėti/pabaigti. Rangovui Užsakovo nustatytu protingu terminu nepradėjus/nepabaigus darbų, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Rangovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.

7.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.

7.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Rangovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.

7.4. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktų darbų dalį sutartyje nustatytais kainomis. Rangovas turi pateikti raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Užsakovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.

7.5. Rangovas turi teisę laikinai sustabdyti darbus, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo jo prievolės pagal sutartį.

## **8. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS**

8.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8.2. Sutarties šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal šią sutartį, jos pasirašytus priedus ir pakeitimus, šalių pasirašytus aktus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

8.3. Ginčai sprendžiami derybomis. Jeigu šalys nepasiekė susitarimo, kylantys ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

8.4. Vykdam darbus bus laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai turi taikyti, pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo“ II skyriaus 4.4.4.3 punkto, kuris numato, kad prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti bus naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir darbų vykdymo vietoje negali būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turi užtikrinti, kad jo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir darbų atlikimo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti.

## **9. SUTARTIES PRIEDAI**

9.1. Techninė specifikacija.

9.2. Forma F-2, forma F-3.

## 9.3. Rangovo pasiūlymas.

## 10. ŠALIŲ REKVIZITAI

**UŽSAKOVAS:**

Zarasų rajono savivaldybės administracija  
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai  
Įstaigos kodas 188753461  
A.s. LT357300010002614255  
AB bankas „Swedbank“  
Banko kodas 73000  
Tel. + 370 385 37155  
info@zarasai.lt

Direktorius  
A.V.

---

(parašas)

Aurelijus Banys

**RANGOVAS:**

UAB „Melingos“ keliai  
Vilniaus g. 102, 33114 Molėtai  
telefonas +370 383 51254  
+370 618 81533  
a.s. LT497300010002550856  
bankas AB Swedbank  
banko kodas 73000  
kodas 167600971  
info@melingoskeliai.lt

Direktorius  
A.V.

---

(parašas)

Gediminas Pranskūnas

## **PAPRASTOJO REMONTO DARBAI**

### **TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

#### **1. Statybos darbų organizavimas**

Kelio ar gatvės ruožo paprastojo remonto, turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas. Remontuojamo kelio ruože eismas gali būti nutrauktas tik suderinus alternatyvią apylanką. Pasirinkta darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų automobilių eismui. Turi būti užtikrintas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su remontuojamu keliu ar gatve. Rangovas apie laikinus eismo apribojimus privalės informuoti visuomenę bei suinteresuotus ūkinės veiklos subjektus. Jei remonto metu eismas organizuojamas apylanka, užbaigęs darbus Rangovas turi atstatyti apylanką iki buvusios būklės. Visi kaštai, susiję su darbų organizavimu ir laikinu eismo ribojimu turi būti įvertinti Rangovo pasiūlyme.

Darbų zonoje (kelio juostoje) esantys kiti inžineriniai tinklai, kurie turi įtakos kelio remonto darbams (ir be kurių iškėlimo / pertvarkymo negalima įgyvendinti projekto sprendinių), turi būti iškelti, apsaugoti papildomomis priemonėmis pagal tuos tinklus eksploatuojančių tarnybų technines sąlygas, visa tai priskiriant rangovo rizikai ir atsakomybei.

#### **2. Statybinės atliekos**

Darbų vykdymo metu iškastą netinkamą vietinį gruntą, betoninių gaminių laužą bei kitas atliekas Rangovas privalo išvežti iš statyb vietės ir sutvarkyti savo sąskaita pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus. Turi būti laikoma, kad tokių statybos atliekų išvežimo kaštai bei pridavimo mokesčiai yra įvertinti Rangovo pasiūlyme. Kelio ženklai, iškirsta mediena, demontuojami šulinių elementai yra Statytojo (Užsakovo) nuosavybė. Rangovas privalo pristatyti kelio ženklus bei nufrezuoto asfaltbetonio granules ir pan. į Užsakovo nurodytą vietą.

#### **3. Kokybės kontrolė**

Rangovas turi atlikti savikontrolės bandymus vadovaujantis IT ASFALTAS 24 „Vidinės kontrolės bandymai“. Kontroliniai bandymai ar matavimai, kuriais įsitikinama, kad naudojamų medžiagų ar atliktų darbų kokybiniai parametrai atitinka reikalaujamus, atliekami Statytojo (Užsakovo) nurodytos įmonės. Jeigu kontrolinių bandymų metu techninis prižiūrėtojas nustato, kad darbai įvykdyti nekokybiškai, Rangovas privalo defektus ištaisyti savo sąskaita ir padengti papildomų kontrolinių tyrimų (bandymų) kaštus.

#### **4. Darbų atlikimas, perdavimas Statytojui (Užsakovui)**

Baigti darbai Užsakovui perduodami sutarties sąlygose nustatyta tvarka, pasirašant Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui (Užsakovui) aktą. Šis aktas išduodamas tik tada, kai yra įvykdyti sekantys reikalavimai:

- visiškai pašalinti Statytojo (Užsakovo) ir techninio prižiūrėtojo nustatyti statybos darbų ar jų etapų trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai;
- statinys atitinka projektinius parametrus;
- išpildomoji dokumentacija (techninės specifikacijos, brėžiniai, kelio ir inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos bei kita dokumentacija su žyma „Taip pastatyta“) yra perduota Statytojui (Užsakovui);
- atlikti kontroliniai bandymai;
- įvykdyti visi Sutartyje numatyti įsipareigojimai.

Atlikus darbus iki 18 mėnesio dienos pristatomi: atliktų darbų aktai, formos F-2 ir F-3 (po 2 egz.), atitinkamų medžiagų, naudotų remonto darbams, kokybės atitikties deklaracijas bei pateikti PVM sąskaitą faktūrą. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turės būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

#### 4. Norminių dokumentų sąrašas

Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais.

Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas:


1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
2. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statinio statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
3. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
4. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19;
5. Statybos taisyklės 881063:09:2004 „Automobilių kelių techninė priežiūra“;
6. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19;
7. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA užpildai 19;
8. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 24;
9. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 24;
10. Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės IT SBR 19;
11. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės TDVAER 12.
12. Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės IT APM 10;
13. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės.
14. Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN PAS 15.
15. Kelio paprastojo remonto aprašo parengimas.
16. Kadastro bylos parengimas.

#### DARBŲ APRAŠYMAI

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas                                                              | Mato vnt.      | Darbo aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC11VN | m <sup>2</sup> | Nužymėti klojamos gatvės ašį, plotį, išfrezuoti esamas dangas tolygiam sujungimui su naujai paklota danga, mechanizuotu būdu nušluoti esamą dangą, pagruntuoti skystu bitumu, pakloti asfaltbetonio mišinį klotuvu, sutankinti plentvoliu. Rekomenduojamas klojamo sluoksnio storis 4,5-5 cm |
| 2.       | Asfalto išlyginamojo sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio      | t              | Nužymėti išdaužų vietas, išfrezuoti jas tolygiam sujungimui su esama danga, mechanizuotu būdu nušluoti esamą                                                                                                                                                                                 |

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas                                                                                           | Mato vnt.      | Darbo aprašymas                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                             |                | dangą, pagruntuoti skystu bitumu, pakloti asfaltbetonio mišinį klotuvu / rankiniu būdu, sutankinti plentvoliu, atlikti atliktų darbų skaičiavimus.                                                                                              |
| 3.       | Asfaltbetonio dangos frezavimas freza                                                                       | m <sup>2</sup> | Frezuoti iki 50 mm storio asfalto danga. naudoti frezą su automatinio aukščio reguliavimu.                                                                                                                                                      |
| 4.       | Kelio bordiūrų remontas (seno bordiūro išardymas ir jo pastatymas ant betono pagrindo)                      | m              | Grunto pagrindui iškasimas, <b>senų</b> (naudotų) betono bordiūrų įrengimas ir pastatymas ant betono pagrindo, tarpų užtaisymas cementiniu skiediniu                                                                                            |
| 5.       | Kelio bordiūrų įrengimas (seno bordiūro išardymas ir naujo bordiūro pastatymas ant betono pagrindo)         | m              | Grunto pagrindui iškasimas, <b>naujų</b> betono bordiūrų įrengimas ir pastatymas ant betono pagrindo, tarpų užtaisymas cementiniu skiediniu.                                                                                                    |
| 6.       | Susikaupusio kelkraščio grunto pertekliaus nuskutimas mechanizuotu būdu suformuojant kelio sankasos briauną | km             | Esant susikaupusiam pertekliniam gruntui kelio krašte (sankasos briaunoje), perteklius nuskutamas mechanizuotu būdu. Grunto perteklius panaudojamas formuojant sankasos briauną.                                                                |
| 7.       | Skaldos mišinio sluoksnio įrengimas                                                                         | m <sup>3</sup> | Pakloti išliginamoji sluoksnį skaldos, klotuvu / rankiniu būdu, sutankinti plentvoliu.                                                                                                                                                          |
| 8.       | Šulinių dangčių lygio reguliavimas                                                                          | kompl.         | Šulinio angos paaukštinimas (arba nužeminimas) numato inžinerinių komunikacijų šulinių liukų ir trapų kurie yra aukščiau (arba žemiau) gatvės važiuojamosios dalies, aukščių sureguliuojimą taip, kad jie būtų pritaikyti reikiamai amplitudės. |
| 9.       | Paprastojo remonto aprašo parengimas                                                                        | vnt.           | Darbo kiekių ir proceso aprašas ir foto fiksacija                                                                                                                                                                                               |
| 10.      | Kadastro bylos parengimas                                                                                   | vnt.           | Parengiama kadastro byla su registro centro derinimo patikros žyma.                                                                                                                                                                             |

## ZR7422 Savanorių g., Zarasų m. paprastojo remonto darbų orientacinė schema



**ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS**

2024 m. .... d.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2024 m. .... d.

**Rangovas:**

**Užsakovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija**

**Rangos sutarties Nr.**

**Sutarties pavadinimas:.**

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

| <b>Eil.<br/>Nr.</b> | <b>Darbų pavadinimas</b> | <b>Mato,<br/>vnt.</b> | <b>Kiekis</b> | <b>Darbų kaina be<br/>PVM, Eur</b> | <b>Darbų<br/>kaina su<br/>PVM, Eur</b> |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                   | 2                        | 3                     | 4             | 5                                  | 6                                      |
|                     |                          |                       |               |                                    |                                        |
|                     |                          |                       |               |                                    |                                        |
|                     | <b>Iš viso suma:</b>     |                       |               |                                    |                                        |
|                     | <b>PVM:</b>              |                       |               |                                    |                                        |
|                     | <b>Iš viso:</b>          |                       |               |                                    |                                        |

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

Užsakovas:  
A.V.

2024 m.....d.

Rangovas:  
A.V.

2024 m. ....d.

Užsakovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija  
Rangovas:

Sutarties priedas  
F-3

## PAŽYMA

Apmokėjimas už 2024 m. .... mėn.

(Eur)

| Eil.<br>Nr. | Objekto pavadinimas                  | Sutarties<br>su<br>LAKD<br>Nr. | Rangos<br>sutarties<br>(pap.<br>susitarimų)<br>Nr. | Objekto<br>kaina | Atlikta darbų            |                   |     |         |                            |     |         |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----|---------|----------------------------|-----|---------|
|             |                                      |                                |                                                    |                  | Nuo statybos<br>pradžios | Nuo metų pradžios |     |         | Per ataskaitinį laikotarpį |     |         |
|             |                                      |                                |                                                    |                  |                          | Darbų<br>vertė    | PVM | Iš viso | Darbų<br>vertė             | PVM | Iš viso |
| 1           | Objekto pavadinimas .....            | S-309                          | SR-                                                |                  |                          |                   |     |         |                            |     |         |
| 2           | KPPP lėšomis                         |                                |                                                    |                  |                          |                   |     |         |                            |     |         |
| 3           | Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis |                                |                                                    |                  |                          |                   |     |         |                            |     |         |
|             | Viso:                                |                                |                                                    |                  |                          |                   |     |         |                            |     |         |

Techninis prižiūrėtojas:  
Atestato Nr.

Užsakovas:  
A.V.

2024 m.....d.

Rangovas:  
A.V.

2024 m.....d.

AB „Via Lietuva“  
kontroliuojantis asmuo:

2024 m. .... mėn. .... d.