KEDAINIU R. SAV. KELIU IR GATVIU PAPRASTOJO REMONTO DARBU
SUTARTIS

2024 m. geguzés 22 d. Nr.
Kédainiai

Keédainiy rajono savivaldybés administracija (jstaigos kodas 188768545), atstovaujama
administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko (toliau vadinama ,,UZsakovu®), veikianio pagal
tarnybine padétj ir UAB ,,Helanas“ (jmonés kodas 161284349), atstovaujama direktoriaus Ramiino
Gailiaus (toliau vadinama ,.Rangovu‘), veikianfio jmonés jstaty pagrindu, toliau kartu vadinami
,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré $ia rangos sutartj (toliau vadinama ,, Sutartimi*):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis atlikti Kédainiy
rajono kaimiskosiose senifinijose keliy ir gatviy paprastojo remonto darbus (toliau vadinama ,,Darbais‘)
pagal ,,Orientacing lokaline samatg™ (Sutarties priedas), kuri yra neatskiriama Sios Sutarties dalis, o
UzZsakovas jsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir apmoketi uz atliktus Darbus.

Orientaciniai Darby kiekiai per Sutarties vykdymo laikotarpj: keliy ir gatviy su asfaltbetonio
danga paprastojo remonto darbai apie 6 500 kv. m.

1.2. Orientaciniai Darby kiekiai, nurodyti Sutarties priede, Sutarties vykdymo laikotarpiu gali biiti
mazinami arba didinami iki 40 proc., taCiau atlikty Darby verté negali virSyti Sutarties 2.1 punkte
nurodytos pradinés Sutarties vertés. Esant butinybei didinti ar mazinti atliekamy Darby kiekius,
pasiraSomas didinamy arba mazinamy Darby kiekiy aktas, kurj pasiraSo UZsakovo atstovas ir Rangovo
atstovas. Sis aktas laikomas neatskiriama $ios Sutarties dalimi.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1. Fiksuoti Sutarties objekto Darby jkainiai nustatyti atlikus viesajj pirkimg yra pateikti Sutarties
priede ,,Orientaciné lokaliné sagmata®. Pradiné Sutarties verté 164 300,83 Eur be PVM (vienas Simtas
SeSiasdesimt keturi tiikstandiai trys Simtai eury ir aStuoniasdeSimt trys euro centai). UZ atliktus Darbus
bus apmokama nevirsijant pradinés Sutarties vertés.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95. Kainodaros
taisyklés yra esminés Sutarties sglygos, kurios nebus kei¢iamos per visg Sutarties vykdymo laikotarpj.
Sutartyje nustatoma fiksuoto jkainio kainodara. Sutarties kaina priklauso nuo faktiskai atlikty Darby
apimties.

2.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikei¢ia PVM mokeéjima reglamentuojantys teisés aktai,
darantys tiesioging jtaka Rangovo atliekamy Darby Sutartyje nurodytai kainai, Sutartyje nurodyta
Sutarties kaina perskai¢iuojama ja didinant arba maZinant. Perskaifiavimas jforminamas Sutarties
pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota Sutarties kaina taikoma uZ tg Darby
dalj, uz kurig saskaita faktiira iSraSoma galiojant naujam PVM. Jeigu Sutarties kainos perskai¢iavimg
del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM inicijuoja Rangovas, jis turi rastu kreiptis j UZzsakova
ir pateikti konkrecCius skai¢iavimus dél pasikeitusio PVM jtakos Sutarties kainai. UZsakovas taip pat turi
teis¢ inicijuoti Sutarties kainos perskai¢iavimg dél pasikeitusio PVM.

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas i$ Keliy priezifiros ir plétros programos 1esy.

III SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, SUSTABDYMAS IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus Sutarties IX skyriuje nurodyta
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir galioja iki visy Sutarties jsipareigojimy jvykdymo. Rangovas Darbus
pradeda jsigaliojus Sutarciai ir baigia per 2 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.



3.2. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, juos priduoti,
iStaisyti galimus defektus.

3.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai ir pasiraSytas galutinis Darby perdavimo priémimo aktas.

3.4. Uzsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisieémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada
nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme
dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomi Darbai, yra:

1. treCiyjy Saliy jtaka;

2. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

3. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

4. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

5. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes

tikétis;

6. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés saglygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta

statybvieteje, ir ty kliti€iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

7. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

8. kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet

kuris Rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma
Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo. Tokio sustabdymo
metu visus Darbus Rangovas privalo priziliréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba
zalos. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy islaidy
apmokeéjima.

3.5. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1. Uz atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros
pateikimo dienos.

4.2. Atlikty Darby aktus pasiraso Rangovas, senilinijos, kurioje atliekami darbai seniiinas ar jo
igaliotas asmuo ir Uzsakovo atstovas. PaZyma (forma F-3) pasiraso Rangovas ir UZsakovas.

4.3. Rangovas, per kalendorinj ménes;j atlikgs Darbus, pateikia atlikty Darby aktus UZsakovo
atstovui tik po to, kai juos pasiraso senitinijos, kurioje atliekami darbai senitinas ar jo jgaliotas asmuo.

4.4. Rangovas senilinijos, kurioje atlieckami darbai senilino ar jo jgalioto asmens priimtus darbus
ir pasiraSytus atlikty darby aktus, pazyma (forma F-3) pateikia UZsakovo atstovui iki einamojo ménesio
25 dienos. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus darbus, Siame punkte nurodytus dokumentus
Rangovas pateikia UZzsakovui ne véliau kaip per tris darbo dienas. UZsakovo atstovas per 5 kalendorines
dienas nuo akty apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirao pateiktus aktus arba tuo
paciu terminu priima negincijamg atlikty darby dalj ir pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas dél netinkamo darby atlikimo.

4.5. Tik Uzsakovui pasira$ius atlikty Darby aktus ir pazyma (forma F-3) Rangovas pateikia
saskaitg faktiirg. Saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés sgskaitos faktiiros,
atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio
16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy saskaity
faktiiry standartg ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas),
teikiamos tiekéjo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto
neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos
,,E. saskaita® priemonémis.

4.6. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti naudojamy medZziagy ir gaminiy pasus bei
sertifikatus, savikontrolés bandymy dokumentus (savikontrolés bandymai turi biiti atlikti atestuotose
laboratorijose).

4.7. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:



4.7.1. nepasalinti Darby trikumai;

4.7.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.7.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.8. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas priima bei apmoka neginCyting Darby dalj.

4.9. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su tkio subjektais ir/ar subrangovais uz jy atliktus
darbus. Apie tai Uzsakovas rastu informuoja tikio subjektus ir/ar subrangovus per 3 darbo dienas po
informacijos apie juos gavimo. Ukio subjektui ir/ar subrangovui rastu pateikus pra§ymg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZzsakovo, Rangovo ir Gikio subjekto
ir/ar subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su ikio subjektu ir/ar subrangovu tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéejimams tikio subjektui ir/ar subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

5.1. Rangovas atliktiems Darbams suteikia 5 mety garantijg. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus
atlikty Darby defekty, Rangovas privalo Siuos defektus pasalinti savo léSomis.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaifiuoti nuo darby perdavimo priémimo akto
pasiras§ymo.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz isaiskeéjusius atlikty Darby defektus. Darby defektiniame akte nurodomas terminas, per
kurj Rangovas pats arba tre€iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusj defektg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe $alinanc¢iy aplinkybiy.

) VI SKYRIUS
SALIU JSIPAREIGOJIMAI

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. nustatyti Darby apimtj ir atlikimo sglygas;

6.1.2. pranesti, kas vykdys Darby kokybés priezitira;

6.1.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti 4.1. punkte nustatyta
tvarka;

6.1.4. pareikalauti 3alinti trikumus, nemokeéti uz nekokybiskai atlikta darba arba sustabdyti
Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy;

6.1.5. nurodyti statybiniy lauzo, grunto, Zvyro, asfalto ir kity nereikalingy (netinkamy) ir/ar
antriniam panaudojimui tinkamy medziagy i$pylimo vietas;

6.1.6. nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto naudotojy, kuriame atliekami Darbai, kylancias
problemas, klausimus;

6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. Uzsakovui pateikti jsakymo kopija apie darby vadovo paskyrima;

6.2.2. prie§ pradédamas darbus, darby vykdymo eigg suderinti su senitinijos, kurioje atlickami
darbai senilinu ar jo jgaliotu atstovu.

6.2.3. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo defekty nepasalina
per nurodyta laikotarpj, ir darbo defektus Salina Uzsakovas, tai Rangovas apmoka defekty Salinimo
iSlaidas;

6.2.4. patiekti j statybos aikstel¢ reikalingas medZiagas, gaminius bei statybos technika;

6.2.5. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy
vykdyma;

6.2.6. vykdyti Darbus, sustatyti reikiamus kelio Zenklus;

6.2.7. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

6.2.8. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo Darby vykdymo;



6.2.9. savo sgskaita Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus Darby kokybés trikumus iki
teikiant dokumentus apmokejimui uz atliktus Darbus;

6.2.10. jforminti Darby atlikimo dokumentus ir savo sgskaita atkurti prarastus Darby atlikimo
dokumentus;

6.2.11. savo saskaita atlikti medziagy ir gaminiy savikontrolés bandymus, jei UZsakovui kilo
jtarimas dél atlikty, bet nepriduoty Darby kokybés;

6.2.12. keisti UZsakovo patvirtintus Darby atlikimo sprendimus tik gavus jo rasytinj sutikima.
Pakeitimus derinti su Uzsakovu;

6.2.13. vykdyti Darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

6.2.14. jspéti UZsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy Darby kokybei;

6.2.15. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkian¢ias Darby kokybei, atlikimo
terminui;

6.2.16. iSkasto grunto, Zvyro, statybinio lauzo, asfalto ir kity statybiniy medziagy tinkamy
antriniam panaudojimui i§pylimo vietas derinti su senilinijos, kurioje atlieckami darbai senilinu ar jo
igaliotu asmeniu ir pristatyti j senitinijos, kurioje atliekami darbai senilino ar jo jgalioto asmens nurodyta
vieta;

6.2.17. pateikti UZsakovui statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017, 33 punkte nurodytus
dokumentus;

6.2.18. atlikti Darbus vadovaujantis keliy techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy
keliai“, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis JT ASFALTAS
24, Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasu TRA ASFALTAS 24 ir kitais
Lietuvos Respublikos nustatytais galiojanciais norminiais dokumentais;

6.2.19. Sia sutartimi Rangovas jgaliojamas uZtikrinti, kad visi statybviet¢je esantys fiziniai
asmenys turéty galiojant] skaidriai dirban¢io asmens identifikavimo kodg (toliau - kodas) (kai jiems
kodas negali biiti suformuotas, — kode uZifruojamus duomenis pagrindzian¢ius dokumentus) arba
identifikavimo priemong ir jj (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22-1 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

6.2.20. Po Darby atlikimo atstatyti statybvietés prieigy dangas, jei dél Rangovo veiksmy jos buvo
pazeistos.

6.2.21. Rangovas, vykdant Sutartj, privalo uztikrinti, kad Rangos darbai, biity vykdomi taikant
Europos Sajungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemg (angl. Eco-Management and Audit
Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripaZjstamas pagal 2009 m. lapkri¢io
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dél organizacijy savanoriskojo
Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinan¢io Reglamenta (EB)
Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45
straipsnj, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba
tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkanéios Europos
Sajungos teisés aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.

6.2.22. Uzsakovui paprasius, Rangovas pateikia dokumentus patvirtinancius, kad, vykdydamas
Darbus taikys Sutarties 6.2.21 punkto reikalavimus (dokumentai turi galioti visg sutarties vykdymo
laikotarpj). Rangovui nepateikus Siy dokumenty ar pateikty dokumenty galiojimo laikas yra
pasibaiges, Sis jsipareigojimy paZeidimas laikomas esminiu.

VII SKYRIUS
SALIU TEISES

7.1. Uzsakovas turi teisg, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai rastu prie§ 14
kalendoriniy dieny pranesti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja nekokybiskas
ir nesertifikuotas medziagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy deél
Darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darby atlikimo termino, i$skyrus atvejus, kai Darby vykdyti
neleidZia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios sglygos.

7.2. Uzsakovas ir AB ,,Via Lietuva“ jgaliotas atstovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg
ir kokybg¢, Rangovo tiekiamy medZziagy kokybe, medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo



Sutarties salygy, bloginanéius Darby rezultato kokybeg, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darby atlikimo metu paaiskéja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, UZsakovas turi teise
nustatyti Rangovui protingg terming trikumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming $io
reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

7.3. Uzsakovas turi teise, be Rangovo sutikimo i$skaiciuoti, i§ pateikty galutiniam apmokeéjimui
dokumenty ir/ar Sutarties vykdymo uZtikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Uzsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, prie§ 14
kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukimg jspéjes Rangova. UZsakovas privalo apmokeéti Rangovui
uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

7.5. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, kai Rangovui yra iSkelta bankroto ar
restruktiirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaidg, kad Rangovas nebus pajégus
jvykdyti Sutartj laiku ar Darbai gali biti atlikti nekokybiskai, ar gali biiti sunkiau i$ieSkoti nuostolius,
atsiradusius dél sutarties pazeidimo.

7.6. UZsakovas turi teise¢ nesikreipdamas j teismg vienaSaliSkai nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai
Rangova prie$ 14 kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu:

7.6.1. savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14 kalendoriniy
dieny;

7.6.2. nesilaiko Sutarties 3.1. punkte nustatyty terminy ir tai UZsakovui suteikia pagrindg manyti,
jog Darbai nebus uzbaigti laiku;

7.6.3. nevykdo pagristy UZzsakovo atstovy nurodymy dél Rangovo atlickamy Darby kokybés ir
toliau vykdo Darbus, neatitinkancius statybg reglamentuojanciy teiseés akty;

7.6.4. nevykdo kity pagristy rastisky UZsakovo atstovy deél Sioje Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdymo;

7.6.5. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

7.7. Rangovas turi teis¢, nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutart] ir apie tai raStu prie§ 14
kalendoriniy dieny pranesti Uzsakovui:

7.7.1. jeigu UZsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti;

7.7.2. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui.

7.8. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1 darbo
diena, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

7.9. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo jforminamas
rastu dviSaliu susitarimu.

_ VIISKYRIUS
SALIY ATSAKOMYBE

8.1.Uzsakovas:

8.1.1. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaites uz atliktus Darbus, moka Rangovui 0,03
proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos be PVM uz kiekvieng uzdelstg dieng;

8.1.2. nepagrjstai uzdelsgs priimti Darbus ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo Rangovo prane§imo
gavimo, moka Rangovui 0,03 proc. nepriimty Darby kainos be PVM dydzio delspinigius uz kiekvieng
uzdelsta diena;

8.1.3. nutraukes Sutart] dél nepateisinamos priezasties, ar Rangovui nutraukus sutartj deél
Uzsakovo kaltés, moka Rangovui 10 proc. neatlikty Darby kainos be PVM baudg ir atlygina dél to
Rangovo patirtus nuostolius;

8.1.4. sumokéjes delspinigius, neatleidziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepaSalings defekty garantiniu laikotarpiu, moka
Uzsakovui 50,00 Eur baudg uz kiekvieng uzdelsta dieng ir atlygina Uzsakovo i$laidas, susijusias su
defekty Salinimu, ir dél to UZzsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties ar UZsakovui nutraukus sutartj dél Rangovo
kaltés, moka Uzsakovui 10 proc. neatlikty Darby kainos be PVM baudg ir atlygina dél to UZsakovo
patirtus nuostolius;

8.2.3. nepagrjstai pazeides Darby atlikimo terminus, moka 0,03 proc. neatlikty Darby kainos be
PVM dydzZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena;

8.2.4. sumokeéjes netesybas, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo.



8.3. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo $ios atsakomybés
treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis
patyre dél Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

IX SKYRIUS
SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1. Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
UzZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — banko ar kredito unijos garantija arba uZstata, lygy
2 proc. Sutarties verteés, nustatytos Sutarties 2.1. punkte, be PVM. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

9.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas —uZstatas pervedamas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
Sutarties pasiraSymo dienos j Keédainiy rajono savivaldybés administracijos (jm. kodas
188768545) saskaitag L TS0 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos sumokéjimas neturi biiti siejamas su visiSku UZsakovo
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

9.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas kartu su galutiniu mokéjimu.

X SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

10.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties saglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiSkai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo blitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik neesmines
Sutarties salygas.

10.2. UZsakovas, esant biitinybei, gali pagal pirming Sutartj jsigyti papildomy darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje.

10.3. Papildomy darby biitinumas turi buti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su
UZsakovu. Motyvuota sililymg dél papildomy darby bitinybés ir ji pagrindzian¢ius dokumentus
UZsakovui raStu pateikia Rangovas. Uzsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby bitinybe
pagrindZianCius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

10.4. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 56 punkte
nustatyty salygy, papildomi darbai jsigyjami vykdant naujg pirkimo procediira.

10.5. Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

XI SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

11.1. Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin&ui, Sutarties Salys rastu
i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasifilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma gin&a spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradZios. Jei ginto iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasitilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito ginty
sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu,
sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gingas dél Darby trikumy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti ekspertizés. Ekspertizés iSlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662
straipsnyje numatyta tvarka.



XII SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties Isipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1
darbo dieng, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

12.2. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo jforminamas
raStu dvisaliu susitarimu.

12.3. Uzsakovas turi teis¢ viena3alikai nutraukti Sutartj, jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.2.
punkto 6.2.3., 6.2.8., 6.2.9., 6.2.12., 6.2.16., 6.2.17., 6.2.18., 6.2.19., 6.2.21. ir 6.2.22. papunk¢iuose
nustatyty jsipareigojimy arba, kai Rangovui yra iskelta bankroto ar restruktiirizavimo byla ir surinkty
duomeny visuma sudaro prielaidg, kad Rangovas nebus pajégus jvykdyti Sutartj laiku ar Darbai gali biiti
atlikti nekokybiskai, ar gali biiti sunkiau iSieskoti nuostolius, atsiradusius dél sutarties pazeidimo.

12.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti darbus ir nepateikia Uzsakovui pagristy
irodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo
terming. Tokiu atveju UZsakovas gali jteikti pranesima, konstatuodamas Isipareigojimy nevykdymg su
reikalavimu grei€iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSimg, nesiémeé priemoniy
Isipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antrg pranesima, gali nutraukti Sutartj ir reikalauti,
kad Rangovas sumokéty UZsakovui 10 proc. neatlikty Darby kainos be PVM bauda bei atlyginty
nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

12.5. Perkancioji organizacija gali vienaSaliskai Sutartj, ar sutartj, kuria keitiama & Sutartis,
Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka.

XIII SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiuy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty
ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant
pranesé kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybés, valstybes ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobdzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XTIV SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Jeigu bus pasitelkiami tikio subjektai ir/ar subrangovai, nurodyti uikio subjektus ir/ar

subrangovus néra
(iraSyti tkio subjekto ir/ar subrangovo pavadinima, kontaktinius duomenis ir jo atstovg).

Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UzZsakovui prane$ti tuo metu Zinomy dkio subjekty ir/ar subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, taip pat apie naujus Gikio subjektus ir/ar subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
veliau ir pateikti jy kvalifikacija patvirtinangius dokumentus (jei reikalaujama). Uzsakovas reikalauja,
kad Rangovas informuoty apie $ios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo laikotarpiu.
Sutarties vykdymo laikotarpiu @ikio subjektai ir/ar subrangovai gali bati keitiami lygiavertés
kvalifikacijos Gikio subjektais ir/ar subrangovais ragytiniu Saliy susitarimu.

14.2. Vykdydamos 3ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais aktais ir $ios Sutarties sglygomis.

14.3. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdandiy
tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanéiy, priemoniy toms
klititims pasalinti.




14.4. Rangovas, pasiraSydamas $ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipazings su UZsakovo
pirkimo dokumentais, jskaitant orientacinj darby kiekiy Ziniarastj, sutinka su Uzsakovo pirkimo
dokumentuose, jskaitant orientaciniame darby kiekiy ZiniaraStyje nustatytomis salygomis ir
reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

14.5. Uz Sutarties vykdymga atsakingas Uzsakovo atstovas —

14.6. Uz Sutarties vykdyma atsakingas Rangovo atstovas -

14.7. Salys jsipareigoja uztikrinti, kad asmens duomenys biity tvarkomi laikantis 2016 m.
balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy.

14.8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasira$ytas abiejy Saliy ir turi
vienodg juriding galig.

14.9. Sutarties priedas:
14.9.1. ,,Orientaciné lokaliné sgmata®, 1 lapas.

XV SKYRIUS
SUTARTIES SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:
Keédainiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Helanas“
[staigos kodas 188768545 Imoneés kodas 161284349
Ne PVM mokétoja PVM mokeétojo kodas LT612843414
J. Basanaviciaus g. 36, LT-57288 Kédainiai Zibuokliq g. 6, LT-57127 Kédainiai,
Lietuva Lietuva
Tel. (+370 347) 69 550 Tel. (+370 347) 41 580
El. pastas: administracija@kedainiai.lt El pastas: keliai@helanas.lt
Saskaitos Nr. LT137044060006197000 Saskaitos Nr. LT57 7300 0101 1057 6120
AB SEB bankas ,»Swedbank" AB
Administracijos direktorius Direktorius
Gintautas Muznikas Ramiinas Gailius

(para3as) (para3as)

A V. AV.



Statiniy grupé

Priedas

ORIENTACINE LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2023.10 kainas

89 2024 m. Kédainiy miesto ir kaimisSkyjy senitnijy keliai ir gatvés

Statinys 7 Asfaltbetonio dangos paprastasis remontas
Ziniarastis 1 Remonto darbai
Suma ziniaras¢iui 147371.95 EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Orientacinis kiekis . Kéma EUR _
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina —r I$ viso
11
1 N57P-1109  Grunto kasimas (kelkrasciai) 0,25 m3 kau$o t. m3 0.1 2000.0 200.0
talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntg j
autosavivarcius, kai gruntas Il grupés k9=1.15
2 T1-54 1l grupés grunto transportavimas 6t a/savivar¢iais 100m3 1.0 200.0 200.0
1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kauso talpos
ekskavatoriumi
3 T1-60 Transportuojant I-Il grupés gruntg gerais keliais 6t 100m3 1.0 100.0 100.0
a/savivarciais, uz kiekvieng papildomg kilometrg
pridéti k4=4.000
4 R16-105 Sulinio angos paaukstinimas g/b Ziedais (auk$gio vnt 8.0 100.0 800.0
reguliavimas) k8=1.05,k9=1.15
5 R16-162-1  Skersiniy sidliy frezavimas freza W-350 100m 0.3 150.0 45.0
asfaltbetonio dangoje k9=1.15
6 R27P-9-2 Iki 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio ~ 100m2 55.0 250.0 13750.0
frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas
daugiau 5m2 k9=1.15
7 N27P-56-1  Juody dangy pavirsiaus gruntavimas(bitumo t.m2 6.5 800.0 5200.0
emulsija) k8=1.17,k9=1.15
8 R27P-6-2 .Dangos asfaltavimas (AC11VN) iki 200t/h 100m2 65.0 1430.0 92950.0
klotuvu, sunaudojant 20% asfaltbetonio senos
dangos nelygumy i$lyginimui (sluoksnio storis 4
cm) k8=1.17,k9=1.15
9 R23-64 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 5 km atstumu t 150.0 17.0 2550.0
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais
10 N57P-3305  Kelkra$cio sustiprinimas smeélio - Zvyro miSiniu fr. 100m2 12.0 500.0 6000.0

Sudare:

0/32 (sluoksnio storis 10.00 cm) k9=1.15

Skyriuje 1

Ziniarastyje 1

Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 1

(Pavarde)

121795.0

121795.0
25576.95

147371.95




@)HELANAS

Imonés kodas 161284349, PVM kodas LT612843414, adresas Zibuokliq g. 6, Kédainiai LT-57125,
telefonas (8 347) 41 580, a.s. AB Swedbank LT577300010110576120
el. pastas: info@helanas.lt, langai@helanas.lt, keliai@helanas.lt

Kédainiy rajono savivaldybés administracijai 2024 05 08
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KOMERCINE PASLAPTIS

DEL UAB ,HELANAS*“ PATIKIMUMO IR PASIULYMO VIESAME PIRKIME NR. 719962
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Pirkimo salygy 1 priedas
UAB ,Helanas“

(Teikéjo pavadinimas)
(Uzdaroji akciné bendrové ,Helanas*, Zibuokliy g.6 Kédainiai, tel. +370 347 41526 el. p.
keliai@helanas.lIt, V] ,,Registry centras“ Kauno filialas, juridinio asmens kodas 161284349,
pridétinés vertés mokes¢io mokétojo kodas LT612843414)

Kédainiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

) PASIULYMAS
DEL KEDAINIU R. SAV. KELIU IR GATVIU PAPRASTOJO REMONTO DARBU

2024 m. geguzés 8 d.
(Data)

Keédainiai
(Sudarymo vieta)

1 lentelé. Informacija apie tiekéja (pildo tiekejas)

Tiekéjo pavadinimas, juridinio asmens kodas UAB ,,Helanas*, kodas 161284349
/Jeigu dalyvauja tiekéjy grupé, veikianti pagal
jungtinés veiklos (partnerystes) sutartj, surasomi
visi dalyviy pavadinimai, juridinio asmens
kodai/

Tiekéjo adresas Zibuokliy g.6, Kédainiai
/Jeigu dalyvauja tiekéjy grupé, surasomi visi
dalyviy adresai/

Tiekéju grupés narys, atstovaujantis grupei
(pildoma, jei pasialymq teikia tiekejy grupe)

Kiekvieno tiekéjy grupés nario (veikiancio
pagal jungtinés veiklos (partnerystes) sutartj)
jsipareigojimai:

1) jsipareigojimy pavadinimas

2) jsipareigojimy verté Eur arba procentais

Uz pasiiilymg atsakingo asmens kontaktiné Gerardas Pilys
informacija (vardas, pavarde, telefono numeris, Tel EL p.
el. pasto adresas) keliai@helanas.lt

2 lentelé. Informacija apie Ukio subjektus, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi, kad atitikty
keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodyti kvazisubtiekéjus
(specialistus) — fizinius asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo laiméjimo atveju)

Ukio subjekto pavadinimas (-ai), juridinio
asmens kodas (-ai)

Ukio subjekto adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis (nurodyti pavadinima
pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos
vykdyti Gikio subjektui, verte Eur arba dalj




procentais)

Kvazisubtiekéjai, kuriais bus remiamasi jrodinéjant
tiekéjo kvalifikacija ir vykdant sutartj, taCiau jie
néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) Gikio
subjekto darbuotojai pasililymo pateikimo metu,
bet laiméjimo atveju bty jdarbinti. Jy atliekamo
darbo (y), paslaugos (-y) pavadinimas (ai).

3 lentelé. Informacija apie Zinomus subrangovus (-g), subtiekéjus (-a), subteikéjus (-a), kuriy
pajégumais tiekéjas nesiremia, kad atitikty keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-u), subteikéjo (-u),
pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai)

Adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis (nurodyti pavadinimg
pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos
vykdyti subrangovui / subtiekéjui / subteikeéjui,
verte Eur ar dalj procentais)

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS) adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Mes siiillome:
Bendrg pasitilymo kaing su PVM 147371,95

(Simtas keturiasdeSimt septyni tlikstandiai trys §imtai septyniasdesimt vienas Eur 95 ct) Eur.
(bendrq pasiilymo kaing su PVM Eur nurodyti skaiciais ir ZodZiais)

| bendra pasitilymo kaing jeina visos iSlaidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM, kuris
sudaro 25576.95 Eur.

Bendra pasitilymo kaina be PVM 121795,00 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
priezastis, del kuriy PVM nemoka:
Tokiu atveju bendra pasiiilymo kaina yra bendra pasiiilymo kaina be PVM.

PASTABOS:

1. Bendra pasillymo kaina bus naudojama tik pirkimo procediirose pasitilymy eilei
sudaryti ir laimétojui nustatyti.

2. Orientaciniai darby kiekiai, nurodyti pirkimo salygy 4 priede, pirkimo sutarties
vykdymo laikotarpiu gali biiti maZinami arba didinami iki 40 proc.

Sitllomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus rei aﬁ%
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Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

4 lentelé
Eil. Pavadinimas Dokumento lapy skaiCius
Nr.
1 Darby kiekiy ZiniarasStis
2 Tiekéjo deklaracija
3 RasStas dél apsivalymo 24
4 Apsivalymo dokumentai 105
5 Igaliojimas 1
6 ISO dokumentai 3

Si pasitilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

5 lentelé
Eil. Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitlymo lango eilutéje
Nr. pavadinimas (,,Prisegti dokumentai*)
(rekomenduojama

pavadinime vartoti Zodj

,Konfidencialu*)
Rastas del apsivalymo 4

Apsivalymo dokumentai 5-12

oD | —

Pastaba. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasitlyme néra. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasitlymo kaina arba,
kad visas pasitulymas yra konfidencialus.



UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,HELANAS“
(Kodas 161284349)

PATVIRTINTA
Uzdarosios akcinés bendroveés

,,Helanas® direktoriays
20,47, m. M d. jsakymu Nr. H-1912

STATYBOS DARBU VADOVO
PAREIGINIAI NUOSTATAI
Nr. S
1. Bendrieji Statybos darby vadovas privalo turéti:
reikalavimai 1.1. Aukstajj arba aukstesnjjj i$silavinimag.

2. Kompetencija Statybos darby vadovas privalo Zinoti (iSmanyti):

2.1. Lietuvos Respublikos jstatymy, Vyriausybés nutarimy ir kity
norminiy akty reikalavimus, nutarimus bei sprendimus, susijusius
su jo darbu;

2.2. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo bei VieSuyjy
pirkimy tarnybos patvirtintos tiekéjo kvalifikacijos reikalavimy
nustatymo metodikos reikalavimus;

2.3. jmonés pagrindines struktiiras, profilj bei specializacija,
veiklos perspektyvas;

2.4. jmonés tking — komercing veikla, finansines galimybes;

2.5. jmonés gaminamy produkty, teikiamy paslaugy asortimenta,
suteikimo terminus, tvarkg, procediiras;

2.6. projekting — samating dokumentacija;

2.7. atliekamy darby procesa, darby organizavimo darbo vietose
reikalavimus, naudojamas medZiagas, jvairiy sistemy jrengimo
technologijas;

2.8. naudojamus mechanizmus ir jy paskirtj;

2.9. naudojamus prietaisus, jrenginius bei jranga, jy
eksploatavimo bei prieziiiros taisykles;

2.10. jrengimy ir jrenginiy technologinius procesus, reikalavimus
saugiam ir efektyviam darbui uztikrinti;

2.11. atlickamy darby techninius, ekologinius reikalavimus,
medziagas, produkcijos standartus,

2.12. darbui reikalingus energijos poreikius, zaliavy, medziagy
poreikius ir gaisrines savybes;

2.13. statybiniy darby atlikimo technologija;

2.14. kokybés reikalavimus atliekamiems darbams;

2.15. reikalavimus atliekant darbus aukstyje;
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2.16. asmeniniy apsaugos priemoniy naudojimo tvarka;
2.17. reikalavimus atliekant krovos rankomis darbus;
2.18. pagalbos tarnyby ir atsakingy asmeny telefony numerius;

2.19. pirmines gaisry gesinimo priemones, jy veikimo principus,
panaudojimo galimybes;

2.20. pirmosios pagalbos suteikimo biidus;

2.21.darbo higienos, darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés
saugos, apsaugos nuo elektros, aplinkosaugos reikalavimus;

2.22. organizacinés tvarkomosios dokumentacijos sistema;

2.23. dokumenty rengimo ir jforminimo reikalavimus, tvarkymo ir
apskaitos taisykles;

2.24. tarnybinio etiketo reikalavimus;

2.25. jstatymus bei kitus norminius teisés aktus reglamentuojancius
darbuotojy saugg ir sveikatg, darbo teise.

Statybos darby vadovas privalo mokéti:

2.26. lietuviy kalbg;

2.27. skaityti brézinius, schemas;

2.28. organizuoti saugy ir kokybiska darba;
2.29. atlikti skai¢iavimus bei sudarinéti sgmatas;

2.30. dirbti kompiuteriu, MS Office programomis bei organizacine
technika.

3. Pavaldumas

3.1. tiesioginis pavaldumas — jmonés direktoriui;

3.2. jam pavaldis: darby vadovas, meistras, keliy darbininkas,
mechanizatorius.

4. Pareigos

Statybos darby vadovas privalo:

4.1. vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje
galiojanciais norminiais aktais, reglamentuojanciais jmoniy veikla,
darbo santykius, darbuotojy saugg ir sveikats, darbo sutartimi,
darbo tvarkos taisyklémis, vidiniais nuostatais, §iais pareiginiais
nuostatais bei kitais jmonés vidiniais dokumentais;

4.2. uztikrinti jam pavesty uzduoCiy jgyvendinimg, jmonés
sékmingg veikla, pelng;

4.3. rengti jmonés veiklos sritj ir prioritetus atitinkanéius
pasitlymus, rengiantis dalyvauti vieSuosiuose pirkimuose;

4.4. uztikrinti, kad bendradarbiavimo su partneriais forma biity
parenkama pagal jmonés veiklos tikslus ir jungtinés veiklos
sutartys nebiity sudaromos, kai jmonés vaidmuo vykdant vie$ojo
pirkimo sutartj yra antraeilis;

4.5. spresti visus klausimus pagal suteiktas jam teises ir
igaliojimus;
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4.6. uzsiimti rinkodaros ir reklamos organizavimu;
4.7. atsakingai dirbti su uzsakovais;

4.8. ieskoti naujy klienty, bendrauti su jais ir tvarkyti klienty
duomeny baze;

4.9. konsultuoti ir aptarnauti klientus bei uzsakovus;
4.10. vadovauti jam priskirtiems pavaldiems darbuotojams;

4.11. uztikrinti darby kokybe, efektyvy medziagy, visy risiy
energijos ir kity gamybos priemoniy naudojima;

4.12. numatytais terminais uzbaigti vykdomus projektus;

4.13. detaliai supazindinti pavaldZius darbuotojus su jmonés
vadovybés jsakymais, taisyklémis ir nurodymais;

4.14. informuoti darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir
kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jy poveikj sveikatai;

4.15. apripinti darbuotojus reikalinga technine dokumentacija,
medziagomis ir jrankiais, komplektuojanciomis dalimis, transporto
priemonémis, asmeninémis apsaugos priemonémis;

4.16. naudoti asmenines apsaugos priemones, kurios reikalingos
nurodyty darby atlikimui. Tinkamai naudoti kolektyvines ir
asmenines apsaugos priemones, naudoti jas pagal paskirtj viso
darbo proceso metu;

4.17. paskirstyti atskiriems darbuotojams darbus, kontroliuoti,
kaip laikomasi technologinio proceso eigos;

4.18. prizidréti ir kontroliuoti, kaip pavaldis darbuotojai laikosi
darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, apsaugos nuo
elektros reikalavimy;

4.19. laikinai nu$alinti darbuotoja nuo darbo, jeigu jis darbo metu
yra neblaivus, apsvaiges nuo narkotiniy ir toksiniy medZiagy ir
pranesti tiesioginiam darby vadovui;

4.20. neleisti dirbti darbuotojams su netvarkingais jrengimais;
4.21. sudarinéti samatas;

4.22. pildyti reikiama techning dokumentacija;

4.23. pildyti darbo laiko apskaitos Ziniara$€ius;

4.24. pildyti statybos darby Zurnalus;

4.25. dalyvauti priimant pavaldziy darbuotojy atliktus darbus,
kontroliuoti jy kokybg ir atlikimo terminus;

4.26. rupintis naujy darbuotojy apmokymu, darbuotojy
kvalifikacijos kélimu;

4.27. kontroliuoti darbo drausme ir tvarka;
4.28. dirbti pagal patvirtintg darbo ir poilsio grafika;

4.29. dirbti tik jam pavestus darbus. NeuZsiminéti paSaliniais
darbais, kalbomis ir netrukdyti kitiems;
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4.30. laikytis atskiry darby technologijos reikalavimuy;

4.31. dirbti tik tuos darbus, kuriy vykdymas yra gerai Zinomas ir
nekelia pavojaus jo paties ar aplinkiniy darbuotojy sveikatai ir
gyvybei. Riipintis savo ir bendradarbiy sauga ir sveikata. Dalintis
darbo jgudziais ir jgyta patirtimi su kitais darbuotojais, padeti
vienas kitam;

4.32. darbo metu laikytis darbo higienos, darbuotojy saugos ir
sveikatos, gaisrinés saugos, apsaugos nuo elektros, aplinkosaugos
reikalavimy;

4.33. darbo metu kilus bet kokiems neaiSkumams ar abejonéms —
nedelsiant nutraukti atitinkamus darbus ir kreiptis | tiesioginj
vadovg ar jj pavaduojantj asmenj;

4.34. skubiai informuoti tiesioginj vadova ar ji pavaduojant]
asmenj, jvykus nelaimingam atsitikimui;
4.35. imongje nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatg;

4.36. vykdyti tiesioginius vadovybés nurodymus, informuoti
vadovus apie ikilusias problemas. Esant gamybiniam bitinumui
atlikti ne pagrindinés kvalifikacijos darbus, jeigu ty darby atlikimui
imonéje nustatyta tvarka buvo apmokytas ir atestuotas;

4.37. palaikyti darbo vietoje tvarka ir §vara.

5. Teisés

Statybos darby vadovas turi teise:
5.1. turéti bitinas darbo salygas ir tinkamai jrengtg darbo vietg;
5.2. buti apriipintas asmeninémis apsaugos priemonémis;

5.3. laiku gauti darbo sutartyje nustatyta darbo uzmokestj ir
priedus;

5.4. teikti jmonés vadovui pastabas apie pastebétus trikumus
imoneés viduje;

5.5. 1 minimalyjj poilsio laikg;

5.6. darbo reikalais naudotis tarnybiniu transportu ir telefonu;
5.7. ipapildoma draudimg jmonés saskaita;

5.8. kuvalifikacijos kélimg jmonés 1éSomis;

5.9. kitos LR teisiniuose aktuose numatytos teisés.

6. Atsakomybé

Statybos darby vadovas atsako uz:

6.1. Siuose nuostatuose nurodyty pareigy kokybiska vykdyma;

6.2. tinkamg ir efektyvy pavaldziy darbuotojy darbo
organizavima;

6.3. pavaldZiy darbuotojy saugg ir sveikatg;

6.4. tinkamg jrengimy eksploatacijg, jrengimy darbo
patikimuma, saugy darba;

6.5. gauty Zaliavy, medziagy, detaliy, atsarginiy daliy, jrankiy ir
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kity priemoniy, reikalingy numatytiems darbams atlikti, kokybe,
racionaly naudojimg ir tinkamg apskaita;

6.6. sutartiniy jsipareigojimy su uzsakovais vykdyma ir atlikty
darby kokybeés kontrole;

6.7. teisingg ir efektyvy darbo laiko naudojimg ir darbo pareigy
pazeidimus;
6.8. teisingg ir s3Ziningg dokumentacijos pildyma;

6.9. Kkity pareigy, numatyty darbo sutartyje ir jmonés vadovo
nurodymy vykdyma;

6.10. komerciniy paslapiy ir konfidencialios informacijos
i§saugojima;

6.11. jmonés materialiniy vertybiy tinkamg naudojimg ir
saugojima;

6.12. dél savo kaltés ar ty¢ia jmonei padarytg Zalg;

6.13. darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, apsaugos
nuo elektros reikalavimy vykdyma.

NUOSTATUS PARENGE: UAB ,,SDG*, kodas 135899565



g r u p 6 Verslo valdymo ir investicijy konsultacijos

ATITIKTIES SERTIFIKATAS Nr. 23006/1
I8duotas

UAB , Helanas”
Zibuokliy g. 6, 57127 Kedainiai

Siuo sertifikatu UAB ,ARGA grupé” paZymi, kad jvertino aukitiau
minétos jmoneés kokybés vadybos sistemg ir nustaté, jog ji atitinka toliau
nurodyto standarto reikalavimus.
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STANDARTAS
ISO 9001:2015/ LST EN ISO 9001:2015

Sis sertifikatas galioja Zemiau pateiktoms veiklos sritims:
Bendrieji statybos darbai (ypatingi statiniai);

Langy gamyba ir montavimas;

Susisiekimo komunikacijos : keliai; keliai (gatvés);
Keliy jrengimas ir remontas.

Gerbavio darbai.
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Sertifikato i§davimo pagrindas : UAB ,ARGA grupé” audito rezultaty
aktas 2023-01-23 Nr.8.

Pirminis atitikties jvertinimas: 2014-02-19.

Sertifikato i8davimo data: 2023-02-03.
Sertifikatas galioja iki 2026-02-03.

S0

Arga grupe 150 9001

UAB , ARGA grupe”, jmones kodas 135979997, Taikos pr. 98-216, 51176 Kaunas.
Norédami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimg pradome kreiptis tel. +370 676 19929 arba el.p. info.argagrupe@gmail.com
Norédami gauti daugiau informacijos apie $io sertifikato veikimo sritj ir integruotos vadybos sistemos reikalavimy taikyma, pradome kreiptis j
organizacija, kuriai i§duotas sertifikatas
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ATITIKTIES SERTIFIKATAS Nr. 23006/2
Isduotas

UAB ,Helanas”
Zibuokliy g. 6, 57127 Kedainiai

Siuo sertifikatu UAB ,ARGA grupé” pazymi, kad jvertino auks¢iau
minétos jmonés aplinkos apsaugos vadybos sistemg ir nustaté, jog ji atitinka
toliau nurodyto standarto reikalavimus.
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STANDARTAS
ISO 14001:2015/ LST EN ISO 14001:2015

Sis sertifikatas galioja Zemiau pateiktoms veiklos sritims:
Bendrieji statybos darbai (ypatingi statiniai);

Langy gamyba ir montavimas;

Susisiekimo komunikacijos : keliai; keliai (gatvés);
Keliy jrengimas ir remontas.

Gerbiivio darbai.
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Sertifikato i§davimo pagrindas : UAB ,,ARGA grupé” audito rezultaty
aktas 2023-01-23 Nr.8.

Pirminis atitikties jvertinimas: 2014-02-19.

Sertifikato i8davimo data: 2023-02-03.
Sertifikatas galioja iki 2026-02-03.

ST

Arga grupe — IS0 14001

UAB ,,ARGA grupé”, imoneés kodas 135979997, Taikos pr. 98-216, 51176 Kaunas.
Norédami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimg prasome kreiptis tel. +370 676 19929 arba el.p. info.argagrupe@gmail.com
Norédami gauti daugiau informacijos apie $io sertifikato veikimo sritj ir integruotos vadybos sistemos reikalavimy taikyma, prajome kreiptis j
organizacijg, kuriai i§duotas sertifikatas
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ATITIKTIES SERTIFIKATAS Nr. 23006/3

I8duotas

UAB ,Helanas”
Zibuokliy g. 6, 57127 Kedainiai

Siuo sertifikatu UAB ,ARGA grupé¢” paZymi, kad jvertino auk¢iau
minétos jmoneés darbuotojy sveikatos ir saugos vadybos sistemg ir nustateé,
jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.
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STANDARTAS
ISO 45001:2018 / LST ISO 45001:2018

Sis sertifikatas galioja Zemiau pateiktoms veiklos sritims:
Bendrieji statybos darbai (ypatingi statiniai);

Langy gamyba ir montavimas;

Susisiekimo komunikacijos : keliai; keliai (gatves);
Keliy jrengimas ir remontas.

Gerbiivio darbai.
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Sertifikato i§davimo pagrindas : UAB ,ARGA grupé” audito rezultaty
aktas 2023-01-23 Nr.8.

Pirminis atitikties jvertinimas: 2014-02-19.

Sertifikato i8davimo data: 2023-02-03.
Sertifikatas galioja iki 2026-02-03.

alie

Arga grupe = 150 45001

|

UAB ,,ARGA grupé”, jmonés kodas 135979997, Taikos pr. 98-216, 51176 Kaunas.
Noreédami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojima prasome kreiptis tel. +370 676 19929 arba el.p. info.argagrupe@gmail.com
Norédami gauti daugiau informacijos apie $io sertifikato veikimo sritj ir integruotos vadybos sistemos reikalavimy taikyma, prasome kreiptis j
organizacijg, kuriai i¥duotas sertifikatas
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmoneés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.37109

Gerardas Pilys

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatves.

Direktorius Robertas Encius

[Sduotas 2017 m. vasario 23 d.
Pirma kartg i§duotas 2017 m. vasario 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB ,LODVILA" #1329-A1



ATLIKTU STATYBOS DARBU SARASAS

Konkurso sglygy 6 priedas

Eil. Atlikty statybos Atlikty darby verté (Eur Darby atlikimo Uzsakovo Uzsakovy pazymos
Nr. | darby objekto pavadinimas, be PVM) tiksli data ** identifikavimo (atsiliepimai) apie
apibiidinimas (naujos per 4 stulpelyje (vykdymo pradzia ir duomenys tinkamai atliktus
statybos/rekonstravimo nurodytq(-us) pabaiga, nurodant darbus*#*#
darbai) statiniy grupé — laikotarpj(-ius)* metus, ménesj, dieng) (pridedama/nepridedama)
susisiekimo
komunikacijos: keliai,
gatvés
1 2 3 4 5 6
1 Sporto g. 11R37A ir 121540,72 2021.04-2021.10 Pridedama
Reizgupio g. 11R65
Raseiniy mieste kapitalinis
remontas (neypatingas)
2 | Trakiniy g. 4P3 Trakiniy k. 70542,42 2021.03-2021.08 Pridedama
Kalnujy sen. Raseiniy r.
kapitalinis remontas
(neypatingas)
3 Sutkaiciy g. 6K5 Kaulakiy 63327,76 2021.03-2021.08 Pridedama
k. Pagojuky sen. raseiniy r.
kapitalinis remontas
(neypatingas)
4 Raseiniy r. sav. Raseiniy 24942,48 2021.04-2021.09 Pridedama
sen. Ramony k. Zibuokliy _
g. 8R8 kapitalinis remontas %CELVP SN
(neypatingas) yrd RS
5 | Raseiniy r. sav. Nemakiciy 118278,87 2020.11-2021.05 [/ Pid&daria, A\,
sen. Uzkalniy k. Liepy g. !( g /e.ée,:of-"' B\
5U3 kapitalinis remontas i e/ao %, |
(neypatingas) WA\ 4,




6 | Kedainiy miesto P. LukSio 49775691 2018.11-2019.11 Pridedama
gatves rekonstravimo darbai
(neypatingas)

Pastabos:

* Nurodoma per 4 stulpelyje nurodytq laikotarpj atlikty darby (darbai, kuriuos tiekéjas, tiekéjy grupés partneriai, ukio subjektai, kuriy pajéegumais
tiekéjas remiasi, atliko savo jégomis verté Eur be PVM. Tiekéjui, tiekéjy grupés partneriui, ukio subjektui, kurio pajégumais tiekéjas remiasi,
nedraudzZiama remtis sutartimi, kuriq jis vykde ne vienas, bet kartu su kitais itkio subjektais. Taciau tokiu atveju turi biti nurodomi biitent konkretaus
subjekto, dalyvaujancio viesajame pirkime, atlikti darbai, jy apimtis, verté, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

L atlikty statybos darby verte negali biiti jskaityta projektavimo (isskyrus darbo projekto parengimo), projekto vykdymo priezitiros paslaugy verte, jei
tos paslaugos / darbai buvo atliktos (-ti) kartu su naujos statybos / rekonstravimo / kapitalinio remonto darbais, j reikalaujamas statybos darby risis
nepatenkanciy darby rusiy verté.

** Atlikty statybos darby, sqrase turi buti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus iki pasitilymo pateikimo termino pabaigos dienos. Atsizvelgiant |
tai, Siame sqrase turi biti nurodytos tikslios darby atlikimo (pradzia ir pabaiga) datos.

*k* Sgrase nurodyta informacija turi sutapti su UZsakovy paZymose pateikta informacija apie Rangovo atliktus darbus.

Statybos darby vadovas
Gerardas Pilys
Kval. atestate Nr. 37109



Pirkimo salygy 2 priedas

TIEKEJO DEKLARACIJA
2024 m. geguzés 8 d.

AS statybos darby vadovas Gerardas Pilys,
(Tiekéjo vadovo ar jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas, vardas, pavarde)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB ,,Helanas*
(Tiekéjo pavadinimas)

dalyvaujanc¢io Kédainiy rajono savivaldybés administracijos
(perkanciosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Kédainiy r. sav. keliy ir gatviy paprastojo remonto darbai, pirkimo Nr. 719962 pirkime
(pirkimo pavadinimas)

kvalifikacijos duomenys yra tokie

(Tiekéjas nurodo atitikimg nurodytiems reikalavimams, paZymédamas stulpeliuose ,, Taip “ arba
,Ne®):

Eil. Kvalifikacijos reikalavimai Taip Ne
Nr.

1. Tiekejas per paskutinius 5 metus iki pasiilymo pateikimo | Taip
termino pabaigos, o jeigu tiekéjas jregistruotas veliau per
laika nuo tiekéjo registracijos dienos pagal viena ar daugiau
sutar¢iy yra  atlikes statybos darby susisiekimo
komunikacijose: gatvése ir/ar keliuose, kuriy verté¢ yra
nemazesne kaip 115 000 Eur be PVM.

2. Tiekéjas turi specialista, galinti eiti neypatingo statinio Taip
statybos darby vadovo pareigas: inZineriniy statiniy grupe -
s(3(S0k o kom Chk[(TTjbs; pogrip(s - gatves.

(teisinis pagrindas: Statybos jstatymo 12 straipsnis).

Man zinoma, kad, jeigu perkancioji organizacija nustatyty, kad pateikti duomenys yra
neteisingi, pateiktas pasitilymas bus nenagrinéjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasitilymas galés biiti pripazintas laiméjusiu, pateiksiu
perkanciosios organizacijos nurodytus atitikt} kvalifikacijos reikalavimams jrodancius dokumentus.

Statybos darby vadovas Gerardas Pilys



@)HELANAS

+HELANAS*“ UZDAROJI AKCINE BENROVE
Imonés kodas 161284349, PVM kodas LT612843414, a./s. LT 577300010110576120 AB “Swedbank*
adresas Zibuokliy g. 6, Kédainiai LT-57125 Lietuva, telefonas (8 347) 41 526,
e. pastas info@helanas.lt direktorius@helanas.lt, buhalterija@helanas.lt

Suinteresuotoms Salims

IGALIOJIMAS

2024 m. sausio mén. 3 d.
Kédainiai

»,Helanas* UAB (toliau Bendrové), jmonés kodas 161284349, atstovaujama direktoriaus
Ramiino Gailiaus, veikianCio pagal jstatus, jgalioja statybos darby vadova Gerardg Pilj, asmens
kodas 37907060894, atstovauti Bendrove sudarant ir pasirasant sutartis bei kitus su Bendrovés
veikla susijusius dokumentus ir atstovauti Bendrove vieSuosiuose pirkimuose bei pasiraSyti
Bendrovés viesyjy pirkimy dokumentus.

Dokumentas galioja nuo 2024 m. sausio mén. 3 d. iki 2024 m. gruodzio mén. 31 d.

Direktorius Ramiinas Gailius

Susipazinau:

Gerardas Pilys
Kval. atestato Nr. 37109

_—

Statybos darby va dcv?;



UAB " HELANAS " Direktorius

Imonés kodas 161284349
PVM kodas LT612843414
Adresas : Zibuokliy g.6,Kédainiai

ISAKYMAS
Dél pareiginiy nuostaty patvirtinimo

2022 m.spalio7d. Nr. H-1812

Keédainiai

Vykdydamas Lietuvos Respublikos darbo kodeklso nuostatas ir Lietuvos Respublikos darbuotojy
saugos jstatymo reikalavimus:

Tvirtinu statybos darby vadovo pareiginius nuos_ /

|

Direktorius r Raminas Gailius
(vadovo pareigy pavadinimas) (vardas ir pavarde)
Susipazinau:

Ger

u p_isak 161223




UAB ,,Helanas* -

Statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy

sgrasas
Vardas, pavarde Pareigos Atestato Nr. Patirtis m.
Statybos darby 37109 23
vadovas

y

o





