
  

  
 

DANGOS SLUOKSNIO ĮRENGIMO NAUDOJANT VOLUOJAMĄ BETONĄ 
DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS  

 
2024 m. _____________ d. Nr.  

Kaunas 
 

UAB „Kauno švara“ (toliau – Užsakovas) (įmonės kodas 132616649), kurios registruota 
buveinė yra Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaune, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Lazausko, 
veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir  

UAB „KTD group“ (toliau – Rangovas) (įmonės kodas 302530961), kurios registruota buveinė 
yra Jorupės g. 6, Smiltynų I k., LT-54373 Kauno raj., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama komercijos vadovo Manto Lukmino, veikiančio 
pagal bendrovės įstatus, 

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią  
Dangos sluoksnio įrengimo naudojant voluojamą betoną darbų pirkimo – pardavimo sutartį, toliau 
vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl žemiau išvardytų sąlygų. 

 
I. SĄVOKOS 

1. Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos: 
1.1. Atliktų darbų aktas – dokumentas, skirtas Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti 

bei atsiskaitymams vykdyti.  
1.2. Darbai – visi darbai, nurodyti Pirkimo sąlygų 4 priede “Techninė specifikacija“ ir 

kitos Sutarčiai vykdyti būtinos paslaugos (jeigu yra), kurias pagal Sutartį privalo 
teikti Rangovas. 

1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis, mėnesiais arba metais 
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus 
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius 
Darbų perdavimo ir priėmimo aktą. 

1.4. Darbų perdavimo ir priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas 
perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus. 

1.5. Įkainis – Sutartyje apibrėžtų Darbų nurodyto kiekvieno komplekto vieneto įkainis 
be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), apimantis tai, kas numatyta Darbo 
aprašyme, įskaitant visus reikiamus Rangovo įrenginius ir mechanizmus tam 
Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, priežiūrą, 
paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mokesčius (išskyrus PVM), 
pelną kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, 
nustatytus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant. 

1.6. Įranga – prietaisai, įrenginiai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį. 
1.7. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės 

ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į Išlaidas 
negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos. 

1.8. Kaina – Rangovui už faktiškai pagal Sutartį atliktų Darbų apimtį (kiekį) sumokama 
pinigų suma, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patirtos Sutarties 
vykdymo išlaidos. 

1.9. Kiekių (apimties) keitimas – Sutarties dalyko kiekybinis pakeitimas, atliekamas 
dėl dalies perkamų Darbų atsisakymo arba jų kiekio (apimties) sumažinimo, vienų 
Darbų pakeitimo kitais Darbais, Papildomų darbų įsigijimo arba jų kiekio (apimties) 
padidinimo. 

1.10. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 
1.11. Peržiūra – Sutarties įkainių pakeitimas dėl kainų lygio pokyčio. 
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1.12. Pradinės Sutarties vertė – Rangovo pasiūlyta Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimo 
suma be PVM, pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus Įkainius be PVM, nurodyta  
Rangovo pasiūlyme. Į šią vertę neįtraukta ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutartyje 
numatytų pasirinkimo galimybių (perkamų Darbų kiekių, apimties, objekto 
pakeitimų ir pan.). Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo 
laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties Įkainių 
peržiūros taisykles. 

1.13. Rangovo įrenginiai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės ir kiti 
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. 
Rangovo įrenginiams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti 
Darbams ar jų daliai sudaryti. 

1.14. Rangovo pasiūlymas – Rangovo viešojo Darbų pirkimo metu raštu pateiktų 
dokumentų ir duomenų, pagal kuriuos siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal 
Užsakovo nustatytas viešojo Darbų pirkimo sąlygas, visuma. 

1.15. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovo arba Subrangovo 
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

1.16. Statybos užbaigimo dokumentas – statybos techninio reglamento STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto 
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašytas ir el. parašais pasirašytas 
elektroninis dokumentas (statybos užbaigimo aktas), patvirtinantis, kad statinys 
pastatytas pagal Projekto sprendinius. Šis dokumentas laikomas galiojančiu, kai jis 
užregistruojamas IS „Infostatyba“. 

1.17. Darbų užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų 
perdavimo ir priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio statyba, t. y. kai po Darbų 
perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos darbų užbaigimo 
procedūros ir surašomas Darbų užbaigimo dokumentas. 

1.18. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta (ar vietos), į kurią turi būti pristatoma Įranga ir 
Medžiagos ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos 
valdymo teisę. 

1.19. Užsakymas – elektroniniu paštu pateiktas Rangovui pateiktas pranešimas 
nurodant Darbų pradžią. 
 

II. SUTARTIES OBJEKTAS 
1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir 

Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Užsakovui šiuos Darbus: Dangos sluoksnio 
įrengimo darbus naudojant voluojamą betoną (toliau – Darbai). Darbams keliamų reikalavimų 
aprašymas ir apimtys yra pateikti Pirkimo sąlygų priede Nr. 4, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir 
kuris yra parengtas Rangovo pasiūlymo, kuris pripažintas nugalėtoju pagrindu. 

1.2. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei 
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, bei 
Rangovas galėjo ir turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį, bei privalo juos atlikti ir (ar) 
suteikti. 

1.3. Jei Rangovas motyvuotu raštu nenurodo priežasčių, dėl kurių negalima perimti 
Statybvietės (Statybvietės tikslią vietą Užsakovas Rangovui nurodo el. paštu), tada Statybvietė ir jos 
valdymo teisės pereina Rangovui per 5 dienas po Sutarties įsigaliojimo. 

1.4. Darbai pagal šią Sutartį apima leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, 
gavimą, reikalingos vykdymo dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui ir, jeigu reikalinga, 
žymėjimo ir matavimo darbus (paslaugas). 

1.5. Atlikus Darbus, Rangovas Užsakovo pavedimu įsipareigoja vykdyti Darbų užbaigimo 
procedūras, Užsakovo vardu teikti prašymus ir dokumentus (IS „Infostatyba“, kt.), gauti pažymas, gauti 
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statybos užbaigimą patvirtinantį dokumentą ir apmokėti visas su Darbų užbaigimo procedūromis 
susijusias išlaidas. 

 
III. SUTARTIES PAREIŠKIMAI 

3.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad: 
3.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai 

įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais; 
3.1.2. yra tinkamai įsteigtos ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų 

reikalavimus; 
3.1.3. atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir 

galiotų; 
3.1.4. nei šios Sutarties sudarymas, nei Užsakovo ar Rangovo šia Sutartimi prisiimtų 

įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, 
valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, 
kuris yra taikomas Šalims, (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra 
atitinkama Šalis, (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto 
nuostatų; 

3.1.5. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti 
bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apribojusios 
savo veiklos, joms nėra iškelta bankroto byla; 

3.1.6. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir 
suprantamos; 

3.1.7. šioje Sutartyje bei jos prieduose nurodytas Darbų atlikimo terminas yra priimtinas 
abiem Šalims, jis yra nustatytas kiekvienai Šaliai įvertinus visas jai svarbias 
aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darbų atlikimo termino 
laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga. 

3.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad: 
3.2.1. susipažino su visa informacija, susijusia su Darbais (su Sutarties objektu, 

aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su Technine 
specifikacija), reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams 
įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra 
visiškai pakankama tam, kad Rangovas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų 
Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę, bei Rangovas neturi jokių 
pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose 
nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

3.2.2. jis pats (jo darbuotojai) bei pasitelkiami Subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi 
visas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti; 

3.2.3. jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, 
finansavimo sąlygas, medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, 
galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo 
laikotarpiu; 

3.2.4. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir 
savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei 
užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę; 

3.2.5. jis neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų jokiems tretiesiems asmenims, kurie 
kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja 
neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu; 

3.2.6. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos 
techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje 
galiojančiuose teisės aktuose, o atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas 
medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, 
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normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties 
dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų 
dokumentų reikalavimus. Tais atvejais, kai Pirkimo dokumentuose nenurodyta, 
Darbų minimaliu kokybės reikalavimų lygiu Rangovas įsipareigoja laikyti 
www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ aprašytus reikalavimus. 
Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą. 
Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai 
atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai. 

3.3. Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą ir 
atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją Darbų įgyvendinimui, kurią pagal Sutartį, 
įstatymus ir kitus teisės aktus jis turi pateikti Rangovui. 

3.4. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 3.1.5, 3.2.2, 3.2.5 punktuose, Šalis 
įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Nepateikus visos 
finansinės ir mokestinės informacijos dėl Šalies įsiskolinimo, nemokumo ir kt. per nustatytą terminą, 
neigiamos pasekmės atitenka Šaliai, neįvykdžiusiai šių įsipareigojimų. 

3.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 3.1–3.3 punktuose nurodytų 
pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas. 

3.6. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai ir (ar) pareiškimai yra 
melagingi ir (ar) klaidingi, Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokių melagingų ir (ar) klaidingų 
patvirtinimų ir (ar) pareiškimų patirtus nuostolius. 

3.7. Sutartis yra sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų 
teisės aktų nuostatomis, galiojančiomis Sutarties sudarymo metu. Esant situacijai, kuomet Sutarties 
sąlygos neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ar kituose teisės aktuose išdėstytų 
reikalavimų, taikomos atitinkamų teisės aktų normos. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios Sutarties 
nuostatos Pirkimo sąlygų nuostatoms neprieštarauja. 

IV.   UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 
2.1. Užsakovas turi teisę: 

2.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų 
eigą ir kokybę, Grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų Darbams, 
kokybę, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo 
trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus; 

2.1.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvietėje; 
2.1.3. reikalauti pašalinti Darbų defektus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus ar 

atitinkamai sumažinti jų kainą, neleisti toliau vykdyti Darbų, kuriems nustatyti 
defektai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, nesilaiko teisės aktų ar 
statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) Darbų vykdymo 
protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo 
dokumentaciją; 

2.1.4. jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sąlygų, dėl kurių Darbų rezultatas 
negali būti naudojamas pagal Sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo 
naudojimo galimybės (sąlygos), pašalinti defektus savo sąskaita ar pasitelkiant 
trečiuosius asmenis ir reikalauti, kad Rangovas atlygintų defektų šalinimo išlaidas; 

2.1.5. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktų Darbų kokybei įvertinti, kurių išvados 
Šalims turi privalomą reikšmę; 

2.1.6. išskaityti Rangovui priskaičiuotas netesybas ir nuostolius iš Rangovui mokėtinų 
sumų; 

2.1.7. teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl Darbų 
atlikimo tvarkos, o esant Darbų ar jų dalies atlikimo vėlavimui – pateikti vėlavimo 
atsilikimo valdymo planą ir reikalauti Rangovo neatlygintinai taikyti priemones, 
užtikrinančias Darbų atlikimo spartos padidinimą;  
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2.1.8. argumentuotai paprašyti, kad Rangovas anksčiau nei iki Darbų užbaigimo perduotų 
dalį įvykdytų Darbų, kai Rangovas tą įvykdytų Darbų dalį yra užbaigęs, o Užsakovas 
– šiuos Darbus priėmęs apmokėjimui (Atliktų darbų aktu). Šiame punkte nurodytas 
reikalavimas yra galimas esant pagrįstoms aplinkybėms; 

2.1.9. duoti Rangovui kitus teisėtus, pagal šią Sutartį ir taikomus teisės aktus privalomus 
rašytinius nurodymus, būtinus tam, kad būtų pasiektas Sutartimi įsigyjamų Darbų 
rezultatas, kurių Rangovas neturi teisės atsisakyti vykdyti; 

2.1.10. įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius 
Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

2.2. Užsakovas įsipareigoja: 
2.2.1. pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir (ar) informaciją, 

kuriuos pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti 
Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir 
informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti Užsakovą, nurodydamas 
konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir nurodydamas, kokia forma jie turėtų būti 
pateikti; 

2.2.2. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo 
momento, informuoti Rangovą apie aplinkybes, galinčias trukdyti tinkamai įvykdyti 
sutartinius įsipareigojimus;  

2.2.3. organizuoti Darbų techninės priežiūros vykdymą pagal galiojančių Lietuvos 
Respublikos teisės aktų reikalavimus ir užtikrinti, kad būtų paskirti kvalifikuoti 
asmenys, kurie vykdys objekto statybos techninę priežiūrą;  

2.2.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos 
atsiskaityti; 

2.2.5. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina 
atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus; 

2.2.6. vykdyti kitas pareigas, numatytas Užsakovui šioje Sutartyje ir galiojančiuose 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
 

V.  RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 
5.1. Rangovas turi teisę: 

5.1.1. suderinęs su Užsakovu, įrengti Statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir 
įrenginius; 

5.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių teisės aktų reikalavimų, Statybvietėje 
iškrauti, priimti ir sandėliuoti Darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, 
įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką; 

5.1.3. iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, naudoti objekte atributiką, reklamuojančią 
jį ir (ar) Subrangovus; 

5.1.4. sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų 
priežasčių daugiau kaip 45 dienas vėluoja atsiskaityti už Rangovo tinkamai atliktus 
Darbus. Rangovas, prieš pasinaudodamas savo teise į Darbų sustabdymą, privalo 
apie tai raštu informuoti  Užsakovą likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Darbų 
sustabdymo; 

5.1.5. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbų įgyvendinimui; 
5.1.6. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus; 
5.1.7. įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius 

Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
5.2. Rangovas įsipareigoja: 

5.2.1. Sutartyje nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta 
tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbų bei kitus Sutarties 
vykdymo metu atsiradusius darbus, kurių atlikimas pagal šią Sutartį yra Rangovo 
rizika, juos parengus tokiam perdavimui ir iš anksto informavus Užsakovą apie 
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numatomą perdavimo laiką, ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus Darbų 
perdavimo Užsakovui metu ar vėliau – ir (ar) per garantinį laikotarpį, vykdant 
Darbus nepažeisti trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų, geros moralės bei 
viešosios tvarkos principų; 

5.2.2. priimti Statybvietę ir jos valdymo teisę iš Užsakovo ne vėliau kaip per 3 darbo 
dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Statybvietės perdavimą gavimo el. paštu 
dienos, 

5.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikti garantinio laikotarpio įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo dokumentą; 

5.2.4. Sutarčiai įsigaliojus, bet ne vėliau nei Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas privalo 
Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius 
duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos 
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, 
kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau; 

5.2.5. Darbus atlikti vadovaujantis Technine specifikacija bei laikantis Lietuvos 
Respublikos galiojančių įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos 
techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų reikalavimų; 

5.2.6. užtikrinti, kad Darbų vykdymui pasitelkiami darbuotojai būtų kvalifikuoti, įgudę ir 
turintys patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas turi teisę Rangovo 
pareikalauti pakeisti Darbų vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie 
nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesilaiko Sutarties sąlygų arba 
savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai; 

5.2.7. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, tuo atveju, jeigu 
Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 
tikrinama ne visa apimtimi. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti 
dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys; 

5.2.8. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys ir 
duomenys dėl jo, kaip tiekėjo, pašalinimo pagrindų, atitiktų Pirkimo dokumentų 
reikalavimus; 

5.2.9. prieš pradėdamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, 
sutikimus, pažymas, pažymėjimus, licencijas ir suderinimus – tiek iš Užsakovo, tiek 
iš trečiųjų asmenų bei institucijų ir įstaigų, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį aiškiai 
įsipareigoja pateikti Užsakovas. Rangovas taip pat įsipareigoja apie Darbus 
informuoti reikiamas tarnybas, žinybas, kitas institucijas, jeigu tai būtina padaryti 
pagal teisės aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Minėtų įsipareigojimų 
nesilaikymas reikš esminį Sutarties pažeidimą; 

5.2.10. užtikrinti atsiskaitymą laiku su trečiaisiais asmenimis, už visus savo veiksmus ir 
statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą, Darbų užbaigimą nustatytais 
terminais ir darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. Rangovas, dalį Darbų 
perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovų, jų įgaliotų atstovų ir 
darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus 
ar neveikimą; 

5.2.11. Darbus atlikti pagal Grafiką, kuris turi būti suderintas su Užsakovu ar jo įgaliotu 
atstovu ne vėliau kaip per 3 dienas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. 
Grafikas yra Sutarties sudedamoji dalis. Jeigu dalies Darbų arba kitų Rangovo 
prievolių, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo terminai nėra apibrėžti Grafike, juos 
Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais, kad būtų laiku įvykdyti Grafike numatyti 
Darbai. Užsakovui nustačius bet kokį vėlavimą pagal Grafiką ir Rangovui 
nelikvidavus tokio vėlavimo per 5 darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo 
gavimo, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, 
be jokio papildomo užmokesčio, iki bus tinkamai panaikintas atsilikimas nuo Grafiko 
organizuoti bei vykdyti Darbus Užsakovo nurodytu laiko režimu (visomis dienomis 



6 

  
 

(įskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per parą ir kt.) bei Užsakovo 
nustatytu Darbų vykdymo pajėgumu (Rangovo lėšomis pasitelkiant papildomas 
priemones, įrangą, medžiagas, darbo jėgą bei Subrangovus) atsilikimui nuo Grafiko 
panaikinti. Šiame punkte numatytų priemonių įgyvendinimas neatleidžia Rangovo 
nuo kitų prievolių pagal Sutartį vykdymo (įskaitant, netesybų mokėjimo, garantinių 
įsipareigojimų, Darbų kokybės užtikrinimo, nuostolių atlyginimo ir kt.); 

5.2.12. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie 
pastebėtas Projekto klaidas ir (ar) netikslumus Darbų Techninėje specifikacijoje ar 
kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar 
ištaisyti. Užsakovas per 3 darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos 
informuoja apie priimtą sprendimą. Tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta 
arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.), 
Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar dalį Darbų; 

5.2.13. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams 
atlikti. Medžiagos ir (ar) įranga turi atitikti Techninėje specifikacijoje nustatytus 
reikalavimus. Užsakovui turi būti pateikti medžiagų ir (ar) įrangos sertifikatai arba 
eksploatacinių savybių deklaracijos iki medžiagų ir (ar) įrangos patekimo į 
Statybvietę; 

5.2.14. laikytis darbo higienos, saugos darbe, priešgaisrinės saugos, techninės saugos, 
civilinės saugos ir aplinkos ekologinės apsaugos (toliau – Saugos) reikalavimų, 
įskaitant, bet neapsiribojant: 

5.2.14.1. Darbus vykdantys Rangovo ir Subrangovų darbuotojai turi turėti leidimą dirbti 
Užsakovo objektuose; 

5.2.14.2. Darbų vietoje paskirti už darbuotojų saugą atsakingą asmenį; 
5.2.14.3. imtis techninių priemonių Rangovo ir Subrangovų darbuotojų saugai ir 

sveikatai užtikrinti; 
5.2.14.4. užtikrinti, kad Rangovo ir Subrangovų darbuotojai turėtų asmenines ir 

apsaugos priemones ir jomis naudotųsi; 
5.2.14.5. atsakyti už darbų saugą, priešgaisrinę saugą darbininkų sanitarines-

higienines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas ir darbų 
organizavimą; 

5.2.14.6. prieš pradėdamas statinių demontavimo, ardymo darbus, išsiaiškinti visų 
požeminių inžinerinių komunikacijų – vamzdynų, kabelių ar kitų inžinerinių 
sistemų, priklausančių komunalinėms įstaigoms, paklojimo vietas, gauti 
reikiamus leidimus; 

5.2.14.7. prieš Darbų pradžią ardomą objektą atjungti nuo vandentiekio, šildymo, dujų, 
elektros bei kitų tinklų, juos apsaugoti, kad nebūtų pažeisti; 

5.2.14.8. teritoriją, kurioje ardomas pastatas aptverti, uždrausti eiti į ją pašaliniams 
žmonėms ir pakabinti apie pavojų įspėjančius užrašus (ženklus); 

5.2.14.9. Darbų metu pastebėjus, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija, 
išgirdus pastate neįprastus garsus, nedelsiant nutraukti darbus ir imtis 
priemonių nelaimingam atsitikimui išvengti. Įvykus nelaimingam atsitikimui, 
nukentėjusiajam suteikti pirmąją medicinos pagalbą, prireikus iškviesti 
gydytoją, išsaugoti nepakeistą įvykio vietą, jeigu tai negresia darbuotojų ar 
aplinkinių žmonių gyvybei ir sveikatai, apie įvykį pranešti tiesioginiam darbų 
vadovui arba kitam darbdavio įgaliotam asmeniui. Kilus gaisrui telefonu 112 
nedelsiant pranešti ugniagesiams, iškviesti vadovaujančius darbuotojus, 
gesinti gaisro židinį turimomis gaisro gesinimo priemonėmis; 

5.2.14.10. užtikrinti, kad Rangovo ir Subrangovų darbuotojai vykdys Darbus būdami 
neapsvaigę nuo alkoholio ir narkotinių, psichotropinių medžiagų. Darbuotojas 
pripažįstamas apsvaigęs nuo alkoholio ir (ar) narkotinių, psichotropinių 
medžiagų, kai koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame 
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ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija – 0,00 
promilės;  

5.2.14.11. laikytis kitų Darbų Saugos reikalavimų, kurie užtikrintų, kad žmonių sveikatai 
ir gyvybei nebus keliama grėsmė; 

5.2.15. užtikrinti objekte esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir 
kitokio jo sugadinimo; 

5.2.16. užtikrinti, kad pasitelktų Subrangovų darbuotojai vykdytų Sutartyje Užsakovo 
numatytus reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti už 
Subrangovų darbuotojų veiksmus ar neveikimą, lemiantį Sutartyje numatytų 
įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą; 

5.2.17. vykdyti Darbų kontrolę, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka šios 
Sutarties, statybą reglamentuojančių teisės aktų; 

5.2.18. naudoti Statybvietę tik pagal paskirtį, garantuoti teisėtą bei saugų darbą, 
priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Statybvietėje, savo darbo 
zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Statybvietės gyvenančių, 
dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Statybos darbų 
sukeliamų pavojų; 

5.2.19. vykdant darbus atsiradusias atliekas, nedelsiant nugabenti į specialiai tam skirtas 
Statybvietės vietas bei patalpinti į specialiai tam skirtas jų talpyklas ir priduoti jas 
atliekas priimančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka. Užbaigus Statybos 
darbus, per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki Statybos darbų perdavimo-
priėmimo akto pasirašymo, savo lėšomis sutvarkyti objekto aplinką, pašalinti savo 
darbų atliekas bei statybos atliekas, išgabenti nepanaudotas medžiagas, 
priemones, įrengimus, pašalinti statybinę techniką, sutvarkyti bei atstatyti darbų 
metu suardytas statybų aikštelės vietas bei greta esančius Rangovo naudotus 
statinius / objektus. Pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam specialiai 
skirtas vietas patvirtinančius dokumentus; 

5.2.20. vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų Darbų defektų 
pašalinimo ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančių 
teisės aktų neatitinkančių Darbų ištaisymo, t. y. gavęs raštu iš Užsakovo pranešimą 
apie pastebėtus Darbų defektus, Rangovas privalo savo sąskaita per Užsakovo 
nurodytą terminą ištaisyti ir (ar) pašalinti Darbų defektus. Rangovui nepašalinus 
defektų per Užsakovo nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę Darbų defektus 
pašalinti pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis, patirtas šalinant Darbų defektus 
išlaidas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų lėšų ar išsiieškoti įstatymų nustatyta 
tvarka; 

5.2.21. užtikrinti, kad į Statybvietės teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys; 
5.2.22. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (išskyrus, kai Sutartyje nurodytas 

kitoks terminas) raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali 
jam trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį. Per šiame punkte nurodytą terminą 
neinformavus Užsakovo, Rangovas praranda teisę remtis tomis aplinkybėmis 
vėliau ir tampa atsakingas ir prisiima visą riziką, jei dėl to kiltų neigiamų padarinių 
Užsakovui ir (ar) atliekamiems Darbams; 

5.2.23. Užsakovo raštišku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukšmo intensyvumo 
matavimų rezultatus, gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų (dulkių) 
matavimų rezultatus, vykdyti Užsakovo nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio 
užtikrinimo Statybvietėje; 

5.2.24. vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių 
medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos; 

5.2.25. iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų 
prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, 
kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus – kad būtų išvengta ar įmanomai 
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sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo 
nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau 
nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti 
apie tai Užsakovui; 

5.2.26. atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo, jo darbuotojų ar pasamdytų 
Subrangovų kaltės sugadinamas Statybvietėje esantis turtas ar anksčiau atliktų 
darbų rezultatas;  

5.2.27. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo 
Sutarties vykdymo ar nevykdymo; 

5.2.28. laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo 
nurodymus, statybinių susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus; 

5.2.29. įforminti statybos vykdymo dokumentus, nustatyta tvarka surašyti statybos atlikimo 
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jų rezultatus perduoti 
Užsakovui; 

5.2.30. likus protingam terminui iki Darbų užbaigimo termino pabaigos pateikti Užsakovui 
atliktų Darbų vykdymo dokumentaciją, įskaitant Statybos darbų žurnalą bei jo 
priedus (jeigu taikomas elektroninis Statybos darbų žurnalas – uždaryti 
elektroniniame Statybos darbų žurnale sukurtas knygas, pasirašyti visus 
deleguotus žurnalo įrašus arba pateikti pastabas tiems žurnalo įrašams, kurie dėl 
objektyvių priežasčių negali būti pasirašyti (daugiau informacijos apie žurnalo 
valdymą ir naudojimąsi: http://pagalba.statyboszurnalas.lt/)), geodezinę kontrolinę 
dokumentaciją, matavimų, tyrimų ir bandymų protokolus bei ataskaitas, pažymas, 
ataskaitas, statybos produktų ir įrenginių kokybę įrodančius dokumentus, jeigu 
reikalinga, kadastro duomenų bylas, žemės sklypo duomenų atnaujinimo 
dokumentus ir kt.; 

5.2.31. esant argumentuotam Užsakovo prašymui, anksčiau nei iki Darbų užbaigimo 
perduoti dalį įvykdytų Darbų, kai ši Darbų dalis faktiškai baigta ir gali būti priimama 
Užsakovo atskirai, naudojama atskirai nuo likusios Darbų rezultatų dalies. Šiame 
punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrįstoms aplinkybėms; 

5.2.32. vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose, taip pat tas, kurias lemia Sutarties esmė. 

5.3. Užsakovas įgalioja Rangovą būti atsakingu, kad Statybvietėje Darbus atliktų tik asmenys, 
turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą, suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal 
„Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, o tais 
atvejais, kai šiems asmenims kodas negali būti suformuotas – kad šie asmenys turėtų kode 
užšifruojamus duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 
straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus. Rangovas yra atsakingas už kitų asmenų, kurie 
Statybvietėje neatlieka Darbų, tapatybės identifikavimą. Rangovas privalės registruoti asmenų, kurie 
Statybvietėje neatlieka Darbų, buvimo Statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis. 

 
VI. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, JŲ PRATĘSIMAS IR (AR) SUSTABDYMAS 

6.1. Rangovas Darbus privalo pradėti ne vėliau kaip po 21 kalendorinės dienos nuo 
Užsakovo Užsakymo pateikimo dienos (toliau – Pasiruošimo terminas). Darbų įvykdymo terminas – ne 
daugiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo Pasiruošimo termino pabaigos. 

6.2. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatyti Darbų atlikimo terminai yra esminė Sutarties 
sąlyga. 

6.3. Darbai atliekami pagal Grafiką, kurį Šalys suderina, Užsakovui pateiktus Užsakymą 
Rangovui. Darbų vykdymo metu Grafikas gali būti keičiamas dėl Sutarties pakeitimų, atliekamų 
vadovaujantis Sutarties nuostatomis, ar Sutartyje numatytų terminų sustabdymo / pratęsimo. Grafiko 
keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba 
Šalių susitarimu. 
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6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 10 kalendorinių dienų laikotarpiui, Darbų 
ar jų dalies atlikimo termino pabaigos nukėlimą fiksuojant rašytiniu Šalių susitarimu. Sutartyje numatytų 
terminų pratęsimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas lėšas tik dėl aplinkybių, kurios 
nepriklauso nuo Rangovo, Rangovas Sutarties sudarymo metu negalėjo jų numatyti bei kurios pagal 
Sutarties 6.6. punktą nėra priskirtos Sutarties Darbų atlikimo termino sustabdymo pagrindams. 
Rangovas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikį pratęsti Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo 
terminą, privalo raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių 
atsiradimo ar sužinojimo momento. Prašyme turi būti detaliai nurodyta aplinkybių atsiradimo ar 
sužinojimo data bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą. 

6.5. Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai Sutartyje numatytų Darbų ar atitinkamos jų 
dalies atlikimo terminų skaičiavimas gali būti sustabdytas Užsakovo dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl 
jų negalima tęsti Darbų ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs 
jų atsiradimo rizikos.  

6.6. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet neapsiribojant, 
šiomis aplinkybėmis: 

6.6.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 
6.6.2. papildomos projektavimo paslaugos, kurių poreikis iškyla keičiant Techninę 

specifikaciją ir (ar) dėl Projekto klaidų ir be kurių negalima užbaigti Sutarties; 
6.6.3. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį; 
6.6.4. dėl vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 

Užsakovui priskirtiniems tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba 
netinkamo veikimo; 

6.6.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų, kurių Rangovas pagal šią 
Sutartį neprivalo vykdyti, viešąjį pirkimą; 

6.6.6. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių vykdymui daro 
įtaką gamtinės sąlygos); 

6.6.7. fizinės kliūtys arba kitos, nei klimatinės, fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus 
susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 
numatyti; 

6.6.8. vėluojama perduoti Statybvietę ar jos dalį; 
6.6.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, 
pavyzdžiui, Subrangovų neveikimas ar netinkamas veikimas, Darbų kiekio, 
nekeičiančio šios Sutarties, pasikeitimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali 
būti sustabdomi Darbų ar jų dalies atlikimo terminai. 

6.7. Jeigu Darbų ar jų dalies atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu atveju 
Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 6.5 punktą ir raštu įspėjęs Rangovą 
prieš 3 darbo dienas, stabdo visų Darbų arba jų dalies atlikimą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 
sustabdymo trukmę dienomis. 

6.8. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis 
iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi galimybės vykdyti 
Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dienos, kai 
tokios aplinkybės atsirado ar rūpestingas rangovas privalėjo sužinoti apie tokias aplinkybes, raštu 
pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes, konkrečią jų įtaką Darbams ar atskiroms jų dalims 
bei prašydamas pripažinti, kad nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų ar jų 
dalies vykdymą ir Darbų atlikimo termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo 
prašymo gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, taip pat raštu informuoja 
Rangovą apie priimtą sprendimą. Jei nuspręsta – sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju 
Darbų atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos. 

6.9. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki 
Darbų ar jų dalies vykdymo atnaujinimo. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas atnaujinamas išnykus 
aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų 
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vykdymą, Darbai atliekami per laikotarpį (laiką), kuris jiems atlikti buvo likęs iki jų vykdymo sustabdymo, 
ir Rangovas neturi teisės Darbų atlikimo sustabdymo pagrindu reikalauti Darbų atlikimo termino 
pratęsimo.  

6.10. Bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 3 
mėnesiai. Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas 
Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje Darbų atlikimo sustabdymo 
maksimalus terminas, Šalys turi teisę bendru rašytiniu susitarimu Darbų atlikimo sustabdymo terminą 
pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo bendru sutarimu ar 
vienašališkai. 

6.11. Sustabdžius Darbus ar jų dalį, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo 
arba žalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus ar Statybvietėje esančius įrenginius ir 
medžiagas. 

6.12. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 
numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas arba Užsakovas bus priėmęs Darbus 
kitokiu būdu, jei Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas nėra galimas arba priimami Darbai su 
neesminiais defektais, kuriuos pašalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti kitiems 
asmenims. 
 

VII.   DARBŲ PERDAVIMAS - PRIĖMIMAS 
7.1. Užsakovas perima Darbus: 

7.1.1. kai visi Darbai atlikti ir užbaigti pagal Sutartį; 
7.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas. 

7.2. Rangovas, atlikęs Darbus, pateikia Užsakovui parengtą Rangovo Atliktų darbų 
perdavimo ir priėmimo aktą, kartu pateikdamas ir garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo 
dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos 
ir iš tokios trečiosios šalies. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, kad 
bus apmokėtos dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidos. Reikalavimai garantinio 
laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentui: 

7.2.1. dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam nei 5 metų laikotarpiui ir galiojimo 
laikotarpiu negali būti atšaukiamas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo 
bendrovės  išduotą garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo 
draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir 
draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo, kad draudimo įmoka už 
išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta, kopiją;  

7.2.2. suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai nuo Pasiūlymo kainos. 
7.3. Užsakovas, gavęs Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, ne vėliau kaip 

per 5 darbo dienas: 
7.3.1. atlieka bendrą atliktų Darbų apžiūrą, patikrina ir priima juos, kartu parengia ir 

prideda defektų (jei yra), atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos 
arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, 
sąrašą (ar defektų aktą). Jame turi būti nurodoma, iki kada defektai turi būti 
pašalinti. Defektus Rangovas šalina savo sąskaita ir laikas ištaisyti defektus neturi 
būti ilgesnis kaip 7 kalendorines dienas po Darbų perdavimo ir priėmimo akto 
pasirašymo dienos; 

7.3.2. Raštu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą (pvz., kai 
nustatyti defektai, atsiradę dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba 
darbo kokybės, kurie turės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį), ir 
nurodo Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų 
perdavimo ir priėmimo aktas, ir (arba) praneša, kad nepateiktas garantinio 
laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti. 
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7.4. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus nustatytam terminui, kai 
Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, turi būti 
laikoma, kad Darbų perdavimo ir priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną. 

7.5. Pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo 
privalo nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 7 kalendorines dienas, inicijuoti Darbų užbaigimo 
procedūras. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau būtų atliktos Darbų užbaigimo 
procedūros ir surašytas reikiamas Statybos užbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).   

7.6. Rangovas per Statybos užbaigimo dokumento rengimo terminą privalo pašalinti iš 
Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrenginius, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. 
Deklaruojamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas užbaigimo procedūrų dalyviams privalo 
sudaryti tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią 
aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją. 

7.7. Užsakovui arba jo įgaliotam asmeniui pateikus rašytinius nurodymus (ar defektų aktą) 
dėl nustatytų defektų, Rangovas po tokių nurodymų gavimo per 7 kalendorines dienas arba per 
Užsakovo nurodytą terminą, atsižvelgdamas į tai, kuris yra ilgesnis, privalo ištaisyti Užsakovo nustatytus 
defektus ir, jeigu reikia, organizuoti Užsakovo nurodytus bandymus. Defektų neištaisymas ir bandymų 
neatlikimas per 7 dienas arba per Užsakovo nurodytą terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos 
užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir 
bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui sumos. 

7.8. PVM sąskaita faktūra už atliktus Darbus pagal suderintą ir Šalių pasirašytą Atliktų darbų 
aktą pateikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio dešimtos dienos elektroniniu būdu, naudojantis 
Informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

 
VIII. SUTARTIES KAINA 

8.1. Pradinės Sutarties vertė yra 23081,00 be PVM. 
8.2. Rangovo pasiūlymo kaina (toliau - Kaina) yra 27928,01 Eur su PVM. 
8.3. Į Pradinės Sutarties vertę neįtrauktos tos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros 

taikymo ir (ar) Darbų kiekio (apimties) keitimo. Pradinės Sutarties vertė yra nekeičiama, išskyrus 
Sutartyje numatytus Įkainių peržiūros atvejus. Į Pradinės Sutarties vertę turi būti įskaičiuoti visi 
mokesčiai (išskyrus PVM), Darbo projekto parengimo išlaidos, apvažiavimo ir privažiavimo prie 
Statybvietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie Statybvietės ženklų ir visos 
išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis Inžinerinėmis paslaugomis, Medžiagomis, Įranga, 
gaminiais, Rangovo naudojama technika, darbo jėga, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbams 
atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutartyje nurodytiems Darbams atlikti, taip pat kurias 
įsipareigojo įrengti ar vykdyti Sutarties galiojimo metu. 

8.4. Sutarčiai ir galimiems jos pakeitimo atvejams taikomas kainos apskaičiavimo būdas – 
fiksuotos kainos. Ši sąlyga yra esminė ir negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

8.5. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui 
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Užsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas 
pareigas, užduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties įgyvendinimui) už nurodytą 
Sutarties Kainą. 

8.6. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka: 
8.6.1. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas; 
8.6.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis 

PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal 
Lietuvos Respublikos teisės norminius aktus; 

8.6.3. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu 
Šalių susitarimu; 

8.6.4. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos 
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio 
mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
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8.7. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos 
faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 
m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių 
sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis 
priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos 
faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės 
paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovas elektronines 
sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, 
išskyrus VPĮ 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip 
sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją 
apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.  

 
IX.   SUTARTIES ĮKAINIŲ (KAINOS) PERŽIŪRA 

9.1. Jeigu Sutarties terminas yra 12 mėnesių arba mažiau, šio skyriaus nuostatos yra 
netaikomos. 

9.2. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos 
Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo: 

9.2.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 
0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi 
pastato remonto darbai; arba 

9.2.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, 
reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį. 

9.3. Indeksai, nurodyti Rangovo pasiūlyme, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu. 
9.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę 

padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: 
   K = IPb / IPr 
   Kur:  
   K – Indekso pokyčio koeficientas; 
   IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 
   IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje. 
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo 

Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį 
sudarymo diena. 

9.5. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų 
nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime 
nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio 
pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba 
perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) pasiūlyme ir (ar) darbų 
žiniaraščiuose nurodytus įkainius), perskaičiuotą pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama), bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 

9.6. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina 
(įkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį 
laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą 
(įkainius) pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų 
pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis 
(įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto 
pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai). 

9.7. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 12 mėnesių po 
Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 12 mėnesių. Jeigu 
yra didelė tikimybė, jog statybos (remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti per trumpą 
laikotarpį. 
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9.8. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo 
atliktas perskaičiavimas.  

9.9. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų 
pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso 
pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai 
Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95). 

 
X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GARANTIJOS 

10.1. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus, t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar) Grafike nustatyto tos 
Darbų atlikimo termino, už kiekvieną pavėluotą dieną taikomi 0,04 proc. dydžio delspinigiai nuo Pradinės 
Sutarties vertės. Delspinigiai netaikomi, jei Rangovas vėluoja dėl priežasčių, kurios nepriskiriamos jo 
rizikai. Terminas, už kurį skaičiuojami delspinigiai dėl visos Darbų atlikimo termino praleidimo, negali 
būti ilgesnis nei Darbų atlikimo termino pagal Sutartį diena. Maksimali bendra pagal šį Sutarties punktą 
taikomų delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Pradinės Sutarties vertės. 

10.2. Jei Užsakovas nepagrįstai neatsiskaito už priimtus Darbus per Sutartyje nurodytą 
terminą, Rangovo reikalavimu jis turi mokėti Rangovui 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos 
sumos (Eur be PVM) už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju 
palūkanos netaikomos ir nemokamos. 

10.3. Jei Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepradeda taisyti ir (ar) neištaiso defektų, 
taikomi 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo Sutartyje nurodytos 
Pradinės Sutarties vertės iki bus ištaisyti defektai. 

10.4. Tuo atveju, jei Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėja, kad Rangovas pasitelkė 
Subrangovą, nesuderintą su Užsakovu, ir tuo pažeidė Sutartyje nustatytą Subrangovų keitimo 
(pasitelkimo) tvarką, Rangovas privalo dėl kiekvieno tokio atvejo Užsakovo reikalavimu sumokėti 500 
Eur baudą ir, esant Užsakovo reikalavimui, nutraukti sutartį su tuo Subrangovu ar nesinaudoti jo 
paslaugomis atliekant Darbus. 

10.5. Rangovui nepateikus Grafiko po Sutarties įsigaliojimo joje nustatytu terminu ar 
Užsakovo reikalavimu nepakoregavus Grafiko per Užsakovo ar jo įgalioto atstovo nustatytą terminą, 
Rangovui už kiekvieną tokį atvejį taikoma 500 Eur dydžio bauda. 

10.6. Rangovui pažeidus bet kurį iš Sutarties 5.2.14 punkto papunktyje numatytų Saugos 
reikalavimų, Rangovui taikoma 500 Eur dydžio bauda už kiekvieną nustatytą atvejį. Jei Darbų vykdymo 
metu išaiškinamas Rangovo ar Subrangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių 
medžiagų darbuotojas, Rangovui taikoma 1 000 Eur dydžio bauda už kiekvieną nustatytą atvejį ir už 
kiekvieną darbuotoją. 

10.7. Rangovui atlikus visus Sutartyje numatytus Statybos darbus ir (ar) nepateikus Sutarties 
5.2.30 punkte nurodytos su Darbų atlikimu susijusios vykdomosios dokumentacijos ir (ar), jeigu 
taikomas elektroninis Statybos darbų žurnalas – tinkamai neuždarius elektroninio Statybos darbų 
žurnalo knygų (kaip tinkamai uždaryti knygas, aprašyta internetinėje svetainėje: 
http://pagalba.statyboszurnalas.lt/), Rangovui taikomi 0,1 proc. dydžio delspinigiai nuo Pradinės 
Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną iki bus pateikta visa reikalinga vykdomoji 
dokumentacija. 

10.8. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas, 
neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių 
už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš 
visų pagal Sutartį Rangovui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Rangovui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš 
Rangovui mokėtinų sumų pagal kitas Šalių sudarytas sutartis, jeigu jos yra sudarytos, Sutartyje 
nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. 

10.9. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo 
pasitelktų asmenų bei Subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie 
nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų 
turtui. 



14 

  
 

10.10. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, 
kai Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų ar kitokių Darbų trūkumų šalinimo arba dėl bet kokių kitų 
priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui.  

10.11. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų 
reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas 
Užsakovui, Rangovas turi atlyginti Užsakovui šių sumų išlaidas, visus pastarojo dėl to patirtus 
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas. 

10.12. Delspinigių, baudų ar kitokių netesybų sumokėjimas neatleidžia jas sumokėjusios 
Sutarties Šalies nuo pareigos vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, įskaitant ir tuos, už kurių 
neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą pritaikytos netesybos. 

10.13. Atliktiems Darbams nustatomas 5 metų, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, 
vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų 
garantinis laikotarpis. 

10.14. Rangovas garantiniu laikotarpiu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų 
arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai 
susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, Įranga, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio 
Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. Garantiniu laikotarpiu atsiradus Darbų defektų, tos 
Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus 
dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra 
pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. 

10.15. Rangovas kartu su Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti 
garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio 
laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar 
bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 
5 Sutartyje nurodytų darbų garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų 
šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. nuo Kainos. 

10.16. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų per nurodytą terminą, apie tai raštu 
informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo 
veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, 
galiojimo panaikinimo. 

10.17. Darbų garantijos, Subrangovo suteiktos Rangovui, tiesiogiai galioja ir Užsakovui. 
Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į Subrangovą dėl šių 
garantijų įgyvendinimo. 

 
XI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

11.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo pateikia Užsakovui sutarties 
įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties užtikrinimas), kurio suma yra ne mažesnė nei 5 procentai nuo 
Rangovo bendros pasiūlymo kainos be PVM. 

11.2. Sutarties užtikrinimo galiojimas turi būti užtikrinamas tik vienu iš šių būdu: 
11.2.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija 

(originalas); 
11.2.2. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo 

draudimas (kartu su laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas 
draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už 
išduotą laidavimą yra sumokėta); 

11.2.3. piniginis užstatas: į Užsakovo atsiskaitomąją sąskaitą LT827300010002279438 
„Swedbank” AB, banko kodas 73000 pervesti pinigai. Kartu su Sutarties užtikrinimo 
elektronine forma pateikiama skenuota pavedimo arba kvito kopija. Būtina nurodyti 
mokėjimo paskirtį: „Sutarties užtikrinimas. Pirkimas [nurodomas pirkimo 
pavadinimas]“. 
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11.3. Sutarties užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai nuo pasiūlymo vertės 
be PVM. Jei Rangovas nepateikia Sutarties užtikrinimo per Sutartyje nurodytą laikotarpį, laikoma, kad 
Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. 

11.4. Sutarties įvykdymo užtikrinime privalo būti nurodyta: 
11.4.1. tikslus pirkimo pavadinimas; 
11.4.2. data, iki kurios galioja Sutarties užtikrinimas; 
11.4.3. Sutarties užtikrinimo vertė.  

11.5. Prieš pateikdamas Sutarties užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, 
kad Rangovo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo 
atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. 

11.6. Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai 
įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie 
Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą 
vykdymą, sumokėti Užsakovui Sutarties užtikrinimo sumą, pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą 
sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. 
Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas 
pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad 
Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės. Sutarties 
užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas. 

11.7. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti 
Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo 
Sutarties užtikrinimu, gavimo pateikti naują Sutarties užtikrinimą šiame Sutarties skyriuje nurodytai 
sumai. 

11.8. Užtikrinimas turi galioti 1 mėnesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų įvykdymo galutinis terminas. Jei iki Darbų atlikimo termino yra likę daugiau kaip 1 metai 
Rangovas gali pateikti užtikrinimą galiojantį 1 metus, jei likus ne daugiau, kaip 30 kalendorinių dienų iki 
pateikto užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas užtikrinimas sekantiems 
Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Rangovui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto 
užtikrinimo, Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 3 darbo dienas, pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal 
galiojantį Sutarties užtikrinimą, kadangi Rangovas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo 
įsipareigojimo. 

11.9. Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis yra pratęsiamas Darbų atlikimo terminas, 
Rangovas, per 5 darbo dienas po Susitarimo dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo pasirašymo, privalo 
Rangovui pateikti naują arba pratęstą užtikrinimą 1 mėnesiu ilgesniam nei pratęsiamam Darbų atlikimo 
laikotarpiui. Susitarimas dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo įsigalioja tik pateikus naują užtikrinimą 
(arba jo pratęsimą).  

11.10. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) 
negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 darbo dienų 
pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. 

11.11. Užtikrinimas Rangovui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į užtikrinimą, kai jis 
pasirašytas elektroniniu parašu) Rangovui atlikus Darbus pilna apimtimi. 

11.12. Sutarties užtikrinimo gavimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis 
kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies 
tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar 
nevykdymo, neviršijant 5 kartus didesnės už bendrą Sutarties kainą be PVM sumos, jei teisės aktai 
nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Rangovas privalo kompensuoti Užsakovo 
patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Šiame punkte 
numatytas kompensuotinos sumos apribojimas netaikomas jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo 
veikimo ar didelio neatsargumo, konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimo. Užsakovas atsako tik už tiesioginius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad 
Užsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl Užsakovo kaltės. 
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XII. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA 
12.1. Jeigu Sutarčiai yra pasitelkiami / nepasitelkiami (pažymėti) Subrangovai. Jeigu 

pasitelkiami nurodomi jų pavadinimai: nepasitelkiami. 
12.2. Sutarties galiojimo metu Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų 

Subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam 
Sutartyje numatytam Subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai teikiant pasiūlymą Subrangovai 
nebuvo žinomi) Subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų Subrangovų atsisakymas galimas tik 
raštu apie tai informavus Užsakovą bei pagrindus, kad nauji Subrangovai atitinka Pirkimo 
dokumentuose nustatytus reikalavimus (jei taikoma). 

12.3. Jei keičiami Subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, 
kartu su informacija apie naujus Subrangovus turi būti pateikti naujo Subrangovo pašalinimo pagrindų 
nebuvimą (jei taikoma) ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti 
dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti Subrangovus. 

12.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia Subrangovų pajėgumais, 
Užsakovas neatlieka išankstinės patikros dėl šių Subrangovų pašalinimo pagrindų.  

12.5. Pakeitus Sutartyje numatytus Subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) 
Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam Subrangovui, ir (ar) pasitelkus 
papildomus ar naujus (tuo atveju, kai teikiant pasiūlymą Subrangovai nebuvo žinomi) Subrangovus, 
Subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie 
Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie Subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), 
kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

12.6. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ar Rangovo prašymu gali būti 
keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti:  

12.6.1. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl tokio specialisto 
netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja 
Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. 
Rangovas, gavęs Užsakovo reikalavimą, per 5 darbo dienas privalo pakeisti tokį 
specialistą į kitą specialistą, kuris atitinka Pirkimo dokumentuose tos srities 
specialistui taikytus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu taikoma);  

12.6.2. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo 
atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo ar dėl kitų priežasčių 
daugiau kaip 10 dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties 
įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui 
pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, 
patvirtinančius naujai pasitelkiamo specialisto atitikimą Pirkimo dokumentuose 
nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams (jeigu taikoma). 
 
XIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 

13.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje 
numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo kitais teisės aktuose 
numatytais pagrindais, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 12 mėnesių. 

13.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su 
ginčų nagrinėjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, 
kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis 
būtų visiškai įvykdyta. 

13.3. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia. 
Susitarime įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo 
už iki Sutarties nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo. 

13.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį apie 
tai įspėjęs Rangovą raštu prieš ne trumpesnį negu 20 dienų terminą, kai Rangovui yra inicijuojama 
bankroto ar restruktūrizavimo byla (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos 
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iškėlimo) arba Rangovas bankrutuoja ar yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės 
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 

13.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, apie 
tai įspėjęs Rangovą raštu prieš ne trumpesnį negu 14 dienų terminą dėl šių esminių Sutarties 
pažeidimų: 

13.5.1. Rangovas ilgiau nei 7 dienas vėluoja atlikti Darbus (ir) arba nepradeda laiku vykdyti 
Darbų, ir (arba) kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal 
Sutartį, (ir) arba nevykdo Darbų pagal Grafike nustatytus terminus, ir (arba) tampa 
aišku, kad Darbus baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir 
Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino 
nesilaikymo; 

13.5.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Statybos darbų kokybės: naudoja 
netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka 
Statybos darbus ir nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti defektus nustatytais 
terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje; 

13.5.3.  Rangovas ar jo pasitelkti Subrangovai nebeatitinka jiems keliamų kvalifikacijos 
(patirties) reikalavimų (jei taikoma) ir per 7 kalendorinių dienų laikotarpį neištaiso 
šios situacijos Sutartyje nustatyta tvarka; 

13.5.4. Sutartyje numatytų, Rangovui priskaičiuotų netesybų dydis viršija 10 proc. Pradinės 
Sutarties vertės; 

13.5.5. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus / sąlygas, kurie 
įvardinti šioje Sutartyje kaip esminiai. 

13.6. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje 
nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 20 dienų. 

13.7. Užsakovui dėl Rangovo kaltės nutraukus Sutartį, Rangovas per 14 dienų turi atlyginti 
visus Užsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lėmė Rangovo įsipareigojimų nevykdymas, ir kurių 
nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas (jei taikomai). 

13.8. Sutartis gali būti nutraukta Rangovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus 
Užsakovą prieš 20 dienų šiais atvejais: 

13.8.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių, Rangovas negauna 
apmokėjimo ilgiau nei 60 dienų; 

13.8.2.  bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 4 mėnesius. 
13.9. Užsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisės aktuose nustatytais pagrindais nutraukus 

Sutartį, Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo Šalims pasirašant 
perdavimo-priėmimo aktą perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, įskaitant Statybos 
darbų žurnalą (jeigu taikomas elektroninis Statybos darbų žurnalas – tinkamai uždaryti elektroninio 
Statybos darbų žurnalo knygas (kaip tinkamai uždaryti knygas, aprašyta internetinėje svetainėje: 
http://pagalba.statyboszurnalas.lt/)), geodezinę kontrolinę dokumentaciją ir skaitmenines jų kopijas 
„Autodesk® AutoCad®“ arba lygiaverčiu formatu (.dwg bylų išplėtimas), medžiagų ir įrengimų 
sertifikatus ir eksploatacinių savybių deklaracijas, įrenginių naudojimo instrukcijas ir kitus su Darbais 
susijusius dokumentus, kurie yra būtini tam, kad Darbai teisės aktų nustatyta tvarka galėtų būti užbaigti. 
Šiame punkte nurodytus Darbus Užsakovas priima, tik jeigu jie aiškiai yra nurodyti (įvardinti) Sutartyje 
ir jos prieduose, ir šių Darbų kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose. 

13.10. Nutraukus Sutartį anksčiau laiko Sutarties 13.6 punkte numatytu pagrindu, Rangovas 
gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pačiu 
metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar 
nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu 
toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties 
vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. 
Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms. 

13.11. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurį Sutarties punktą, Rangovas ne vėliau nei 20 
per dienų nuo pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo: 
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13.11.1. nutraukti visą tolesnį Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės 
ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų; 

13.11.2. perduoti Užsakovui Sutartyje numatytą įrangą (jei taikoma) ir medžiagas, už kuriuos 
jau sumokėta; 

13.11.3. perduoti Užsakovui statybos dokumentus, susijusius su iki Sutarties nutraukimo 
atliktais Darbais; 

13.11.4. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus, šiukšles iš Statybvietės ir pats 
palikti Statybvietę. 

13.12. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, 
atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas. 

13.13. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme bei 
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais. 

 
XIV. GINČŲ SPRENDIMAS 

14.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia 
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Derybų 
pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas. 

14.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, ginčas galutinai sprendžiamas pagal Lietuvos 
Respublikos teisę Lietuvos Respublikos teismuose, teismingumą nustatant pagal ginčo inicijavimo 
teisme metu Juridinių asmenų registre registruotą Užsakovo buveinės vietą. 

14.3. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, 
Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos 
sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje. 

 
XV. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 

15.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą 
ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir 
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių 
atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos. 

15.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Įstatymuose nustatyta tvarka yra 
atleidžiamos nuo netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, 
dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai 
pratęsiamas. 

15.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos 
jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar 
paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas 
pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų 
įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų 
nevykdymo pagrindas. 

15.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių 
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. 
Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią 
ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

15.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba 
skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles 
kontrahentams. 

 
XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės 
aktais ir šios Sutarties sąlygomis su priedais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų 
aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
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16.2. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią 
konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas 
prieštarautų teisės aktams. 

16.3. Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Korespondencija, pranešimai ir kitas susirašinėjimas, 
kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį Sutartyje nurodytais adresais ar kitais adresais, kuriuos 
nurodė viena Šalis, pateikdama rašytini pranešimą, laikomi tinkamai gauti: 

16.3.1. tą pačią dieną, kai jie įteikiami asmeniškai (pasirašytinai) Šalių įgaliotiems 
asmenims; 

16.3.2. įteikimo Šaliai dieną, kai siunčiami registruota pašto siunta; 
16.3.3. kitą darbo dieną po elektroninio laiško išsiuntimo arba elektroninio laiško išsiuntimo 

dieną. 
16.4. Pasikeitus Šalies registruotos buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems 

Sutartyje nurodytiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne 
vėliau, kaip per 3 darbo dienas. Neįvykdžiusi šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar 
atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka 
Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus. Rašytinis 
Šalies pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomų 
Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų. 

16.5. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingi asmenys už 
Sutarties vykdymą:  

16.5.1. iš Užsakovo pusės už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Miesto tvarkymo ir 
ūkio skyriaus vadovas Raimundas Lukaševičius, tel. (+370 686) 83888, el. paštas: 
raimundas.lukasevicius@svara.lt; 

16.5.2. iš Rangovo pusės už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Komercijos 
direktorius Mantas Lukminas, tel. (+370 638) 95831, el. paštas: 
administracija@keliutiesimas.lt; 

16.5.3. iš Užsakovo pusės už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – Teisės ir viešųjų 
pirkimų skyriaus duomenų bazių analitikė Jolanta Chmieliauskienė, tel. (+370 37) 
490738, el. paštas: jolanta.chmieliauskiene@svara.lt; 

16.5.4. tuo atveju, jeigu šiame Sutarties punkte nurodyti asmenys pasikeistų, Šalis, kurios 
atsakingas asmuo pasikeitė, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia kitai Šaliai 
rašytinį pranešimą apie tai. Šis pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties 
dalimi (priedas), neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų. 

16.6. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas teisės aktams neatleidžia 
Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia 
teisės aktų reikalavimus, kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

16.7. Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Šalims pasirašant kvalifikuotais 
elektroniniais parašais su laiko žyma.  

16.8. Sutarties priedai:  
  Priedas Nr. 1 – Grafikas (pridedamas po Sutarties pasirašymo); 
  Priedas Nr. 2 – Atliktų darbų akto forma; 
  Priedas Nr. 3 – Pirkimo dokumentai, įskaitant Techninę specifikaciją, ir Rangovo 
pasiūlymą Pirkimui. 

 
 

Užsakovas: Rangovas: 
           Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“ UAB „KTD group“ 

Įmonės kodas 132616649 Įmonės kodas 302530961 
PVM mokėtojo kodas LT326166414 PVM mokėtojo kodas LT100005526813 
Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas Jorupės g. 6, Smiltynų I k., LT-54373 Kauno r. 
Lietuvos Respublika Lietuvos Respublika 
Tel. (+370 37) 31 43 23 Tel. (+370 699) 39399 
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Faksas (+370 37) 31 30 17 Faksas  
El. paštas: info@svara.lt El. paštas: info@keliutiesimas.lt 
A/s LT827300010002279438 A/s LT717300010131734187 
AB bankas „Swedbank“ AB bankas „Swedbank“ 
Banko kodas 73000 Banko kodas 73000 
 
Generalinis direktorius                                       Komercijos direktorius 
Saulius Lazauskas                                               Mantas Lukminas 
 
_______________________ _________________________ 
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