
ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ŽVYRO IR SKALDOS DANGA PRIEŽIŪROS DARBŲ 
SUTARTIS 

2024 m.                               d. Nr. SŽ-
Šiauliai

Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija,  kodas  188771865,  kurios  registruota  buveinė  yra 
Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama  savivaldybės  administracijos  direktoriaus 
Antano Bartulio  (toliau – Užsakovas) ir,

UAB  „Limega“,  atstovaujama  direktoriaus  Vytauto  Vilko  (toliau  –  Rangovas),  ir  toliau  kartu 
vadinami  Šalimis,  o  kiekvienas  atskirai  –  Šalimi,  sudarė  šią  statybos  rangos  sutartį  (toliau  – 
Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – Šiaulių miesto gatvių su žvyro ir skaldos danga priežiūros 
darbai (toliau - Darbai).

1.2. Detalus Darbų aprašymas pateikiamas Sutarties 1 priede, kuris yra neatskiriama 
Sutarties dalis. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų Darbų, nurodytų Sutarties 1 priede.

2. DARBŲ UŽSAKYMŲ PATEIKIMO TVARKA IR ATLIKIMO TERMINAI

2.1.  Darbų užsakymų pateikimo tvarka ir Darbų atlikimo terminai nurodyti Sutarties 1 priede. 
Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus Sutarties 1 priede nurodytais Darbų atlikimo terminais.

2.2. Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo terminas pagal pateiktą raštišką Užsakovo užsakymą, 
gali būti pratęstas arba sustabdomas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat 
dėl:

 2.2.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo 
gamtinių sąlygų),

2.2.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui, 
2.2.3. sustabdyto arba nepakankamo finansavimo.
2.3.  Suinteresuota  Šalis  ne  vėliau  kaip  prieš  7  darbo  dienas  iki  Darbų  atlikimo termino 

pabaigos turi kreiptis raštu į kitą Šalį dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo ir pagrįsti Sutarties 2.2.  
punkte nurodytas aplinkybes. Darbų atlikimo terminas gali būti  pratęsiamas tik raštiškai pritarus 
kitai Šaliai. 

2.4. Suinteresuota  Šalis  ne  vėliau  kaip  prieš  7  darbo  dienas  iki  Darbų  atlikimo  termino 
pabaigos turi kreiptis raštu į kitą Šalį dėl  Darbų atlikimo termino sustabdymo ir pagrįsti Sutarties 
2.2.  punkte  nurodytas  aplinkybes.  Darbų  atlikimo  terminas  gali  būti  sustabdomas  tik  raštiškai 
pritarus kitai Šaliai. Jei Darbų atlikimo terminas yra sustabdomas, Darbai neatliekami iki Darbų 
atlikimo atnaujinimo nurodant raštu, kad Darbų atlikimas yra atnaujinamas išnykus aplinkybėms, 
dėl kurių Darbų atlikimas buvo sustabdytas. Atnaujinus Darbų atlikimą, Darbai atliekami per Darbų 
atlikimui likusį laikotarpį, kuris buvo likęs iki Darbų sustabdymo.  
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3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Šiai Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio Sutarties kainos apskaičiavimo būdas.
3.2.  Sutarties  Darbų  įkainiai  nurodyti  Sutarties  2  priede.  Darbų  įkainiai  yra  nustatyti 

atsižvelgiant  į  viešojo  konkurso  rezultatus  ir  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  yra  nekeičiami. 
Galutinė kaina, kurią Užsakovas sumokės Rangovui priklausys nuo užsakytų Darbų kiekio.

3.3.  Darbų įkainis  yra  nustatytas  Rangovo pateikto viešojo pirkimo pasiūlymo Užsakovo 
vykdytam viešajam pirkimui pagrindu ir nesikeičia per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus šioje 
Sutartyje tiesiogiai numatytus Darbų įkainio perskaičiavimo ir keitimo atvejus. Į Sutarties įkainius 
įskaityti visi Rangovo mokami mokesčiai ir kitos su Darbais susijusios išlaidos. Susitarimai dėl 
Darbų įkainių perskaičiavimo turi būti įforminti raštu.

3.4. Sutarties Darbų įkainiams taikomo PVM tarifo perskaičiavimas:
3.4.1. bet  kuriuo Sutarties  galiojimo momentu PVM turi  būti  perskaičiuojamas,  kai 

teisės aktais pakeičiamas Darbams  taikomo PVM tarifo dydis.
3.4.2. esant Sutarties 3.4.1. papunktyje nurodytoms aplinkybėms, suinteresuota Šalis 

raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl susitarimo pakeisti Sutarties sąlygas sudarymo. 
3.4.3. pasikeitęs  Darbų  įkainių  PVM tarifas  taikomas  Darbams  tik  po  PVM tarifo 

pasikeitimo.  Susitarimas  padidinti  /  sumažinti  darbų  įkainiams  taikomą  PVM  tarifą  įsigalioja 
surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

3.5. Darbų įkainiai ir Sutarties Darbų vertės, nurodytos Sutarties 3.6. punkte, dalis už kurią 
nėra užsakyti Darbai (toliau – neužsakytų Darbų vertė),  perskaičiuojami (didinami arba mažinami) 
pagal statybos sąnaudų elementų kainų indekso (statinių tipas – Keliai ir gatvė) (toliau – SSKI) 
pokytį  ne dažniau kaip kas 6 (šešis) mėnesius, pirmąjį perskaičiavimą atliekant ne anksčiau kaip po  
6  (šešių)  mėnesių  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos,  jeigu  pirmojo  perskaičiavimo  metu  SSKI 
pokytis  lyginant  perskaičiavimo  laikotarpio  pabaigos  mėnesio  SSKI  su  pasiūlymo  pateikimo 
mėnesio SSKI, yra didesnis kaip 1,04 arba mažesnis kaip 0,96, o paskesnių perskaičiavimų metu – 
SSKI pokytis,  lyginant  perskaičiavimo laikotarpio pabaigos mėnesio SSKI su prieš  tai  buvusio 
perskaičiavimo metu nustatytu SSKI laikotarpio pabaigoje, yra didesnis negu 1,04 arba mažesnis 
kaip  0,96.  Jeigu  Sutarties  vykdymo  laikotarpiu  SSKI  pokytis  lyginant  suinteresuotos  Šalies 
kreipimosi mėnesio metu Valstybės duomenų agentūros skelbiamo mėnesio SSKI su pasiūlymo 
pateikimo  mėnesio  SSKI  (paskesnių  perskaičiavimų  atveju  –  lyginant  su  ankstesniojo 
perskaičiavimo mėnesio SSKI laikotarpio pabaigoje)  yra didesnis  kaip 1,15 arba mažesnis  kaip 
0,85,  Darbų  įkainiai  ir  neužsakytų  Sutarties  Darbų  vertė,  pagal  SSKI   pokytį  gali  būti  
perskaičiuojami  (didinami  arba  mažinami)  nepaisant  šiame  punkte  numatytų  Darbų  įkainių  ir 
neužsakytų Darbų vertės perskaičiavimo terminų. 

Darbų  įkainiai  ir  neužsakytų  Sutarties  Darbų  vertė  perskaičiuojami,  padauginant  Darbų 
įkainius ir neužsakytų Darbų vertę, iš SSKI pokyčio koeficiento.

SSKI pokyčio koeficientas K = IPb/IPr, kur:
IPr  –  SSKI  reikšmė  laikotarpio  pradžioje,  kuri  yra  ne  ankstesnė,  negu  viešojo  pirkimo 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos diena, 
IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vėlesnė, negu paskutiniojo Rangovo 

atliktų Darbų akto pasirašymo diena,
SSKI reikšmių šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazė. 
SSKI reikšmes galima rasti (žingsniai):
- https://osp.stat.gov.lt;
- Visi rodikliai;
- Rodiklių duomenų bazė;
- Pagal temą;
- Ūkis ir finansai (makroekonomika);
- Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;
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- Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;
- Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;
- Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100);
- Lango viršuje spaudžiame „Lentelės parinktys“;
- Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);
- Nurodoma kategorija Keliai ir gatvės;
- Nurodomas laikotarpis.
Darbų įkainių ir neužsakytų Sutarties Darbų vertės perskaičiavimo atvejais suinteresuota Šalis 

kreipiasi  į  kitą  Šalį  dėl  Darbų  įkainių  ir  neužsakytų  Darbų  vertės  perskaičiavimo.  Susitarimas 
padidinti/sumažinti Darbų įkainius ir neužsakytų Darbų vertę įsigalioja surašius jį raštu ir abejoms 
Šalims patvirtinus parašais. 

Perskaičiuoti  Darbų  įkainiai  taikomi  tik  tiems  Darbams,  kurie  bus  užsakyti  arba  kuriuos 
Rangovas  atliks  po  susitarimo  dėl  Darbų  įkainių  ir  Sutarties  Darbų  vertės  perskaičiavimo 
pasirašymo dienos. 

3.6. Vykdant šią Sutartį už Darbus negali būti ir nebus sumokėta daugiau nei 826.446,28 Eur 
(aštuoni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 28 ct) be PVM. 
Sutarties  sudarymo  dienai  taikomas  21  %  PVM,  kuris  sudaro  173.553,72  Eur  (vienas  šimtas 
septyniasdešimt trys tūkstančiai  penki  šimtai  penkiasdešimt trys eurai,  72 ct).  Sutarties Darbų 
vertė – 1.000.000,00 Eur (vienas milijonas eurų, 0 ct) su PVM.  

3.7. Už  tinkamai  ir  faktiškai  atliktus  darbus,  Užsakovas  su  Rangovu atsiskaito  mokėjimo 
pavedimu, pinigus pervedant į Rangovo atsiskaitomąją sąskaitą. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą / 
sąskaitą  faktūrą  privalo  pateikti  naudojantis  elektronine  paslauga  „E.  sąskaita“  (elektroninės 
paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu  www.esaskaita.eu).  Kartu su PVM sąskaita 
faktūra į ,,E. sąskaita“ privalo būti įkeltas ir Užsakovo pasirašytas atliktų darbų aktas. Nepateikus 
atliktų darbų akto, Užsakovas turi teisę atmesti PVM sąskaitą faktūrą.

3.8. Darbų perdavimas ir atsiskaitymo tvarka:
3.8.1. Rangovas  pateikia  atliktų  darbų  aktą  (2  forma)  ir  atliktų  Darbų  ir  išlaidų 

apmokėjimo pažymą (3 forma)  tik už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus ne vėliau kaip iki kito 
mėnesio trečios darbo dienos pabaigos. Kai už atliktus Darbus mokama iš Kelių priežiūros ir plėtros 
programos lėšų  atliktų darbų aktas  (2 forma) ir atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (3 
forma)  pateikiami  iki  einamojo  mėnesio  21  dienos  pabaigos,  gruodžio  mėnesį  –  iki  5  dienos 
pabaigos,

3.8.2. Užsakovas atliktų darbų aktą  (2 forma)  ir atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo 
pažymą (3 forma)  per  7 kalendorines dienų privalo pasirašyti  ir  grąžinti  Rangovui.  Atsisakius 
priimti  atliktus  Darbus,  Užsakovas  per  pirmiau  nurodytą  terminą  privalo  pateikti  Rangovui 
motyvuotą atsisakymą priimti. Jei per šį terminą Užsakovas nepateikia jokių pastabų ir nenurodo, 
kad  jam  būtinas  papildomas  susipažinimo  su  pateiktais  dokumentais  terminas,  laikoma,  kad 
Rangovas darbus suteikė tinkamai,

3.8.3.Užsakovui priėmus atliktus Darbus, Rangovas pateikia atliktų darbų PVM sąskaitą 
faktūrą,

3.8.4. už tinkamai atliktus darbus Užsakovas apmoka pagal atliktų darbų aktą (2 forma), 
pagal atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (3 forma) ir pateiktą PVM sąskaitą faktūrą:

3.8.4.1. iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, per 3 (tris) darbo dienas, gavus 
lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne ilgiau 
kaip per 30  (trisdešimt) dienų arba,

3.8.4.2. iš savivaldybės biudžeto lėšų, per 30 (trisdešimt) dienų.

http://www.esaskaita.eu/
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4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Užsakovas įsipareigoja: 
4.1.1. per įmanomai trumpiausią laikotarpį Rangovui suteikti visą turimą informaciją ir 

(arba)  dokumentus,  kurie  gali  būti  reikalingi  Sutarčiai  vykdyti.  Sutarties  vykdymo  laikotarpio 
pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui, 

4.1.2. per  įmanomai  trumpiausią  laikotarpį  pašalinti  Rangovo  pranešime  (įspėjime) 
nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį,  jeigu jos priklauso nuo Užsakovo 
valios,

4.1.3. sudaryti  Rangovui  būtinas  sąlygas  Darbams  atlikti,  Sutartyje  numatyta  tvarka 
priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą,

4.1.4. Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  ir  tvarka,  pagal  pateiktus  atsiskaitymo 
dokumentus, sumokėti Rangovui už tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus,

4.2. Užsakovas turi teisę: 
4.2.1. tikrinti darbų eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą, 
4.2.2. duoti  nurodymus ir  pateikti  papildomus dokumentus ar  instrukcijas,  siekdamas 

užtikrinti greitą ir efektyvų darbą, 
4.2.3. nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba atsiradus trūkumams, defektams ir 

(ar) netikslumams sustabdyti Darbų vykdymą iki trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai bus pašalinti.
4.3. Rangovas įsipareigoja: 

4.3.1. atlikti  Užsakovo  nurodytus  darbus  Sutartyje  numatyta  tvarka per  Sutarties  1 
priede  nurodytus Darbų atlikimo terminus,

4.3.2. atlikti  Darbus  vadovaujantis  Darbus  reglamentuojančiais  Lietuvos  Respublikos 
įstatymais,  Lietuvos  Respublikos  Statybos  įstatymu,  statybos  techniniais  reglamentais  ir  kitais 
normatyviniais dokumentais bei Sutarties 1 priede nurodytais Darbų aprašymais, 

4.3.3. atlikti gatvių su žvyro danga techninę priežiūrą, vadovaujantis Vietinės reikšmės 
kelių  (gatvių)  defektų  (pažaidų)  nustatymo  ir  statybos  darbų  rūšies  parinkimo  rekomendacijų 
(2016 m. gegužės 4 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas Nr. V-258) 10 ir  
11 priedais,

4.3.4. atlikti gatvių su žvyro danga apžiūras po stichinių reiškinių, 
4.3.5. atlikti  gatvių  su  žvyro  danga  patrulines  apžiūras  vieną  kartą  per  mėnesį, 

Užsakovui paprašius pateikti patrulinių apžiūrų aktus per 7 darbo dienas nuo Užsakovo prašymo 
pateikimo dienos,

4.3.6. atlikti avarinę situaciją galinčių sukelti gatvės kliūčių ir pažaidų pašalinimą, jei 
būtina  nedelsiant  organizuoti  kliūties  aptvėrimą,  įspėjančio  kelio  ženklo  apie  kliūtį  pastatymą, 
kliūčių  pašalinimo,  pažaidų  sutvarkymo  darbus  atlikti  ne  vėliau  kaip  per  24  val.  nuo  kliūčių, 
pažaidų užfiksavimo momento, 

4.3.7. gavus  pranešimą elektroniniu  paštu  iš  sutarties  kuratoriaus  apie  situaciją,  kuri 
kelia pavojų eismo saugumui,  atlikti  darbus ne vėliau kaip per 24 val.  arba per kitą pranešime 
nurodytą laiką, nedelsiant organizuoti kliūties aptvėrimą (jei yra būtina), įspėjančio kelio ženklo 
apie kliūtį pastatymą,

4.3.8. Sutartyje numatytais terminais ir Sutartyje nustatyta tvarka bei sąlygomis ištaisyti 
nustatytus Darbų atlikimo defektus,

4.3.9. Užsakovui paprašius pateikti Darbų atlikimui naudojamų arba naudotų medžiagų 
atitikties deklaracijas, savikontrolės bandymo protokolus,

4.3.10. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 
būtinus  leidimus,  kvalifikacijos  atestacijos  pažymėjimus  ar  kitokius  dokumentus,  leidžiančius 
užsiimti  šioje  Sutartyje  nustatyta  veikla,  kuri  yra  Rangovo  įsipareigojimų  pagal  Sutartį  dalis. 
Rangovas privalo užtikrinti,  kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys žmonės 
turėtų  skaidriai  dirbančių  asmenų  identifikavimo  kodus  arba  juose  užšifruotus  duomenis 
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pagrindžiančius  dokumentus,  jeigu  kodas  negali  būti  suformuotas.  Rangovas  atsakingas  už 
statybvietėje  esančių  asmenų  identifikavimą,  taip  pat  kitas,  su  statybvietėje  esančių  asmenų 
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybę,

4.3.11. Darbų  vykdymo  laikotarpiu  atsakyti  už  inžinerinių  tinklų  pažeidimus,  juos 
pažeidus – atkurti juos savo lėšomis ir jėgomis,

4.3.12. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos raštu pranešti  
Užsakovui apie sudarytas sutartis dėl Darbų atlikimo pagal šią Sutartį vykdymo su subrangovais,

4.3.13. iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo 
civilinę  atsakomybę  ir  visus  Sutartyje  numatytus  Darbus,  kaip  nustatyta  Lietuvos  Respublikos 
statybos įstatyme bei pateikti draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintą kopiją. Privalomojo 
draudimo liudijimas (polisas) turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.

4.3.14. Užsakovui paprašius ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų pateikti Užsakovo 
rašte nurodytų Darbų preliminarią sąmatą bei techninius parametrus,

4.3.15. laiku savo lėšomis pašalinti trūkumus atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų darbų, 
kuriuos nurodo Užsakovas,

4.3.16. dalyvauti  Darbų  atlikimo  patikrinimuose,  esant  pažeidimams  pasirašyti  Darbų 
patikrinimo,  pažeidimų nustatymo aktus.

4.3.17. suteikti  garantiją  visiems  atliktiems  Darbams,  įskaitant  jiems  panaudotas 
medžiagas,  priemones bei  visas jų sudedamąsias dalis,  vadovaujantis  Automobilių kelių dangos 
konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių IT SBR 19 nuostatomis.

4.4. Rangovas turi teisę: 
4.4.1. atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Rangovo įspėjime nurodytų 

aplinkybių,  priklausančių  nuo  Užsakovo  valios,  kliudančių  tinkamai  atlikti  Darbus  ir  reikalauti 
dalinio apmokėjimo už atliktus Darbus. 

4.4.2. reikalauti iš Užsakovo sumokėti už tinkamai, kokybiškai  ir faktiškai pagal Sutartį 
atliktus Darbus Sutartyje nurodyta tvarka, sąlygomis ir terminais.

5. TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGOVUS)

5.1.  Bet  kokie  fiziniai  ar  juridiniai  asmenys,  kuriuos  Rangovas  pasitelkia  šios  Sutarties 
vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi 
Rangovo  subrangovais.  Šių  asmenų  veiksmai  vykdant  Sutartį  Rangovui  sukelia  tokias  pačias 
pasekmes, kaip jo paties veiksmai. 

5.2. Rangovas  įsipareigoja  pranešti  Užsakovui  viešojo  pirkimo  metu  numatytų  pasitelkti 
subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovų kontaktus, taip pat naujai pasitelktų 
subrangovų  pavadinimus,  kontaktinius  duomenis  ir  jų  atstovų  kontaktus.  Rangovas  taip  pat 
įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 

5.3. Sutarties  vykdymo  metu  Rangovas  turi  teisę  pakeisti  Sutarties  vykdymui  pasitelktus 
subrangovus arba Sutarties vykdymui pasitelkti papildomus subrangovus tik pritarus Užsakovui. 
Rangovas turi  pateikti  rašytinį  prašymą Užsakovui,  kuriame turi  nurodyti  priežastis,  lemiančias 
poreikį pakeisti arba pasitelkti papildomus subrangovus bei pateikti dokumentus, patvirtinančius, 
kad naujas subrangovas atitinka konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (jei tokie 
reikalavimai buvo taikomi) bei pateikti užpildytą ir pasirašytą EBVPD, patvirtinantį, kad nėra naujo 
subrangovo pašalinimo pagrindų nustatytų Viešųjų pirkimų įstatyme. Patikrinus naujo subrangovo 
atitiktį  kvalifikaciniams  reikalavimams  (jei  tokie  reikalavimai  buvo  taikomi)   bei  pašalinimo 
pagrindų nebuvimą, Užsakovas per 7 (septynias) darbo dienas raštiškai pritaria arba atsisako pritarti 
naujo  subrangovo pasitelkimui.  Jeigu Rangovo,  įskaitant  ir  subrangovus kvalifikacija  dėl  teisės 
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
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5.4. Sutarties vykdymo metu Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai gali būti pakeisti tik 
dėl  objektyvių  priežasčių  ir  tik  gavus  raštišką  Užsakovo  sutikimą.  Objektyviomis  priežastimis 
pakeisti Rangovo pasitelktą subrangovą laikomos situacijos, kai:

5.4.1. Rangovo  pasitelktas  subrangovas  –  juridinis  asmuo  bankrutuoja,  yra 
restruktūrizuojamas, nutraukia veiklą ar nebegali jos tęsti arba kitais panašiais atvejais,

5.4.2. Rangovo pasitelktas subrangovas – fizinis asmuo miršta, suserga liga, užkertančia 
kelią vykdyti jo, kaip specialisto, funkcijas, 

5.4.3. ne dėl Rangovo kaltės nutrūksta sutartiniai santykiai tarp jo ir subrangovo,
5.4.4. nebetenkinami  viešojo  pirkimo  dokumentuose  nurodyti  kvalifikaciniai 

reikalavimai,
5.4.5. yra kitų objektyvių aplinkybių, kurioms esant būtina pakeisti subrangovą. 

5.5.  Sutarties 5.4. punkte nurodytas aplinkybes pagrindžiantys naujo subrangovo dokumentai 
pateikiami Užsakovui kartu su prašymu pakeisti subrangovą. 

5.6. Rangovas  visada  bus  atsakingas  už  Sutarties  vykdymą,  įskaitant  subrangovams 
perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. 

5.7. Jei  Rangovas  pakeičia  pasitelktą  subrangovą be  Užsakovo raštiško sutikimo arba  yra 
subrangovo  pašalinimo pagrindų, Rangovas privalo, Užsakovui pareikalavus, nedelsiant atsisakyti 
tokio subrangovo paslaugų ir pakeisti jį tinkamu subrangovu Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.8. Užsakovas  kartu  su  Rangovu  turi  teisę  sudaryti  trišalius  susitarimus  dėl  tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovu už Sutarčiai įvykdyti atliktus Darbus. 

5.9. Rangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybe, raštu 
pateikia prašymą Užsakovui.  

5.10. Tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovu  sąlygos  ir  tvarka  nustatomos  Užsakovo, 
Rangovo  ir  subrangovo  sudaromoje  trišalėje  sutartyje,  kuri  nuo  jos  pasirašymo  dienos  tampa 
neatskiriama šios Sutarties dalimi (toliau – Trišalė sutartis). Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo su 
subrangovu sąlygos ir tvarka nustatomos atsižvelgiant į šioje Sutartyje ir sutartyje tarp Rangovo ir 
jo subrangovo nustatytas sąlygas. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstų mokėjimų subrangovui 
pagal Trišalę sutartį vykdymui.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1.  Rangovas yra visiškai atsakingas už  visų veiksmų, pretenzijų, praradimų ar nuostolių, 
kylančių  iš  bet  kokio  Rangovo veiksmo ar  aplaidumo vykdant   Darbus,  įskaitant  ir  bet  kokių 
konfidencialumo ar teisinių nuostatų arba trečios šalies teisių pažeidimą.

6.2.  Rangovas, neatlikęs Darbų Sutarties 1 priede numatytais terminais ir neįgijęs teisės į 
terminų pratęsimą, Užsakovo raštišku reikalavimu moka Užsakovui 300 (trys šimtai eurų, 0 ct) Eur 
dydžio baudą.

6.3.  Užsakovas, nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka 
ir terminais, Rangovo raštišku reikalavimu moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną 
pavėluotą dieną nuo nesumokėtos sumos. 

6.4.  Užsakovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.131 straipsnyje nustatyta tvarka 
gali vienašališkai taikyti įskaitymą ir Užsakovui priskaičiuotas netesybas išskaičiuoti iš Užsakovui 
mokėtinų sumų, teisės aktų nustatyta tvarka pranešant apie tokių netesybų įskaitymą.

6.5.  Baudų, delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo tinkamo įsipareigojimų 
įvykdymo  arba  pažeidimų  pašalinimo  bei  žalos  ir  (ar)  pilno  nuostolių  atlyginimo.  Nuostoliais  
laikomos Sutarties Šalies turėtos išlaidos, jos turto netekimas arba sugadinimas. 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
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7.1. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  –  užstatą  į  Užsakovo  sąskaitą  banke 
Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
kodas  188771865  arba  Lietuvos  Respublikoje  ar  užsienyje  registruoto  banko  ar  kredito  unijos 
garantiją  ar  draudimo bendrovės  laidavimo raštą  kartu  su  jo  apmokėjimą įrodančio  dokumento 
kopija, Rangovas  privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt)  kalendorinių dienų nuo 
Sutarties pasirašymo dienos (Sutarties pasirašymo diena laikoma, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties 
Šalys  ir  tai  laikoma  Sutarties  Šalies,  kuri  pasirašė  Sutartį  Paskutinė,  data.  Pasirašant  Sutartį 
kiekviena šalis privalo aiškiai nurodyti Sutarties pasirašymo datą). 

7.2. Sutarties  įvykdymo užtikrinimo suma –  35.000,00 Eur  (trisdešimt penkti  tūkstančiai  
eurų, 00 ct.).

7.3. Jei Rangovas  per Sutarties 7.1. punkte nurodytą  laikotarpį  nepateikia Sutarties 7.2. 
punkte nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas  atsisakė sudaryti 
Sutartį.  

7.4. Sutarties  įvykdymo užtikrinimas  turi  galioti  visą  Sutarties   galiojimo laikotarpį   nuo 
Sutarties  įsigaliojimo  momento.

7.5. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  būti  besąlyginis  ir  neatšaukiamas.  Sutarties 
įvykdymo  užtikrinimu  garantuojama,  kad  Rangovui  neįvykdžius  visų  sutartinių  įsipareigojimų, 
įvykdžius juos netinkamai  ar nutraukus šią  Sutartį,  Sutarties 8.4. punkte  numatytais  atvejais, 
Užsakovui bus išmokėta sutarties įvykdymo užtikrinime nurodyta pinigų suma pilna apimtimi. 

7.6. Jeigu  Užsakovas  pasinaudoja  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu,  Rangovas   siekdamas 
toliau  vykdyti  Sutarties  įsipareigojimus,  per  10  darbo  dienų   privalo  Užsakovui  pateikti  naują 
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą.  Rangovui,  pasirinkus  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  būdą  – 
piniginį užstatą ir Užsakovui  pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu Rangovas, siekdamas 
toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 10 darbo dienų privalo Užsakovui  pervesti  panaudoto 
piniginio  užstato  skirtumo  dalį  į  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos  atsiskaitomąją 
sąskaitą.  Rangovui  neįvykdžius  šio  įsipareigojimo,  Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti 
sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų. 

7.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui po darbų užbaigimo, per 10 dienų 
nuo raštiško Rangovo prašymo gavimo dienos.

8. GINČŲ SPRENDIMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 
raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 
derybomis,  Šalis  privalo  į  jį  atsakyti  per  20  (dvidešimt)  kalendorinių   dienų.  Ginčas  turi  būti 
išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis 
nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis 
turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Šalys 
susitaria  spręsti  ginčus  Lietuvos  Respublikos  įstatymų  nustatyta  tvarka  Lietuvos  Respublikos 
teismuose. 

8.2. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu,  
sprendžiami  Lietuvos  Respublikos  civilinio  proceso  kodekso  nustatyta  tvarka  pagal  Užsakovo 
buveinės  vietą.  Šalys  susitaria  spręsti  ir  Sutartį  aiškinti  vadovaudamosi   Lietuvos  Respublikos 
Civiliniu  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais, 
reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

8.3. Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį,  jeigu  Užsakovas  nevykdo  savo 
įsipareigojimų arba  vykdo  juos  kitomis  sąlygomis  nei  numatyta  Sutartyje  raštu  prieš  14  dienų 
įspėjęs Užsakovą.
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8.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 dienų, 
ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius, jeigu Rangovas:

8.4.1. Rangovas  Darbus atlieka  netinkamai ir  po Užsakovo raštiško nurodymo ištaisyti 
(pašalinti) Rangovo  trūkumus, nesiima priemonių ir šių trūkumų neištaiso (nepašalina).

8.4.2. Rangovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla arba bankroto procesas 
vykdomas  ne  teismo  tvarka,  inicijuotos  priverstinio  likvidavimo  ar  susitarimo  su  kreditoriais 
procedūros  arba  jam  vykdomos  analogiškos  procedūros  pagal  šalies,  kurioje  jis  registruotas, 
įstatymus, Užsakovui tampa žinoma apie kitokį priverstinį Rangovo  kreditorių teisių įgyvendinimą, 
galintį turėti esminės įtakos Rangovo  galimybėms toliau vykdyti Sutartį

8.4.3. Dėl  Rangovo   kaltės  Darbai   nevykdomi  arba  vykdomi  netinkamai,  pažeidžiant 
Sutarties ar jos priedų  nuostatas.

8.5. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14  dienų, gali vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais 
pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 90 straipsnio nuostatose.

8.6. Užsakovas ir Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį tarpusavio susitarimu.
8.7. Nutraukus Sutartį  ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su 

atsakomybe  bei  atsiskaitymais  tarp  Šalių  pagal  šią  Sutartį,  taip  pat  visos  kitos  šios  Sutarties 
nuostatos,  kurios,  kaip  aiškiai  nurodyta,  išlieka  galioti  po Sutarties  nutraukimo arba  turi  išlikti  
galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 

8.8. Laikoma,  kad  Rangovas  padarė  esminį  Sutarties  pažeidimą,  jei  jis  atitinka  Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus, taip pat kai Rangovas 
nesilaiko Sutarties vykdymo terminų ar nevykdo kitų Sutartyje numatytų Rangovo įsipareigojimų. 
Padarius  esminį  Sutarties  pažeidimą  ir  nepašalinus  trūkumų per  pretenzijoje  nurodytą  terminą, 
Sutartis  nutraukiama  vienašališkai  ne  teismo  tvarka,  raštu  įspėjus  Rangovą  prieš  14  dienų,  o 
Rangovas yra įrašomas i Nepatikimų tiekėjų sąrašą, skelbiamą www.vpt.lt. 

8.9. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, 
Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

9. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

9.1.  Sutartis  įsigalioja  ją  pasirašius  Šalių  įgaliotiems  atstovams  ir  Rangovui   pateikus 
Užsakovui šios Sutarties įvykdymo užtikrinimą raštu. 

9.2. Rangovui nepateikus  Sutarties įvykdymo užtikrinimo  per Sutartyje nurodytus terminus, 
bus  laikoma,  kad  Rangovas  atsisakė  sudaryti  Sutartį. Tokiu  atveju  bus  laikoma,  kad  Sutartis 
neįsigaliojo, o Užsakovas įgijo teisę parengti naują Sutartį  ir teikti ją pasirašyti rangovui, kurio 
pasiūlymas užėmė kitą vietą pagal patvirtintą viešojo pirkimo konkurso eilę.

9.3. Sutartis galioja tris metus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba kol baigiasi Sutarties 3.6. 
punkte numatytos lėšos. 

10. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

http://www.vpt.lt/
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10.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar 
dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo 
kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės 
sprendimai ir  kiti  teisės aktai,  kurie  turėjo poveikį  Šalių veiklai,  politiniai  neramumai,  streikai,  
paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. 
Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.212 str.  Esant  nenugalimos jėgos aplinkybėms,  Sutarties  Šalys Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių 
neįvykdymą,  dalinį  neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą,  o įsipareigojimų vykdymo terminas 
pratęsiamas.

10.2.  Šalis,  prašanti  ją  atleisti  nuo  atsakomybės,  privalo  pranešti  kitai  Šaliai  raštu  apie 
nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių 
aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo 
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti 
galimą  įsipareigojimų  įvykdymo  terminą.  Pranešimo  taip  pat  reikalaujama,  kai  išnyksta 
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

10.3. Pagrindas atleisti  Šalį  nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių 
atsiradimo  momento  arba,  jeigu  laiku  nebuvo  pateiktas  pranešimas,  nuo  pranešimo  pateikimo 
momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai 
Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

11. SUTARTIES PAKEITIMAI

11.1. Visi  Sutarties  pakeitimai,  papildymai  ir  priedai  galioja  tik  tuo  atveju,  jeigu  jie  yra 
sudaryti raštu ir tinkamai pasirašyti visų Šalių tinkamai įgaliotų atstovų. Tokie Sutarties pakeitimai  
ir papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi, jeigu 
Šalys raštu nesusitarė kitaip.

11.2. Sutarties  sąlygos gali  būti  keičiamos tik  vadovaujantis  Viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnio nuostatomis,  kurias pakeitus,  nebūtų pažeisti  Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje 
nustatyti  principai  ir  tikslai,  bei  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų tarnybos patvirtintų  Kainodaros 
taisyklių nustatymo metodikos galiojančios redakcijos nuostatomis.  

11.3. Šalis inicijuojanti šios Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą 
keisti  Sutartį  bei  dokumentus,  įrodančius  aplinkybes,  dėl  kurių  būtina  keisti  Sutarties  sąlygas, 
argumentus, paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti Sutarties sąlygas kita šalis atsako per 
7 darbo dienas. Sutarties Šalims susitarus dėl sąlygų pakeitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu  
susitarimu prie  Sutarties,  kuris  yra  neatsiejama Sutarties  dalis.  Jeigu  kurios  nors  šios  Sutarties 
sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

11.4. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis 
aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo 
dokumentuose.

12. SUSIRAŠINĖJIMAS
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12.1. Sutarties  Šalys  susirašinėja  lietuvių  kalba.  Visi  pranešimai,  sutikimai  ir  kitas 
susižinojimas,  kuriuos  Šalis  gali  pateikti  pagal  šią  Sutartį,  bus  laikomi galiojančiais  ir  įteiktais 
tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti  
registruotu paštu (laiškas išsiųstas registruotu paštu yra laikomas gautu po 5 (penkių) darbo dienų 
nuo  registruoto  laiško  išsiuntimo  dienos),  elektroniniu  paštu,  toliau  nurodytais  adresais,  kitais 
adresais kuriuos nurodė Šalis, pateikdama pranešimą:

Užsakovas Rangovas 
Pavadinimas Šiaulių  miesto  savivaldybės 

administracija
UAB „Limega“

Adresas Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Kanapių g. 1 C, Šiauliai
Telefonas +370 41 500 513 +370 41 455 798
El. paštas info@siauliai.lt info@limega.lt
Kontaktinis asmuo Andrius Laurinaitis Donatas Vilkas
Telefonas +370 41 509 578 +370 682 65494
El. paštas. andrius.laurinaitis@siauliai.lt d.vilkas@limega.lt

12.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, kontaktinis asmuo ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi 
raštu  informuoti  kitą  Šalį  pranešdama  ne  vėliau  kaip  per  5  (penki)  darbo  dienas.  Jei  Šaliai  
nepavyksta  laikytis  šių  reikalavimų,  ji  neturi  teisės  į  pretenziją  ar  atsiliepimą,  jei  kitos  Šalies 
veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms 
arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

13. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

13.1. Vykdydamos Sutartį  Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – 
laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens 
duomenų  teisinės  apsaugos  įstatymo  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  asmens  duomenų 
tvarkymą.

13.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų 
tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties 
kylančiomis teisėmis. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo 
tikslai  ar  numato teisės aktai,  jeigu juose yra nustatytas ilgesnis  duomenų saugojimas.  Asmens 
duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai 
reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys 
sunaikinami.

13.3. Gali  būti  tvarkomi  šie  Šalių  vadovų,  kitų  darbuotojų,  atsakingų  asmenų ar  atstovų, 
atstovaujančių Šalims, duomenys (i) vardas, pavardė; (ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono 
numeris,  darbo elektroninis paštas,  darbovietės adresas;  (iii)  užimamos pareigos;  (iv) įgaliojimų 
(atstovavimo)  duomenys,  įskaitant  atstovų  asmens  kodus,  adresus;  (v)  Šalių  vardu  ir  interesais 
vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

13.4. Tvarkomus duomenis  gali  gauti:  (i)  Šalių  darbuotojai,  atsakingi  už  Šalių  tarpusavio 
bendradarbiavimą  ir  ryšių  palaikymą,  taip  pat  vykdantys  buhalterinės  apskaitos,  informacinių 
sistemų  priežiūros,  verslo  rodiklių  analitikos  ir  verslo  planavimo  funkcijas;  (ii)  informacinių 
sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (iii) mokesčių 
inspekcija; (iv) bankai; (v) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

13.5. Jei  Šalys  ketina  pasinaudoti  kitų  tolesnių  duomenų  tvarkytojų  paslaugomis,  Šalys 
perduos  kitai  Šaliai  informaciją  apie  tolesnį  duomenų  tvarkytoją.  Tokiu  atveju,  Šalys  privalo 
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užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, 
kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų 
tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

13.6. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, 
valdymo organų narius, savo subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie 
bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti 
perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko 
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai 
asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su 
Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

13.7. Šalys šiuo susitaria,  kad po Sutarties  nutraukimo ar  pasibaigimo, jos sunaikins arba 
grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 
Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Viešojo pirkimo dokumentai ir Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
14.2. Sutarčiai  ir  visoms  iš  šios  Sutarties  atsirandančioms  teisėms  ir  pareigoms  taikomi 

Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai, Sutartis turi būti aiškinama pagal  
Lietuvos Respublikos teisę. 

14.3. Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas kiekvienos 
Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

14.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę 
galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

15. SUTARTIES DOKUMENTAI

15.1. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.
15.1.1. Sutarties 1 priedas – techninė specifikacija. 
15.1.2. Sutarties 2 priedas - Darbų įkainiai.
15.1.3. Sutarties 3 priedas – Rangovo pasiūlymas.

16. KONTAKTAI

UŽSAKOVAS
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
Kodas 188771865
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
A.s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771
Swedbank, b. k. 73000
tel.: +370 41 509 578
elektroninis paštas: info@siauliai.lt

RANGOVAS
UAB „Limega“
Kodas 145407247
PVM kodas LT454072410
Kanapių g. 1 C, Šiauliai
A.s. Nr. LT45 7300 0101 1526 7450
Swedbank, b. k. 73000
tel.: +370 678 87 645
elektroninis paštas: info@limega.lt

mailto:info@limega.lt
mailto:info@siauliai.lt
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Antanas Bartulis
Administracijos direktorius

Parašas  ...................................................

Direktorius
Vytautas Vilkas

Parašas .....................................................

Sutarties kuratorius – Miesto ūkio ir  aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr.  specialistas 
Andrius Laurinaitis, tel. +370 41 509 578, el. p.: andrius.laurinaitis@siauliai.lt



1 priedas

 ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ŽVYRO IR SKALDOS DANGA PRIEŽIŪROS DARBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Rangovas  darbus  privalo  atlikti  vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo, 
statybos techninių reglamentų,  kitų  Lietuvos Respublikos teisės  aktų ir  kitų  normatyvinių dokumentų 
aktualiomis redakcijomis. Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas:

- Lietuvos Respublikos kelių įstatymas,

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas,

- Lietuvos Respublikos saugaus eismo keliais įstatymais,

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statinio statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“,

- Statybos  techninis  reglamentas  STR  2.06.04:2014  „Gatvės  ir  vietinės  reikšmės  keliai. 
Bendrieji reikalavimai“,

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19,

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 
reikalavimų aprašas TRA SBR 19,

- Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19,

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12,

- Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN-19,

- Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo 
rekomendacijos (2016 m. gegužės 4 d. LAKD direktoriaus įsakymas Nr. V-258).

2. Pirkimo  objektas  - Šiaulių  miesto  gatvių  su  žvyro  ir  skaldos  danga  priežiūros  darbai. 
Techninėje  specifikacijoje  nurodyti  darbai  taip  pat  gali  būti  atliekami  ir  kitose  bendro  naudojimo 
teritorijose  su  žvyro  ir  skaldos  danga.  Susikaupusio  grunto  sankaupų,  žaliųjų  juostų  peraukštėjimų 
(susikaupusio grunto) pašalinimo darbai gali būti atliekami ir Šiaulių miesto gatvėse su asfalto danga. 

3. Darbų apimtys – apie 57 km Šiaulių miesto gatvių su žvyro ir skaldos danga priežiūros darbai 
pagal tokiems darbams skirtas lėšas. Gatvių su žvyro ir skaldos danga greideriavimo darbai atliekami 1-2  
kartus per mėnesį pagal Šiaulių miesto greideriuojamų gatvių (kelių) sąrašą (Techninės specifikacijos 1  
priedas). Gatvių su žvyro ir skaldos danga šalikelių šienavimas, krūmų šalinimas atliekami 1-2 kartus per 
metus. Kiti darbai bus užsakomi pagal poreikį. 

4. Gatvių su žvyro ir skaldos danga apdorojimas kalcio chloridu.  Kalcio chloridas turi būti 
įterpiamas į žvyro dangą: 

-  kristalų pavidalu, naudojant „šlapiųjų druskų“ paskleidimo technologiją arba,
-  tirpalo pavidalu, išpurškiant paruoštą tirpalą laistymo mašina. Didžiausia tirpalo koncentracija 

gali siekti 37-41 %. Laistyti naudojamo kalcio chlorido tirpalo koncentracija turi būti ne mažesnė nei 
20 %, arba,

- naudoti  technologiją,  apimančią  viršutinio  sluoksnio  profiliavimą,  žvyro  dangos  palaistymą, 
kalcio chlorido (druskos) barstymą, 7 m pločio gatvei 1 km naudojant 2,66 t druskos, viršutinio dangos 
sluoksnio sumaišymą su išbarstyta druska, apdorotos žvyro dangos volavimą.

Kalcio chloridu apdorotos žvyro dangos efektyvumas turi išlikti apie 3-4 mėnesius. Kalcio chlorido 
apdorotos žvyro dangos dulkėjimas turi sumažėti 70-90 %.

5. Užsakymų pateikimas. Darbai bus atliekami tik pagal Užsakovo pateiktus užsakymus raštu 
arba  per  Šiaulių  miesto  problemų  registravimo  portalą  „Sumanus  miestas“  (https://1863.siauliai.lt/),  
išskyrus greideriavimo darbus ir avarinės gatvių būklės remonto darbus.

6. Darbų atlikimo terminai. Rangovas įsipareigoja atlikti darbus šiais darbų atlikimo terminais:
6.1. gatvių greideriavimą atlikti 1-2 kartus per mėnesį be atskiro Užsakovo užsakymo pateikimo,
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6.2. avarines situacijas galinčių  sukelti gatvių su žvyro ir skaldos danga pažaidų aptvėrimą ir 
pažaidų pašalinimą atlikti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val. nuo pažaidos užfiksavimo momento, 

6.3. Užsakovui pateikus informaciją el. paštu apie situaciją, kuri kelia pavojų eismo saugumui, 
nedelsiant organizuoti kliūties, pažaidos aptvėrimą ir jų pašalinimo darbus atlikti ne vėliau kaip per 24 val. 
arba per darbų atlikimo terminą nurodytą Užsakovo el. paštu pateiktame prašyme.

6.4.  gatvių su žvyro danga apdorojimo kalcio chloridu darbus atlikti ne vėliau kaip per 5 darbo  
dienas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo raštu dienos arba per terminą nurodytą Užsakovo užsakyme.

6.5.  kitus  darbus  atlikti  ne  vėliau  kaip  per  30  kalendorinių  dienų  nuo  Užsakovo  užsakymo 
pateikimo raštu dienos arba per terminą nurodytą Užsakovo užsakyme. 

7. Darbų garantinis terminas: vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių 
be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 nuostatomis.

8.  Papildomi  reikalavimai:  Sutarties  vykdymo metu užtikrinti,  kad  Užsakovas  galėtų  stebėti 
(kontroliuoti) autogreiderio (-ių) buvimo vietą geografinės pozicionavimo sistemos (toliau - GPS) pagalba 
pagal Rangovo suteiktus individualius prisijungimo duomenis prie internetinės GPS prieigos. Rangovas 
užtikrina transporto priemonių geolokacijos ir stebėsenos kontrolės programinės įrangos veikimą ir šias 
funkcijas bei duomenis:

- Autogreiderio(-ių), aptarnaujančio(-ių) greideriuojamas gatves, geolokacijos duomenys pateikiami 
realiu laiku kas 1 min (su tam tikra sistemine paklaida),

- Autogreiderio(-ių), aptarnaujančio(-ių) greideriuojamas gatves, valstybinis(-iai) numeris(-iai),
- Darbų atlikimo data ir laikas,
- Pateikiamos vietos koordinatė pagal GPS, WGS formatu,
- Esama darbų atlikimo situacija ir darbų istorija.
GPS pagalba bus renkami ir kontrolei naudojami šie duomenys:
- važiuoto maršruto faktas ir istorija: laikas (išvykimo/parvykimo), judėjimo trajektorija, rida,
-  ataskaitų  suformavimas  pagal  kriterijus  pasirinktoje  gatvės  atkarpoje,  pasirinktame  taške, 

pasirinktu laiku (ar pasirinktu laiko intervalu) nurodant atliktos paslaugos ridą, nugreideriuotą teritoriją, t, 
y. kuriose gatvėse buvo greideriuota,

- koordinatės pagal GPS, WGS formatu,
- maršruto koordinatės,
- autogreiderio valstybinis numeris, 
- žemėlapis su gatvių greideriavimo maršrutais.
Duomenys  bus  naudojami  kontrolei.  Užsakovas  prisijungdamas  prie  GPS  sistemos,  turi  turėti 

galimybę  matyti  ne  tik  esamą  situaciją,  bet  ir  istoriją  visą  Sutarties  galiojimo  laikotarpį.  Jei  darbų 
atlikimas neužfiksuotas GPS, už tokius darbus nebus mokama.

 GPS sistema turi  būti  įdiegta ir  prieiga Užsakovui suteikta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo 
Sutarties įsigaliojimo dienos.

9. Darbų aprašymai:

Eil. 
Nr.

Darbo pavadinimas Mato vnt. Darbo aprašymas

  VAŽIUOJAMOJI DALIS, KELKRAŠČIAI    

1 Žvyrkelių profiliavimas autogreideriu 1000 m2 1.Dangos  lyginimas,  profiliavimas 
autogreideriu  pravažiuojant  viena 
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Eil. 
Nr.

Darbo pavadinimas Mato vnt. Darbo aprašymas

vieta   ne  mažiau  kaip  vieną  kartą, 
nuskutant bangeles ir užpilant įdubas, 
provėžas. 

2 Išdaužų iki 100 mm gylio užlyginimas autogreideriu 1000 m2

1.Šiukšlių  nurinkimas  nuo  išdaužų, 
vandens nuleidimas, purvo išvalymas. 
2.Išdaužų  užlyginimas  atogreideriu, 
nuskutant  nelygumus  ir  užpilant 
išdaužas.  3.Lengvas  sutankinimas 
pravažiuojant autogreideriu. 

3
Išdaužų iki 200 mm gylio užlyginimas autogreideriu, 
užpilant žvyru

m3

1.Šiukšlių  nurinkimas  nuo  išdaužų, 
vandens nuleidimas, purvo išvalymas. 
2.Žvyro atvežimas pasirinktu atstumu. 
3.Žvyro  paskleidimas  autogreideriu, 
baigiant  lyginti  rankiniu  būdu. 
4.Palaistymas  vandeniu.  5.Lengvas 
sutankinimas  pravažiuojant 
autogreideriu. 

4
Išdaužų iki 200 mm gylio užlyginimas autogreideriu, 
užpilant skalda

m3

1.Šiukšlių  nurinkimas  nuo  išdaužų, 
vandens nuleidimas, purvo išvalymas. 
2.Skaldos  atvežimas  pasirinktu 
atstumu.  3.Skaldos  paskleidimas 
autogreideriu, baigiant lyginti rankiniu 
būdu.  5.Lengvas  sutankinimas 
pravažiuojant autogreideriu. 

5 Pažeistų dangos konstrukcijų užtaisymas smėliu m3

1.Smėlio  atvežimas  pasirinktu 
atstumu. 2.Smėlio išpylimas pažaidos 
vietoje.  3.Smėlio  paskleidimas  ir 
dangos profiliavimas autogreideriu.

6 Pažeistų dangos konstrukcijų užtaisymas žvyru m3

1.Žvyro atvežimas pasirinktu atstumu. 
2.Žvyro  išpylimas  pažaidos  vietoje. 
3.Žvyro  paskleidimas  ir  dangos 
profiliavimas autogreideriu.

7 Pažeistų dangos konstrukcijų užtaisymas skalda m3

1.Skaldos  atvežimas  pasirinktu 
atstumu.  2.Sklaldos  išpylimas 
pažaidos  vietoje.  3.Skaldos 
paskleidimas  ir  dangos  profiliavimas 
autogreideriu.

8 Smėlio atvežimas ir paskleidimas m3
1.Smėlio  atvežimas  pasirinktu 
atstumu.  2.Smėlio  išpylimas  ir 
paskleidimas.

9 Kelkraščių, apželdintų veja, dangų atnaujinimas 100 m2 1.Augalinės  dangos  nukasimas 
rankiniu būdu ir išvežimas pasirinktu 
atstumu.  2.Grunto  atvežimas 
pasirinktu  atstumu  kelkraščių 
paaukštinimui.  3.Grunto  išpylimas, 
paskleidimas,  išlyginimas  rankiniu 
būdu.  4.Sutankinimas  rankiniu  būdu. 
5.Žolės  pasėjimas  lengvai 
pritankinant.  6.Užterštos 
važiuojamosios  dalies  dangos 
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Eil. 
Nr.

Darbo pavadinimas Mato vnt. Darbo aprašymas

nuvalymas.

10
Kelkraščių,  apželdintų  veja,  paaukštėjimų 
pašalinimas

100 m2

1.Susikaupusio  grunto  nuskutimas 
autogreideriu,  nustumiant  gruntą  ant 
gatvės  dangos.  2.Grunto  sustūmimas 
autogreideriu į krūvas ir pakrovimas į 
autotransportą.  3.Grunto  išvežimas 
pasirinktu  atstumu.  4.Vejos 
atstatymas,  pasėjant  žolės  sėklas, 
užakėjant grėbliais. 5.Užterštos gatvės 
dangos nuvalymas.

11
Purvo sankaupų ir žolių kupstų pašalinimas nuo 
kelkraščio sujungimo su gatvės danga 

100 m2

1.Iki  1 m pločio  susikaupusio  purvo, 
piktžolių  nuskutimas  autogreideriu. 
2.Išvežimas  pasirinktu  atstumu. 
3.Užterštos gatvės dangos nuvalymas.

12

Kelkraščių  iš  birių  medžiagų  paaukštėjimų 
pašalinimas

100 m2

1.Susikaupusių  birių  medžiagų 
nuskutimas  autogreideriu. 
2.Sustūmimas  į  krūvas  ir  išvežimas 
pasirinktu atstumu.

  ŠLAITAI    

13 Nuošliaužų ir išplovų sutvarkymas pylimų šlaituose m3

1.Išplauto  ir  nušliaužusio  grunto 
paskleidimas  prie  pylimo  pado. 
2.Grunto  atvežimas  pasirinktu 
atstumu.  3.Grunto  paskleidimas 
užtaisant  nuošliaužas  ir  išplovas. 
4.Sutankinimas rankiniu būdu.

14 Išplovų iškasų šlaituose užpylimas gruntu m3
1.Dirvožemio  atvežimas  pasirinktu 
atstumu.  2.Išplovų  užpylimas. 
3.Sutankinimas rankiniu būdu.

15 Susikaupusio grunto pašalinimas mechanizuotu būdu 100 m3

1.Susikaupusio  grunto  nuskutimas 
autogreideriu,  nustumiant  gruntą  ant 
gatvės  dangos.  2.Grunto  sustūmimas 
autogreideriu į krūvas ir pakrovimas į 
autotransportą.  3.Grunto  išvežimas 
pasirinktu  atstumu.  4.Vejos 
atstatymas,  pasėjant  žolės  sėklas, 
užakėjant grėbliais. 5.Užterštos gatvės 
dangos nuvalymas.

16 Grunto kasimas ir išvežimas m3
1.Grunto  kasimas  ekskavatoriais  ir 
pakrovimas į autotransportą. 2.Grunto 
išvežimas pasirinktu atstumu.

17 Plotų užsėjimas žole m2

1.Atvežto  dirvožemio  pasirinktu 
atstumu  išpylimas  ir  paskleidimas 
rankiniu būdu 10 cm storio sluoksniu. 
2.Žolės sėklų pasėjimas ir užakėjimas 
grėbliais.  3.Lengvas  dirvožemio 
suplūkimas.

18 Plotų užsėjimas žole ant paruošto dirvožemio m2 1.Žolės sėklų pasėjimas ir užakėjimas 
grėbliais.  2.Lengvas  dirvožemio 
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Eil. 
Nr.

Darbo pavadinimas Mato vnt. Darbo aprašymas

suplūkimas.
  GRIOVIAI, ŠALIKELĖS    

19 Griovio profilio atstatymas naudojant autogreiderį 100 m 

1.Griovio šlaitų ir dugno planiravimas 
autogreideriu.  2.Pasirinktu  atstumu 
atvežto  grunto  paskleidimas  ir 
išlyginimas mechanizuotai. 

20 Griovio profilio atstatymas rankiniu būdu 100 m

1.Griovio šlaitų ir dugno planiravimas 
rankiniu  būdu.  2.Pasirinktu  atstumu 
atvežto  grunto  paskleidimas  ir 
išlyginimas rankiniu būdu. 

21 Užslinkusio griovio atstatymas autogreideriu 100 m3

1.Griovio ribų pažymėjimas. 2.Grunto 
iškasimas iš griovio mechanizuotai ir 
išvežimas  pasirinktu  atstumu. 
3.Grunto  išlyginimas  ir  griovio 
atstatymas autogreideriu.

22 Užslinkusio griovio atstatymas rankiniu būdu 100 m3

1.Griovio ribų pažymėjimas. 2.Grunto 
iškasimas iš griovio rankiniu būdu ir 
išvežimas  pasirinktu  atstumu. 
3.Grunto  išlyginimas  ir  griovio 
atstatymas rankiniu būdu.

23 Griovio sutvirtinimų atstatymas m2

1.Dirvožemio  atvežimas  pasirinktu 
atstumu.  2.Dirvožemio  paskleidimas 
rankiniu būdu 10 cm storio sluoksniu. 
3.Žolės sėklų pasėjimas ir užakėjimas 
grėbliais.  4.Lengvas  dirvožemio 
suplūkimas.

24 Šalikelių išplovų ir įdubų užpylimas bei sutvirtinimas m3

1.Susikaupusio  vandens  nuleidimas. 
2.Grunto  atvežimas  pasirinktu 
atstumu.  3.Grunto  paskleidimas  ir 
sutankinimas rankiniu būdu.

  ŠIENAVIMAS, KRŪMŲ ŠALINIMAS    

25 Šalikelių šienavimas 100 m²

1.Žolės  nupjovimas  ir  mulčiavimas 
paskleidžiant ją ant žaliojo ploto, t. y. 
nepaliekant  nupjautos  žolės  volų. 
2.Užterštų  dangų  nuvalymas. 
3.Nupjautos  žolės  surinkimas  ir 
išvežimas  (jei  žolė  yra  per  aukšta  ir 
nėra galimybės jos mulčiuoti).

26 Griovių šlaitų šienavimas 100 m²

1.  Žolės  nupjovimas  ir  mulčiavimas 
paskleidžiant ją ant žaliojo ploto, t. y. 
nepaliekant  nupjautos  žolės  volų. 
2.Užterštų  dangų  nuvalymas. 
3.Nupjautos  žolės  surinkimas  ir 
išvežimas  (jei  žolė  yra  per  aukšta  ir 
nėra galimybės jos mulčiuoti).

27 Krūmų šalinimas 100 m²
1.Krūmų kirtimas.  2.Šalinimo atliekų 
surinkimas,  sukrovimas  ir  išvežimas 
pasirinktu atstumu per 24 val.
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Eil. 
Nr.

Darbo pavadinimas Mato vnt. Darbo aprašymas

28 Krūmų šalinimas nuo griovių šlaitų 100 m²
1.Krūmų kirtimas.  2.Šalinimo atliekų 
surinkimas,  sukrovimas  ir  išvežimas 
pasirinktu atstumu per 24 val.

29 Krūmų rovimas 100 m²

1.Krūmų kirtimas ir jų šaknų rovimas. 
2.Grunto  išlyginimas  iškirstų  krūmų 
vietoje.  2.Atliekų  surinkimas, 
sukrovimas   ir  išvežimas  pasirinktu 
atstumu per 24 val.

  PRALAIDOS    

30 Gelžbetoninės pralaidos antgalio remontas 1 vnt.

1.Grunto  nukasimas   nuo  antgalio 
rankiniu  būdu.  2.Antgalio  iškėlimas 
mechanizuotai.  3.Pagrindo atstatymas 
po  antgaliu.  4.Antgalio  pastatymas  į 
reikiamą  padėtį.  5.Sandūrų 
užpildymas bei užtepimas cementiniu 
skiediniu.  6.Grunto  užpylimas, 
sutankinant rankiniu būdu.

31
Gelžbetoninės  pralaidos  remontas,  pakeičiant 
gelžbetoninius žiedus

m3

1.Esamos  dangos  iškasimas. 
2.Sulaužytų  gelžbetoninių  žiedų 
išmontavimas,  iškėlimas,  išvežimas 
pasirinktu  atstumu.  3.Naujo 
gelžbetoninio  žiedo  atsivežimas  ir 
montavimas,  užpildant  ir  užtepant 
sandūras  cementiniu  skiediniu 
4.Grunto  užpylimas.   5.Dangos 
atstatymas  smėlio/žvyro/skaldos 
sluoksniais. 6.Grunto sutankinimas.  

32 Pažeistų gelžbetoninių žiedų sandūrų sutvarkymas m
1.Sandūrų  išvalymas.  2.Sandūrų 
užpildymas   dervuotomis  pakulomis 
3.Cementinio skiedinio užtepimas. 

33 Gelžbetoninės pralaidos paviršiaus atstatymas 10 m2

1.Išsilukštenusio  betono  paviršiaus 
iškapojimas  kirstukais.  2.Paviršiaus 
nuvalymas  ir  padengimas  cementiniu 
skiediniu.

34 Sulūžusios PVC d 300 pralaidos pakeitimas m

1.Esamos  dangos  ir  pralaidos 
išardymas.  2.Atliekų  išvežimas 
pasirinktu  atstumu.  3.PVC  d  300 
pralaidos  paklojimas.  4.Dangos 
atstatymas  smėlio/žvyro/skaldos 
sluoksniais. 5.Grunto sutankinimas.  

35 Sulūžusios PVC d 400 pralaidos pakeitimas m

1.Esamos gatvės  dangos  iškasimas ir 
pralaidos  išardymas.  2.Atliekų 
išvežimas  pasirinktu  atstumu.  3.PVC 
d 400 pralaidos paklojimas. 4.Dangos 
atstatymas  smėlio/žvyro/skaldos 
sluoksniais. 5.Grunto sutankinimas.  

36 Sulūžusios PVC d 500 pralaidos pakeitimas m
1.Esamos gatvės dangos iškasimas  ir 
pralaidos  išardymas.  2.Atliekų 
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Eil. 
Nr.

Darbo pavadinimas Mato vnt. Darbo aprašymas

išvežimas pasirinktu atstumu. 3.PVC d 
500  pralaidos  paklojimas.  4.Dangos 
atstatymas  smėlio/žvyro/skaldos 
sluoksniais. 5.Grunto sutankinimas.  

37 Sulūžusios PVC d 600 pralaidos pakeitimas m

1.Esamos gatvės  dangos  iškasimas ir 
pralaidos  išardymas.  2.Atliekų 
išvežimas pasirinktu atstumu. 3.PVC d 
600  pralaidos  paklojimas.  4.Dangos 
atstatymas  smėlio/žvyro/skaldos 
sluoksniais. 5.Grunto sutankinimas.  

  APDOROJIMAS KALCIO CHLORIDU    

38
Gatvių su žvyro danga apdorojimas kalcio chloridu 
(CaCl2) dulkėtumui mažinti vasarą

100 m

1.Iki 7 m pločio gatvės su žvyro danga 
apdorojimas kalcio chloridu pasirinkta 
kalcio chlorido įterpimo technologija: 
kalcio  chlorido  įterpiamas  į  gatvės 
žvyro  dangą  kristalų  pavidalu, 
naudojant  „šlapiųjų  druskų“ 
paskleidimo technologiją  arba  tirpalo 
pavidalu,  išpurškiant  paruoštą  tirpalą 
laistymo  mašina  arba  naudojant 
technologiją,  apimančią  viršutinio 
gatvės dangos sluoksnio profiliavimą, 
žvyro  dangos  palaistymą,  kalcio 
chlorido  barstymą,  viršutinio  dangos 
sluoksnio  sumaišymą  su  išbarstyta 
druska,  apdorotos  žvyro  dangos 
volavimą.   
         

_________________________________

                                                                                                         



 Techninės specifikacijos 1 priedas

ŠIAULIŲ MIESTO GREIDERIUOJAMŲ GATVIŲ (KELIŲ) SĄRAŠAS

Ilgis, m Plotis, m

I Gytarių g. seniūnaitija

1 Dzidiškės 460 8

2 Privažiavimas prie DGASA Pailių g. 19 200 6

II Kviečių g. seniūnaitija

1 380 8

III Šventupio seniūnaitija

1 Jotvingių 1200 6

2 Kalniškių 586 6

3 Karaliaučiaus (nuo kolonėlės iki Nadruvos 81) 275 4

4 Mažosios Lietuvos 600 5

5 M. Mažvydo 1459 6

6 Luknės 100 5

7 Nadruvos 220 5

8 Notangos 341 6

9 Pikeliškės 500 5

10 Skalvių 550 5

11 Sprudeikos 2108 5

12 Statybininkų 330 5

13 Tauro 720 5

14 Tyravos 500 5

15 Tolminkiemio 350 6
16 Vaivorykštės 400 6
17 Žiemgalių 2030 6
IV Ragainės g. seniūnaitija
1 Druskininkų 110 6
2 Kauno 340 6
3 Verdulių 140 6

V Pabalių seniūnaitija

1 Aido skg. 130 6

2 Alksnių 410 6

3 Artojų 180 6

4 Audros skg. 90 6
5 Beržų 75 6

Eil. 
Nr.

Šiaulių miesto seniūnijų, seniūnaitijų ir gatvių 
pavadinimai

Javų (nuo Karaliaučiaus iki Kviečių išskyrus privačius 
sklypus)



6 Daubos 440 6
7 Daumanto 225 6
8 Etten-Leuro 785 6
9 Ganyklų 510 7

10 Jurginų 250 6
11 Kelias nuo Šiladžio iki Luponės 310 6
12 Kristianstado 90 4
13 Sprudeikos 2108 5
14 Lizdeikos 710 6
15 Luponės 222 7
16 Piktmiškio 260 6
17 Rūko 120 6
18 Šaukėnų 560 5
19 Treniotos 230 6
20 Trumpiškių 1410 6
21 Vėjo skg. 35 6
22 Vismanto 400 6
23 Žemynos 880 6
24 Žiogų 2468 4
VI Kuršėnkelio seniūnaitija
1 J. Žemaičio 625 6
2 Noreikių 945 6
3 Paitaičių 215 6
4 Pumpučių 520 6
5 S. Daukanto tęsinys 400 6
6 Sėlių 240 5
7 Vilniaus (privažiavimai) 170 6

VII J. Jablonskio g. seniūnaitija
1 Ilgoji 1200 4

VIII Klevų g. seniūnaitija
1 Vilijos 130 5

IX Talkšos seniūnaitija
1 Aleksandrijos 2280 6
2 Ilgoji 160 6
3 Kelias prie senųjų kapinių 530 6
4 Kelias nuo Tilžės g. iki Žvyro g. 34 450 5
5 Krantinės 330 5
6 Mažoji 240 6
7 Nidos 230 6
8 Numerių 240 5
9 Salduvės 700 6

10 Smilgų 500 6

11 Šeduvos 800 6
12 Tilvikų 200 5
13 Vikšrių 370 6
14 Vingių 390 6
15 Žemoji 490 6
16 Žuvininkų 1100 6
X Šimšės seniūnaitija
1 K. Kalinausko 320 4



2 Kelias nuo Vilnaius g. iki gelbėjimo stoties 200 6
XI Zoknių seniūnaitija
1 Bruknių 600 6
2 Erdvės 425 7
3 Kelias tarp Radviliškio ir Serbentų 745 6.5
4 Mėlynių 170 4
5 Nendrių 230 6
6 Orlaivių 230 7
7 Skrydžio 200 7
8 Spanguolių 390 6
9 Terminalo 215 7

10 Užmiesčio 370 6
XII V. Kudirkos g. seniūnaitija

1 Medelyno 270 6
2 Skirgailos 200 6
3 Vijolės 130 6

XIII Medelyno seniūnija
1 Ąžuolyno 220 6
2 Birutės 100 6
3 Biržų 400 6
4 Erškėčių 146 5
5 Geležinkelio 1330 5
6 Lazdynų 530 6
7 Miglės 150 6
8 Mirtų 100 6
9 Miško 520 6

10 Narcizų 160 5
11 Palangos 790 6
12 Panevėžio 135 6
13 Raguvos takas 500 5
14 Ramygalos 230 5
15 Raseinių 100 6
16 Sedos 670 6
17 Sodo 65 5
18 Šilubalio 70 6
19 Troškūnų 420 6
20 Ukmergės 1060 7
21 Vinkšnėnų 750 6
22 Žagarės 530 6

XIV Spindulio g. seniūnaitija 
1 Alytaus 350 6
2 Birštono 270 6
3 Merkinės 330 6

XV Gubernijos seniūnaitija
1 Kulpės 360 4

XVI Rėkyvos seniūnija

1 Bačiūnų jungiamoji nuo Poilsio iki Šviesos 645 4

2 Bačiūnų jungiamoji nuo Vilkurių iki Raizgių 523 4



3 Bačiūnių pravažiavimas link Bačiūnų 58 F 120 5

4 Dagilių 453 6

5 Gervių 240 5

6 Kelias tarp Pempių ir Kuosų gatvių 115 6

7 Kikilių 175 6

8 Kuosų 90 5

9 Margių 740 6

10 Pempių 450 6

11 Pravažiavimas į Vyturių 7 80 4

12 Spyglių 650 8

13 Strazdų 288 5
Viso ilgis, m 57214



2 priedas

DARBŲ ĮKAINIAI 

Eil. Nr. Darbo pavadinimas Mato vnt.

VAŽIUOJAMOJI DALIS, KELKRAŠČIAI

1 Žvyrkelių profiliavimas autogreideriu 6.60

2 10.00

3 12.00

4 23.00

5 Pažeistų dangos konstrukcijų užtaisymas smėliu 6.00

6 Pažeistų dangos konstrukcijų užtaisymas žvyru 6.00

7 Pažeistų dangos konstrukcijų užtaisymas skalda 24.00

8 Smėlio atvežimas ir paskleidimas 10.00

9 Kelkraščių, apželdintų veja, dangų atnaujinimas 86.81

10 86.81

11 44.00

12 11.00

ŠLAITAI

13 3.13

14 Išplovų iškasų šlaituose užpylimas gruntu 3.95

15 5000.00

16 Grunto kasimas ir išvežimas 7.00

17 Plotų užsėjimas žole 4.00

18 Plotų užsėjimas žole ant paruošto dirvožemio 0.70

GRIOVIAI, ŠALIKELĖS

19 100 m 84.00

Įkainis, Eur 
be PVM

1000 m2

Išdaužų iki 100 mm gylio užlyginimas 
autogreideriu 1000 m2

Išdaužų iki 200 mm gylio užlyginimas 
autogreideriu, užpilant žvyru m3

Išdaužų iki 200 mm gylio užlyginimas 
autogreideriu, užpilant skalda m3

m3

m3

m3

m3

100 m2

Kelkraščių, apželdintų veja, paaukštėjimų 
pašalinimas 100 m2

Purvo sankaupų ir žolių kupstų pašalinimas nuo 
kelkraščio sujungimo su gatvės danga 100 m2

Kelkraščių iš birių medžiagų paaukštėjimų 
pašalinimas 100 m2

Nuošliaužų ir išplovų sutvarkymas pylimų 
šlaituose m3

m3

Susikaupusio grunto pašalinimas mechanizuotu 
būdu 100 m3

m3

m2

m2

Griovio profilio atstatymas naudojant 
autogreiderį



20 Griovio profilio atstatymas rankiniu būdu 100 m 1000.00

21 Užslinkusio griovio atstatymas autogreideriu 58.00

22 Užslinkusio griovio atstatymas rankiniu būdu 1000.00

23 Griovio sutvirtinimų atstatymas 4.00

24 20.00

ŠIENAVIMAS, KRŪMŲ ŠALINIMAS
25 Šalikelių šienavimas 100 m² 3.50
26 Griovių šlaitų šienavimas 100 m² 3.00
27 Krūmų šalinimas 100 m² 80.00
28 Krūmų šalinimas nuo griovių šlaitų 100 m² 70.00
29 Krūmų rovimas 100 m² 95.00

PRALAIDOS
30 Gelžbetoninės pralaidos antgalio remontas 1 vnt. 182.25

31 200.00

32 m 11.78

33 Gelžbetoninės pralaidos paviršiaus atstatymas 123.97

34 Sulūžusios PVC d 300 pralaidos pakeitimas m 46.85
35 Sulūžusios PVC d 400 pralaidos pakeitimas m 55.06
36 Sulūžusios PVC d 500 pralaidos pakeitimas m 74.00
37 Sulūžusios PVC d 600 pralaidos pakeitimas m 100.00

APDOROJIMAS KALCIO CHLORIDU

38 100 m 275.00

100 m3

100 m3

m2

Šalikelių išplovų ir įdubų užpylimas bei 
sutvirtinimas m3

Gelžbetoninės pralaidos remontas, pakeičiant 
gelžbetoninius žiedus m3

Pažeistų gelžbetoninių žiedų sandūrų 
sutvarkymas

10 m2

Gatvių su žvyro danga apdorojimas kalcio 
chloridu (CaCl2) dulkėtumui mažinti vasarą
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