Elektroninio dokumento nuorasas

DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

VILNIAUS R. MELIORACIJOS TVENKINIU UZTVANKU (KIEMELIU, MAISIAGALOS
JADVYGISKIU, GILUZIU, MUSIOS IR AKMENOS) PRIEZIUROS DARBAI [
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Vilniaus rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188708224, kurios registruota
buveiné yra Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius, tel. 2751961, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus
Vladislavo Kondratoviciaus, veikiancio pagal Vilniaus rajono savivaldybés administracijos nuostatus
(toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Bebrusai“, juridinio asmens kodas 167535580, kurio registruota
buveiné yra Vilniaus g. 102, 33114 Molétai, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriais Rolando Masiulio, veikiangio pagal
imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje
vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai —,,Salimi, vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymy sudaré
Sig darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toiiau

i8vardyty salygy.

2024 m. mén. d.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r. melioracijos tvenkiniy uZtvanky (Kiemeliy, Ma1s1agalos,
Jadvygiskiy, GiluZiy, Musios ir Akmenos) prieZiiiros darbai.

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medziagomis, per Sutartyje nustatyta
terming atlikti Vilniaus r. melioracijos tvenkiniy uZtvanky (Kiemeliy, Maisiagalos, Jadvygiskiy,
GiluZiy, Musios ir Akmenos) prieZifiros darbus nurodytus Darby kiekiy Ziniarastyje ir perduoti §io
darbo rezultatg UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai atlikta darbg priimti ir uZ jj sumokeéti
sutartyje nustatyta kaing. .

1.3. Rangovas garantuoja, kad darbams atlikti turi nustatyta tvarka i§duota leidimg (licencija).

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal pirkimo, jvykusio 2024 m. geguzés 30 d. rezultatus ir yra
11118,69 Eur, jskaitant PVM, kuris yra 1929,69 Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. UZsakovas $ig kaina sumoka
Rangovui uz visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje,
daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal Sutart
kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali biiti keiiama. Didesni
atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uZz darby atlikima ir kity jsipareigojimy pagal Sutart;
vykdymg numatytas uZmokestis. Rangovas turédamas vieSojo pirkimo konkurso metu realias
galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo iSlaidas privalo prisiimti rizikg dél $iy islaidy
dydzio.

2.4. Uzsakovas gali atsisakyti dalies darby, kai jie tapo UZsakovui nereikalingi. Sutarties apiméiy
maZinimas galimas tik i§imtiniais atvejais, kai jis yra salygotas objektyviy prieZaséiy, esant Zemiau
i§vardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasira§ymo):

2.4.1. dél nenumatyty aplinkybiy, atsiradus batinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar
maZinti darby apimtis;

2.4.2. atsiradus pagrjstam poreikiui sutartyje numatyta darbg (ar jo dalj) keisti kitu darbu;

2.4.3. keisti pasitlyme nurodytas medZiagas/jrangg, jei dél nuo Rangovo nepriklausandiy
aplinkybiy Rangovas negali jy naudoti.



2.5. Uzsakovui atsisakius darby dalies, atitinkamai sumazinama ir objekto kaina. Atsisakomy
darby kaina nustatoma tokiais pafiais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (Zr. Sutarties 2.10 p.).

2.6. Darby pakeitimai, biitini darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios Techniniame
projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitimg. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nesikeicia.

2.7. Uzsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti
Rangovui, yra kaina uz visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali biiti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskaiiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uzmokesCio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bel netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés:uz
rekomendacijose nustatytas kainas arba uZ bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), taCiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
i§laidy;

2.10.2. jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy darby fiksuoti jkainiai, jei jmanoma, Sutarties

2.10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais biidais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jei jmanoma, i§skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.10.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j
papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
i§skaidymu.

2.11. Kai UZsakovas apskaitiavus papildomy darby samatg nustato, kad Sutarties kaina kartu su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaifiuojamajg kaing, nustatyta vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ aktualia redakcija, papildomiems
darbams jsigyti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie$yjy
pirkimy jstatymo nuostatomis i§ Rangovo planuojama jsigyti papildomus darbus, UZsakovas juos
isigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, i§skyrus tuos atvejus, kai
pasikeité rinkos kainos.

2.12. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiSkai nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamg terming juos paSalinti.
Nepasalinus, tai gali buti padaryta Rangovo sgskaita.

2.13 Sutarties kaina turi buti perskai¢iuojama, kai dél salies jstatymy pakeitimy (jskaitant naujy
jstatymy jsigaliojima ir galiojanéiy jstatymy panaikinimg arba pakeitimus) pasikeicia pridétinés
vertés mokesCio (PVM) tarifas. Padidéjus arba sumazejus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

Sy =A+ (SS—}A) x (1+ ll(;%

(1+=)
100

Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaiéiavimo

A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo

T; - senas PVM tarifas (procentais)

T,, - naujas PVM tarifas (procentais)

)

PerskaiCiuotos kainos taikomos po perskaifiavimo atliekamiems darbams apmokéti. Kainy
pakeitimas jforminamas abiejy sutarties Saliy pasiraSytu protokolu arba dviSaliu Sutarties $aliy
susitarimu.



2.14. Sutarties kaina gali buti _perZiurima del kainy lygio poky¢io bet kurios i§ Saliy ragytiniu
prasymu. PerZitiros momentas yra Salies pra§ymo kitai Saliai perziiiréti Sutarties kaing gavimo diena,
atsizvelgiant j 2.14.3 punkto nuostatas. Gali biiti perskai¢inojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz
statybos darbus, o uZ kitus, nei statybos darbai, darbus (Darbo projekto parengima ir pan.) mokétinos
sumos negali buti perskai¢iuojamos. Rangovui mokétinos sumos uZ statybos darbus gali biiti
perskaiCiuojamos jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.1t) skelbiamo
kas ménesj statybos sgnaudy elementy kainy indekso (toliau — indeksas), labiausiai atitinkan&io
Objekto rusj, reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj. Sutarties
kaina perskaiCiuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neispirkty statybos darby verte padauginant
18 Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskaiéiuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=1IPb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

IPr — Indekso reik§me laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu Sutarties jsigaliojimo diena,
pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Darby perdavimo-priémimo akto pagal Sutartj sudarymo
diena.

2.14.1. Susitarimas dél kainos (jkainiy) perskaiiavimo, jsigalioja sura$ius jj ra$tu ir abiem
Salims patvirtinus paragais. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso reik§me laikotarpio pradZioje
ir jos nustatymo datg, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso poky&io
koeficientg, perskaiCiuotg fiksuotos kainos sumg arba perskaiiuotus fiksuotus jkainius (jskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytus jkainius), perskaiiuota Pradinés
sutarties verte.

2.14.2. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos (ikainiy) perskaiciavimo, perska1c1uot011
kaina (jkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per
ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pragymo kitai Saliai perskai¢iuoti
kaing (jkainius) pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby
akty pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby aktg su neperskai¢iuotomis
kainomis (jkainiais) ir perskaifiavimg atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty
darby akto pateikimga iki bus perskaiciuotos kainos (jkainiai).

2.14.3. Pirmoji Sutarties kainos perZitira gali biiti atliekama ne ankséiau nei po 6 ménesiy po
Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali biiti perZitirima ne daZniau negu kas 6 ménesius.

2.14.4. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskaiciavimas.

2.14.5. Jeigu Darbai véluoja dél prieZas¢iy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy
pratgsima, uzdelsty Statybos darby kaina (jkainiai) neperskaiiuojama dél kainy lygio kilimo (kai
Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biiti perskaiéiuojama dél kainy lygio
kritimo (kai Indekso poky¢io koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

3. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas uZstatu.
3.2. UtzZstato salygos:



3.2.1. Uzstatas pervedamas | UZzsakovo saskaitg LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank
AB banke ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos;

3.2.2. uzstato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

3.2.3. Rangovo sumoketas Sutarties jvykdymo uztikrinimas paliekamas UZsakovo sgskaitiije,
uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo rastiSka praSyma grazina uZstata per 10 (de$imt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus.
Uzstatas negraZinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui nejvykdZius ar netinkamai jvykdZius jsipareigojimus pagal $ig Sutartj,
praleidus bet kurios pareigos jvykdymo termina, nustatytg Sioje Sutartyje, nepasirasius atlikty darby
priémimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, Uzsakovas turi teis¢ pasirinkti — pasinaudoti uZstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertés dydzio bauda. Apie numatoma baudos
pritaikymg arba pasinaudojimg uZstatu UZsakovas informuoja Rangova rastu arba el. pastu.

3.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo, kad
UZzsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, gavimo pervesti naujg uZstdta,
atitinkantj Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uzstato, UZsakovas
turi teise nutraukti Sutart;.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir
galioja, kol Salys sutaria jg nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiS$kai jvykdomi
Isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties vykdymo metu
dél nepalankiy gamtiniy sglygu, dél tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél atsiradusiy
papildomy darby 1 (vieng) kartg gali biiti nukelta darby atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kalp
1 (vienam) ménesiui.

4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais
terminais.

4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) $ie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti;

4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;

4.3.3. pasiraSyta darby vie$ojo pirkimo-pardavimo sutartis.

4.4. Sutarties vykdymo terminas iki 2024 m. rugséjo 30 d.

4.5. Sienavimo darbai atlickami ne anks¢iau kaip nuo liepos 1 d. ir ne véliau kaip iki rugséjo 30

4.6. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priémimo naudoti aktas.

4.7. Defekty, kuriuos Uzsakovo nurodymu turi paSalinti Rangovas, itaisymo terminai
suderinami Saliy susitarimu. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino
(p.4.4.) nekeicia.

5. MOKEJIMAS

5.1. Avansinis mokéjimas ir dalinis aktavimas nenumatomi. UZsakovas atsiskaito su Rangovu uz
faktiSkai atliktus darbus remiantis Saliy pasiraSytu atlikty darby aktu ir pateikta sgskaita faktiira.
Apmokéjimas vykdomas per 30 kalendoriniy dieny.

5.2. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (sgskaitas, atlikty darby aktus, paZzymas,
iSpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaiiavimus biity galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose i§vardinty
darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir UZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus darby riidj ir



apimt] patvirtinanéius skai¢iavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinancius
dokumentus.

5.3. Uzsakovui pasiraSius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaitg faktiira privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,,E. saskaita® (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
ant kiekvieno atlikty darby dokumento biitina iki §io dokumento pateikimo pasiraSyti UZsakovui.

5.5. UzZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol triikumai bus pasalinti, jeigu trikumai atsirado dél Rangovo kaltés:

5.5.1. nepasalinti anks€iau nurodyti apmokeéty darby defektai;

5.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

5.5.3. darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimy;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty;

5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir pasalinus defektus, sulaikytos sumos, gragZinamos Rangowvui.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti projekta ir leidima, kuriy reikia darbams atlikti, pranesti, kas vykdys atlickamy
darby techning ir autoring prieZitirg;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar jrenginiais visg darby atlikimo laikotarpj iki objekto
priémimo naudoti, leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

6.1.3. patikrinti faktiSkai atliktus darbus, pagal pateikta atlikty darby priémimo aktg ir prireikus
pareiksti pretenzijas trikumams paSalinti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty darby
akto pateikimo;

6.1.4.1. perduoti Rangovui objekta visam darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus grazintas po
objekto priémimo naudotis;

6.1.4.2. uztikrinti Rangovui galimybeg laisvai patekti j objekta;

6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas nukrypsta
nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti Salinti
trikumus, nemokéti uz netinkamai atlikta darba arba prireikus — sustabdyti darbus, kol truikumai bus
pasalinti. e

6.1.5. pareikalauti Salinti trikumus, nemokeéti uz prastai atlikta darbg arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy;

6.1.6. per 10 dieny nuo sutarties pasiraS§ymo i§duoti Rangovui statybos Zurnalg.

6.2. UzZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu kontroliuoti ir prizitiréti atliekamy darby eigg ir kokybe,
darby grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, UZsakovo perduodamy medZziagy ar
objekty naudojima. [gyvendindamas §ig teis¢ UZsakovas neturi teisés kistis | Rangovo komercing
tikine veikla.

7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantin;j laika;

7.1.2. uztikrinti darby atlikimg vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei nenukrypstant
nuo galiojanciy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus rastiskg Uzsakovo sutikima;



7.1.3. apriipinti statybg reikalingomis medziagomis, jrenginiais, komplektuojanéiomis detalémis
ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako uz jy defektus, dél kuriy ty medziagy
ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybés;

7.1.4. skirti asmen] ir suteikti jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti uz juos
su UzZsakovu;

7.1.5. uztikrinti darby, prieSgaisring saugg ir aplinkos apsaugg bei darby higieng obJekte
nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

7.1.6. suderinti su UZsakovu gaminiy ir medZiagy pavyzdzius, UZsakovui pareikalavus pateikti
medziagy pavyzdzius, jy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supazindinti UZsakovo techninj
personala, kaip eksploatuoti Sutarties objekta;

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojanciuose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderines to ra$tu su UZzsakovu;

7.1.9. laiku informuoti UZsakova apie darby eiga;

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy sglygy daromos Zalos;

7.1.11. nurodyti atlikty darby garantinj laikg ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu, pasahmmo
terminus; .

7.1.12. Rangovui suteiktus sandéliavimo, darbo vieta ir privaziavimo kelius ar pan., UZsakovui
graZinti (suremontuotus) ankstesnés biiklés, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darby,
UZsakovas tuos darbus atlieka Rangovo saskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo 1éSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami
kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to susidaranéius nuostolius;

7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés jg prarades,
privalo savo léSomis jg atkurti;

7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby galutinio perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo i8duoti UZsakovui garantinj raSta gerbiivio darbams atlikti, jeigu §iy darby dél oro salygy
ar kity objektyviy prieZas¢iy rangovas negaléjo atlikti iki akto pasira§ymo;

7.1.16. vieng savaite iki paskutineés sgskaitos-faktiiros pateikimo Rangovas privalo Uzsakovm
pristatyti atlikty darby aktus;

7.1.17. melioracijos statybos veikloje taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos re1ka1av1mus
pagal standartag LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés*
(toliau—LST EN ISO 14001) arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (toliau
— EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaver&iais
jrodymais.

7.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad:

7.2.1.statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turéty galiojantj Valstybinio
socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirban¢io asmens
identifikavimo kodg (toliau — Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali buti suformuotas, privalo
turéti Kode uzSifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151
straipsnio 8 dalyje, pagrindZiancius dokumentus;

7.2.2. biity nustatyta kity statybvietéje esanciy asmeny, kurie nenurodyti 7.2.1. p., identifikavimo
priemoné, prireikus — jos i§davimo tvarka, registruojami §iy asmeny buvimo statybvietéje pradzios ir
pabaigos laikas ir prieZastys;

7.2.3. visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus (kai jiems kodas negali biiti
suformuotas — kode uZSifruojamus duomenis pagrindzianéius dokumentus) arba identifikavimo
priemong ir jj (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.



8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdanciy
tinkamai jvykdyti sutart, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausan¢iy protingy priemoniy
toms klifitims paSalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teis¢ | nuostoliy, padaryty dél
atitinkamy kliti¢iy nepaSalinimo, atlyginima.

8.2. Uzsakovas turi teisg pateikti biitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastiskai, iskyrus tuos atvejus,
kai i8kyla grésme darby atlikimo terminui. UZsakovas atsako uZ savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareikiti savo
nuomong, tatiau, jeigu nepriestarauja teisés akty reikalavimai, UZsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo biiti jvykdyti.

8.4. Neinformavus UZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsiZvelgti i trukdandias aplinkybes tik
tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis UZsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinés ir kitos
medziagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai UZzsakovo nurodymu per
jo nustatyta terming paSalinami i§ darby atlikimo vietos (statybos aikitelés). To nepadarius,
Uzsakovas gali pasalinti jas Rangovo léSomis arba parduoti Rangovo sgskaita (Rangovas padengia
realizavimo iSlaidas).

9. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

9.1 Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami (nerezkalzngq
isbraukti) §ie Subrangovai:

Eil. Subrangovo Vertiné Procentiné Darby
Nr. pavadinimas ir adresas iSraiSka Eur | iSraiSka pavadinimas
IS viso: ¥ b
IS viso: %
Eur

9.2. Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
KeiCiami/pasitelkiami Subrangovai turés baiti suderinti su UZsakovu, jforminant papildoma
susitarimg dél Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo, pasira§oma abiejy pirkimo Sutarties 3aliy.
UZsakovas turi teis¢ pareikalauti jrodyti keiciamuy/pasitelkiamy Subrangovy kvalifikacijg, pateikiant
atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkredius reikalavimus
Subrangowvy kvalifikacijai) ir subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinanéius dokumentus
(kai tickéjas remsis keiiamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).

9.3. Rangovas bus atsakingas uz savo Subrangovy, ju atstovy ar darbuotojy veiksmus,
isipareigojimq nevykdymg ar aplaidumg taip, lyg Sie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas biity
Rangovo, jo atstovy ar darbuotojy.

9.4. Uzsakovui nustacius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teisés aktuose, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uZtikrinty Subrangovo pakeitimg j kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty UZsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikima.

9.5.Subrangovas negali pavesti treCiosioms Salims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas patiki
Subrangovui.

9.6. UZsakovas kartu su Rangovu turi teis¢ sudaryti triSalius susitarimus dél tiesiogihio
atsiskaitymo uz Siai SutarCiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medziagas /
jrengimus, Siomis sglygomis:



9.6.1. TriSaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés Sios Sutarties salygos, t.,y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
Isipareigojimy apimtis.

9.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis
(ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas /
irengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui,
ar medziagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokes tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos
teikéjo, ar medZiagy /jrengimy tiekéjo) pasirasytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty
medziagy/jrengimy) ir i§laidy apmokéjimo dokumentus.

9.6.3. Jeigu Uzsakovas Sutarties vykdymui pasitelks Subrangovus, Rangovui sutikus, tarp
Uzsakovo, Rangovo ir Subrangovo gali biiti pasiraSoma triSalé tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka. UZsakovagne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo (jei yra Zinomi Subrangovai), arba nuo
informacijos apie Subrangovo pasitelkimg i§ Rangovo gavimo, rastu informuoja Subrangovus apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu
pateikia UZsakovui praSyma ir Rangovo sutikimg dél tiesioginio mokéjimo atlikimo jam.
Subrangovui negali biiti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas Subrangovui gali biiti atlickamas
tik po to, kai Uzsakovas priims Darbus. Kilus gincui tarp Rangovo ir Subrangovo, jie ginéus sprendzia
savarankiSkai, UZsakovui nedalyvaujant. Subrangovui iSmokéty sumy dydZiu yra maZinamos
Rangovui mokétinos sumos.

9.7. Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil. Specialistas
Nr. (vardas, pavardé)

Kvalifikacijos

Pareigos atestatas

£

9.8 Rangovas turi teis¢ keisti nurodytus specialistus i§ anksto raStu suderings su UZsakovu ir
pateikes kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikings esgs trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamas raStu apie tai pranesti UZzsakovui. Neinformaves UZsakovo raStu, Rangovas gali
pareikalauti atsizvelgti j trukdancias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
UZsakovui buvo akivaizdziai Zinomi.

10.2. Atsiradus trukdanCioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viskg, ko i§ jo gali biiti
teisétai reikalaujama, kad Sios aplinkybés biity paSalintos ir darbus biity galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdan¢ioms aplinkybéms iSnykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradéti darbus ir
informuoti apie tai UZsakovg, tokiu atveju terminai pratgsiami atsizvelgiant j sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro salygy poveikis negali biiti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. Uzsakovas turi teisg bet kada nutraukti sutartj prane$damas apie tai Rangovui nuo
prane§ime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutart] nejgij¢s teisés pratesti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo raSytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, biity tikrai nejmanoma ir tai UZsakovui padaryty nuostoliy;

10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél darby kokybés, naudoja netinkatnas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlicka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to
Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be esminiy trikumy ar
dideliy nuostoliy Uzsakovui;



10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

10.5.4. jeigu Rangovas nepateiké UZsakovui darby atlikimo uZtikrinimo (pasira$ius arba pratesus
sutartj);

10.5.5. jei Rangovas nejvykdé sutarties 13.6. p. reikalavimy.

10.6. Jeigu Uzsakovas nutraukia sutartj dél prieZas¢iy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél §io nutraukimo susidariusias papildomas ilaidas, susietas su sutartyje
numatyty darby uZbaigimu.

10.7. Jeigu darbai nutraukiami UZsakovui rastiSkai pareikalavus ir UZsakovas per 30 (trisdeSimt)
dieny, skai¢iuojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus vél pradéti Rangovas privalo
UzZsakovg raStiSkai praSyti leidimo pratesti Siuos darbus, nustatytu laiku negavus io leidimo
Rangovas gali pareikalauti sutartj nutraukti.

10.8. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jei UZsakovas nemoka uz darbus ir yra jam jsiskolines,
jei Uzsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy apie galimybe
juos vykdyti.

10.9. UZsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
biiti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

10.10. Rangovas, UzZsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus darbus
ir apmokeéti uz juos, jvertinant galimus UZsakovo nuostolius $alinant darby defektus, jeigu Rangévo
darbe jie buvo.

10.11. Dél svarbiy priezasCiy, UZsakovas turi teisg bet kada, prie§ baigiant darbg, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginimg uz atlikta darbo dalj ir atlygina jam nuostolius,
padarytus §ig sutartj nutraukus.

10.12. UZsakovas turi teis¢ dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti treSiajam
asmeniui, taCiau jo pretenzijos dél galimy kity iSkilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

10.13. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo iforminamas vienu
dokumentu, i§skyrus atvejus, kai Salys turi teis¢ jg nutraukti viena$alikai.

11. DARBU PRIEMIMAS

11.1. Darby priémimg organizuoja Uzsakovas.

11.2. UZsakovas privalo apziiiréti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti aktg (su pastabomis
ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. PasiraSius aktg su
pastabomis, UZsakovas atsiskaito uZ visus darbus, dél kuriy néra padaryta i§lyga. Nesant Darby
ikainiy, neapmokamy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby. Jeigu
patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte
arba darbai atlikti su triikumais, Rangovas privalo iStaisyti minéta akts. Pataisytg atlikty Darby aktg
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto grgZinimo pataisymui
datos.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraSo abi alys. Jeigu viena i$
Saliy atsisako pasiraSyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir aktg pasira$o kita Salis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priémimo naudoti komisija, patvirtinus objekto priémimo
naudoti akta, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas
privalo perduoti, o UZsakovas priimti objektg.

11.5. UZsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultats, jeigu nustatomi triikumai arba
nepasiektas sutartyje numatytas darby rezultatas, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatytg paskirtj ir jeigu Siy triikumy Rangovas ar Uzsakovas negali paSalinti.

11.6. Dél defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali biiti atidétas iki jy paSalinimo (jei Sie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), §iuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis
latkoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas iSduoda pazZyma, patvirtinandig apie iStaisytus paZeidimus.



Nepaisant iSduotos paZymos, Rangovas ir UZsakovas ir toliau atsako uZ sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdyma.

11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darby rezultatu tik gaves rast1ska,
Uzsakovo sutikima.

11.8. Nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasiraSymo, Rangovas nebeatsako uZ tolesne jo
apsauga, techning bukle bei naudojima.

12. GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visa garantinj laikg jo darbai atitiks
Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumaZinty jy vert¢ arba tinkamuma jprastam arba sutartyje numatytam
panaudojimui.

12.2. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy
kalty veiksmy.

12.3. Rangovas jsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uZmokesCio atlikti darbus,
reikalingus defektams iStaisyti, per su Uzsakovu sutartg terming.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodyta protingg terming nepasalina darby
defekty, jis privalo atlyginti Uzsakovui 8iy darby defekty Salinimo islaidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako Uzsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimu, taip pat uZ tai, kad nepasieke Siuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby rodikliy.
Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uz statinio ar jrenginio patikimumo,
patvarumo ar atsparumo sumazéjimg ar netekima.

13.2. Rangovas neatlikgs sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamy
darby, privalo sumokéti UZsakovui jo reikalavimu 0,2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio
delspinigius uz kiekvieng uZdelsta dieng.

13.3. UZzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui numatyta kaing Rangovo reikalavimu moka 0,2
proc. nesumokeétos sumos dydZio delspinigius uZz kiekvieng uzdelsta dieng.

13.4. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél UZsakovo kaltés, privalo sumokéti Uzsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, ta¢iau tik tg suma,
kurios nepadengia bauda.

13.5. UZsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda, skaiiuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tagiau'tik
ta suma, kurios nepadengia bauda.

13.6. Medziagy ar jrenginiy, perduoty darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio darby
etapo rezultato, iki UZsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui, todél
Rangovas iki darby pradZios privalo/neprivalo (nereikalinga iSbraukti) apdrausti atliekamy darby
objekta, medZiagas ar kitokj turta, naudojama darby atlikimo procese, arba apdrausti savo civiling
atsakomybe uz kitiems asmenims padarytg Zala.

13.7. Darby (medZiagy, gaminiy ar pan.) trikumus, kilusius dél Rangovo ar subrangovo kalteés,
turi paSalinti Rangovas savo saskaita.

13.8. Rangovui tenka LR jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ar baudziamoji atsakomybé
uz blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyta garantinj laik3.

13.9. Vieng savaitg iki paskutinés sgskaitos-faktliros pateikimo Rangovas privalo Uzsakovm
pristatyti atlikty darby aktus.



13.10. Rangovui tenka atsakomybé uZ Sutarties 7.2. p. numatyty pareigy nevykdyma arba
netinkamg jy vykdyma.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami $aliy raSytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobiidZio
Sutarties pakeitimai (skaifiavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiskai nejtakoja 3aliy
tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras rasytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo.

14.3. Konkurso metu visi pasitilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti Salis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai ir
praneSimai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Kilusius gin¢us dél sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose, konsultacijose
arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip i§spresti ginfo per viena ménesij
nepavyksta, gin€as sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

¥y,

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis pazeidzia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Siy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®.

17. ASMENYS ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA
17.1. UZ Sutarties vykdymg atsakingi asmenys:

Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Vardas, Pavardé Regina Dzilbo Jonas Repecka
Adresas Rinktinés g. 50, Vilnius, 503 kab. Vilniaus g. 102
Telefonas +37052401181 +37061403365
El pastas regina.dzilbo@vrsa.lt bebrusai@gisnet.lt

18. KITOS SALYGOS

18.1. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie $ios Sutarties
salygas, i§skyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teise tokig informacija gauti.
18.2. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kiekvienai Saliai. Kiekvienas jyturi
vienoda juriding galia.
18.3. Si Sutartis turi priedus:
priedas Nr. 1— Lokaliné samata.



19. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

19.1. Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kit apie Siame punkte nurodyty
duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i$siysta senu adresu bus laikoma

tinkamai jteikta.
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UAB "Bebrusai"

Lokalinésgmata Nr.
Sudaryta 2023.10 kainy lygiu.

251 2024 m. Vilniaus r. melioracijos tvenkiniy uztvanky (Kiemeliy, MaiSiagalos, Jadvygiskiy,

Konpiehsas GiluZiy, Musios ir Akmenos) prieziiiros darbai
Objektas: Melioracijos apskaitoje esamy tvenkiniy prieZidros darbai
Ziniarastis: Tvenkiniy prieZitiros darbai
Eil. | Darbo Darby ir islaidy Mato | Kiekis | Vieneto IS viso
Nr.| kodas apraSymai vnt kaina
1 2 3 4 5 6 7
Skyrius Kiemeliy tvenkinio uztvankos priezitiros
o darbai _ .
1 } MN7-19 |Uztvankos §laity ir kradty Sienavimas rankiniu biidu 100 m2 40 15,96 638,40
i(89=1,15)
2 | R61P- [Atsitiktiniy daikty (Zolés, pagaliy ir t.t.) surinkimas nuo 100 m3; 0,02 1393,16 27,86
l 0225-3 ltaury ir apsauginiy groty surinkimas pakrovimas ir
| i§vezimas rankiniu bidu
3 ﬁ(P6-l-1 Siuksliy ir atsitiktiniy daikty surinkimas, pakrovimas ir 100 m2 6 18,23 109,38
| iSvezimas
I§ viso uz skyriy Kiemeliy tvenkinio uZtvankos 775,64
R . prieZiiros darbai B S
Skyrius MaiSiagalos tvenkinio uZtvankos prieZitiros
o darbai
"4 | MN7-19 |Uztvankos §laity ir krasty Sienavimas rankiniu biidu 100 m2 40 15,96 638,40
1(8%=1,15)
5 | KP4-4-1 |Lapy ir Zolés paSalinimas i§ lataky 100 m 1,2 6,69 8,03
(S9=1,15)
6 | R11-76- |Istekéjimo kanalo tvirtinimo ploks$¢iy nuplovimas 100 m2 | 210,70 210,70
21 naudojant auksto slégio plovimo jrenginj
(89=1,15)|
7 | KP6-1-1 ;Siukgliy ir atsitiktiniy daikty surinkimas, pakrovimas ir 100 m2 8 18,23 145,84
» iSveZimas
I§ viso uz skyriy MaiSiagalos tvenkinio uZtvankos 1002,97
________ _ prieZiiiros darbai &
Skyrius Musios eZero uZtvankos prieZitiros darbai
8 | MN7-19 {Uztvankos $laity ir krasty $ienavimas rankiniu biidu 100 m2 20 15,96 319,20
(S9=1,15)
9 | N13-147 |Zeméjangiy bordiury (4 vnt) valymas metaliniu Sepegiu 10 m2 1 108,95 108,95
rankiniu biidu
10 | N15-147 |Zeméjanéiy bordiury (4 vnt) daZymas juodais - baltais 100 m2 0,2 560,01 112,00
akriliniais daZais, pagal keliy reikalavimus
11 | N13-147 |Betoniniy sargsuliy valymas metaliniu $epeiu rankiniu 10 m2 0,8 108,95 87,16
biidu
12 | N15-147 |Betoniniy sargSuliy daZymas juodais - baltais akriliniais 100 m2 0,5 560,01 280,01
dazais, pagal keliy reikalavimus
13 | KP6-1-1 |Siuksliy ir atsitiktiniy daikty surinkimas, pakrovimas ir 100 m2 5 18,23 91,15
- iSveZimas
1§ viso uZ skyriy Musios eZero uZtvankos prieZiiiros 998,47
darbai




UAB "Bebrusai"

Eil. | Darbo Darby ir islaidy Mato | Kiekis | Vieneto IS viso
Nr. | kodas aprasymai vint kaina
1 2 3 4 5 6 7
Skyrius JadvygiSkiy tvenkinio uztvankes prieZiiiros
darbai '
14 | MN7-19 |UZtvankos §laity ir krasty Sienavimas rankiniu bidu 100 m2 14 15,96 223,44
(S9=1,15) B )
15 | N13-147 |Betoniniy sargsuliy valymas metaliniu $epeéiu rankiniu 10 m2 0,4 108,95 43,58
N i bﬁdu e eena s S— = O
i 16 ! N15-147 |Betoniniy sargSuliy daZymas juodais - baltais akriliniais 100 m2 0,4 560,01 224,00
| ______|dazais, pagal keliy reikalavimus 5
I"17 | MN7P- | Tarpy tarp gelzbetoniniy ploks&iy idvalymas, armatiiros vnt. 37 38,95  1441,15
0213  |sudéjimas ir uZtaisymas hidrotechninio betono miginiu
‘ (K4=1,3
! S9=1,15)
‘ 18 | KP6-1-1 |Siuksliy ir atsitiktiniy daikty surinkimas, pakrovimas ir 100 m2 5 18,23 91,15
. iSveZimas ]
! I8 viso uz skyriy Jadvygiskiy tvenkinio uztvankos 2023,32
- _prieZiiiros darbai ~ _h
Skyrius GiluZzio eZero uZtvankos prieziiiros darbai
19 | MN7-19 |UZztvankos §laity ir krasty $ienavimas rankiniu biidu 100 m2 4 15,96 63,84
(89=1,15)
20 | MN7-66 |SulauZyty sargSuliy demontavimas ir i§veZimas vnt. 2 15,83 31,66
(K4=0,7
LS RE) . i
21 | MN2-34 |Sarg8uliy jrengimas vnt. 2 97,25 194,50
(89=1,15) |
22 | KP6-1-1 |Siuksliy ir atsitiktiniy daikty surinkimas, pakrovimas ir 100 m2 1,5 18,23 27,35
iSveZimas .
IS viso uz skyriy GiliiZio eZero uztvankos prieziiiros 317,35
darbai
Skyrius Akmenos tvenkinio uZtvankos prieZiiiros
darbai
23 | MN7-19 (Uztvankos $laity ir kra$ty Sienavimas rankiniu biidu 100 m2 50 15,96 798,00
(S9=1,15)
24 | N13-147 |Betoniniy sargSuliy valymas metaliniu $epe&iu rankiniu 10 m2 1,2 108,95 130,74
bidu
25 | N15-147 |Betoniniy sarguliy daZymas juodais - baltais akriliniais 100 m2| 0,8 560,01 448,01
daZais, pagal keliy reikalavimus
26 | R11-76- |Aukstutinio tvirtinimo plok3¢iy nuplovimas naudojant 100 m2| 10,2 210,70 2149,14
21 auksto slégio plovimo jrenginj
27 | MN7-46 |DrenaZo $ulinio i§valymas m3 2 181,53 363,06( :
(S9=1,15)
28 | KP6-1-1 [Siuk3liy ir atsitiktiniy daikty surinkimas, pakrovimas ir 100 m2 10 18,23 182,30
iSveZimas
IS viso uZz skyriy Akmenos tvenkinio uZtvankos 4071,25
prieziiiros darbai
IS viso #1 9 189,00 €
PVM 21% 1 929,69 €
IS viso #2 /] 11 118,69 €
Sudaré: /’ /L( l)‘lT({ktOnzuSV ({Lium
/// Rolandas
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