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Pirkimo sutartis Nr. CP0302282

Nacionaling M. K. Ciurlionio meny mokykla,

atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)

(toliau vadinamas — UZSAKOVAS), ir

Virmalda, MB ,

atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)

(toliau vadinamas — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Negyvenamuyjy pastaty rangos darby uZsakymai per CPO LT elektroninj
kataloga“ Nr. 574750 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkrec¢iu pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo

sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Viesoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vie$uyjy pirkimy procediras kity perkanciyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacine sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta Pastato projekta ir statybg leidziantj dokumenta, jei jis
privalomas (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas Pastato projektas,
isduotas statyba leidziantis dokumentas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir pricmimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj priZifirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, i$taisyti defektai, uZzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti

medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i3pildomoji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visa perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pastato projektas — techninis darbo projektas, paprastojo remonto projektas ar paprastojo remonto aprasas.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutarti su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj

del Darby atlikimo tre€iyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos | ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderinta
Pastato projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti u juos Pirkimo sutartyje aptartomis
salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta T. Kosciugkos g. 11, Vilnius.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perziiira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzitira taikoma visiems perkamiems
Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVM*.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame Pastato projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai
atliekami tik pasiraSius rastiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. [ Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos
uzbaigimo komisijai parengimo i§laidos, (i§pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus

ir kitus teiseés aktus bei Pirkimo sutartj priklausan&ios i§laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
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dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutar¢iai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymuy

pateikimo termino pabaigos.

3.4. 1 Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darbus numatytas uZmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i3laidy, virSijan¢iy

Pirkimo sutarties kaina , jeigu dél to nebuvo atskiro raytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumaz¢jus) PVM tarifui.
Ragtiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasirasymo dienos,
perskai¢iuojami tik ty Darby kaina, kuriems tur¢jo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZejusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA

rastu, pateikdamas konkregius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazgjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiGiuota Pirkimo sutarties kaina ir
Sio perskaiCiavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskai¢iavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atlieckamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena karta metuose Pirkimo sutarties
kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio poky¢io. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties
vertés perzitiros del kainy lygio pokycio tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama kiekvieny mety kovo ménesi, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos departamento paskelbtus
statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzitiréta — nuo Pirkimo sutarties
kainos paskutinés perzitiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskai¢iavimas kiekvieny mety kovo ménesj atlickamas neatlikty Darby kaing dauginant i$ perskai¢iavimo koeficiento, gauto pra¢jusiy mety

gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzitiréta — i§

paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradines Pirkimo sutarties vertés pakeitimas j{forminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskai¢iuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo isigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandZio ménesio;

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) PVM tarifo gali inicijuoti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS.
Pirkimo sutarties Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perziiros, pateikia konkretius skai¢iavimus dél pasikeitusio kainy lygio poky¢io jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

3.10.6. Jei kiekvienu perskaitiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausan&iy prieZas¢iy néra pasirasomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biti atlikti per 6 ménesiy nuo Darby pradZios.

4 2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biiti atlickami Darbai, terminui, kol i8nyks 3ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i§ $iy atvejy:

42.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1 - 8.2.3., 8.2.6 - 8.2.8 punktuose), arba

42.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre¢iyjy asmenu ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisetus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, i§kilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i§skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tiketis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)

UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte),pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS
privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiu atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali
vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta uZsakyty Darby sarase, kuris gali bti Saliy rastisku

susitarimu detalizuojamas.
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4.5. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO ragytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. 1ki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdZiy

Darby tritkumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemoketi.

4.8. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali biiti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (3esiasdesimt) dieny i3 eilés ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy

atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali radytiniu prane3imu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisde$imt) dieny, o tokio leidimo
negaves Sutartj nutraukti apie tai ra$tu prane§damas UZzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

S. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasirago dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nurodyta pateiktame
suderintame Pastato projekte), {vardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. Apmokéjimo salygos:

5.2.1. TIEKEJUI paprasius, UZSAKOVAS sumoka avansa — ne daugiau kaip 30 procenty Pirkimo sutarties kainos. Dél avansinio mokéjimo TIEKEJAS turi
kreiptis per 30 darbo dieny po Pirkimo sutarties pasiraSymo, pateikdamas avansinio mokéjimo saskaita faktiirg ir avansinio mokéjimo graZinimo garantijg —
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, kuriame biity nurodyta privaloma salyga pagal pirma pareikalavima (uZtikrinimo salygos: avanso
dydzio uztikrinimo suma; galiojimo laikas - avanso mokéjimo uZtikrinimo garantija turi galioti tol, kol bus uZskaitytas avansinis mokéjimas; besalyginis ir
neat3aukiamas jsipareigojimas sumoketi uztikrinimo suma ne gin¢o tvarka per nustatyta termina, gavus pirma rastiska UZSAKOVO reikalavima

moketi, patvirtinantj: a) kad TIEKEJAS pagal Pirkimo sutarties salygas negraZino avansinio mokéjimo ir b) suma, kurios TIEKEJAS negraZino.). TIEKEJAS
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta turi i§ anksto suderinti su UZSAKOVU. UZSAKOVAS sumoka avansu per 30 darbo dieny nuo
avansinio mokéjimo saskaitos faktiiros ir avansinio mokéjimo graZinimo garantijos gavimo dienos. Sis terminas gali biiti pratestas dél aplinkybit, susijusiy

su lengvatinio kreditavimo sutarties tarp UZSAKOVO ir finansuotojo pasirasymu ir kredito avansui sumokéti suteikimu. Sumokéto avanso suma igskaitoma i§
mokéjimo sumos. Tuo atveju, jei Pirkimo sutartis nejvykdyta ar jvykdyta nepilnai, i¥mokeéta ir neuZskaityta avanso suma grazinama UZSAKOVUIL. Jei
avanso mokejimo grazinima uZtikrinantis bankas ar draudimo bendrove tapty nemokiu (-ia), paskelbty apie ketinima nebevykdyti jsipareigojimy ar i§

kity aplinkybiy bty aisku, jog nebegalés jvykdyti prisiimty jsipareigojimu, UZSAKOVAS gali reikalauti, kad TIEKEJAS pateikty nauja avansinio

mokejimo grazinimo uztikrinima, atitinkantj $io punkto reikalavimus;

5.2.2. kai i¥mokétas avansas, likusi suma sumokama dalimis, uz per vieng ménesj atliktus Darbus, pirma mokéjima atliekant uz Darbus, kuriy kainos
nepadengia avansinio mokéjimo suma. Kai avansas neimokamas (TIEKEJUI nepapragius ar nepateikus tinkamo avansinio mokéjimo grazinimo uZtikrinimo),
uz Darbus atsiskaitoma nuo pirmo Darby atlikimo ménesio;

5.2.3. Tiekejui uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty idtaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty i$taisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasira3o: i TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis prizitirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél ju nebuvo susitarta rastu i anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasira3o pateiktus Aktus, tuo pa¢iu terminu grazindamas ji TIEKEJUI, arba tuo pa¢iu terminu priima negin¢ijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas de¢l netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visi$kai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
ispildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visu Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirasyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Akta ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo pagiu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
I8taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus<), pateikti UZSAKOVO priémimui,
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ispéjes ji apie tai maziausiai prie§ vieng darbo diena, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybes medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jra3ais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasirasyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasiraomas UZSAKOVO viena3aliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasira$ytinai arba

issiun¢iamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausandiy
sprendimuy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybg $alinan¢iy aplinkybiu.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepagalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareiksti
TIEKEJUI pretenzijas dél i3aiskeéjusiy atlikty Darby trikumuy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, ta¢iau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta terming
nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako juos itaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo lésomis jgyvendinty statybos darbu, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, islaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Trakumy

istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uZbaigimo komisijos nustatyta trikumy iStaisymo laikotarpj ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita faktiira TIEKEJAS gali iradyti tik po to, kai abi $alys pasirasé Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktiiroje turi biiti nurodytas Pirkimo
sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktiiros turi bati pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam mokeéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje faktiiroje Galutiniam apmokeéjimui turi
nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.

5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiradymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdeimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraiymo ir Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treciyjy $aliy, gali bati pratesti, taciau

bet kokiu atveju §ie terminai negali virdyti 60 (3e3iasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia irodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo i$ tre¢iyjy $aliy vélavima,

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir inicijuoja trisalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju. Sioje sutartyje nurodoma
TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant i pirkimo dokumentuose ir subtiekimo
sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas, pries pateikdamas saskaita faktira UZSAKOVUIL, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo israsyta
saskaita faktiira rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trigal¢je sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokejimai subtiekejui pagal jo
pateiktas saskaitas fakttiras atitinkamai mazina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS,
israsydamas ir pateikdamas saskaitas faktiiras UZSAKOVUI, atitinkamai { jas nejtraukia subtiekéjo tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO

patvirtinty saskaity faktiry sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant nustatyto
galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju, TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir Kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui.

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiiros pateikimo UZSAKOVUL Siame punkte
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy Saliy, gali biiti pratesti, tatiau bet kokiu atveju Sie terminai negali vir§yti 60
(3ediasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui pateikia
frodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo i§ tre¢iyjy Saliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekeju atliekami triSaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§
UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo igyvendinamuyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty meénesio Darby apimtis nesutampa su uzsakyty Darby sarase numatyta menesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokeéjimai atlieckami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektronings saskaitos faktiiros, atitinkangios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy saskaity fakttiry standarta ir
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sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity fakttiry
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity fakttiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos fakttiros
gali bati teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Perkan¢ioji organizacija elektronines saskaitas fakttiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacings sistemos ,,E. saskaita® priemonémis, i§skyrus Viesyju pirkimy {statymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalfis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Pastato projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaigkéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, Pastato projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimuy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy $alinimo islaidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio verté ne maZesné
kaip 10 % nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés be PVM. Uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy
UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas reikalavimas atitinkantis defekty i3taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima, nurodytas 7.4 punkte, taiau ne
trumpiau kaip iki 30 (trisdegimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.
Pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥duota Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimas arba tokios pat vertés mokejimas { UZSAKOVO
saskaita. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, ne
trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia anks¢iau
pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo
pasirasymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI iy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 10 % nuo papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraiymo dienos privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUL

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybeé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojan¢iuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilings atsakomybés draudimo fakta jrodanius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai isduota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) ir
papildoma 15200.00 Eur nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui nuo
TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos istatyme nurodytais terminais ir pridedant
papildoma TIEKEJO pasitlyta terming 5 m..

7.5. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta idaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isipareigojimu, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis paciomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. galiu teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priZifiréti, ar atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka Pastato projekta, TIEKEJO parengtus uZsakyty

Darbuy kiekiy Ziniara§¢ius, Aktus, saskaitas faktiiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto

vykdymo prieziiiros, techninés prieZiiiros vadovai ratu — jradais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal Pastato projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta
nuo Pastato projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojimu, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybidkai

atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre€iyjy asmeny

pagalba TIEKEJO saskaita;
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8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar paZeidZiami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi.

8.1.5. Prasyti Tiekejo pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudojamy medziagy, irenginiy atitikima Pirkimo sutarties

8.4.31 reikalavimams.

8.1.6. Nustacius, kad, vykdant Darbus naudojamos medziagos, {renginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.31 punkty nuostaty, reikalauti Tiekejo pakeisti, vykdant
Darbus naudojamas medziagas, jrenginius | atitinkancias.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po ragytinio TIEKEJO pragymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai ispéti UZSAKOVA ne véliau kaip prie3 5 (penkias)
darbo dienas, ra$tu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nusta¢ius klaidas Pastato projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti Pastato
projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti i statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieziiira. Darby technine prieZitira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZitirétojas.
UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj priZifirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius priZitirétojus, pries tai

pranesdamas TIEKEJUI. Techniniu priziiirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo

sutartj) ar juridini asmen;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininku bei naudotojy kylan&ias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus gavimo dienos rastu informuoti $iuos subtiekéjus dél galimybes
tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teis¢ bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj del Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos | ja tiek, kiek tai yra baitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teisg:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisemis;

8.3.2. pasitelkti Sutarties vykdymui subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS remeési kvalifikacijai atitikti: nepasitelkiami, bei kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI
zinomus subtiekejus: nepasitelkiami.

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokejima uZ {vykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisemis.

8.4. TIEKEJAS isipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkreias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. prie$ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadova ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros tkj ir darby sauga;

8.4.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraiymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teis¢ Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai
visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad buity pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencials trikumai, dél kuriy nebity i§duotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo

komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas §iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie Pastato projekto defektai ir (arba) statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba)
nei§samus Pastato projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) {galiojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos

institucijomis, kitais asmenimis. Salys ai¥kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i3spresti savarankiskai jam

Sutartis Nr. CPO302282 Puslapis 6



UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojancius teises aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i§ tre€iyjy Saliy, iforminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI;

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal Pastato projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks Pastato projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma Pastato projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus ir
istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUL ir (ar) per garantini laikotarpi;

8.4.10. savarankiskai apsirGipinti materialiniais istekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas,
gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos statymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZziagy ir gaminiy pri€émima, organizuoti jy sandeliavima, apsauga (nuo vagystes bei
sugadinimo, iskaitant meteorologiniy salygu poveiki) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti ju

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitiros vadovui, organizuoti jy sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorini Darby vykdymo grafika,
pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSraSyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su Pastato
projekty vykdymu susijusig informacija;

8.4.13. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZitirétojui, projekto vykdymo prieitiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojaniy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.14. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir
greta statybos teritorijos gyvenan&iy, dirbangiu, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo UZSAKOVUI dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priemimo akty pasira§ymo;

8.4.16. savo saskaita i3taisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darbuy (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiika pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu deél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anksciau;

8.4.17. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.18. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i§veZus jas i¥ teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius
dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i§veZima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.19. esant bitinybeli, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy parengimo i$laidas;

8.4.20. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojantiomis organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly

perjungima;

8.4.21. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo l¢Somis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.22. uztikrinti, kad { medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.23. atlikus Darbus, pagal Pastato projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir
kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I$veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

8.4.24. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.25. atsakyti uz subtiekéjy atliktus Darbus ir jy kokybg ar padaryta Zala;

8.4.26. suraSant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir Pastato projekte nustatyta i$pildomaja
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

8.4.27. savo saskaita sumoketi uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.28. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms radtiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.29. sudarius Pirkimo sutartj, ta¢iau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.
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8.4.31. Uzsakovui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybg, jvertinusi rizika, kad veiksniai, dél
kuriy buvo ar gali biiti paskelbta mobilizacija, {vesta karo ar nepaprastoji padetis, kelia grésme nacionaliniam saugumui, yra priemusi sprendima del VieSujy
pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2' dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti medziagy, irenginiy, kuriy kilmeés $alis yra i valstybiy ar

teritorijy, nurodyty Viesuyjy pirkimy istatymo 45 straipsnj 2' dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmoketi uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kiekvieng pavéluota diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutart, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas

TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta 3iame uztikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradeéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybes

ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uZtikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO i3laidas,
susijusias su defekty $alinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (de$imt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas
turi biti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $io Saliy susitarimo pasirasymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties {vykdyma uztikrinant{ dokumenta. TIEKEJUI per
Siame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinan¢io dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uz kiekvieng pavéluota diena pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM.

UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy jskaitymus i delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo moketi 0,03
% delspinigiy uz kiekvieng pradelsta diena nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius del jsipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutart.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali bati kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali baiti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biiti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesuyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keiciantysis subtiekéjas, kuriuo TIEKEJAS
remesi kvalifikacijai atitikti, turi neturéti paalinimo pagrindy bei atitikti 8.3.2 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie kei€iamus ir/ar naujai
pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS remesi kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informuoti UZSAKOVA rastu nurodant subtiekéjo keitimo priezastis
ir pateikiant kvalifikacija (jei informacija apie kvalifikacija néra prieinama vieSai) bei paalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus ir gauti
UZSAKOVO rasytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéju (kuriais jis nesiremé kvalifikacijai

atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nustacius vieSuosius pirkimus
reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo
pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per protinga termina tokj subtiekéja pakeisti kitu.

10.3. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad TIEKEJAS surasty kita
subtiekeja, kuris netenkinty pirkimo salygose nurodyty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkan¢ia pirkimo dokumentuose nustatytus

kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémeési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy atitikimui). UZSAKOVAS rastisku prasymu kreipiasi i Tiekéja dél

Sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. Tiekéjas, gaves UZsakovo pradyma dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per protinga termina,

bet ne ilgesni kaip 14 (keturiolika) dieny, pasiilyti kita subtiekéja Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI
sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirago 3alys. Sis susitarimas yra
neatskiriama Sutarties dalis.

10.4. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybeés jforminami atskiru ragytiniu Saliy sutarimu.
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11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispejes kita Sal pries protinga termina, o $iam su¢jus ir papildomai jspejus pries 10 (desimt) dieny,

vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj del esminio jos pazeidimo bei kitais $ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutarti dél esminio ios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty

nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA { Nepatikimy tiekéjy sara3a. Esminiais paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus galutini
Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk§¢iai pazeidZziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, tre¢iyjy asmeny saugumui ar gamtai,

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
termino pabaigos TIEKEJUI neuzbaigus Darbuy;

11.1.4. netaikoma;

11.1.5. kai Defekty iStaisymo papildomam laikotarpiui isipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei TIEKEJAS pasiiile
atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius §is trikumas per nurodyta terming neistaisomas;

11.1.6. kai Defekty istaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas mazesne papildoma verte nei Tiekéjas pasitile
atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius §is trikumas per nurodyta terming neistaisomas;

11.1.7. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepakectia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.8. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui);

11.1.9. kai TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per viena meénesj nuo tos dienos, kai paaidkeja, kad subtiekéjas, kuriuo TIEKEJAS remesi kvalifikacijai
atitikti, nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, { jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutart ir (ar) sutart, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i8keliama bankroto byla;

11.2.2. po ratisko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo Darby kokybes uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygy arba po rastisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta paZeidZia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavima isdaves subjektas negali jvykdyti savo

isipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyta termina nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis
paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teis¢ suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo
ivykdymui, i§skaiCiuoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Vie$uju pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojan¢ias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSuyju pirkimy statyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienagalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 30 (trisdesimt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i3 tre¢iy

Saliy ne daugiau kaip 60 (3esiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZas¢iy neatlieka nuo jo priklausan¢iy veiksmuy, del ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny i§ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties 3alis gali vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj, prane§dama
apie tai kitai $aliai ra$tu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagaliskai nutraukus Pirkimo sutarti TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasirasant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy

i§skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveiki jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese“ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji
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nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

pranedama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip
nors padalinti ir del kuriy visiskai ar i§ dalies buity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias ilaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo sutartis buity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Sali nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku neprane$usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo
sutartj jspedama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Gindy sprendimas

13.1. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Pirkimo sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat del to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aidkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus
reglamentuojanciais teises aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu
anks¢iau nurodyti gin&ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati i¥spresti derybu keliu per 20 (dvideimt) kalendoriniu dienu, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasirasymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisake
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visisko Pirkimo sutarties Saliy sipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, i§skyrus
atvejus, kai i informacija yra vie$a arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutarti ir jos pagrindu prisiimtus sipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teises akty reikalavimy del asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ prane$imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinejimas yra siun¢iami elektroniniu pastu, jteikiami pasiraSytinai ar
siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo diena.
Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siuntiamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta

tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lai$kai/prane§imai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasirasymu, ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, ai$kiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumoketi
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turingiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiiry teisinguma. Visi

sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (desimt) mety nuo galutinio mokejimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai
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16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnes eilés dokumentas turi Zemesng¢ teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasiiilymas konkursui.

16.1.2. Pastato projektas ir statyba leidZiantj dokumentas, jei jis privalomas, pateiktas UZSAKOVO uZsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.
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17. Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir paraSai

UZSAKOVAS

Nacionaling M. K. Ciurlionio meny mokykla

Adresas: T. Kosciuskos g. 11, LT-01100 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 111966952

PVM kodas: LT100001744711

A.s. Nr.: LT507044060001552653, AB SEB bankas

Tel.: +3705 262 28 71

Faks.: 8521271 17

El pastas: info@cmm.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:

TIEKEJAS

Virmalda, MB

Adresas: Draugystés g. 20, LT-51257 Kaunas, Kauno apskritis
Kodas: 134906131

PVM kodas: LT379061314

A.s. Nr.: LT657044060003145123, AB SEB bankas

Tel.: +370 37 452490

Faks.:

El paStas: virmalda@virmalda.lt

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir @ikio reikalams Linas Donela _

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo:
Prol' ekti vadove Leonarda Valikoniene-

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde:

Pareigos:

Paragas:

Data:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Direktorius Virginijus Rabacius

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde:

Pareigos:

Paragas:

Data:

Sutartis Nr. CP0302282
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TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].

Pirkimo sutarties CPQ302282 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.

[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo isipareigojimus pagal auk3&iau nurodytos Pirkimo sutarties

ménesi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina Atlikta Darby nuo statybos pradzios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitin
pateikta suderinta iskaitant ataskaitinj laikotarpj pradzios iki ataskaitinio laikotarpi
Pastato projekta laikotarpio

Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy {sipareigojimy pagal auksgiau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

UZSAKOVAS

Nacionaliné M. K. Ciurlionio meny mokykla

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos:

TIEKEJAS

Virmalda, MB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos:

Paragas:

Paragas:

Data:

Data:

AV.

Vardas,
pavarde:
Pareigos:
Paragas:
Data:
AV.

AV.

Technines prieziliros atstovas
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Pirkimo sutarties CP0302282 priedas Nr. 2

Uzsakymo salygos:

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

2024-05-23 10:02:30

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Mokslo

Pastato kadastro bylos Nr. 1096-0035-0016
Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus vandeniui? Taip

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus kitoms komunalinéms | Ne

paslaugoms?

Ar TIEKEJAS turi jrengti informacinj stenda? Ne

UZSAKOVO pavadinimas: Nacionaliné M. K. Ciurlionio meny mokykla

UZSAKOVAS patvirtina, kad pries skelbiant pirkima CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui sumokéti bus

suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity lésy.

Statybos objekto Pastato projekto pavadinimas

Statybos objekto adresas

Visi Darbai pagal pateiktg suderinty Pastato
projekta

Gimnazijos T. Kosciu$kos g. 11, Vilnius
Ipaprastasis remontas ir paveldo tvarkybos darbaf
(remontas, restauravimas)

T. Kosciuskos g. 11, Vilnius

TIEKEJO pasiiilymo kaina (Eur be PYM): 264000.00
21% PVM: 55440.00
TIEKEJO pasiiilymo kaina (Eur su PVM): 319440.00

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiaréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas):

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir tikio reikalams Linas Donela +37067930679 linas.donela@cmm.lt

Pasiiilymg pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

Virmalda, MB
Pasitilyma pateikes naudotojas:

Ryta Rabaciene

ELEKTRONINIAME KATALOGE TIEKEJO NURODYTI DEFEKTU ISTAISYMO GARANTINIAM
LAIKOTARPIUI [SIPAREIGOJIMU [VYKDYMO UZTIKRINIMO DUOMENYS

uZztikrinamo papildoma verté, eurais

Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymo

Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymo
uZztikrinimo papildomas terminas, metais

15200.00
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