



RANGOS SUTARTIS

2025 m. Gruodžio mėn. 2 d.

Nr. RS - 463

UAB "Bendra statyba", įmonės kodas 304034686, atstovaujama direktoriaus, Manto Valčiuko - toliau sutartyje vadinama Rangovu, ir Ukmergės raj., Veprių mokykla-daugiafunkcis centras įm.k., 190343448, atstovaujama direktorės Ramutės Liubomiskienės toliau sutartyje vadinamo Užsakovu, sudarėme šią sutartį:

1.SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja, remdamasis LR įstatymais ir norminės – techninės dokumentacijos reikalavimais bei Užsakovo brėžiniais atlikti:

Koridoriaus durų keitimo darbai pagal sąmatą S011

Adresu: Šventosios g. 18, Vepriai, LT-20283 Ukmergės raj.

2.SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties objekto kaina yra: 11298,74 € (vienuolika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai ir 74ct) įskaitant PVM mokestį.

2.2. Į sutarties kainą yra įtraukos reikalingos medžiagos darbams atlikti.

3.DARBŲ VYKDYMO LAIKAS

3.1. Darbų pradžia 2025 m. 12 mėn. 03 d. darbų pabaiga 2025 m. 12 mėn. 30 d.

3.2. Jeigu, atliekant darbus, atsiranda būtinybė keisti atlikimo terminus, tai atliekama šalių raštišku papildomu susitarimu.

4.ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. RANGOVAS pateikia UŽSAKOVUI atliktų darbų aktus F2 arba F3, kuriuos UŽSAKOVAS privalo per tris dienas pasirašyti arba pateikti motyvuotą atsisakymą pasirašyti aktus.

4.2. Atsiskaitymas bus vykdomas bankiniu pavedimu į rangovo sąskaita DNB banke A/S LT344010051003409819

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais aktais ir šios sutarties sąlygomis.

5.2. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

5.2.1. Priimti iš RANGOVO tinkamai atliktus darbus.

5.2.2. Apmokėti RANGOVUI už atliktus darbus šia sutartimi numatytais terminais.

5.3. RANGOVAS įsipareigoja:

5.3.1. Nustatytu laiku ir kokybiškai atlikti sutartyje numatytus darbus.

5.3.2. Keisti UŽSAKOVO sprendimus tik gavęs jo raštišką leidimą.

5.3.3. Savo sąskaita šalinti nekokybiškai atliktų darbų trūkumus.

6.ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 6.1.RANGOVAS, neatlikęs darbų nustatytu laiku, moka UŽSAKOVUI 0,02 % baudą nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 6.2.UŽSAKOVAS, uždelsus atsiskaitymą už atliktus darbus sutartyje nustatytu laiku, moka 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną dieną.
- 6.3.RANGOVO darbams suteikiama garantija numatyta Statybos techniniame reglamente, bet ne mažesnę kaip penki metai nuo darbų priėmimo akto pasirašymo datos.
- 6.4.RANGOVAS atsako už darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

7.SUTARTIES GALIOJIMAS

- 7.1.Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galios tol, kol ji bus tinkamai įvykdyta, arba jei abi šalys abipusiu raštišku susitarimu susitars ją nutraukti.
- 7.2.Šalis, negalinti vykdyti sutarties, privalo pranešti apie tai kitai šaliai.
- 7.3.RANGOVAS, be pateisinamų priežasčių nutraukęs sutartį, apmoka UŽSAKOVUI dėl to patirtus faktiškus nuostolius.

8.NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

- 8.1.Jeigu netikėtas įvykis, nepriklausantis nė nuo vienos iš šalių valios pvz.: stichinė nelaimė, karas, gaisras, potvynis, žemės drebėjimas ar kiti panašūs įvykiai, šalys nedelsiant praneša viena kitai apie tokius įvykius.
- 8.2.Nejvykdymas arba sutrukdytas laikas sutartinių įsipareigojimų dėl tokių aplinkybių neužtraukia kitai šaliai atsakomybės.

9.GINČŲ SPRENDIMAS

- 9.1.Iškylus ginčui dėl sutarties vykdymo, šalys turi spręsti tarpusavio derybomis.
- 9.2.Jeigu derybų keliu ginčo išspręsti nepavyksta, šalys perduoda ginčą spręsti teismui, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 10.1.Ši sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną - kiekvienai šaliai, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią.

11.ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

RANGOVAS

UAB "Bendra statyba"

Adresas: Kalvelių km.1, LT-20288 Ukmergė
raj. Lietuva

Įmonės kodas: 304034686

PVM m.k. LT100009388711

Tel./fax.8-678-49666

A/S LT344010051003409819

AB DNB Bankas ,

B/k 40100

Direktorius

Mantas Valčiukas

UŽSAKOVAS

Ukmergės raj., Veprių mokykla-daugiafunkcis
centras

Adresas: Šventosios g. 18, Vepriai, LT-
20283 Ukmergės raj.

Įm./ asm. kodas: 190343448

PVM m.k.:

Tel:

A/S:

B/k:

Direktore
Ramutė Liubomirskienė





MOKYKLŲ VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO
Kompleksas: REMONTO DARBŲ PIRKIMAS
Objektas: Koridoriaus durų keitimo darbai

Lokalinė sąmata Nr. S011


Sudaryta 2025 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Ukmergės r. Veprių mokyklos-daugiafunkcis centras

Iš viso: 11 298,74 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Patalpa 1						
Durys						
1		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100m2	0,399	1575,00	628,43
2		Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	39,9	11,350	452,87
3		Metalinų vidinių durų blokų daugiau 2,0 iki 3,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	39,9	206,930	8256,51
Iš viso už poskyrį Durys						9337,80
Iš viso už skyrių Patalpa 1						9337,80
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						9337,80
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						9337,80
PVM						1960,94
Bendra vertė su PVM						11298,74

Sudarė: UAB "Bendra statyba"


Direktorius
Mantas Valčiukas