
  

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO 
SUTARTIS 

I. SPECIALIOJI DALIS

2024 m.                   mėn.     d.  Nr.
Vilnius

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (toliau – LKA), atstovaujama 
G2/3/5 skyriaus viršininko, vykdančio štabo viršininko funkcijas plk. ltn. Deivido Jasinevičiaus, 
vadovaudamasis Standartinės veiklos procedūros Nr. SVP-002 aprašo ,,Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos viršininko suteiktų įgaliojimų sąrašas“, patvirtinto Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos viršininko 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-636 ,,Dėl Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akademijos standartinių vadovavimo, valdymo ir kontrolės procedūrų aprašų 
tvirtinimo“, 5.15 papunkčiu suteiktu įgaliojimu (toliau – Užsakovas), ir UAB „Migrasta“, juridinio 
asmens kodas 305924979 atstovaujama direktorės Gražinos Stefanovič, veikiančios pagal įmonės 
įstatus (toliau – Rangovas),  toliau kartu šioje  remonto darbų rangos viešojo pirkimo-pardavimo 
sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) įstatymu sudarė šią Paprastojo remonto 
darbų rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau 
išvardintų sąlygų. 

1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, 
Sutartyje,  Sutarties  2  priede  pateiktoje  techninėje  specifikacijoje  ir  kituose  Sutarties  prieduose 
nustatytus reikalavimus K-2 (maitinimo paskirties pastato) Vilniuje, Šilo g. 5A, VDKK patalpų 
remonto darbus (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei už 
juos sumokėti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
1.2.  Rangovo atliekami darbai ir  kiti  sutartiniai įsipareigojimai detalizuojami kituose Sutarties 
punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darbų kaina/kainodaros taisyklės
2.1. Sutarties vertė (toliau – Sutarties kaina) iki 18 000,00 EUR (aštuoniolika tūkstančių eurų ir 00 
cnt.) su PVM. Į Sutarties kainą/įkainį yra įskaičiuota darbo jėgos, įrenginių, mechanizmų darbo ir 
medžiagų kaina, visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusios 
išlaidos, aprūpinimo įrankiais, reikalingais darbams atlikti, išlaidos, mokesčių, draudimo, garantijų, 
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darbų atlikimu susijusios, įmanomos išlaidos. 
2.2. Sutarties įkainis detalizuotas šios Sutarties 1 priede „K-2 (maitinimo paskirties pastato) 
Vilniuje, Šilo g. 5A, VDKK patalpų remonto darbų įkainis“ (toliau – 1 priedas). 
2.3. Pagal Sutarties bendrosios dalies 2.5 punktas netaikomas.
2.4. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdas. Peržiūros atvejai ir sąlygos nurodyti 
Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte.
2.5. Sutarties 1 priede nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius
ir darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta
statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir negali būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso darbų kiekio, nurodyto
Sutarties 1 priede. Užsakovas visais atvejais priima sprendimą dėl darbų, kuriuos Rangovas turės
atlikti, kiekių, atsižvelgiant į Užsakovo šiai Sutarčiai skirtą finansavimą
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3. Mokėjimo sąlygos
3.1.  Pagal tarpinius atliktų darbų aktus  Rangovui mokėtinos sumos apskaičiuojamos nustačius 
faktinį per praėjusį mėnesį  Rangovo atliktų darbų kiekį.  Rangovas, prieš pateikdamas Sutarties 
bendrosios dalies 5.1 papunktyje nurodytus dokumentus, privalo nustatyti atliktų statybos darbų 
faktinį kiekį, o Užsakovas per 5 darbo dienas patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus 
atvejus,  kai  Rangovo atliktas  darbas  neatitinka  Sutarties.  Tokiu  atveju  Užsakovas turi  teisę 
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant tarpinio 
mokėjimo sumą arba atsisakyti pasirašyti minėtus dokumentus iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti.
3.2. Pagal tarpinius atliktų darbų aktus  Rangovui gali būti sumokėta ne daugiau kaip 80 proc. 
Sutarties kainos. Likusi 20 proc. Sutarties kainos suma Rangovui sumokama tik užbaigus visus 
Sutartyje numatytus darbus, atlikus Statinio (statinio dalies) pripažinimo suremontuotu procedūras, 
pasirašius  Atliktų  darbų  rezultato  perdavimo-priėmimo  aktą  ir  Rangovui pateikus  garantinių 
įsipareigojimų įvykdymą užtikrinantį dokumentą. Tuo atveju jei Rangovas nepateikia Užsakovui 
garantinių įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančio dokumento, tačiau įvykdomos visos kitos šiame 
punkte numatytos sąlygos, tokiu atveju Rangovui bus sumokama ne daugiau kaip 95 proc. Sutarties 
kainos. Likusiai 5 proc. nuo Sutarties kainos sumai ir jos sumokėjimui Rangovui taikomos Sutarties 
bendrosios dalies 5.8 punkte nustatytos sąlygos.
3.3. Avansas nenumatytas.
3.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais (subrangovais) sąlygos, numatytos Sutarties bendrosios 
dalies 5.7 punkte.

4. Darbų atlikimo vieta, terminai ir sąlygos
4.1. Darbų atlikimo vieta – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos K-2 (maitinimo 
paskirties pastato) Vilniuje, Šilo g. 5A, VDKK patalpos.
4.2. Darbų atlikimo terminas – Rangovas įsipareigoja atlikti visus Sutartyje numatytus darbus ne 
vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą neįskaitomas 
galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.
4.3. Vykdant Sutartį Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas netaikomas.

5. Kitos šalių teisės ir pareigos
5.1. Rangovas įsipareigoja  užtikrinti,  kad statyboje  naudojamų statybos  produktų (įskaitant  jų 
sudedamąsias dalis) kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – 
VPĮ) 92 straipsnio 15 dalyje įvardytame sąraše.
5.2.  Rangovas  įsipareigoja  užtikrinti  kad,  jo  subtiekėjai,  ūkio  subjektai,  kurių  pajėgumais 
remiamasi,  rangovo  statyboje  naudojamų  statybos  produktų  (įskaitant  jų  sudedamąsias  dalis) 
gamintojas  ar  juos  kontroliuojantys  asmenys  nėra  registruoti  (juridiniai  asmenys),  nėra  nuolat 
gyvenantys (fiziniai asmenys) valstybėse ar teritorijose, nurodytose VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje 
įvardytame sąraše.
5.3. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytu laiku ar terminais pradėti, kokybiškai atlikti ir baigti 
ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sąskaita 
ištaisyti defektus, nustatytus iki visų darbų perdavimo Užsakovui ir / ar garantiniu laikotarpiu.
5.4.  Užsakovas turi  teisę  bet  kuriuo  metu  pareikalauti  iš  Rangovo pateikti  pagrindžiančius 
dokumentus, kad nėra sąlygų, numatytų VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje.  Rangovas privalo pateikti 
Užsakovo prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
5.5.  Kitos šalių teisės ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai
Taikomos sąlygos, numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties specialiosios dalies 2 punkto 
sąlygos.

7. Šalių atsakomybė
Sutartinės atsakomybės taikymo Rangovui sąlygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.
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8. Sutarties galiojimas, pratęsimas, nutraukimas
8.1. Sutartis galioja 6 (šešis) mėnesius arba iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
8.2.  Užsakovas turi  teisę  Sutarties  bendroje  dalyje  nustatyta  tvarka  šią  Sutartį  vienašališkai 
nutraukti:
8.2.1.  Rangovui nepateikus  Užsakovui Sutarties  specialiosios  dalies  5.4  punkte  nurodytų 
dokumentų;
8.2.2.  paaiškėjus aplinkybėms, atitinkančioms bent vieną iš VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje išvardintų 
sąlygų.
8.2.3. Rangovui daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, nepradėjus 
vykdyti darbų ar daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų vėluojant atlikti darbus Sutarties specialiosios 
dalies 4.2 punkte nustatytu terminu.
8.2.4. Rangovui vienašališkai sustabdžius darbų vykdymą;
8.2.5. kitais Sutarties bendrojoje dalyje nustatytais atvejais.
8.3. Sutarties specialiosios dalies 8.2.1 ir 8.2.4 papunkčiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais 
Sutarties sąlygų pažeidimais.

9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
Sutarties įvykdymui užtikrinti draudimo bendrovės laidavimo rašto arba banko garantijos nebus 
reikalaujama.
10. Subrangovai (taikoma, kai Rangovas numato juos pasitelkti):
10.1. Nepasitelks.
10.2. Sutartyje nurodytam (-iems) subrangovui (-ams) bankrutavus arba atsisakius vykdyti Sutartyje 
nurodytus darbus,  jis  (jie)  gali  būti  keičiamas (-i)  kitu (-ais)  subrangovu (-ais).  Prašymas dėl 
sutartyje nustatyto subrangovo keitimo kitu subrangovu Rangovui pateikiamas raštu, nurodant tokio 
keitimo priežastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui viešojo pirkimo, kurio 
pagrindu pasirašyta ši Sutartis, keliamus reikalavimus.
10.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu įforminamas raštu.

11. Kitos sąlygos
11.1.  Šią Sutartį  sudaro Sutarties  specialioji  ir  bendroji  dalys,  jos priedai. Jeigu tarp Sutarties 
specialiosios ir bendrosios dalies sąlygų yra prieštaravimų, taikomos Sutarties specialiosios dalies 
sąlygos.
11.2. Rangovo statybos vadovas – direktorė Gražina Stefanovič +370 618 08256, info@migrasta.lt
11.3. Užsakovo techniniai prižiūrėtojai – LKA Statinių priežiūros skyriaus projektų vadovas Jonas 
Lukšys. 
11.4. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą – LKA Statinių priežiūros skyriaus projektų 
vadovas Jonas Lukšys, tel. Nr. 8-5 2103683, 8 622 96063 el. p. jonas.luksys@mil.lt 
11.5. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Andrejus Vysockis tel. Nr. 8 706 
76185, el. p.  andrejus.vysockis@mil.lt.
11.6. Šia Sutartimi Rangovas įgaliojamas užtikrinant Statybos įstatymo 221 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytų,  įskaitant  statybvietėje  esančių  asmenų  tapatybės  identifikavimo,  kodų  ar  tapatybės 
priemonių turėjimą ir jų pateikimą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimų laikymąsi.  
Rangovui tenka visą atsakomybė dėl šiame punkte nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo jų 
vykdymo.
12. Sutarties priedai: 
12.1. Sutarties priedas Nr. 1 „K-2 (maitinimo paskirties pastato) Vilniuje, Šilo g. 5A, VDKK patalpų 
remonto darbų įkainiai (Rangovo konkurso pasiūlymas)“, 1 lapas.
12.2. Sutarties priedas Nr. 2 „K-2 (maitinimo paskirties pastato) Vilniuje, Šilo g. 5A, VDKK patalpų 
remonto darbų techninė specifikacija“, 3 lapai.
12.3. Sutarties priedas Nr. 3 „Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktas“ (forma), 1 lapas.
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13. Užsakovo rekvizitai
Generolo  Jono  Žemaičio  Lietuvos  karo 
akademija
Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius
Kodas 211959040
PVM kodas LT119590416
A. s. LT84 4040 0636 1000 0973
Bankas - Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija

14. Rangovo rekvizitai
UAB „Migrasta“
Piromonto g. 7-95, Vilnius
Kodas 305924979
PVM kodas LT100014483018
A. s. LT587290099068407773
AS Citadele bankas

Užsakovo vardu Rangovo vardu
Generolo Jono Žemaičio UAB „Migrasta“
Lietuvos karo akademija

G2/3/5 skyriaus viršininkas,                                       Direktorė 
vykdantis štabo viršininko funkcijas                                                                                                   
plk. ltn. Deividas Jasinevičius Gražina Stefanovič

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO 
SUTARTIS
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II. BENDROJI DALIS

1. Sąvokos
1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:
1.1.1. Darbai – paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.
1.1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo-
priėmimo dienos, įskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). 
1.1.4.  Atliktų darbų aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas 
vadovaujantis Sutarties sąlygomis.
1.1.5.  Išlaidos –  visos  pagrįstai  Statybvietėje  ar  už  jos  ribų  patirtos  Rangovo  tiesioginės  ir  
netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos 
negautos pajamos.
1.1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.1.7. Kainodaros taisyklės – sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.
1.1.8. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.1.9. Papildomi darbai – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais 
susiję  ir  būtini  Sutarčiai  įvykdyti  (užbaigti)  darbai  ir  kurių  Rangovas negalėjo  numatyti  (pvz. 
papildomų  darbų  būtinumas  paaiškėjo  tik  atidengus  konstrukcijas  ir  pan.)  pateikdamas  savo 
pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarydamas šią Sutartį.
1.1.10.  Nevykdomi  darbai  – Sutartyje  numatyti  darbai  ir/ar  su  jais  susijusios  projektavimo ir 
inžinerinės paslaugos, kurie tampa nebūtini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas – tai Sutarties šalis, atliekanti darbus šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.
1.1.12. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, 
reikalingi  Darbams  vykdyti,  užbaigti  ir  bet  kuriems  defektams  ištaisyti.  Rangovo  įrengimams 
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
1.1.13. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali 
būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis 
Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14.  Statybvietė –  Darbų  vykdymo vieta  ar  vietos,  į  kurias  turi  būti  pristatoma  Įranga  bei 
Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę.
1.1.15.  Statinio remonto prižiūrėtojas (toliau sutartyje – prižiūrėtojas) –  Užsakovo paskirtas 
darbuotojas,  kuris  atstovauja  Užsakovui,  vykdo  konkretaus  statinio  paprastojo  remonto  darbų 
priežiūros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybės aprašyme), Sutartyje ir/ar teisės aktuose (kai 
privaloma). 
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripažinimas suremontuotu – Užsakovo sudarytai 
Statinio  (statinio  dalies)  pripažinimo  suremontuotu  komisijai  surašius  statinio  pripažinimo 
suremontuotu aktą ir pripažinus statinį (jo dalį) suremontuotu.
1.1.18.  Sutarties kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią  Užsakovas 
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti  Rangovui už visus tinkamai atliktus 
darbus, numatytus Sutartyje.
1.1.19. Sutarties šalys – Rangovas ir Užsakovas.
1.1.20. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta tvarka apskaičiuota ir 
neginčijama pinigų suma, kurią šalis įsipareigoja sumokėti kitai šaliai, jeigu prievolė neįvykdyta arba 
netinkamai įvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys – tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybė, valstybės 
institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kurie nėra šios Sutarties šalys.
1.1.22. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat 
kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
1.1.23. Gavėjas – statinio naudotojas ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.
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1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suėjo 
sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus 
(paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena) arba nutraukus sutartį.
1.3.  Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant 
Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.
1.4.  Jeigu  Sutartyje  nenustatyta  kitaip,  Sutarties  trukmė  ir  kiti  terminai  yra  skaičiuojami 
kalendorinėmis dienomis. 
1.5. Jeigu mokėjimų ar kitų prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo 
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį mokėjimų ar kitų prievolių įvykdymo terminas yra 
artimiausia po šventinės dienos einanti darbo diena. 
1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę 
ir atvirkščiai.
1.7.  Tais atvejais,  kai  tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir  nurodytosios 
skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.
1.8. Sutarties objektas apibrėžiamas Sutarties specialiojoje dalyje.
2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)
2.1. Sutarties kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią Užsakovas Sutartyje 
nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais įsipareigoja sumokėti Rangovui už visus tinkamai atliktus 
darbus, numatytus Sutartyje. Šiai Sutarčiai yra taikomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo 
būdas  arba  kitas  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nustatytas  būdas.  Sutarties  specialiosios  dalyje 
nurodyta Sutarties kaina apima ir  tuos darbus,  kurie nors ir  nebuvo tiesiogiai  nustatyti  pirkimo 
dokumentuose  ir  Sutartyje,  bet  yra  būtini  Sutarčiai  įvykdyti,  o  Rangovas turėjo  ir  galėjo  juos 
numatyti  ir  įvertinti  dar  iki  pasiūlymų pateikimo termino pabaigos  (pavyzdžiui  pagal  Sutarties  
dokumentus  numatyta  vietoje  senų ir  netinkamų naudoti  laiptų  įrengti  naujus,  tačiau  Sutarties  
dokumentuose nebuvo numatyti senų laiptų demontavimo ir kiti  su tuo susiję darbai (statybinių  
atliekų išvežimas ir kt.). Šiuo atveju bus laikoma, kad senų laiptų demontavimo darbai ir kiti su tuo  
susiję darbai yra įskaičiuoti į naujų laiptų įrengimo kainą ir atitinkamai ir į Sutarties kainą, o už juos  
papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) šiais atvejais:
2.2.1. kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus į 
pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio 
dydžiui. Perskaičiuojant sutarties kainą, perskaičiuojama tik tų darbų, kurie yra neatlikti ir bus 
atliekami tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. dėl bendro kainų lygio kitimo.  Pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina dėl 
bendro  kainų  lygio  kitimo  neperskaičiuojama.  Praėjus  12  (dvylikai)  mėnesių  po  Sutarties 
įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina perskaičiuojama 
pagal paskutinį Valstybės duomenų agentūros prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą 
Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų  indekso pokytį už 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių,  
tačiau kaina neperskaičiuojama tuo atveju, jeigu pokyčio procentinė išraiška neviršija 5 (penkių) 
procentų. Kaina perskaičiuojama kas 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių Sutarties galiojimo metu. 
Likę  darbai  suprantami  kaip  faktiškai  likę  neatlikti  darbai.  Tiekėjas  praranda  teisę  reikalauti 
perskaičiuoti tų darbų, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kainą. 
Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis einamųjų metų paskelbtas statybos 
sąnaudų kainų indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu (šio 
papunkčio sąlygos taikomos kai Sutarties trukmė yra ilgesnė kaip 6 mėnesiai).
2.3. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiuojami tik neišpirkti pagal Sutartį darbų 
kiekiai (apimtis).
2.4. Sutarties kaina taip pat gali būti keičiama šiais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.4.1.  kai  dėl  nenumatytų,  nuo  Šalių  nepriklausančių  aplinkybių,  racionaliai  naudojant  darbų 
vykdymui skirtas  lėšas,  Sutartyje  numatytą  atskirą  darbą (ar  jo  dalį,  pvz.:  pasiūlyme nurodyti 
statybos produktai/medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti 
kitu  darbu.  Tokiu  atveju  raštu  pagrindžiamos  aplinkybės,  sąlygojančios  būtinybę  atlikti  darbų 
pakeitimus,  Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų 
darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamų darbų įkainius, bei siūlymą dėl 
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keistinų darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 
Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui
 įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. dėl papildomų darbų, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusių ir būtinų Sutarčiai 
įvykdyti (užbaigti), poreikio (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, 
numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių padidėjimo atvejį) arba kai Užsakovui prireikia įsigyti 
papildomų darbų ar paslaugų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą;
2.4.3. kai konkrečių darbų atlikimas (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų 
darbų,  numatytų  Sutartyje  ar  jos  prieduose,  kiekių  sumažėjimo  atvejį)  ar  statybos  produktų 
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dėl: 
2.4.3.1. sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurį vykdomi darbai, keitimo;
2.4.3.3.  pasikeitusių  teisės  aktų  reikalavimų  tampa  nereikalinga  atlikti  konkrečius  darbus  ar 
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Užsakovas priima sprendimą dėl jų atsisakymo;
2.4.3.4.  kai  Sutarties  bendrosios  dalies  3.1.2  papunktyje  nurodytu  atveju  Užsakovas atsisako 
konkrečių paslaugų, darbų atlikimo ar statybos produktų panaudojimo (ar sumontavimo);
2.4.3.5.  dėl  papildomų darbų įsigijimo poreikio,  kurio  nebuvo galima numatyti  prieš  sudarant 
Sutartį, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos 
produktus;
2.4.6. dėl Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų atvejų.
2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatytų darbų kiekių pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali būti 
pakeista (didinama arba mažinama) tik tuo atveju, jeigu darbų apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip 
Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodytu  procentiniu  dydžiu,  skaičiuojant  nuo pradinės  Sutarties 
vertės (kainos) (Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad  
perkami 2000 m vamzdžių klojimo darbai nuo objekto A iki B, už kuriuos Rangovui bus mokama  
fiksuota kaina. Darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m 
mažesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti mažiau ar daugiau vamzdžių, nei numatyta pirkimo 
dokumentuose ir sutartyje. Šiuo atveju Rangovui vis tiek turės būti sumokėta sutartyje numatyta  
fiksuota kaina, nes suma už šių darbų pasikeitusią apimtį nesiekia  Sutarties specialiojoje dalyje  
nurodyto procentinio dydžio nuokrypio,  skaičiuojant  nuo pradinės Sutarties  vertės). Rangovui 
sumokama tik suma, viršijanti  Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą procentinį dydį. Kitais nei 
nurodyta šiame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali būti mažinama arba didinama Sutartyje 
nustatyta tvarka ir sąlygomis apskaičiuotu faktiniu nevykdytinų ar papildomų darbų kainos dydžiu, 
išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomų darbų atsiradimo rizika priskirtina Rangovui. 
2.6. Dėl Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkčiuose išvardytų priežasčių pasikeitusi Sutarties 
kaina yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir pridėjus prie jo Šalių 
pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymas apie darbų ir išlaidų vertę ir kitus reikalingus dokumentus 
pagrindžiančius  Sutarties  kainos  pasikeitimą.  Šalių pasirašyti  susitarimai  tampa  neatskiriama 
Sutarties dalimi. 
2.7.  Užsienio  valiutų  kursų  svyravimo,  teisės  aktų  pasikeitimo  (išskyrus  Sutartyje  numatytas 
išimtis),  statybos  produktų,  įrenginių  ir  medžiagų  pabrangimo  (išskyrus  Sutartyje  numatytas 
išimtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankių meteorologinių sąlygų rizikos tenka  Rangovui  (jei  
Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visą riziką yra įvertinęs, 
pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms). 
2.8.  Peržiūra  ir  (ar)  kiekio  (apimties)  keitimas  (Sutarties  keitimas)  privalo  atitikti  Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje 
(toliau  –  Metodika),  patvirtintoje  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  direktoriaus  2017 m. birželio  28 
d. įsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sąlygas.
2.9. Papildomi darbai: 
2.9.1. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai, be Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo 
Sutarties,  neatlyginama.  Užsakovui pareikalavus,  Rangovas privalo,  per  Užsakovo nurodytą 
terminą pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus;
2.9.2.  Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant 
darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal 
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kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant 
galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
2.9.2.1.  pritaikant tiekėjo (Rangovo) pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; 
2.9.2.2  jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo 
įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;
2.9.2.3.  pritaikant  Sutartyje  numatytus  panašių  darbų  įkainius.  Panašius  darbus  pagrindžia  ir 
nustatyto Užsakovas. 
Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškėjus, kad  
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus ir 
panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį;
2.9.2.4.  įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 
produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) 
išlaidas  pagal  Metodikos  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo  taisyklės“ 
nuostatas.
2.10. Apie papildomų darbų atlikimo poreikį šalys viena kitą privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siūlo Rangovas, papildomų darbų būtinumą Rangovas visais 
atvejais turi pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui Užsakovui;
2.12. Jei Rangovas atlieka darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie 
darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų 
apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni Rangovo pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai 
(apimtys), nesant sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi (nepripažįstami)  
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar šie darbai yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti ar ne) ir 
šalys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių 
ir/ar kitų) sąskaita, o Užsakovas už šiuos darbus Rangovui nemoka.
3. Užsakovo teisės ir pareigos
3.1. Užsakovas turi teisę:
3.1.1. kontroliuoti atliekamų darbų kiekį, terminus ir kokybę;
3.1.2.  neatlygintinai  atsisakyti  dalies  Sutartyje  numatytų  dar  neatliktų  remonto  darbų  įspėjęs 
Rangovą apie tai ne vėliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkrečių 
darbų atlikimo pradžios;
3.1.3. iš Rangovo reikalauti pateikti sutarčių su pagrindinių statybos produktų bei įrenginių tiekėjais 
išrašus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir įrenginius;
3.1.4. skirti prižiūrėtoją sutartiniams įsipareigojimams kontroliuoti.
3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. skirti prižiūrėtoją (kai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus);
3.2.2. organizuoti statybvietės (statinio ar statinio dalies) perdavimą  Rangovui pagal statybvietės 
perdavimo ir priėmimo aktą;
3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidžiančius vykdyti darbus;
3.2.4. pranešti Rangovui apie pastebėtus darbų defektus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo 
dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;
3.2.5.  priimti  iš  Rangovo Sutarties  ir  jos  priedų  reikalavimus  atitinkančius  atliktus  darbus  bei 
sumokėti už juos Sutartyje nustatyta tvarka.
4. Rangovo teisės ir pareigos
4.1. Rangovas turi teisę Užsakovui vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) 
mėnesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nutraukti Sutartį.
4.2. Rangovas įsipareigoja: 
4.2.1.  per  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nustatytą  terminą  (terminus)  atlikti  Sutartyje  numatytus 
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedų) sąlygas;
4.2.2. skirti remonto darbų vadovą, nurodytą Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.3. pagal Statybvietės  perdavimo ir priėmimo aktą priimti iš  Užsakovo  statybvietę (statinį ar 
statinio dalį);
4.2.4. iki statybvietės (statinio ar statinio dalies) priėmimo iš Užsakovo pagal Statybvietės perdavimo 
ir priėmimo aktą dienos pateikti Užsakovui sąrašą darbuotojų, kurie dirbs ir lankysis darbų atlikimo 
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vietoje (statybvietėje) bei sąrašą mechanizmų ir transporto priemonių, kurie bus naudojami darbų 
atlikimo vietoje,  taip  pat  pasirašytinai  supažindinti  Rangovo darbuotojus  su  Užsakovo pateikta 
Darbuotojų, atliekančių darbus pagal sutartį elgesio instrukcija;
4.2.5. rengti ir teikti prižiūrėtojui tikrinti ir pasirašyti (vizuoti) atliktų darbų aktus, paslėptų darbų 
aktus, pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, PVM sąskaitas faktūras;
4.2.6. prižiūrėtojui pareikalavus, jam pateikti naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę 
patvirtinančius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius 
liudijimus) ir statybos produktų pavyzdžius, atlikti jų matavimus ir bandymus;
4.2.7.  nevykdyti  prižiūrėtojo  reikalavimų atlikti  Sutartyje  papildomų (nenumatytų)  darbų,  raštu 
nesuderinus su Užsakovu;
4.2.8. Užsakovui  pareikalavus  ir  per  Užsakovo  nurodytą  laiką  savo  sąskaita  pašalinti  atliktus 
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
4.2.9. nedelsiant raštu pranešti Užsakovui apie pastebėtus darbų defektus, bet ne vėliau kaip per 2 
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;
4.2.10. atsakyti už savo ir subrangovų atliktų darbų bei statybos produktų kokybę ir jų atitikimą 
numatytoms techninėms specifikacijoms;
4.2.11. Užsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoją, kuris statybvietėje nesilaiko Sutarties bendrosios 
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
4.2.12.1.  tvarkyti  statybvietę  vadovaudamasis  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  darboviečių 
įrengimo statybvietėse sąlygas ir tvarką, o pabaigęs visus darbus, sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš 
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, 
paliekant patalpas ir statybvietės teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;
4.2.12.2. kompensuoti Užsakovui ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos, 
šilumos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl  Rangovo  vykdomų darbų. 
Minėtoms Užsakovo  ar  statinio  naudotojo išlaidoms kompensuoti  tarp  Užsakovo (arba  statinio 
naudotojo) ir Rangovo pasirašoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba 
kompensavimo sąlygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.12.3. išsaugoti aplinką, kelius, aikšteles, netvarkomų patalpų apdailą, konstrukcijas, baldus ir 
įrenginius nepažeistus, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų būklę;
4.2.13. užtikrinti, kad:
4.2.13.1. vykdant darbus būtų naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techninių 
specifikacijų reikalavimus;
4.2.13.2.  prieš  tiekiant  įrenginius  ir  statybos  produktus  į  statybvietę,  būtų  patikrinta  įrenginių, 
statybos produktų ir jų sudėtinių dalių kokybė, ir jie priimti pagal prekių kokybės kontrolės tvarką, o 
nustačius juose defektų, savo sąskaita pakeisti į kokybiškus;
4.2.14.  per  Užsakovo nurodytą  laiką  neatlygintinai  pašalinti  darbų  atlikimo  metu  Užsakovo 
nustatytus darbų defektus ir jų padarinius, atsiradusius dėl Rangovo ar subrangovų kaltės, o atsisakius 
šalinti  defektus  ir  jeigu  šiuos  defektus  pašalina  Užsakovas  savo sąskaita,  sumokėti  Užsakovui 
defektų  pašalinimo kainą  ir  kompensuoti  kitas  Užsakovo turėtas  išlaidas,  susijusias  su  defektų 
šalinimu;
4.2.15. nedelsdamas raštu pranešti Užsakovui apie iškilusias aplinkybes, už kurias Rangovas nėra 
atsakingas ir  kurios  daro negalimą visų arba dalies  Sutartyje  numatytų įsipareigojimų atlikimą, 
nurodant šių aplinkybių atsiradimo priežastis;
4.2.16. raštu informuoti Užsakovą apie baigtus darbus ir per 10 (dešimt) dienų pateikti prižiūrėtojui 
su statinio remontu susijusius dokumentus: atliktų darbų aktą (aktus), pažymas apie atliktų darbų ir 
išlaidų vertę, paslėptų darbų aktus, aprašymus ir panaudotų gaminių bei statybos produktų atitikties 
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importinių gaminių bei medžiagų – gaminančios šalies 
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninėse specifikacijose;
4.2.17.  dalyvauti  suremontuoto  statinio  ar  jo  dalies  darbų  užbaigimo  procedūrose  ir  teikti 
paaiškinimus Statinio pripažinimo suremontuotu komisijai;
4.2.18.  Statinio  pripažinimo  suremontuotu  komisijai  pasirašius  Statinio  (jo  dalies)  pripažinimo 
suremontuotu aktą ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir šalims pasirašius Atliktų darbų rezultato 
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perdavimo-priėmimo aktą, Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu grąžinti statybvietę Užsakovui p
ilnai ir tinkamai sutvarkytą;
4.2.19. Užsakovui keičiant einamųjų metų finansavimo dydį, pasirašyti papildomus susitarimus su 
Užsakovu dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
4.2.20.  konkurso  pasiūlymo  sąmatos  įkainyje  praleistus,  sumažintus  arba  neįvertintus  statybos 
produktus  ir  išlaidas,  būtinas  įvykdyti  Sutartį,  numatytus  konkurso  sąlygose,  papildomomis  ar 
nenumatytomis išlaidomis nepripažinti ir atlikti savo sąskaita.
5. Mokėjimo terminai ir sąlygos
5.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal  Rangovo  pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, 
Šalims  prieš tai pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę. PVM 
sąskaitos  –  faktūros  teikiamos  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  22  straipsnio  3  dalyje 
nustatytais reikalavimais.
5.2. Rangovui už atliktus darbus sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros 
pateikimo Užsakovui dienos.
5.3. Užsakovo sutikimu Rangovui avansu gali būti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje 
nurodytos  Sutarties  kainos  be  PVM, jeigu  Užsakovas  turi  lėšų,  o  Rangovui yra  būtina įsigyti 
medžiagas  arba  įrangą  konkretiems  darbams  atlikti  ir  Rangovas pateikia  banko  garantiją  arba 
draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo 
raštu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo 
raštas  yra  galiojantis.  Užsakovo  avansu sumokėta  suma  Rangovui užskaitoma kaip  išankstinis 
apmokėjimas  už  atliktus  darbus.  Tolesni  mokėjimai  atskaičius  avansą  vykdomi  vadovaujantis 
Užsakovo  priimtais  atliktų  darbų  aktais  ir  pagal  pateiktas  PVM  sąskaitas  –  faktūras  (jeigu 
specialiojoje dalyje numatyta, kad ši sąlyga taikoma).
5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar 
draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:
5.4.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 
(keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš 
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų pagrindų arba kad Rangovas ne 
pagal  paskirtį  naudoja  (panaudojo)  avansu  sumokėtą  sumą,  iš  Užsakovo  gavimo,  sumokėti 
Užsakovui sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą. 
5.4.2. negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą.
5.4.3.  negali  būti  įrašytos nuostatos ar  sąlygos,  kurios įpareigotų  Užsakovą įrodyti  garantiją  ar 
laidavimo raštą išdavusiai  įmonei,  kad su  Rangovu Sutartis  nutraukta teisėtai  arba kitaip leistų 
garantiją  ar  laidavimo  raštą  išdavusiai  įmonei  nemokėti  garantija  ar  laidavimu  užtikrinamos 
(laiduojamos) sumos. 
5.4.4. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 
(dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.
5.5. Avansinio  apmokėjimo banko  garantija  arba  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštas, 
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, 
kad  Rangovas avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto 
Užsakovui nepateikė ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui  nepateikus avansinio  apmokėjimo banko  garantijos  arba  draudimo  bendrovės 
laidavimo rašto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sąlygomis, Rangovas įsipareigoja visus Sutartyje 
numatytus sutartinius įsipareigojimus įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais 
be avansinio mokėjimo. Tokiu atveju Užsakovas už atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties 
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.
5.7.  Užsakovas numato  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėjais  (subrangovais)  galimybę, 
vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios 
Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o 
subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, 
kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė 
sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo ir  jo  subtiekėjo,  kurioje  aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 
subtiekėju  tvarka,  kurioje  numatoma  teisė  Rangovui prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams 
subtiekėjui.
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5.8. Užsakovas paskutinį mokėjimą, kurį sudaro ne mažesnė nei 5 procentų nuo Sutarties kainos su 
PVM suma, Rangovui už atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Užsakovui garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentą (Sutarties bendrosios dalies 6.8, 6.9 papunkčiai) ir 
kai  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  statyba  laikoma užbaigta  (surašomas  statybos  užbaigimo aktas, 
pateikiama deklaracija apie statybos užbaigimą ir kt.). Rangovui nepateikus Užsakovui garantinių 
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  dokumento,  visa  sulaikyta  suma  ar  jos  dalis  grąžinama 
Rangovui tik po to kai sueis  pirmieji  3 (trys) statinio garantinio termino metai.  Kai  Rangovas 
nepateikia Užsakovui garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir 
sąlygomis, Užsakovas turi teisę iš sulaikytos sumos apmokėti darbų defektų šalinimo išlaidas, jeigu 
Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos šalinti 
garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir šiuos defektus pašalinus Užsakovui.
6. Darbų perdavimas ir priėmimas, garantiniai įsipareigojimai
6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atliktų darbų aktus perduoda darbus, o 
Užsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darbų dalis ar etapas turi būti pilnai baigti ir perduoti 
Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. Į atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiamos visos 
Rangovui pagal Sutarties nuostatas už atliktus darbus mokėtinos sumos (taikoma išskyrus atvejus, 
kai numatomas darbų perdavimas tik Rangovui užbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).
6.2.  Rangovui užbaigus  visus  Sutartyje  numatytus  darbus  ir  atlikus  Statinio  (statinio  dalies) 
pripažinimo suremontuotu procedūras tarp Šalių pasirašomas Atliktų darbų rezultato perdavimo-
priėmimo aktas.
6.3. Iki Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo akto pasirašymo Užsakovui nustačius defektus 
dėl  darbų,  kurie  jau  buvo priimti  pagal  tarpinius  atliktų  darbų aktus,  Užsakovas gali  pareikšti 
Rangovui reikalavimą dėl tokių defektų pašalinimo, o  Rangovas, gavęs tokį reikalavimą, privalo 
pašalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytą terminą. 
6.4. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų, raštu praneša Užsakovui apie numatomą darbų 
užbaigimą,  prašydamas  organizuoti  jų  priėmimą.  Užsakovas organizuoja  darbų  užbaigimo 
procedūras tik po Statinio (statinio dalies) pripažinimo suremontuotu procedūrų atlikimo. Užsakovas
 turi teisę priimti neginčijamą atliktų darbų dalį, pateikiant motyvuotą rašytinę pretenziją dėl netinkamo darbų 
atlikimo arba kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms.  Rangovas pateikia  Užsakovui pasirašyti 
Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktą po to, kai Statinio (statinio dalies) pripažinimo 
suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.
6.5. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktą Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktą per 5 
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sąlygomis).
6.6. Užsakovas sprendžia ar darbai buvo atlikti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar atitinka Užsakovo rei
kalavimus.
6.7. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darbų ir paslaugų atlikimo terminai yra esminė Sutarties 
sąlyga.
6.8. Rangovas kartu su Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktu turi pateikti  Užsakovui 
galiojantį dokumentą (draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba kredito įstaigos garantiją),  
kuriuo  užtikrinamas  garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymas  pagal  pasirašytą  Sutartį.  Šis 
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių 
defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą U
žsakovui.  Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne 
mažesnė  kaip  5  procentų  darbų  kainos.  Užsakovas turi  teisę  pareikalauti  iš  Rangovo pateikti 
įrodymus, kad  dokumentas, kuriuo  užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 
pasirašytą Sutartį, yra galiojantis.
6.9. dokumente, užtikrinančiame Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymą, privalo būti įrašyta, 
kad laiduotojas arba garantas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo 
raštiško pranešimo, patvirtinančio apie Rangovo garantinių įsipareigojimų nevykdymą iš Užsakovo 
gavimo, sumokėti Užsakovui:
6.9.1.  sumą,  reikalingą  sumokėti  už  darbų  defektų,  nustatytų  statinio  garantiniu  laikotarpiu, 
pašalinimą, pinigus pervedant į pranešime nurodytą sąskaitą;
6.9.2. visą likusią laidavimo/garantijos sumą, neišmokėtą Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje 
numatytu(ais) atveju(ais). 
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6.10. Rangovas, laiku nepateikęs Užsakovui dokumento, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio 
prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, moka Užsakovui 0,1 procento dydžio nuo Sutarties 
kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną uždelstą dieną. 
6.11. Patirtą žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų 
statinio  elementų  (konstrukcijų,  vamzdynų  ir  kt.)  –  10  metų,  o  jeigu  buvo  nustatyta  šiuose 
elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Atliktų 
darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos
6.13. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su Lietuvos Respublikos 
statybos  įstatymo  reikalavimais  (išskyrus  statybos  produktus  ir  įrenginius  paslėptose  statinio 
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantinė priežiūra) nustatomas 
tiekėjo (Rangovo) išduodamuose dokumentuose. 
6.14.  Garantiniu  terminu  išryškėję  statinio  remonto  defektai  šalinami  vadovaujantis  Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta 
tvarka.
6.15.  Užsakovas, per statinio garantinį terminą nustatęs remonto defektus, pakviečia  Rangovą  ir 
surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo remonto defektus, dėl defektų atsiradusius padarinius ir defektų 
bei padarinių pašalinimo terminus. Jei  Rangovas  neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, 
Užsakovas vienašališkai surašo defektų aktą ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovą.
6.16. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita pašalinti per statinio garantinį terminą nustatytus remonto 
defektus savo lėšomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo (paštu, faksu, 
elektroniniu paštu) pateikimo dienos arba per kitą Užsakovo nustatytą terminą. 
6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto 
padarytos žalos per  akte suderintą ar  statinio naudotojo nurodytą protingą laiką (kai  surašomas 
vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, statinio naudotojas gali pašalinti šiuos 
defektus savo sąskaita arba defektai gali būti pašalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8 
papunkčio sąlygomis. Tokiu atveju  Rangovas  privalo atlyginti visas statinio naudotojo  išlaidas 
(išskyrus atvejus kai defektų šalinimo išlaidos kompensuojamos iš Sutarties bendrosios dalies 5.8 
papunkčio  pagrindu  sulaikytos  sumos),  ir  sumokėti statinio  naudotojui  arba Užsakovui  (kai 
taikomas 5.8 papunkčio sąlygos) 20 proc. nuo visų išlaidų, susijusių su statybos defektų šalinimu, 
dydžio be PVM, šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
7.1. Nė viena iš Šalių neatsako už dalinį ar visišką  prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji laiku 
įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
7.2.  Sutarties  Šalis,  kuri  dėl  nenugalimos jėgos aplinkybių negali  įvykdyti  savo įsipareigojimų, 
privalo nedelsdama, bet  ne vėliau kaip per  14 (keturiolika)  dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar 
paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. 
7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force 
majeure) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu 
Nr. 840.
8. Šalių atsakomybė
8.1. Rangovas įsipareigoja:
8.1.1. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais užbaigti 
visus  darbus, mokėti  Užsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto 
sutartus  minimalius  nuostolius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną.  Darbai  taip  pat  bus  laikomi 
neužbaigtais,  kai  paskirtoji  Statinio  pripažinimo  suremontuotu  komisija  dėl  Rangovo kaltės 
nepripažino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;
8.1.2. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti 
darbų dalį ar darbų etapą (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokėti Užsakovui 
0,2 proc. vėluojamų atlikti darbų dalies ar darbų etapo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus 
minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;
8.2.  Rangovas,  per  Sutartyje  nustatytus  terminus  nepateikęs  Užsakovui Sutartyje  nurodytų 
privalomų dokumentų arba juos pateikęs nekokybiškus,  moka  Užsakovui 0,02 % nuo Sutarties 
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specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius 
nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Užsakovui,
 o dokumentų praradimo atveju, savo lėšomis parengia naujus.
8.3.  Rangovas,  per  Užsakovo nustatytą  terminą  (Sutarties  bendrosios  dalies  4.2.14  punktas) 
nepašalinęs darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių, moka Užsakovui 0,1 % 
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus 
minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai bus pašalinti. Rangovui atsisakius 
šalinti darbų defektus ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinius, juos gali pašalinti Užsakovas 
savo sąskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Užsakovui visas su defektų ar Sutartyje 
nenumatytų darbų padarinių šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 20 % šių  
išlaidų vertės dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatytą terminą nepašalinęs remonto 
defektų, moka Užsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM 
dydžio  Šalių iš  anksto  sutartus  minimalius  nuostolius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną, kurių 
sumokėjimas neatleidžia  Rangovo nuo pareigos atlyginti  Užsakovo patirtus nuostolius Rangovui 
nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su darbų garantija.
8.5.  Rangovui  atsisakius  arba  vengiant  šalinti  per  garantinį  laiką  nustatytus  darbų  defektus, 
Užsakovas turi  teisę,  apie  tai  įspėjęs  Rangovą  raštu,  šiuos  defektus  pašalinti  savo  sąskaita. 
Užsakovui pašalinus darbų defektus savo sąskaita, Rangovas privalo kompensuoti Užsakovui visas 
su defektų šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 20 % šių išlaidų vertės be 
PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius. 
8.6.  Rangovas sutinka, kad Užsakovas Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas) 
išskaičiuotų  iš  darbų  kainos.  Tokiu  atveju  Rangovui sumokama darbų  kaina,  kuri  lygi  kainai, 
susidarančiai iš darbų kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atėmus Šalių iš anksto sutartus 
minimalius nuostolius, mokėtinus Užsakovui. 
8.7.  Rangovui neatlyginama už Sutartyje nenumatytus darbus,  dėl  kurių atlikimo su  Užsakovu 
nebuvo raštu susitarta. 
8.8. Rangovas visiškai atsako tretiesiems asmenims už jo vykdant darbus padarytus patentų, autorių, 
turtinių teisių ir kitokių teisių pažeidimus. 
8.9. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 – 11.2.11 punktuose 
išvardintų priežasčių,  Rangovas per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo 
dienos) turi sumokėti  Užsakovui 10 (dešimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties 
kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią 
Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertės (kai darbai vykdomi ir už juos apmokama etapais). Šalių iš 
anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus 
Užsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.
8.10. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai nemokami, jei ne dėl Rangovo kaltės suremontuotas 
statinys (jo dalis) nepripažįstamas tinkamu naudoti arba ne dėl Rangovo kaltės Sutartyje numatytu 
laiku neužbaigiami darbai.
8.11. Užsakovui vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokėjimų, 
atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos.
9. Sutarties galiojimas 
9.1. Sutarties Šalims pasirašius Sutartį, ji įsigalioja (sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus  
užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija).  Jeigu Sutarties vykdymas bus 
užtikrinamas  draudimo  bendrovės  laidavimu  arba  banko  garantija,  Sutartis  įsigalioja  Šalims  ją 
pasirašius  ir  Rangovui pateikus  Užsakovui Sutarties  įvykdymo užtikrinimo banko  garantiją  ar 
draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos 
sumos  sumokėjimą. Kartu  su  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštu,  Rangovas privalo  pateikti 
draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis.
9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje ar draudimo 
bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:
9.2.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 
(keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš 
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11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų priežasčių, iš Užsakovo gavimo, sumokėti Užsakovui Sutarties 
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytą sumą, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą. 
9.2.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. 
Turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 
8.9 punkte.
9.2.3. Negali  būti  įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų  Užsakovą įrodyti  garantiją ar 
laidavimo raštą išdavusiai  įmonei,  kad su  Rangovu Sutartis  nutraukta teisėtai  arba kitaip leistų 
garantiją  ar  laidavimo  raštą  išdavusiai  įmonei  nemokėti  garantija  ar  laidavimu  užtikrinamos 
(laiduojamos) sumos. 
9.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi 
galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo 
galutinis terminas.
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios 
dalies 9.2.1 – 9.2.4 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami ir Sutartis neįsigalios.
9.3.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  banko  garantiją  ar  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštą, 
užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokėjimą, Rangovas pateikia 
Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirašymo.
9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar 
draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas per 10 (dešimt) dienų pateikia 
naują  Sutarties  vykdymo  užtikrinimą,  tokiomis  pačiomis  sąlygomis  kaip  ir  ankstesnysis.  Jei 
Rangovas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį jo
je nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba  
banko garantija).
9.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo 
termino pabaigos  Rangovui  pateikus raštišką prašymą (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas  
draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija).
9.6.  Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų 
įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
9.7. Sutartis galioja iki visiško Šalių  sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali būti pratęstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.
10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas 
10.1. Jeigu  Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių tinkamai 
vykdyti darbus pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, 
apie  tai  pranešti  Užsakovui,  pateikdamas  minėtų  aplinkybių  egzistavimo įrodymus.  Tokiu  atveju 
Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sustabdyti darbų pagal Sutartį vykdymą, kol bus pašalinti nurodyti 
trukdžiai ar kliūtys. Užsakovui sutikus, darbai gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių egzistavimo 
laikotarpiui, ir jas pašalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darbų vykdymą. Darbų vykdymas 
nestabdomas,  jeigu  aplinkybės,  dėl  kurių  atsiradimo yra  prašoma stabdyti  darbus,  atsiradimo dėl 
Rangovo kaltės (įskaitant dėl subrangovų/subtiekėjų kaltės) arba šių aplinkybių atsiradimo rizika pagal 
Sutartį yra numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali būti sustabdyti dėl šių aplinkybių: papildomų tyrimų ir tyrinėjimų, kurie nebuvo 
numatyti, bet kuriuos būtina atlikti, poreikio; papildomų projektavimo paslaugų (kai darbai buvo 
perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties, poreikio; dėl statinio projekto 
klaidų; kai vėluojama perduoti statybvietę (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); 
trečiųjų šalių įtakos; dėl finansavimo sustabdymo ar trūkumo; būtinas papildomas laikas įvykdyti 
papildomų darbų viešąjį pirkimą; dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos 
pirkimo vykdymo metu. 
10.3.  Užsakovas turį  teisę  savo  iniciatyva  sustabdyti  darbų  vykdymą,  nustačius  Sutarties 
bendrosios  dalies  10.2  papunktyje  nurodytas  aplinkybes  arba  dėl  kitų  svarbių  priežasčių, 
įtakojančių Sutarties vykdymą.  Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) 
darbo dieną, sustabdyti darbų, jų dalies arba darbų etapo vykdymą, gavęs raštišką pranešimą iš Už
sakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.
10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpiui, kiekviena 
Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne 
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vėliau  kaip  prieš  15  (penkiolika)  darbo  dienų.  Pasinaudoti  šiame  papunktyje  suteikta  teise 
vienašališkai nutraukti Sutartį šalys gali tik  darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių egzistavimo 
laikotarpiu.
10.5. Sutarties šalis, kuriai tapo žinoma apie darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių išnykimą, privalo 
apie tai raštu informuoti kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sužinojimo dienos. 
Darbų  vykdymo sustabdymo aplinkybėms išnykus,  Sutarties  šalys  sudaro  rašytinį  susitarimą  dėl 
sutartinių terminų pratęsimo. Sutartiniai terminai pratęsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darbų 
vykdymas.
11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali būti nutraukta:
11.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 
11.1.2.  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms  užtrukus  ilgiau  nei  3  (trys)  mėnesius  ir  abiem Šalims 
nesudarius  susitarimų  dėl  šios  Sutarties  pakeitimo,  leidžiančio  Šalims  toliau  vykdyti  savo 
įsipareigojimus.
11.2.  Užsakovas,  ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavęs  Rangovą turi teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:
11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluoja pradėti darbus Sutarties specialioje dalyje  
nurodytu terminu;
11.2.2.  Rangovas  ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų vėluoja užbaigti darbus  Sutarties specialioje  
dalyje nurodytu terminu;
11.2.3.  Rangovas  nepateikia ar vėluoja pateikti  Užsakovui  pagal Sutartį privalomus dokumentus 
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais; 
11.2.4. Rangovas nepašalina darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių Sutarties 
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas vienašališkai didina darbų kainas/įkainius, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6.  Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto įsipareigojimo (jeigu 
taikoma);
11.2.7. Rangovo atliktų darbų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatytų reikalavimų;
11.2.8. Rangovas vienašališkai be Užsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdymą išskyrus Sutarties 
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytą atvejį;
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nevykdo kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų; 
11.2.10.  Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės 
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
11.2.11.  Rangovas, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas 
kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje 
organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą arba 
Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.
11.2.13. paaiškėja, kad  Rangovas  (įskaitant subrangovus ar subtiekėjus) nėra patikimas ir kelia 
pavojų nacionaliniam saugumui.
11.2.14.  Sutarties  vykdymo  metu  paaiškėja  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  46  straipsnio  1  dalyje 
numatytos aplinkybės;
11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų 
įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 53 straipsnį.
11.2.16. paaiškėja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą.
11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4–11.2.8, 11.2.11–11.2.15 punktuose nurodyti 
atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.
11.4. Nutraukus Sutartį Rangovas per 15 (penkiolika) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo 
Užsakovui gražinti  visus  iš  Užsakovo gautus  dokumentus  ir  sumokėtą  avansą  (jei  toks  buvo 
sumokėtas) už darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietę, perduodant ją  Užsakovui pagal 
Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą.
12. Ginčų sprendimo tvarka
12.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
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12.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, 
o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.
13. Susirašinėjimas
13.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami 
lietuvių/anglų (taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba) kalba  faksu ar elektriniu paštu, jų 
originalus visais atvejais įteikiant Užsakovo ir Rangovo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar 
siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu 
adresu.  Pranešimai  dėl  Sutarties  nutraukimo  visais  atvejais  įteikiami  Užsakovo  ir  Rangovo 
atstovams asmeniškai  ir  pasirašytinai  arba  siunčiant  registruotu  ar  kurjerių  (pasiuntinių)  paštu 
Sutartyje nurodytais adresais.  . Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių 
rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį 
reikalavimą pranešime.
13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo raštu viena kitai pranešti apie Sutarties 
specialiojoje  dalyje  nurodytų Šalies  rekvizitų  pasikeitimą.  Sutarties  Šalis  nepranešusi  apie  savo 
rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis 
Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.
14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys 
14.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties 
šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio 
sutikimo  neplatinti  trečiosioms  šalims  apie  ją  jokios  informacijos,  išskyrus  atvejus,  kai  to 
reikalaujama LR teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kaltoji 
šalis, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.
14.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, 
jei  Užsakovas pažeidžia  mokėjimo  terminus,  ir  informacijos  apie  Rangovą atskleidimas,  jei 
Rangovas pažeidžia darbų atlikimo terminus. 
14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, kontaktinė informacija) 
gali  būti  naudojami  tik  nustatant  Šalių  ar  Gavėjo  atsakingus  asmenis  už  Sutarties  vykdymą ir  
bendrauti  Sutarties  vykdymo klausimais.  Jei  Sutarties  vykdymo metu  yra  tvarkomi  kokie  nors 
papildomi  asmens  duomenys,  šie  duomenys  ir  jų  tvarkymo  tikslas  yra  įvardinami  Sutarties 
Specialiojoje dalyje.
14.4. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik  
tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį. 
14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos šalies sutikimo negali būti 
perduoti  tretiesiems  asmenims,  išskyrus  Rangovo  įvardintus  subtiekėjus  ir  Gavėją  (jei  toks 
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties 
vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei 
subtiekėjas Sutartyje numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas 
dėl duomenų perdavimo. 
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti  
Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių 
duomenų konfidencialumą. 
14.7.  Visi  asmens  duomenys,  kurie  buvo  tvarkomi  siekiant  įvykdyti  Sutartyje  numatytus 
įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal šią Sutartį.  
Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles 
laiko ar finansines sąnauda ir būtų nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais. 
14.8. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir 
konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį Šalių dėl šios Sutarties vykdymo  padarytą duomenų 
tvarkymo pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo 
būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi,  
pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.
14.9.  Šalys  neatlygina  viena  kitos  patirtų  išlaidų  ir  nuostolių  dėl  asmens  duomenų  tvarkymo 
įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo. 
15. Baigiamosios nuostatos
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15.1.  Pagal  Sutartį  darbų  priežiūrą  vykdys  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodytas Užsakovo 
atstovas.
15.2.  Sutartyje  nurodytų  dokumentų  perdavimo  ir  priėmimo  faktas  visais  atvejais  turi  būti 
įforminamas Šalių pasirašytais dokumentų perdavimo ir priėmimo aktais.
15.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu tekstai 
autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, 
pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalba). 
15.4. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios  
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
15.5. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią  
Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
15.6 Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytą įpareigojimą Teikėjas moka Pirkėjui 
5 % sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, 
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.
15.7.  Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, 
leidimus  ir  pan.  Rangovas įsipareigoja  atlyginti  Užsakovui nuostolius,  jeigu  Užsakovui būtų 
pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų 
ją vykdant. 
15.8. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos 
(įstatų,  nuostatų,  statuto,  jokio  Sutarties  šalies  valdymo  organo  (savininko,  steigėjo  ar  kito 
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir 
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
15.9. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas negali 
keisti Sutarties sąlygų.
15.10. Šalių rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi būti nurodyti Šalių 
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paštas, banko sąskaitos 
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas). 

Užsakovo vardu Rangovo vardu
Generolo Jono Žemaičio UAB „Migrasta“
Lietuvos karo akademija

G2/3/5 skyriaus viršininkas,                                       Direktorė 
vykdantis štabo viršininko funkcijas                                                                                                   
plk. ltn. Deividas Jasinevičius Gražina Stefanovič

            2024 m.                    mėn.      d. 
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Sutarties Nr.          
1 Priedas

 „K-2 (MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO) VILNIUJE, ŠILO G. 5A, VDKK PATALPŲ 
REMONTO DARBŲ ĮKAINIAI“ (Rangovo konkurso pasiūlymas)

Eil
.
Nr.

Darbų pavadinimas ir techninės 
specifikacijos žymuo

Mato
vnt.

Kiekis
Mato vnt. 

įkainis 
EUR su 

PVM

Suma, EUR 
su PVM (4*5)

1 2 3 4 5 6
K-2 (maitinimo paskirties pastato) Vilniuje, Šilo g. 5A, VDKK patalpų remontas

1.
Sienų remontas (5 proc. sienų ploto), sienų 
paruošimas ir labai geras dažymas vandens 
emulsiniais dažais (1.1.)

m2 365,40 21,54 7870,72

2.
Sienų paruošimas ir apklijavimas kamštine 
danga (2.1.)

m2 155,90 32,91 5130,67

3.

Betoninio grindų pagrindo, hidroizoliacijos 
įrengimas, plytelių klijavimas, dušo kabinos 
montavimas, vandentiekio, kanalizacijos 
pajungimas, radiatoriaus perkėlimas (3.1.)

kompl 1 1192,57 1192,57

4. Ruberoido stogo dangos remontas (4.1.) m2 18,00 26,80 482,40
5. Stogo dangos siūlių sandarinimas (4.1.) m 20,00 9,12 182,40
6. Statybinių šiukšlių išvežimas (5.1.) t 1 217,80 217,80

 Suma iš viso: 15 076,56 Eur

Kaina žodžiais: penkiolika tūkstančių septyniasdešimt šeši eurai ir 56 cnt. su PVM

Užsakovo vardu Rangovo vardu
Generolo Jono Žemaičio UAB „Migrasta“
Lietuvos karo akademija

G2/3/5 skyriaus viršininkas,                                       Direktorė 
vykdantis štabo viršininko funkcijas                                                                                                   
plk. ltn. Deividas Jasinevičius Gražina Stefanovič

2024 m.                    mėn.      d. 
Sutarties Nr.          
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2 Priedas

K-2 (MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO) VILNIUJE, ŠILO G. 5A, VDKK PATALPŲ 
REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo objekto techniniai reikalavimai

K-2 (maitinimo paskirties 
pastato) Vilniuje, Šilo g. 5A, 
VDKK patalpų remontas

Darbų aprašymas: K-2 (maitinimo paskirties pastato) Vilniuje, Šilo 
g. 5A, VDKK patalpų remontas.
1. Sienų remontui: 
1.1. Visų atliekamų darbų laiką ir  apimtis privaloma susiderinti  su 
Užsakovu, nes
remontas bus vykdomas veikiančioje įstaigoje. Remontuojamos iki 3,2 
m  aukščio  mokomosios,  administracinės  patalpos,  koridoriai. 
Numatyta  perdažyti  apie  365 m2 sienų,  remontuojant  apie  5  proc. 
dažomo sienų ploto. Apdaila turi būti tokios kokybės, kad neišsiskirtų 
iš  statinio  apdailos  visumos  ir  neprastesnė  nei  buvusi,  nesimatytų 
įrankių žymių, dažų nuotėkių, remontuotų vietų paviršių nelygumų bei 
dažų faktūros, blizgumo, spalvos netolygumų.
Gali  būti  remontuojamos  ne  visos  patalpų  sienos.  Patalpose  prieš 
remonto darbus polietilenine plėvele, remontiniu popieriumi ar kitomis 
medžiagomis turi būti apsaugota nuo pažeidimų esama grindų danga, 
grindjuostės,  langai,  palangės,  radiatoriai,   žaliuzės,  baldai,  pastato 
inžineriniai  įrenginiai  (tame  tarpe  šviestuvai,  elektros  rozetės, 
jungikliai, priešgaisrinės, apsauginės sistemos įrenginiai ir pan.) ir kiti 
patalpose esantis daiktai ir įrenginiai. Dažymo juostomis atskiriamas 
nedažomų paviršių kraštas. Esant poreikiui, Rangovas nuo sienų gali 
numontuoti elektros instaliacijos, kitus trukdančius darbams įrenginius 
ir po remonto darbų sumontuoti atgal. Baldai remonto metu gali būti 
perstumiami,  išnešami  į  gretimas  patalpas,  po  remonto  darbų 
grąžinami į vietą. Darbo metu būtina užtikrinti kitų pastato patalpų 
apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių. Po darbų turi būti pašalinamos 
statybinės atliekos, šiukšlės ir sutvarkoma darbų zona. Baigus remonto 
darbus, patalpos ir baldai turi būti palikti švarūs ir tvarkingi, nuo visų 
paviršių nuvalytos dulkės. Negali būti naudotų dažų, gruntų, glaisto, 
dažymo  juostų  likučių  ant  nedažomų  paviršių.  Pastato  inžinerinių 
sistemų veikimas turi būti nepažeistas, o pažeidus – atstatytas Rangovo 
sąskaita. 
Prieš atliekant remonto darbus patikrinamos apdailos sluoksnio būklė. 
Atšokęs tinko, grunto, dažų sluoksnis pašalinimas iki tvirto pagrindo. 
Tinkas klojamas sluoksniais pagal tinko gamintojo rekomendacijas. 
Tinko paviršiaus stiprumas, drėgmė, lygumas turi atitikti virš tinko 
vykdomų  tolimesnių  darbų  (glaistymo,  dažymo)  kokybės 
reikalavimus. Sutvarkomos pažeistos gipso kartono plokštės.  Gipso 
kartono  plokščių  tvirtinimo,  apdailos  darbai  atliekami  pagal  gipso 
kartono  plokščių  gamintojo  instrukcijas.  Esant  poreikiui,  kampai 
sutvirtinami  apsauginiais  perforuotais  aliuminio  kampuočiais, 
skirtingų  medžiagų  sujungimo,  įtrūkimų  vietos  sutvirtinamos 
armavimo tinkleliais, siūlės užsandarinamos silikoniniais ar akriliniais 
sandarikliais. 
Paviršiai  paruošiami  dažymui  –  nuplaunami,  nuo  paviršiaus 
pašalinami  nešvarumai,  atsilupę,  netvirti  ar  sutrūkinėję  dažų 
sluoksniai,  užtaisomi  įtrūkimai,  sienų  pažeidimai,  paviršius 
glaistomas,  šlifuojamas,  nuvalomas,  gruntuojamas.  Vykdant 
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paruošiamuosius  ir  dažymo  darbus  būtina  naudoti  konkrečiam 
dengiamam paviršiui skirtą gruntą, glaistą, dažus, vadovautis grunto, 
glaisto,  dažų gamintojo  instrukcijomis,  rekomendacijomis,  išlaikyti 
technologines pertraukas pakankamas paviršiams išdžiūti. Dažai turi 
būti tinkami naudoti gyvenamose patalpose, sienų dažai taip pat turi 
būti labai atsparūs valymui ir drėgmei (1 atsparumo drėgnam trynimui 
klasė), atsparūs dezinfekuojančioms medžiagoms. Dažoma ne mažiau 
kaip dviem sluoksniais. Preliminari dažų spalva – patalpų sienų esama 
spalva. Kiekvienu atveju dažai, jų spalva ir blizgumas derinami su 
Užsakovu.
2. Kamštinės dangos klijavimui:
2.1. Numatyta apklijuoti kamštine danga apie 156 m2 sienų. Sienas ant 
kurių  reikalinga  užklijuoti  kamštinę  dangą  nurodys  Užsakovas. 
Kamštinės dangos klijavimui turi būti naudojami kamštinės dangos 
klijavimui skirti klijai, klijais dengiamas pagrindas ir kamštinė danga. 
Prieš klijuojant, išlyginamos, paruošiamos klijavimui sienos, kamštinė 
danga  išpakuojama  ir  išlaikoma  patalpoje  ne  mažiau  24  val. 
Naudojama 6 mm storio kamštinė dangą, ne mažesnio nei 250 kg/ m3 t
ankio.
3. Dušo kabinos sumontavimui sanitariniame mazge:
3.1. Surenkama ir patalpos kampe sumontuojama Užsakovo pateikta 
uždara dušo kabina. Dušo kabinos montavimo vietoje esantis klozetas 
ir  bidė,  kanalizacijos  vamzdžiai  išmontuojami,  paruošiamas 
kanalizacijos  vamzdis  dušo  kabinos  montavimui,  atvedamas 
vandentiekio įvadas, paruošiamas pagrindas dušo kabinos montavimui 
-  esant  poreikiui  betonuojamas  paaukštinimas,  įrengiama 
hidroizoliacija,  remontuojami  grindų  ir  sienų  paviršiai  padengiami 
apdailinėmis plytelėmis, tarpai tarp plytelių užglaistomi. Vandentiekio 
ir  kanalizacijos vamzdžiai  turi  būti  paslėpti  po apdaila.  Apdailinės 
plytelės,  glaistas,  vamzdynai  naudojami  analogiški  esamiems. 
Užsandarinamos visos sandūrų vietos.  Darbų vizualinė kokybė turi 
būti tokia, kad neišsiskirtų iš patalpos apdailos visumos ir neprastesnė 
nei buvusi. Turi būti įrengta patikima hidroizoliacija ir sandarinimai, 
užtikrinantis  drėgmės,  vandens  nepralaidumą  į  atitvarines 
konstrukcijas.  Perkeliamas  radiatorius  ant  gretimos  sienos.  Visos 
apdailai naudojamos medžiagos, darbų atlikimo sprendiniai turi būti 
suderinti su Užsakovu prieš pradedant darbus.
4. Stogo remontui:
4.1. Remontuojamos stogo dangos ir sandūrų defektinės vietos. Darbai 
turi  būti  vykdomi  tik  sausu  oru  ir  prisilaikant  naudojamų 
hidroizoliacinių  medžiagų  gamintojo  reikalavimų  temperatūriniam 
darbo režimui. Pagrindai prieš klojant bituminę dangą nugruntuojami 
bituminiu gruntu. Viršutinis naujai įrengiamas dangos sluoksnis pilnai 
prilydomas  prie  apatinio  dangos  sluoksnio.  Prilydomosios  dangos 
paviršius turi būti lygus, be įplyšimų ar klosčių. Jeigu stogo danga 
pakankamai geros būklės ir nereikia dengti naujos dangos, pakanka tik 
užtaisyti remontuotinas sandūrų vietas tirštos konsistencijos bitumine 
ar kaučiukine bitumo mastika.
5. Statybinių šiukšlių išvežimui:
5.1. Statybos metu susidariusios atliekos rūšiuojamos bei tvarkomos 
LR  galiojančių  teisės  aktų  nustatyta  tvarka.  Statybvietėje  atliekos 
išvežamos į  statybinio laužo surinkimo aikštelę  ar  įmonę.  Priėmus 
atliekas, išrašoma sąskaita-faktūra, kurią Rangovas saugo iki objekto 
pridavimo.
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PASTABOS:
1. Darbai  atliekami  vadovaujantis  Lietuvos  Statybos  įstatymu,  Statybos  techniniais  reglamentais, 

Statybos taisyklėmis ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais teisės aktais.
2. Visoms medžiagoms ir gaminiams turi  būti  pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal 

statybos techninį reglamentą STR1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.“

Užsakovo vardu Rangovo vardu
Generolo Jono Žemaičio UAB „Migrasta“
Lietuvos karo akademija

G2/3/5 skyriaus viršininkas,                                       Direktorė 
vykdantis štabo viršininko funkcijas                                                                                                   
plk. ltn. Deividas Jasinevičius Gražina Stefanovič

2024 m.                    mėn.      d. 
Sutarties Nr. 
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3 Priedas

ATLIKTŲ DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS (FORMA)

2024 m. ___         ___ mėn. _   _ d.
Vilnius

Statybos objektas: __________.

Užsakovas: .........................
Rangovas:   UAB „___________________“

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2024-__-__ Paprastojo remonto darbų rangos viešojo 
pirkimo–pardavimo sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 6 punktu.

Šiuo aktu Šalys patvirtina, kad visi  remonto darbai,  kuriuos Rangovas įsipareigojo 
atlikti pagal Sutartį yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Pilną ir tinkamą remonto darbų atlikimą konstatuoja suremontuoto statinio pripažinimo 
tinkamu naudoti komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovų:

..................................... ___________________,
ir dalyvaujant Rangovo atstovams:
 ___________________.

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad: 
1. Rangovas iki Atliktų darbų rezultato perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus 
savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio 
akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
2.  Rangovas perdavė visus atliktus darbus ir įvykdė kitus įsipareigojimus, kurie buvo numatyti 
Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus 
šio akto pastabose;
3.  Užsakovas priėmė visus atliktus darbus ir įvykdė kitus įsipareigojimus, kurie buvo numatyti 
Sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus 
šio akto pastabose;
4.  Rangovas  perdavė,  o  Užsakovas  priėmė  Sutartyje  numatytus,  su  atliktais  darbais  susijusius 
dokumentus, išvardintus šio akto priede Nr.1 (įrašoma jei perduodami);
5. Rangovas perdavė Užsakovui dokumentą (akto priedas Nr. 2), kuriuo  užtikrinamas garantinio 
laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį.

 Pastabos:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Priedas Nr. 1. Dokumentai: ..................................... (.......lapų).
Priedas  Nr.  2.  dokumentas,  kuriuo  užtikrinamas  garantinio  laikotarpio  prievolių  

įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį (įrašyti pateiktą dokumentą).

Darbus priėmė: Darbus perdavė:
Užsakovas Rangovas
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