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Vilniaus savivaldybés GrigiSkiy lopSelis - darZelis ,PelédZiukas* (toliau vadinama — UzZsakovas),
atstovaujamas direktorés Ritos Prevelienés, veikiancios pagal nuostatus, ir

UAB ,,Conlista® (toliau vadinama — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Aido Bogusio, veikiancio pagal
jmonés jstatus,

toliau kartu Sioje darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai —
,Salimi*,

sudaré $ig darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,.Sutartimi®, ir susitaré¢ dél toliau
iSvardinty salygu.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINODAROS TAISYKLES

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti darbus (toliau
— Darbai), kuriy apimtis nurodyta Sutarties 1 priede ,,Lokaliné samata® ir perduoti Darby rezultata UzZsakovui
Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti Darbus bei apmoketi Rangovui uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus. Salys
nurodo ir susitaria, kad §i Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais, todél UZsakovas nuo pat
Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisg reikalauti jas
tinkamai vykdyti.

1.3. Darby atlikimo vieta — Lentvario g. 1A, GrigiSkes, Vilnius.

1.4. Darby atlikimo terminas: nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki 2024-08-09.

1.5. Darby atlikimo terminas iSkilus nenumatytoms aplinkybéms, kuriy nebuvo galima numatyti pirkimo ir/ar
Sutarties vykdymo metu (Rangovui dél pateisinamy priezas¢iy nespéjant laiku atlikti numatyty Darby,
Uzsakovui dél pateisinamy prieZas¢iy véluojant priimti atliktus Darbus, jeigu Darby kokybés tikrinimo metu
nustatomi atliekamy darby trilkumai ir uZtrunka jy Salinimas per nustatyta termina.), Salims raStu iSreiskus
tam sutikima gali biiti pratestas, bet ne ilgiau kaip 2 savaitéms. Pratesimy skaicius — ne daugiau Kaip 1 Kartas.
1.6. Sutarties kaina: 29998,11 Eur su PVM (DvideSimt devyni tiikstantiai devyni Simtai devyniasdeSimt
aStuoni Eurai 11 ct). Lokaliné samata pateikiama Sutarties 1 priede.

1.7. ] Sutarties kaing yra jskaiiuota Darby kaina, visi mokeséiai ir visos Rangovo islaidos, reikalingos
tinkamai atlikti Darbus, jskaitant, bet neapsiribojant:

1.7.1. visas su dokumenty, kuriy reikalauja Perkancioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias iSlaidas;
1.7.2. apriipinimo jrankiais, darbo jéga, mechanizmais ir medZiagomis, reikalingais Darbams atlikti,
draudimo, transportavimo islaidas.

1.8. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama dél valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés aktu,
keidiandiy mokes&iy dydj (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), minimalaus darbo uzmokescio
pasikeitimo, kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo Darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimty Sios Sutarties
galiojimo metu. Sutarties kaina perskai¢iuojama ja keiciant tokiu procentu, kokiu pakito mokescio dydis.
Sutarties kainos pakeitimas jforminamas Saliy susitarimu, pasiraSomu abiejy Saliy, perskaiiuota kaina
jsigalioja nuo kitos dienos. Nuo Sios dienos atliktiems Darbams bus mokama perskaiiuota kaina.

1.9. Esant Sutarties 6.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal Sutarties 6.2 punkta jforminus pakeitima,
Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet
papildomy, Darby kainos apskaiciuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a)pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b)vadovaujantis sgmaty skaiciavimo programos ,.Sistela* bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis
laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, 0 nevykdomy Darby kainoms nustatyti
taikomos minétos samaty skaiiavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢)jei papildomy ir/ar nevykdomy Darby kainos nejmanoma apskaidiuoti pagal (b) punkte nurodyta samaty
skaigiavimo programa, papildomy/nevykdomy Darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo



uzmokes&io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali bti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing
(jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip
trijy kity rinkoje esan¢iy ukio subjekty darby kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek Ukio
subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms
jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy. Kainos pakeitimas
jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu.

1.10. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas Darby perdavimo-priémimo aktu, kuris pasiraSomas
Rangovo ir Uzsakovo jgalioty atstovy. Rangovas saskaita — faktirg iSraso po Darby perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos.

1.11. Uz faktitkai atliktus Darbus UZsakovas apmoka pagal gauta saskaita — faktlirg Rangovui atsiskaito per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Darby perdavimo - priémimo akto pasiraSymo ir sgskaitos - faktiiros
pateikimo dienos.

2. RANGOVO TEISES, PAREIGOS

2.1. Rangovas turi teis¢ gauti UZsakovo apmokéjimg uz jvykdytus Darbus bei pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka.

2.2. Rangovas turi teis¢ naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

2.3. Rangovas jsipareigoja darbams suteikti 5 mety garantija nuo Darby perdavimo - priémimo dienos.
Garantiniu laikotarpiu dél Rangovo kaltés atsiradusius defektus (Uzsakovas apie tai pranesa rastiskai)
pasalinti per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo pranesimo gavimo dienos. Jei Rangovas nepradeda ir
(ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos zalos garantiniu laikotarpiu per
Uzsakovo nurodytg protingg laika, Uzsakovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus
Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant Uzsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan.

2.4. Rangovas turi teis¢ dalies Sutartyje numatyty Darby jvykdymui pasitelkti subrangova (toliau -
Subrangovas). Sudarius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau.

2.5. Rangovas, gaves rastiska UZsakovo sutikima, gali keisti subrangova, nurodytg Sios Sutarties 2.4 punkte.
Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovas netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju,
kai subrangovas nepajégus vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos, pradétos
likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti subrangova. Subrangovo pakeitimas
jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu.

2.7. Rangovas jsipareigoja vykdyti Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie
atitiks normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy verte arba tinkamumg numatytam panaudojimui.

2.8. Rangovas jsipareigoja Sutartyje nurodytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZzsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj.

2.9. Rangovas jsipareigoja savarankiSkai apsirGipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy
ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

2.10. Rangovas turi teis¢ keisti su Uzsakovu suderintus sprendimus tik gaves jo rastiska sutikima.

2.11. Rangovas jsipareigoja laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — pri¢émimo aktg,
israsyti PVM saskaita — faktirg, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti UZsakova. Uzsakovui



paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby ciga bei rezultatus,
pateikti kit su vykdymu susijusia informacija.

2.12. Rangovas jsipareigoja garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan¢iy zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas,
Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.
2.13. Rangovas jsipareigoja saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki Darby perdavimo dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickamas
Darbas, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

2.14. Rangovas jsipareigoja UZsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus. Jei po to paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy, uz visas su tuo susijusias
i¥laidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka Rangovas.

2.15. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti
ir neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus,
iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant garantiniam laikotarpiui,
Uzsakovui pateikus rastiSkg pretenzija, ne veliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu deél defekto
pobiidzio jie neturi biiti pasalinti anksciau.

2.16. Rangovas jsipareigoja Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, jranga, taip pat atitinkanCius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir
normas.

2.17. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atlickas bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas.

2.18. Rangovas jsipareigoja atsakyti uz subrangovo atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg zalg.

2.19. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdomas ugdymo procesas.

2.20. Rangovas jsipareigoja vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus
UZzsakovo nurodymus.

2.21. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti i§ statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles,
sandéliuoti arba iSvezti perteklines medZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus, valyti ir priziaréti
koridorius, laiptines ir aplinka nuo Siuk8liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui |
statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi bti saugis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.

2.22. Rangovo kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama, taCiau Rangovas
Uzsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

3. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS

3.1. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tickiamy medziagy kokybe,
medziagy naudojima, o pastebejgs nukrypimus nuo Sutarties salygu, bloginan¢ius Darby rezultato kokybeg, ar
kitus trikumus, nedelsiant apie tai prane§ti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaidkéja, kad Darbas
nebus tinkamai atliktas, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga terming trikumams pasalinti
Rangovo saskaita, o jeigu Rangovas per nustatyta termina $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

3.2. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

3.3. Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

4. SALIU ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas, uzdelsgs sumoketi Rangovui priklausangias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uz kiekvieng paveluotg
dieng nuo ne laiku apmoketos sumos.

4.2. Rangovas, neuzbaiggs Darby Sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui objekto ir nejgijes
teisés j terminy pratgsimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal Uzsakovo rastiskus reikalavimus
dél atlikty Darby kokybeés ilgiau negu per 5 (penkias) darbo dienas, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas moka



Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydio delspinigius uz kiekviena pavéluotg dieng nuo nejvykdyty ar
netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai.

4.3. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo
Sutarties 2 skyriuje prisiimty jsipareigojimy.

4.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

4.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, Uzsakovo nustatyty per garantinj
laika, jis atlygina Uzsakovo ilaidas, susijusias su defekty Salinimu.

5. SUTARTIES GALIOJIMO BEI NUTRAUKIMO TVARKA

5.1. Sutarties terminas ikilus nenumatytoms aplinkybéms, kuriy nebuvo galima numatyti pirkimo ir/ar
Sutarties vykdymo metu (Rangovui dél pateisinamy priezasCiy nespéjant laiku atlikti numatyty Darby,
Uzsakovui dél pateisinamy priezas¢iy véluojant priimti atliktus Darbus, jeigu Darby kokybés tikrinimo metu
nustatomi Uzsakovo atliekamy Darby trilkumai ir uZtrunka triikumy Salinimas per nustatyta terming ir pan.),
Salims rastu iSreidkus tam sutikima gali biiti pratestas, bet ne ilgiau kaip 2 savaitéms. Pratgsimy skaicius —ne
daugiau kaip 1 kartas.

5.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasalidkai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo
patirtus nuostolius, jeigu:

5.2.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai
jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

5.2.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veiklg arba kai jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija.

5.2.3. Po rastiko Uzsakovo jsp&jimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Sios Sutarties
salygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidzia.

5.3. Rangovas turi teis¢ vienaaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas be
pateisinamy priezas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 60 dieny nuo PVM saskaitos faktiiros iSraSymo dienos
uz perduotus — priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus nuo Uzsakovo nepriklausancias aplinkybes.

5.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraiant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo
apmokéti uZ tinkamai atliktus Sutartyje numatytus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiCiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

5.5. Uzsakovas turi teis¢ stabdyti Darby vykdyma arba viena3aliSkai nutraukti Sutartj negavus finansavimo.
Sustabdzius jokie Darbai neatliekami, o atnaujinus jy vykdyma Darbai atlickami per jiems likusj laika.

5.6. Sutartis gali biiti nutraukiama rastiSku Saliy susitarimu

6. SUTARTIES PAKEITIMAI

6.1. Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, gali buti atlieckami tik del iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

6.1.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat Darbo kokybés ar kity bet
kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

6.1.2. bet kurj papildoma Darba, jrangg, medZiagas.

6.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju protingai numatyti bei Siy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly.

6.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 6.1 punkte, forminami tokia tvarka:

6.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti
Darby apimtis, ra$tu pagrindziamos aplinkybgs, salygojancios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
Sutarties 1.9 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 1.9 punkta
koreguojama Sutarties kaina;



6.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui
skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, ty. medZiagos/jranga rinkoje
nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) butina keisti kitu Darbu, raStu pagrindziamos aplinkybés,
salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 1.9 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus bei siiilyma dél keisting Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties 1.9 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

6.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijg ir
biitini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby butinumas pagrindziamas dokumentais
(defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo bei rastu suderinamas su UZsakovu.
Uzsakovui patvirtinus susitarimg dél papildomy Darbu, Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus Darbus.
Susitarimas dél papildomy Darby laikomas sudétine Sutarties dalimi.

6.4. Konkretaus papildomo Darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio
ir su juo susijusius mokesius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus
visas i§laidas - tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei
Rangovo patiriamos ilaidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
iSlaidy.

6.5. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

6.6. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios
aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos Sutartyje. Tais atvejais, kai Sutarties
salygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas. Vykdant Sutartj atlickami techninio pobudZzio Sutarties pakeitimai (pvz.,
Sutarties 3aliy rekvizitai, klaidos), kurie nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo, galimi
be Viesujy pirkimy tarnybos sutikimo. Sutarties salygy pakeitimas turi biti jformintas papildomu susitarimu
ir pasirasytas abiejy Saliy.

6.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti keiciamos LR viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio 1-3 dalyse numatyta tvarka. Visais atvejais kei¢iant Sutarties sglygas turi buti nepazeistos LR
vie§yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalies salygos. Sutarties salygy pakeitimas turi biiti jformintas
papildomu susitarimu ir pasiraSytas abiejy Saliy.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Salis gali bati visiSkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliutj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

7.2. Uzsakovas Rangovo pasiiilyma, sudaryty Sutartj, ir Sios Sutarties pakeitimus, iSskyrus informacija,
kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsaugg reguliuojantiems teisés aktams arba
visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo komercinius interesus arba turéty neigiama
poveikj tiekéjy konkurencijai skelbia viesai. Konfidencialumo jsipareigojimai Sutarties Salims nustatomi
vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 20 straipsniu.

7.3. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Nepavykus gin€o i§spresti derybomis per 30 dieny nuo deryby pradZios, bet kokie gincai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i8 Sutarties Saliy
pateiké prasyma rastu Kitai Saliai su sifilymu pradéti derybas.

7.4. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai treciajai
Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

7.5. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar Kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo



atveju tokia nuostata turi bti pakeista atitinkanCia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
7.6. Jei pasikeiia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranedama ne
véliau, kaip prie§ 3 darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.
7.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
7.8. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas Saliy tinkamus
jgaliojimus turindiy asmeny parasais.
7.9. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinCiais vienoda teising galig — po vieng
kiekvienai Saliai.
7.10. Sutarties priedai, kurie yra sudétinés ir neatskiriamos Sios Sutarties dalys:

1 priedas ,,Lokaliné sgmata®.

2 priedas Techniné specifikacija
7.11. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

Uzsakovas Rangovas

Vardas, pavardé Rita Preveliené Aidas Bogusis
Adresas Lentvario g.1 A, GrigiSkés Vilnius J.Lebedzio g.1-1003, Vilnius
Telefonas (0-5) 2432345 +37069932199
El. pastas peledziukasgrl @gmail.com info@conlista.lt
8. SALIU REKVIZITAL
Vilniaus savivaldybés UAB ,,Conlista‘
Grigiskiy lopselis - darZelis ,,PelédZiukas*
Lentvario 1A, Grigiskeés J.Lebedzio g.1-1003, Vilnius
LT-27102, Vilnius ;
[staigos kodas: 190648396 Imonés kodas 302315841
Direktoré Rita Preveliené Direktorius Aidas Bogusis

(parasas) (parasas)

AV. AV.




Statiniy grupé

LOKALINE

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

SAMATA

C2405-291 Vilniaus savivaldybés GrigiSkiy lopselis- darzelis "Pelédziukas", Lentvario g. 1 A, GrigiSkeés, Vilnius

Statinys 1
Ziniarastis 1 "Simtakojy" grupés paprastasis remontas .
: Suma ziniarasciui 29998.11 EUR
Sam. Darbo Darby ir i§laidy “ 1 Mato o Kaina EUR
1 iekis
eil. kodas aprasymai E vnt Vieneto kaina IS viso
1 Remonto darbai
1 R14-219 Sieny pavirsiy valymas/ gramdymas rankiniu 100m2 157 391,25 665,13
budu
2 N46-145 Sienos ( spintos) griovimas 100m2 0,22 790,21 173,85
3 N15P-0202 Sieny pavirsiy gruntavimas giluminiu btadu 100m2 1.7 105,55 179,44
4 R62P-2409 Sieny tinkavimas, armavimas 100m2 (T 1080,59 1837,0
5 R14-78-3 Sieny glaistymas, dazymas m2 1700 14,56 2475,2
6 R13-5 Sieny plyteliy iSardymas -m2 25,0 5,44 136,0
7 N15P-0301 Sieny aptaisymas keraminémis plytelémis m2 60,0 49,2 2951,82
8 R61P-2707 Naujos elektros instaliacijos tiesimas, pajungimas 100 m 2,5 438,47 1096,18
9 N21-198 Elektros tasky iSdéstymas - 100vnt 0,36 619,84 223514
10 N21-198 Rozeéiy, jungikliy pajungimas 100vnt 0,23 994,57 228,75
11 N21-243 Sviestuvy pajungimas 100vnt 0,13 7018,78 912,44
12 N21P-0209 Potinkiniy elektros skydeliy montavimas ir vnt. 10 357,36 357,36
pajungimas
13 N21P-0405 Elektros automatiniy i$jungikliy montavimas vnt. 550 53,07 265,35
14 R5-35 PVC dangos nuémimas m2 180,0 1,08 194,4
15 N46-166 Mediniy grindy iSardymas 100m2 0,9 427,62 384,86
16 N11P-1402 Grindy betonavimas 100m2 T 1520,58 1672,64
17 N11P-0701 PVC dangy klojimas ( klijavimas) mz 90,0 26,9 2421,0
18 N11P-0705 Grindjuosciy tvirtinimas, kai grindjuostés PVC m 60,0 3.7 222,0
19 N11P-0501 Keraminiy plyteliy grindy dangos jrengimas - m2 18,0 48,97 881,46
20 F15-1-10 "Amstrong" luby jrengimas m2 15,0 48,92 733,8
21 R14-201 Radiatoriy valymas ir dazymas _.vni. 6,0 8,33 49,98
22 N2P-0115 Radiatoriy apsauginiy tvoreliy surinkimas ir m2. 60,0 30,11 1806,6
montavimas ¢
23 R10-52 Ventiliacijos groteliy jrengimas vnt 4,0 22,06 88,24
24 R19-33 Vidaus kanalizacijos vamzdyny ardymas m 20,0 11519 223,8
25 N16-138 Vidaus kanalizac.vamzdZiy tiesimas re 20,0 22,22 444 ,4
26 N16P-0202 Vamzdyno pajungimai m 10,0 15,84 158,4
27 N16-114 Vidaus vandentiekio tiesimas m 30,0 22,89 686,7
28 R61P-2637 Klozety pajungimas ir montavimas vnt. 2,0 188,31 376,62
29 N16P-1004 Praustuvy pajungimas ir montavimas vnt. 2.0 109,59 219,18
30 N16P-1008 Virtuvinio praustuvo praustuvo pajungimas ir vnt 1,0 205,26 205,26
montavimas
31 N17-12-2 Duso kabinos montavimas ir pajungimas vnt 1,0 379,45 379,45




19-27

N17-18

34 N17-18
35 R61P-2671

36 N18-165

37 N10-30
38 R23-62

Duso kabinos maigytuvy pajungimas ir
montavimas
Virtuvinio maiSytuvo pajungiams ir montavimas

WC praustuvy maisytuvy pajungimas ir
montavimas
Termoreguliatoriy pajungimas ir montavimas

60 | vandens Sildytuvo jrengimas ir montavimas

WC kabiny jrengimas ir montavimas
Siuksliy isvezimas
Skyriuje 1
Ziniarastyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso ziniarastyje 1

‘vnt
' vnt

vt

vnt:
vnt.
vnt.

kontsi
n.

150

1,0

1,0

150

107,86

90,46

90,46

35,65

377,53

259,51
414,97

107,86

90,46

180,92

35,65

377,53

519,02
829,94

24791,83
24791,83
5206, 28
29998, 11



2 priedas

»SIMTAKOJU“ GRUPES PAPRASTOJO REMONTO DARBU TECHNINE

SPECIFIKACIJA
1. UZSAKOVAS: Vilniaus savivaldybés GrigiSkiy lopselis-darzelis ,,Peledziukas®,

jm. kodas 190648396, LT-27102, Lentvario g.1A, Grigiskes, Vilnius

IKontaktinis asmuo - direktoriaus pavaduotoja tikio reikalams

IAna Cibulskieng, tel. Nr. (0-5) 243 2345

2. STATINIO [Ypatingas statinys

KATEGORIJA

3. STATYBOS RUSIS Paprastasis remontas

4. REIKALAVIMAI 4.1 Konkurso dalyviai atsako uz visy konkurso dokumenty iSnagrin¢jima,

KAINOS jskaitant konkurso salygy paaiskinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo

PASKAICIAVIMUI metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasililymo sumg arba
salygas, grindZiamas klaidomis ar praleidimais.

4.2 Sutarties vykdymo metu 1 priede nurodyty darby keisti (atsisakyti arba
jtraukti papildomai) negalima, iSskyrus, kai jie neiSvengiami, norint
urbaigti Darbus, ir kuriy Salys negaléjo numatyti iki Sutarties pasiraSymo.
Darby pakeitimai turi buti jforminami vadovaujantis VieSyjy pirkimy
jstatymu.

5. PASLAUGOS, KURIOS [5.1 Statybvietés jsirengimas;

TURI BUTI 5.2. Pastatams keliamy higienos normy bei Visuomenés sveikatos inspekcijos
ISKAICTUOTOS I reikalavimy uztikrinimas remonto metu;

PASIULYMO KAINA 5.3. Siuksliy i§veZzimas ir teritorijos sutvarkymas, atlikus remonto darbus;

5.4 Pasirasant pirkimo sutartj, Rangovas perkanciajai organizacijai
pateikia du samaty egzempliorius.

6. PAPRASTOJO

6.1. Grupé, ribiné, WC patalpos

REMONTO DARBU 6.2. Remonto darbai ir medZiagos

APIMTYS 6.3. Darby apimties lentelé Nr.1

7. STATYBINIU 7.1. Visos j objektg Rangovo pristatomos ir numatomos panaudoti medZziagos,

MEDZIAGU jranga ir prietaisai prie$ tai turi bati suderintos su UZzsakovu ir turéti atitikties

PRISTATYMAS deklaracijas bei sertifikatus;
7.2. Uzbaiges remonto darbus Rangovas privalo pagal aprasa perduoti
Uzsakovui panaudoty medziagy, sumontuotos jrangos ir prietaisy deklaracijas
bei sertifikatus.

8. PASTABOS Remontuojamas patalpas galima apzitiréti i§ anksto, paskambinus ] jstaiga

tel.Nr. (0-5) 243 2345

Darby apimties lentelé Nr.1

Eil Darby aprasymai Mato vnt. | Kiekis
Nr.
1. | Sieny pavirsiy valymas/gramdymas rankiniu bidu m’ 170
2. | Sienos (spintos) griovimas m? 22
3. | Sieny pavir$iy gruntavimas giluminiu bidu m? 170
4. | Sieny tinkavimas, armavimas m? 170
5. | Sieny glaistymas/dazymas m? 170
6. | Senu plyteliy nuémimas m? 25
7. | Sieny klijavimas keramikinémis plytelémis m’ 60
8. | Naujos elektros instaliacijos tiesimas, pajungimas m 250
9. | Elektros tasky iSdéstymas vnt 36
10. | Rozetiy, jungikliy pajungimas vnt 23
11. | Sviestuvy pajungimas vnt 13




12. | Potinkinio elektros skydo montavimas ir pajungimas vnt 1
13. | Elektros automatiniy i§jungikliy montavimas vnt 5
14. | PVC dangos nuémimas m? 180
15. | Seny mediniy grindy demontavimas m’ 90
16. | Grindy betonavimas m? 110
17. | PVC dangos klojimas (klijavimas) m’ 90
18. | PVC grindjuosciy jrengimas, lenkimas m 60
19. | Grindy klijavimas keramikinémis plytelémis m? 18
20. | ,,Amstrong* luby jrengimas m? 15
21. | Radiatoriy valymas ir daZymas vnt 6
22. | Radiatoriy apsauginiy tvoreliy surinkimas ir montavimas 10 m? 6
23. | Ventiliaciniy groteliy jrengimas vnt 4
24. | Vidaus kanalizacijos vamzdyno ardymas m 20
25. | Vidaus kanalizacijos vamzdyno tiesimas m 20
26. | Vamzdyno pajungimai m 10
27. | Vidaus vandentiekio tiesimas m 30
28. | Klozety pajungimas ir montavimas vnt 2
29. | WC praustuvo pajungimas ir montavimas vnt 2
30. | Virtuvinio praustuvo pajungimas ir montavimas vnt 1
31. | Du$o kabinos pajungimas ir montavimas vnt 1
32. | Duso kabinos mai$ytuvo pajungimas ir montavimas vnt 1
33. | Virtuvinio mai§ytuvo pajungimas ir montavimas vnt 1
34. | WC praustuvo maiSytuvo pajungimas ir montavimas vnt 2
35. | Termoreguliatoriaus pajungimas ir montavimas vnt 1
36. | Vandens Sildytuvo (60 L) jrengimas ir montavimas vnt 1
37. | WC kabiny jrengimas ir montavimas vnt 2
38. | Siuksliy i§vezimas kont. 2

REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS, PANAUDOJAMOMS MEDZIAGOMS

Bendra informacija

Statyboje leidziama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines
medziagas bei gaminius.

Patalpy remonto darby atlikimo eilifkumas, medziagy ir jrengimy parinkimas i§ anksto, pries
pradedant remonto darbus, derinami su sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu.

Rangovas suremontuotas patalpas Perkanciajai organizacijai eksploatacijai priduoda su veikianciais
prietaisais, pasais ir naujai sumontuotos elektros instaliacijos schemos varzy ir izoliacijos matavimo
protokolais.

Medziagos turi atitikti tai prekiy rusiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi bati
sertifikuotos bent vienoje i§ Europos sajungos Saliy arba turéti kita lygiavertj dokuments. UZsakovui
pareikalavus, rangovas privalo pateikti medziagy sertifikatus arba kitus lygiaver¢ius dokumentus.

Rangovas prietaisams ir jy montaZui suteikia ne trumpesnj nei 24 ménesiy garantinj laikotarpj.

Garantinis terminas pradedamas skailiuoti nuo baigiamojo darby priémimo-perdavimo akto
pasiraSymo dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui
nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty paSalinimo dienos.

Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas. Kai medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeic¢iama garantinio aptarnavimo
btidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

Garantiniu laikotarpiu i$aiskéjusius trikumus (defektus) rangovas Salina savo l¢Somis.

Rangovas turi pasirlipinti, kad patalpy remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai,
durys ir kt. jranga biity uzdengti plévele ar kitaip apsaugoti nuo dulkiy, dazy mechaniniy ar kt. pazeidimy.



L Bendrieji reikalavimai

1=1PS .Simtakoju* grupés patalpy paprastojo remonto darbus;
1.2 Vykdydamas remonto darbus privalo:
12251 Visy atliekamy darby laikg ir apimtis susiderinti su perkancigja organizacija, nes remontas

bus vykdomas veikian¢ioje jstaigoje;

1.2.23 Uztikrinti kity pastato patalpy apsauga nuo purvo ir statybiniy dulkiy;

1.2.3 Suderinti su perkan¢igja organizacija spalva (sieny bei grindy plytelés, durys, surenkamy luby
segmentai ir pan.) bei numatoma montuoti jrangg (Sviestuvai, praustuvai, vandens maiSytuvai ir pan.);

1.2.4. ISvezti statybines atliekas ir Siuksles.

IL. Specialieji reikalavimai

2.1. Projektiniai sprendiniai:

2.1.1. Elektra. Prie§ darby pradZig su perkantigja organizacija suderinti elektros jégos ir apSvietimo
tinkly sprendinius. Kistukinius lizdus ir jungiklius numatyti perkanciosios organizacijos nurodytose vietose;

2.1.2. Grindy jrengimas. Suderinti su perkanCigja organizacija grindy jrengimo detalg PVC dangai;

2.1.3. Darbus, nurodytus Techninés specifikacijos 2.1.1.-2.1.2. punktuose, pradéti suderinus su
perkanciaja organizacija.

III.  Pagrindiniai reikalavimai medZiagoms, gaminiams ir remonto darbams:

g‘: Pavadinimas / apraSymas / techninés charakteristikos
1. GLAISTYMO DARBAI

Gaminant ir naudojant glaista turi biti laikomasi darby saugos taisykliy.

Vidaus sieny, pertvary ir luby apdailai turi bati naudojamas akrilinis glaistas (AD), pagamintas
akrilinés dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatoriy.

Pagal i§vaizda glaistas turi biti vienalytis, be varskéjimo poZymiy ir mechaniniy priemaisy.
Glaistas neturi susitraukti. DZitivant (0,3-0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrikimy.
Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklés, turi gerai lipti prie gruntuoto pavirSiaus. Nuglaistytas
isdzitives pavirSius Siek tiek patrynus neturi teptis.

Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, turi biiti atsparus statiniam vandens poveikiui. I$laikius vandenyje
24 val., glaistytame pavirSiuje neturi atsirasti matomy defekty (pusliy, jtrukiy ir pan.).

Glaistas turi buti naudojamas pagal gamintojo instrukcija. Glaistomi pavirSiai turi bdti sausi,
nedulkéti, be riebaly démiy ir statybinio skiedinio liku¢iy, neturi reaguoti su glaisto komponentais,
neturi tepti. Tepantys pavirSiais parg prie§ glaistyma gruntuojami. Antra karta glaistyti galima, tik
visigkai i§dzitivus ankstesniam sluoksniui.

Gamintojas turi garantuoti, kad glaisty kokybeé atitiks LST 1519:1998 standarto reikalavimus, jei
vartotojas laikysis gabenimo ir laikymo taisykliy.

5 2 DAZYMO DARBAI

Dazy techninés charakteristikos:

Dazy paskirtis — vidaus darbai (sieny dazymas);

Dazy risiklis — akrilinis;

Skiediklis — vanduo;

Tankis > 1,37 g/cm?;

Blizgumas — derinama su UZsakovu;

Atsparumas drégnam trynimui > 5000 cikly

Dzitivimo trukmé: kai oro temperatiira +20° C ir santykinis oro drégnumas 65%, pavirSius iSdZiusta
ir galima daZyti po 4-6 val. VisiSkai sausas ir pakeliantis apkrova buna po 3 dieny. Kai temperatiira
Zemesné ir oro drégnumas didesnis, dzitivimo trukmé ilgesne.

Dengimo biidas: teptuku, voleliu arba purksti beoriais purkstuvais.

Biitina atlikti visus reikalingus paviriaus paruosimo darbus. Visada atsizvelgti j dazy gamintojo
rekomendacijas ir laikytis jy nurodymy.

PavirSiaus paruosimas.

Nuo nedaZyty tinkuoty pavirsiy vieliniu Sepeciu reikia nuvalyti terSalus, svetimkiinius, druskas,
birias medziagas. Nuo ankséiau dazyty pavirsiy pasalinti nusilupancius dazy sluoksnius. Kalkes
bitina nuvalyti visiskai. DaZomieji pavir§iai nuplaunami vandeniu auksto slégio aparatais.




Nuplautas pastatas turi i§dziGti. Toliau vykdomas sieny armavimas, prie$ tai atlikus sieny
gruntavimg. Sieny nelygumai uzglaistomi glaistu.

Prie§ dazant pavirSiy reikia nugruntuoti. Gruntas pasirenkamas pagal dazus, kuriais bus dazoma.
Grunto rasis nurodoma dazy gamintojo instrukcijoje. Gruntuojama teptuku, voleliu ar elektriniu
dazymo aparatu. Pirma bandoma mazame plote. Gruntg reikia dengti vienu sluoksniu. Po 16-24
valandy nugruntuotg pavirSiy galima dazyti. PrieS dazyma dazus reikia gerai iSmaiSyti. Dazant
volelj reikia visg mirkyti dazuose, jy pertekliy nuvalyti j groteles. Volelj reikia vesti jstrizai i§
virSaus Zemyn. PavirSiy reikia dengti dviem sluoksniais. Tarp dazymy daroma pertrauka. Jos
trukmé nuo 4 iki 12 valandy, atsizvelgiant j dazy rusj ir oro salygas.

Nuo metaliniy pavirSiy radys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Radys
pasalinamos cheminiu radziy valikliu, po to pavirSius nuplaunamas ir iSdziovinamas. Nuo naujy
galvanizuoty pavirsiy, kurie bus dazomi, turi bati kruopsciai tirpikliu pasalintos tepaly démés ir
dulkés.

Vadovautis konkretaus gamintojo dazymo darby technologija ir rekomendacijomis.

PLYTELIU KLIJAVIMAS

Pavir$ius, ant kurio bus klijuojamos plytelés, turi buti tvirtas ir lygus. Reikia nuvalyti dulkiy,
kalkiy, riebaly, dazy liekanas ir kitus neSvarumus, pasalinti netvirtai prilipusj tinka. Lygus betono
pavirSiai prie§ plyteliy klojimg paSiurkStinami. Pridéjus prie pagrindo 2 m kontroling liniuotg,
tikrinamas jo lygumas. Gilesni kaip 5 mm nelygumai uztaisomi. Galima pavirSiy padengti grunto
emulsija. Ji sutvirtina pagrindg ir pagerina klijy prilipima. Pries klijuojant plyteles reikia numatyti
tiksly jy iSdéstymg ant klijuojamo pavirSiaus.

Pirmiausiai plytelémis klijuojamos sienos ir pertvaros. Paskutinés plytelémis klijuojamos grindys.
Jeigu sienos aukstis ir plytelés aukstis, jvertinant ir tarpus tarp plyteliy, néra kartotiniai dydziai,
plyteles reikia pjaustyti. Siena atrodys graziau, jei plytelés bus iSdéstytos simetriskai (siauresnés
virSutiné ir apatiné plyteliy eilés). Klijuoti pradedama nuo antros eilés. Pirmoji eilé klijuojama tada,
kai jau suklijuotos grindy plytelés. Taip yra paslepiami nelygiis grindiniy plyteliy, kurios dél savo
didesnio kietumo pjaunamos sunkiau, kraStai. ISoriniuose kampuose jrengiami kampiniai
uzbaigimo profiliukai.

Vienu metu klijais padengiamas ne daugiau kaip vienas kvadratinis metras pavirSiaus ploto. Kuo
didesné plytelé, tuo didesni glaistyklés dantys. Plytelés ant sieny klijuojamos horizontaliomis
eilémis i apacios j virSy. Tarp plyteliy palieckami tarpai, kuri dydis fiksuojamas plastmasiniais
kryzeliais.

Galimi keliy spalvy plyteliy deriniai. Naudojamy plyteliy matmenys ir kt. konkre¢iy medziagy
spalviniai ir interjero sprendiniai, plyteliy gabaritai ir faktira derinami su UZsakovu darby
vykdymo metu.

PVC DANGOS KLIJAVIMAS

Pavirsius, ant kurio bus klijuojama PVC danga turi biti lygus, grindys padengtos iSlyginamuoju
sluksniu. Neturi bati dulkiy, kalkiy .Naudojama heterogeniné danga, kurios storis ne mazesnis nei
2,25 mm, dévimo sluoksnio storis 0,6 mm, atsparumas slydimui R10. Danga turi turéti akustinio
triuk§mo mazinimg 13 Db. PVC danga klijuojami, sulydant sujungimus bei uzklijuojant dangg ant
sienos , padengto ploto. 10 cm aukscio.

TUALETU PERTVAROS

Pertvaros gaminamos i§ MDP plokstés. Kabinélés su durimis.

STATYBINIU SIUKSLIU ISVEZIMAS

Visos statybinés Siukslés turi bati surenkamos ir i§vezamos | sgvartyng. Baigus remonto
darbus aplinka turi bati Svari, tvarkinga, iSvalytos atliekos, kurios surenkamos rankiniu
bidu, j betono konstrukcijy kiekj jeina ir nuardytas tinkas, taip pat kitos atliekos, kurios
galéjo atsirasti remonto metu.




