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Vilniaus savivaldybés GrigiSkiy lopSelis - darZelis ,Pelédziukas“ (toliau vadinama — UZsakovas),
atstovaujamas direktorés Ritos Prevelienés, veikian¢ios pagal nuostatus, ir
UAB ,,Conlista® (toliau vadinama — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Aido Bogusio, veikiancio pagal

jmonés jstatus,

toliau kartu %ioje darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai —
,Salimi®,

sudaré §ig darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré deél toliau
iSvardinty salygu.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINODAROS TAISYKLES

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti darbus (toliau
_ Darbai), kuriy apimtis nurodyta Sutarties 1 priede ,,Lokaliné samata* ir perduoti Darby rezultata UZsakovui
Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti Darbus bei apmokéti Rangovui uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus. Salys
nurodo ir susitaria, kad §i Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais, todél Uzsakovas nuo pat
Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisg reikalauti jas
tinkamai vykdyti.

1.3. Darby atlikimo vieta — Lentvario g. 1A, Grigiskes, Vilnius.

1.4. Darby atlikimo terminas: nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki 2024-08-09.

1.5. Darby atlikimo terminas iSkilus nenumatytoms aplinkybéms, kuriy nebuvo galima numatyti pirkimo ir/ar
Sutarties vykdymo metu (Rangovui deél pateisinamy prieZas¢iy nespejant laiku atlikti numatyty Darby,
Uzsakovui dél pateisinamy priezas¢iy véluojant priimti atliktus Darbus, jeigu Darby kokybés tikrinimo metu
nustatomi atliekamy darby trikumai ir uztrunka ju Salinimas per nustatyta terming.), Salims rastu isreiSkus
tam sutikima gali biiti pratgstas, bet ne ilgiau kaip 2 savaitéms. Pratgsimy skaicius —ne daugiau kaip 1 kartas.
1.6. Sutarties kaina: 29997,04 Eur su PVM (DvideSimt devyni tilkstan&iai devyni Simtai devyniasdeSimt
septyni Eurai 04 ct). Lokalin¢ sgmata pateikiama Sutarties 1 priede.

1.7. 1 Sutarties kaing yra jskaiiuota Darby kaina, visi mokes¢iai ir visos Rangovo iSlaidos, reikalingos
tinkamai atlikti Darbus, jskaitant, bet neapsiribojant:

1.7.1. visas su dokumenty, kuriy reikalauja Perkancioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias iSlaidas;
1.7.2. apriipinimo jrankiais, darbo jéga, mechanizmais ir medZiagomis, reikalingais Darbams atlikti,
draudimo, transportavimo islaidas.

1.8. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama dél valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty,
keician&iy mokeséiy dydj (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), minimalaus darbo uzmokescio
pasikeitimo, kurie turi tiesiogineés jtakos Rangovo Darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimty Sios Sutarties
galiojimo metu. Sutarties kaina perskaiGiuojama ja keiCiant tokiu procentu, kokiu pakito mokescio dydis.
Sutarties kainos pakeitimas jforminamas Saliy susitarimu, pasiraSomu abiejy Saliy, perskailiuota kaina
jsigalioja nuo kitos dienos. Nuo Sios dienos atliktiems Darbams bus mokama perskaiciuota kaina.

1.9. Esant Sutarties 6.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal Sutarties 6.2 punkta jforminus pakeitima,
Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdyting Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet
papildomy, Darby kainos apskaiCiuojamos zemiau pateikiamais biidas:

a)pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b)vadovaujantis sgmaty skai¢iavimo programos ,Sistela** bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis
laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti
taikomos minétos samaty skaitiavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c)jei papildomy ir/ar nevykdomy Darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b) punkte nurodyta samaty
skaitiavimo programa, papildomy/nevykdomy Darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo



urmokeséio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) i§laidas, kurios negali biti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing
(jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip
trijy kity rinkoje esanciy ukio subjekty darby kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek ukio
subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesne nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms
jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy. Kainos pakeitimas
jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu.

1.10. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas Darby perdavimo-priémimo aktu, Kkuris pasiraSomas
Rangovo ir Uzsakovo jgalioty atstovy. Rangovas saskaitg — faktiirg iSraso po Darby perdavimo-priémimo
akto pasira§ymo dienos.

1.11. Uz faktiskai atliktus Darbus UZsakovas apmoka pagal gauta saskaita — faktirg Rangovui atsiskaito per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Darby perdavimo - pri¢émimo akto pasiraSymo ir sgskaitos - faktiiros
pateikimo dienos.

2. RANGOVO TEISES, PAREIGOS

2.1. Rangovas turi teis¢ gauti Uzsakovo apmokéjima uz jvykdytus Darbus bei pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarkg.

2.2. Rangovas turi teis¢ naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

2.3. Rangovas jsipareigoja darbams suteikti 5 mety garantija nuo Darby perdavimo - priémimo dienos.
Garantiniu laikotarpiu dél Rangovo kaltes atsiradusius defektus (UZzsakovas apie tai praneSa rastiskai)
pasalinti per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo praneSimo gavimo dienos. Jei Rangovas nepradeda ir
(ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos 7alos garantiniu laikotarpiu per
Uzsakovo nurodyta protinga laika, Uzsakovas pats arba trediyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus
Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

2.4. Rangovas turi teis¢ dalies Sutartyje numatyty Darby jvykdymui pasitelkti subrangova (toliau -
Subrangovas). Sudarius Sutartj, taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui praneSti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

2.5. Rangovas, gavgs rastiska Uzsakovo sutikima, gali keisti subrangova, nurodyta Sios Sutarties 2.4 punkte.
Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovas netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju,
kai subrangovas nepajégus vykdyti jsipareigojimy Rangovui deél iSkeltos bankroto bylos, pradétos
likvidavimo procediros ir pan. padeties, Rangovas gali pakeisti subrangova. Subrangovo pakeitimas
jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu.

2.7. Rangovas jsipareigoja vykdyti Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie
atitiks normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy vertg arba tinkamuma numatytam panaudojimui.

2.8. Rangovas jsipareigoja Sutartyje nurodytu laiku pradéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZzsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj.

2.9. Rangovas ijsipareigoja savarankidkai apsiriipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy
ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

2.10. Rangovas turi teisg keisti su Uzsakovu suderintus sprendimus tik gaves jo rastiska sutikima.

2.11. Rangovas jsipareigoja laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priémimo akta,
iSragyti PVM saskaitg — faktira, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija, atlikti batinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. UZzsakovui



paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu praneiti apie Darby eigg bei rezultatus,
pateikti kitg su vykdymu susijusig informacija.

2.12. Rangovas jsipareigoja garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenan¢iy, dirbanciy, poilsiaujan¢iy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas,
Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.
2.13. Rangovas jsipareigoja saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki Darby perdavimo dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickamas
Darbas, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

2.14. Rangovas jsipareigoja UZzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus. Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy, uz visas su tuo susijusias
i$laidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy triikumu Salinimu) apmoka Rangovas.

2.15. Rangovas jsipareigoja savo saskaita i3taisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti
ir neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus,
i%aiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant garantiniam laikotarpiui,
Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto
pobiidzio jie neturi biti pasalinti anksciau.

2.16. Rangovas jsipareigoja Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, jranga, taip pat atitinkanCius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir
normas.

2.17. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atlickas bei isveZus jas i$ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas.

2.18. Rangovas jsipareigoja atsakyti uz subrangovo atliktus Darbus ir jy kokybg ar padaryta Zala.

2.19. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdomas ugdymo procesas.

2.20. Rangovas jsipareigoja vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanCius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

2.21. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita pasalinti i§ statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles,
sandéliuoti arba i§vezti perteklines medZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus, valyti ir prizitréti
koridorius, laiptines ir aplinka nuo Siuksliu, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui }
statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti
pavojaus UZzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.

2.22. Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama, taciau Rangovas
Uzsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

3. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS

3.1. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybg, Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe,
medziagy naudojima, o pastebejgs nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginangius Darby rezultato kokybe, ar
kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskeja, kad Darbas
nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming trukumams pasalinti
Rangovo saskaita, o jeigu Rangovas per nustatyt3 terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

3.2. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvieteje.

3.3. Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

4. SALIU ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausandias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluoty
dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

4.2. Rangovas, neuzbaiggs Darby Sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui objekto ir nejgijes
teisés j terminy pratgsimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal UZzsakovo rastiskus reikalavimus
del atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 5 (penkias) darbo dienas, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas moka



Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo nejvykdyty ar
netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai.

4.3. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo
Sutarties 2 skyriuje prisiimty jsipareigojimy.

4.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, UZzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

4.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj
laika, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

5. SUTARTIES GALIOJIMO BEI NUTRAUKIMO TVARKA

5.1. Sutarties terminas iSkilus nenumatytoms aplinkybéms, kuriy nebuvo galima numatyti pirkimo ir/ar
Sutarties vykdymo metu (Rangovui del pateisinamy priezas¢iy nespéjant laiku atlikti numatyty Darby,
Uzsakovui dél pateisinamy prieZas¢iy véluojant priimti atliktus Darbus, jeigu Darbuy kokybés tikrinimo metu
nustatomi Uzsakovo atliekamy Darby triikumai ir uZtrunka trabkumy Salinimas per nustatyta terming ir pan.),
Salims rastu idreidkus tam sutikima gali biti pratgstas, bet ne ilgiau kaip 2 savaitéms. Pratgsimy skaiCius —ne
daugiau kaip 1 kartas.

5.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sig Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo
patirtus nuostolius, jeigu:

5.2.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZzsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai
jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

5.2.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veikla arba kai jstatymuose ir
Kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

5.2.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Sios Sutarties
salygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidzia.

5.3. Rangovas turi teis¢ vienaaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Uzsakovas be
pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 60 dieny nuo PVM saskaitos faktiiros iSraSymo dienos
uz perduotus — priimtus tinkamai atliktus Darbus, iskyrus nuo UZsakovo nepriklausancias aplinkybes.

5.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. UZzsakovas privalo
apmokéti uz tinkamai atliktus Sutartyje numatytus Darbus, i§ moketiny sumy i§skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

5.5. Uzsakovas turi teis¢ stabdyti Darby vykdyma arba vienagaligkai nutraukti Sutartj negavus finansavimo.
Sustabdzius jokie Darbai neatlickami, 0 atnaujinus ju vykdyma Darbai atlickami per jiems likusj laika.

5.6. Sutartis gali biiti nutraukiama rastiSku Saliy susitarimu

6. SUTARTIES PAKEITIMAI

6.1. Darby pakeitimai, bitini Darbams uZbaigti, gali bati atlickami tik deél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

6.1.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo kokybés ar kity bet
kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, poziciju ir (arba) matmeny pakitimus;

6.1.2. bet kurj papildoma Darbg, jranga, medZiagas.

6.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti bei Siy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly.

6.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 6.1 punkte, forminami tokia tvarka:

6.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas [éSas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti
Darby apimtis, ra$tu pagrindZziamos aplinkybés, salygojanios btinybg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal
Sutarties 1.9 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 1.9 punkta
koreguojama Sutarties kaina;



6.3.2. jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui
ckirtas léSas, Sutartyje numatytg atskiry Darbg (ar jo dalj, ty. medZiagos/jranga rinkoje
nebegaminamos/nebetickiamos - ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos aplinkybés,
salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 1.9 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo buidus bei sitilyma dél keisting Darby, ty. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby
lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties 1.9 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo sialyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

6.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijg ir
bitini Sutartiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby butinumas pagrindZiamas dokumentais
(defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo bei rastu suderinamas su Uzsakovu.
Uzsakovui patvirtinus susitarimg del papildomy Darby, Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus Darbus.
Susitarimas dél papildomy Darby laikomas sudeétine Sutarties dalimi.

6.4. Konkretaus papildomo Darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio
ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy iSlaidy ir pelno) i¥laidas, kurios negali buti didesnés uz bendra viduting rinkos kaina (jvertinus
visas iSlaidas - tiesiogines ir netiesiogines), tadiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei
Rangovo patiriamos i3laidos joms jsigyti, 0 pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
iSlaidy.

6.5. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

6.6. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiCiamos, isskyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios
aplinkybés nustatytos aitkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos Sutartyje. Tais atvejais, kai Sutarties
salygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas. Vykdant Sutartj atliekami techninio poblidzio Sutarties pakeitimai (pvz.,
Sutarties 3aliy rekvizitai, klaidos), kurie nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo, galimi
be Viesujy pirkimy tarnybos sutikimo. Sutarties salygy pakeitimas turi biiti jformintas papildomu susitarimu
ir pasirasytas abiejy Saliy.

6.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos LR vieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio 1-3 dalyse numatyta tvarka. Visais atvejais keiciant Sutarties salygas turi biiti nepaZeistos LR
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalies salygos. Sutarties salygy pakeitimas turi biti jformintas
papildomu susitarimu ir pasiraSytas abiejy Saliy.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klitj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

72, Uzsakovas Rangovo pasitilyma, sudaryta Sutartj, ir Sios Sutarties pakeitimus, iSskyrus informacija,
kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsaugg reguliuojantiems teisés aktams arba
visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo komercinius interesus arba turéty neigiamg
poveiki tiekejuy konkurencijai skelbia vieSai. Konfidencialumo jsipareigojimai Sutarties Salims nustatomi
vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 20 straipsniu.

7.3. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Nepavykus ginco igspresti derybomis per 30 dieny nuo deryby pradZios, bet kokie gincai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i Sutarties Saliy
pateiké praSyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.

7.4. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj jokiai treciajai
Saliai be i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

7.5. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo



atveju tokia nuostata turi buti pakeista atitinkancia teises akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
7.6. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneSdama ne
véliau, kaip pries 3 darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar
atsiliepima, jei Kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.
7.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
7.8. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, juy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas Saliy tinkamus
jgaliojimus turiniy asmeny parasais.
7.9. §i Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienodg teising galig — po vieng
kiekvienai Saliai.
7.10. Sutarties priedai, kurie yra sudétines ir neatskiriamos $ios Sutarties dalys:

1 priedas ,,Lokaliné samata®.

2 priedas Techniné specifikacija
7.11. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

Uzsakovas Rangovas

Vardas, pavardé Rita Preveliené Aidas Bogusis
Adresas Lentvario g.1 A, Grigiskés Vilnius J Lebedzio g.1-1003, Vilnius
Telefonas (0-5) 2432345 +37069932199
El. paStas peledziukasgrl @gmail.com info@conlista.lt
8. SALIU REKVIZITAL:
Vilniaus savivaldybés UAB ,,Conlista*
Grigiskiy lopselis - darZelis ,,PeledZziukas*
Lentvario 1A, Gng1§kes J.Lebedzio g.l-1003, Vilnius
LT-27102, Vilnius
Istaigos kodas: 190648396 Jmonés kodas 30231 5841
Tel. (0- 5) 2432345 Tel.+37069932199
Direktoré Rita Preveliené Direktorius Aidas Bogusis

(parasas) (parasas)

AV. AV.




N

Statiniy grupé C2405-291 Vilniaus savivaldybés Grigiskiy lopselis- darzelis "Pelédziukas

N

LOKALINE

SAMATA

Sudaryta pagal 20:3.40 kainas

" Lentvario g. 1 A, GrigiSkes, Vilnius

Statinys 1
Ziniarastis 2 "Ziogeliy" grupés paprastasis remontas
r Suma ziniarasciui 29997.04 EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato e Kaina EUR
- Kiekis :
eil. kodas aprasymai - vnt Vieneto kaina IS viso
1 Remonto darbai i
1 R14-219 Sieny pavirsiy valymas/ gramdymas rankiniu 100m2 1.7 391,25 665,13
bidu
2 N46-145 Sienos ( spintos) griovimas 100n:2 0,22 790,21 173,85
3 N15P-0202 Sieny pavirsiy gruntavimas giluminiu badu 100m2 1,7 105,55 179,44
4 R62P-2409 Sieny tinkavimas, armavimas 100m2 1,7 1080,55 1836,94
5 R14-78-3 Sieny glaistymas, dazymas m2 170,0 14,56 2475,2
6 R13-5 Sieny plyteliy iSardymas m2 25,0 5,44 136,0
7 N15P-0301 Sieny aptaisymas keraminémis plytelémis e TR 60,0 49,2 2951,78
8 R61P-2707 Naujos elektros instaliacijos tiesimas, pajungimas 100 m 2.5 438,47 1096,18
9 N21-198 Elektros tasky isdéstymas 100vrt 0,36 619,84 223,14
10 N21-198 Rozeciy, jungikliy pajungimas )OOVnt 0,23 994,57 228.75
11 N21-243 Sviestuvy pajungimas 100vnt 0,13 7500,56 975,07
12 N21P-0209 Potinkiniy elektros skydeliy montavimas ir vnt. 150 357,36 357,36
pajungimas
13 N21P-0405 Elektros automatiniy isjungikliy montavimas vrit. 5,0 53,07 265,35
14 R5-35 PVC dangos nuémimas m2 180,0 1,08 194,4
15 N46-166 Mediniy grindy iSardymas 100m2 0,9 427,62 384,86
16 N11P-1402 Grindy betonavimas 100m2 151 1519,94 1671,93
17 N11P-0701 PVC dangy klojimas ( klijavimas) mz 90,0 26,9 2421,0
18 N11P-0705 Grindjuoséiy tvirtinimas , kai grindjuostés PVC . ™ 60,0 3,7 222,0
19 N11P-0501 Keraminiy plyteliy grindy dangos jrengimas m2 18,0 48,96 881,28
20 F15-1-10 "Amstrong"” luby jrengimas m2 15,0 48,91 733,65
21 R14-201 Radiatoriy valymas ir dazymas vnt. - 6,0 8,33 49,98
22 N2P-0115 Radiatoriy apsauginiy tvoreliy surinkimas ir m2 60,0 30,11 1806,6
montavimas ¢
23 R10-52 Ventiliacijos groteliy jrengimas . vnt 4,0 22,06 88,24
24 R19-33 Vidaus kanalizacijos vamzdyny ardymas m 20,0 11,19 223,8
25 N16-138 Vidaus kanalizac.vamzdziy tiesimas m 20,0 22,22 444 ,4
26 N16P-0202 Vamzdyno pajungimai o 10,0 15,84 158,4
27 N16-114 Vidaus vandentiekio tiesimas m: 30,0 22,89 686,7
28 R61P-2637 Klozety pajungimas ir montavimas vnt. 2,0 188,31 376,62
29 N16P-1004 Praustuvy tvirtinimas ir montavimas vnt. 2,0 109,58 219,16
30 N16P-1008 Virtuviniy praustuvy pajungimas ir montavimas ~ vn! 1,0 205,25 205,25
31 N17-12-2 Duso kabinos montavimas kompl‘. 11,0 379,44 379,44




32 R19-27
33 N17-18
34 N17-18
35 R61P-2671
36 N18-165

37 N10-30
38 R23-62

Duso kabinos mai$ytuvy pajungimas ir
montavimas :
Virtuviniy maiytuvy pajungimas ir montavimas

WC praustuvy maidytuvypajungimas ir
montavimas
Termoreguliatoriy pajungimas ir montavimas

60 | vandens §ildytuvo jrengimas ir montavimas

WC kabiny jrengimas ir montavimas
Siuksliy iSvezimas
Skyriuje 1
ZiniaraStyje 2
Pridetines vertés mokestis 21.00%

15 viso ziniaraStyje 2

vni -

vnt

vnt

vint.
vnt.

Int.

R

kontei
n.

1,0

1,0

107,86

90,46

90,46

35,65

377,53

244,39
398,92

107,86

90,46

180,92

35,65

377,53

488,78
797,84

24790,94
24790,94
5206, 1
29997,04



2 priedas

»ZIOGELIU* GRUPES PAPRASTOJO REMONTO DARBUY

TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. UZSAKOVAS: Vilniaus savivaldybés Grigiskiy lopselis-darzelis ,,PeledZiukas®,

im. kodas 190648396, LT-27102, Lentvario g.1A, Grigiskes, Vilnius

Kontaktinis asmuo - direktoriaus pavaduotoja kio reikalams

Ana Cibulskiené, tel. Nr. (0-5) 243 2345

2. STATINIO 'Ypatingas statinys

KATEGORIJA

3. STATYBOS RUSIS Paprastasis remontas

4. REIKALAVIMAI 4.1 Konkurso dalyviai atsako uz visy konkurso dokumenty iSnagrinéjima,

KAINOS jskaitant konkurso salygu paaiSkinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo

PASKAICIAVIMUI metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiilymo suma arbal
salygas, grindziamas klaidomis ar praleidimais.

4.2 Sutarties vykdymo metu 1 priede nurodyty darby keisti (atsisakyti arba
jtraukti papildomai) negalima, iSskyrus, kai jie neidvengiami, norint
uzbaigti Darbus, ir kuriy Salys negaléjo numatyti iki Sutarties pasiraSymo.
Darby pakeitimai turi buti jforminami vadovaujantis VieSuyjy pirkimy
jstatymu.

5. PASLAUGOS, KURIOS [5.1 Statybvietés jsirengimas;

TURI BUTI 5.2. Pastatams keliamy higienos normy bei Visuomenés sveikatos inspekcijos
ISKAICIUOTOS | reikalavimy uztikrinimas remonto metu;

PASIULYMO KAINA 5.3. Siuksliy i§vezimas ir teritorijos sutvarkymas, atlikus remonto darbus;

5.4 Pasirasant pirkimo sutartj, Rangovas perkanciajai organizacijai

pateikia du samaty egzempliorius.

6. PAPRASTOJO 6.1. Grupé, rubiné, WC patalpos

REMONTO DARBU 6.2. Remonto darbai ir medziagos

APIMTYS 6.3. Darby apimties lentelé Nr.1

7. STATYBINIU 7.1. Visos j objekta Rangovo pristatomos ir numatomos panaudoti medZiagos,
MEDZIAGU jranga ir prietaisai pries tai turi buti suderintos su Uzsakovu ir turéti atitikties
PRISTATYMAS deklaracijas bei sertifikatus;

7.2. Uzbaiges remonto darbus Rangovas privalo pagal aprasa perduoti

Uzsakovui panaudoty medZiagy, sumontuotos jrangos ir prietaisy deklaracijas

bei sertifikatus.

8. PASTABOS Remontuojamas patalpas galima apZitiréti i§ anksto, paskambinus j jstaigg
el.Nr. (0-5) 243 2345

Darbuy apimties lentelé Nr.1

Eil. Darby aprasymai Mato vnt. | Kiekis
Nr.
1. | Sieny pavir§iy valymas/gramdymas rankiniu budu m’ 170
2. | Sienos (spintos) griovimas m? 22
3. | Sieny pavirsiy gruntavimas giluminiu budu m? 170
4. | Sieny tinkavimas, armavimas m’ 170
5. | Sieny glaistymas/daZymas m’ 170
6. | Seny plyteliy nuémimas m? 25
7. | Sieny klijavimas keramikinémis plytelémis m’ 60
8. | Naujos elektros instaliacijos tiesimas, pajungimas m 250
9. | Elektros tasky iSdéstymas vnt 36
10. | Rozetiy, jungikliy pajungimas vnt 23
11. | Sviestuvy pajungimas vnt 13




12. | Potinkinio elektros skydo montavimas ir pajungimas vnt 1
13. | Elektros automatiniy i§jungikliy montavimas vnt 5
14. | PVC dangos nuémimas m? 180
15. | Seny mediniy grindy demontavimas m? 90
16. | Grindy betonavimas m? 110
17. | PVC dangos klojimas (klijavimas) m’ 90
18. | PVC grindjuosciy jrengimas, lenkimas m 60
19. | Grindy klijavimas keramikinémis plytelémis m? 18
20. | ,,Amstrong* luby jrengimas m’ 15
21. | Radiatoriy valymas ir dazymas vnt 6
22. | Radiatoriy apsauginiy tvoreliy surinkimas ir montavimas 10 m? 6
23. | Ventiliaciniy groteliy jrengimas vnt 4
24. | Vidaus kanalizacijos vamzdyno ardymas m 20
25. | Vidaus kanalizacijos vamzdyno tiesimas m 20
26. | Vamzdyno pajungimai m 10
27. | Vidaus vandentiekio tiesimas m 30
28. | Klozety pajungimas ir montavimas vnt 2
29. | WC praustuvo pajungimas ir montavimas vnt 2
30. | Virtuvinio praustuvo pajungimas ir montavimas vnt 1
31. | Duso kabinos pajungimas ir montavimas vnt 1
32. | Duso kabinos mai§ytuvo pajungimas ir montavimas vnt 1
33. | Virtuvinio maiSytuvo pajungimas ir montavimas vnt 1
34. | WC praustuvo mai$ytuvo pajungimas ir montavimas vnt 2
35. | Termoreguliatoriaus pajungimas ir montavimas vnt 1
36. | Vandens ildytuvo (60 L) jrengimas ir montavimas vnt 1
37. | WC kabiny jrengimas ir montavimas vnt Z
38. | Siuksliy i§vezimas kont. 2

REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS, PANAUDOJAMOMS MEDZIAGOMS

Bendra informacija

Statyboje leidziama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines
medZiagas bei gaminius.

Patalpy remonto darby atlikimo eiliSkumas, medZiagy ir jrengimy parinkimas i§ anksto, prie§
pradedant remonto darbus, derinami su sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu.

Rangovas suremontuotas patalpas Perkanciajai organizacijai eksploatacijai priduoda su veikianciais
prietaisais, pasais ir naujai sumontuotos elektros instaliacijos schemos varzy ir izoliacijos matavimo
protokolais.

Medziagos turi atitikti tai prekiy rSiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi buti
sertifikuotos bent vienoje i§ Europos sajungos 3aliy arba turéti kitg lygiavertj dokumenta. UZsakovui
pareikalavus, rangovas privalo pateikti medZiagy sertifikatus arba kitus lygiaver¢ius dokumentus.

Rangovas prietaisams ir jy montazui suteikia ne trumpesnj nei 24 ménesiy garantinj laikotarpj.

Garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo baigiamojo darby priémimo-perdavimo akto
pasiraS§ymo dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui
nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos.

Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas. Kai medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detal¢ pakeiCiama garantinio aptarnavimo
biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

Garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusius trikumus (defektus) rangovas Salina savo léSomis.

Rangovas turi pasirtpinti, kad patalpy remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai,
durys ir kt. jranga biity uzdengti plévele ar kitaip apsaugoti nuo dulkiy, dazy mechaniniy ar kt. paZeidimy.



2 Bendrieji reikalavimai

1] b Ziogeliy“ grupés patalpy paprastojo remonto darbus;
1524 Vykdydamas remonto darbus privalo:
1.2:1: Visy atliekamy darby laika ir apimtis susiderinti su perkanciaja organizacija, nes remontas

bus vykdomas veikianc¢ioje jstaigoje;

122:9. Uztikrinti kity pastato patalpy apsauga nuo purvo ir statybiniy dulkiy;

123 Suderinti su perkanéigja organizacija spalva (sieny bei grindy plytelés, durys, surenkamy luby
segmentai ir pan.) bei numatoma montuoti jrangg (Sviestuvai, praustuvai, vandens maiSytuvai ir pan.);

1.2.4. ISvezti statybines atliekas ir Siuksles.

II. Specialieji reikalavimai

2.1. Projektiniai sprendiniai:

2.1.1. Elektra. Prie§ darby pradzig su perkantigja organizacija suderinti elektros jégos ir apSvietimo
tinkly sprendinius. Kistukinius lizdus ir jungiklius numatyti perkanciosios organizacijos nurodytose vietose;

2.1.2. Grindy jrengimas. Suderinti su perkanciaja organizacija grindy jrengimo detalg PVC dangai;

2.1.3. Darbus, nurodytus Techninés specifikacijos 2.1.1.-2.1.2. punktuose, pradéti suderinus su
perkanciaja organizacija.

III.  Pagrindiniai reikalavimai medZiagoms, gaminiams ir remonto darbams:

ﬁlrl Pavadinimas / apraSymas / techninés charakteristikos
1. GLAISTYMO DARBAI

Gaminant ir naudojant glaista turi biti laikomasi darby saugos taisykliy.

Vidaus sieny, pertvary ir luby apdailai turi bati naudojamas akrilinis glaistas (AD), pagamintas
akrilinés dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatoriy.

Pagal i§vaizda glaistas turi buti vienalytis, be varSkéjimo poZymiy ir mechaniniy priemaisy.
Glaistas neturi susitraukti. DZitivant (0,3-0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrukimy.
Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklés, turi gerai lipti prie gruntuoto pavirSiaus. Nuglaistytas
isdzitives pavirSius Siek tiek patrynus neturi teptis.

Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, turi biiti atsparus statiniam vandens poveikiui. [laikius vandenyje
24 val., glaistytame pavirSiuje neturi atsirasti matomy defekty (pUsliu, jtrakiy ir pan.).

Glaistas turi biiti naudojamas pagal gamintojo instrukcija. Glaistomi pavirSiai turi buti sausi,
nedulkeéti, be riebaly démiy ir statybinio skiedinio likugiy, neturi reaguoti su glaisto komponentais,
neturi tepti. Tepantys pavirSiais parg prie§ glaistymg gruntuojami. Antrg kartg glaistyti galima, tik
visiskai i§dZitivus ankstesniam sluoksniui.

Gamintojas turi garantuoti, kad glaisty kokybe¢ atitiks LST 1519:1998 standarto reikalavimus, jei
vartotojas laikysis gabenimo ir laikymo taisykliy.

2 DAZYMO DARBAI

Dazy techninés charakteristikos:

Dazy paskirtis — vidaus darbai (sieny daZymas);

Dazy riiklis — akrilinis;

Skiediklis — vanduo;

Tankis > 1,37 g/em’;

Blizgumas — derinama su UZsakovu;

Atsparumas drégnam trynimui > 5000 cikly

Dzitivimo trukmé: kai oro temperatiira +20° C ir santykinis oro drégnumas 65%, pavirsius iSdZiusta
ir galima daZyti po 4-6 val. VisiSkai sausas ir pakeliantis apkrovg biina po 3 dieny. Kai temperattra
7emesn¢ ir oro drégnumas didesnis, dziGivimo trukmé ilgesne.

Dengimo biidas: teptuku, voleliu arba purksti beoriais purkStuvais.

Biitina atlikti visus reikalingus pavir§iaus paruosimo darbus. Visada atsizvelgti | dazy gamintojo
rekomendacijas ir laikytis jy nurodymy.

PavirSiaus paruoSimas.

Nuo nedazyty tinkuoty paviriy vieliniu Sepeciu reikia nuvalyti terSalus, svetimkiinius, druskas,
birias medziagas. Nuo anks&iau daZyty pavirsiy paSalinti nusilupancius dazy sluoksnius. Kalkes
bitina nuvalyti visiskai. DaZomieji pavirSiai nuplaunami vandeniu auksto slégio aparatais.




Nuplautas pastatas turi iSdziati. Toliau vykdomas sieny armavimas, prieS tai atlikus sieny
gruntavimg. Sieny nelygumai uzglaistomi glaistu.

Prie§ dazant pavirSiy reikia nugruntuoti. Gruntas pasirenkamas pagal dazus, kuriais bus dazoma.
Grunto rasis nurodoma dazy gamintojo instrukcijoje. Gruntuojama teptuku, voleliu ar elektriniu
dazymo aparatu. Pirma bandoma mazame plote. Grunta reikia dengti vienu sluoksniu. Po 16-24
valandy nugruntuotg pavirSiy galima dazyti. Pries daZzymg dazus reikia gerai iSmaiSyti. Dazant
volelj reikia visa mirkyti dazuose, jy pertekliy nuvalyti j groteles. Volelj reikia vesti jstrizai i$
vir§aus Zemyn. Pavir$iy reikia dengti dviem sluoksniais. Tarp dazymy daroma pertrauka. Jos
trukmé nuo 4 iki 12 valandy, atsizvelgiant j dazy rasj ir oro sglygas.

Nuo metaliniy pavirsiy ridys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Radys
pasalinamos cheminiu riidziy valikliu, po to pavirius nuplaunamas ir iSdziovinamas. Nuo naujy
galvanizuoty pavirSiy, kurie bus daZomi, turi biiti kruops¢iai tirpikliu pasalintos tepaly démées ir
dulkeés.

Vadovautis konkretaus gamintojo daZzymo darby technologija ir rekomendacijomis.

PLYTELIU KLIJAVIMAS

Pavirsius, ant kurio bus klijuojamos plytelés, turi bati tvirtas ir lygus. Reikia nuvalyti dulkiy,
kalkiy, riebaly, dazy liekanas ir kitus ne$varumus, pasalinti netvirtai prilipusj tinka. Lygls betono
pavirsiai prie$ plyteliy klojimg paSiurk§tinami. Pridéjus prie pagrindo 2 m kontroling liniuote,
tikrinamas jo lygumas. Gilesni kaip 5 mm nelygumai uztaisomi. Galima pavirSiy padengti grunto
emulsija. Ji sutvirtina pagrindg ir pagerina klijy prilipimg. Prie$ klijuojant plyteles reikia numatyti
tiksly jy iSdéstymag ant klijuojamo pavirSiaus.

Pirmiausiai plytelémis klijuojamos sienos ir pertvaros. Paskutinés plytelémis klijuojamos grindys.
Jeigu sienos aukdtis ir plytelés aukstis, jvertinant ir tarpus tarp plyteliy, néra kartotiniai dydziai,
plyteles reikia pjaustyti. Siena atrodys graziau, jei plytelés bus iSdéstytos simetriSkai (siauresnés
virSutiné ir apatiné plyteliy eilés). Klijuoti pradedama nuo antros eilés. Pirmoji eilé klijuojama tada,
kai jau suklijuotos grindy plytelés. Taip yra paslepiami nelygiis grindiniy plyteliy, kurios dél savo
didesnio kietumo pjaunamos sunkiau, krastai. ISoriniuose kampuose jrengiami kampiniai
uzbaigimo profiliukai.

Vienu metu klijais padengiamas ne daugiau kaip vienas kvadratinis metras pavirSiaus ploto. Kuo
didesné plytelé, tuo didesni glaistyklés dantys. Plytelés ant sieny klijuojamos horizontaliomis
eilémis i§ apacios j virSy. Tarp plyteliy palickami tarpai, kuri dydis fiksuojamas plastmasiniais
kryzeliais.

Galimi keliy spalvy plyteliy deriniai. Naudojamy plyteliy matmenys ir kt. konkretiy medziagy
spalviniai ir interjero sprendiniai, plyteliy gabaritai ir faktira derinami su UZzsakovu darby
vykdymo metu.

PVC DANGOS KLIJAVIMAS

Pavirgius, ant kurio bus klijuojama PVC danga turi bati lygus, grindys padengtos iSlyginamuoju
sluksniu. Neturi bati dulkiy, kalkiy .Naudojama heterogeniné danga, kurios storis ne maZesnis nei
2,25 mm, dévimo sluoksnio storis 0,6 mm, atsparumas slydimui R10. Danga turi turéti akustinio
triuk§mo mazinima 13 Db. PVC danga klijuojami, sulydant sujungimus bei uZklijuojant dangg ant
sienos , padengto ploto. 10 cm aukscio.

TUALETU PERTVAROS

Pertvaros gaminamos i§ MDP plokstés. Kabinélés su durimis.

STATYBINIU SIUKSLIU ISVEZIMAS

Visos statybinés $iukslés turi bati surenkamos ir iSvezamos j sgvartyng. Baigus remonto
darbus aplinka turi biiti Svari, tvarkinga, i§valytos atliekos, kurios surenkamos rankiniu
budu, j betono konstrukcijy kiekj jeina ir nuardytas tinkas, taip pat kitos atliekos, kurios
galéjo atsirasti remonto metu.




