

MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS

2024 m. gegužės 31 d. Nr. G1-63
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Rūtos Vančienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kalibrus“, kodas 304781802, kurio registruota buveinė yra Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., 99265 Pagėgių r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Kęsto Komskio, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. BENDROJI DALIS

1. Sutarties dalykas – Jurbarko r., Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt. su priklausiniais rekonstrukcijos darbai (toliau – Darbai).
2. Darbų atlikimo vieta – Jurbarko r. sav., Girdžių ir Pavidaujo kadastrinėse vietovėse.
3. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę, darbuotojų darbo pažymėjimus (gauti kitus dokumentus įrodančius darbuotojų darbo teisėtumą), nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
5. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbai nebaigti, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant į atlyginimą už nuostolius tai, ką Rangovas sutaupo dėl Sutarties nutraukimo.
6. Užsakovas, prieš 15 kalendorinių dienų apie tai pranešęs raštu, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme arba yra nustatyta šioje Sutartyje.
7. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaičiuoti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai.
8. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai.
9. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas atlygintų nuostolius dėl jo kaltės padarytus gamtai ar kitiems fiziniams ir juridiniams, tretiesiems asmenims.
10. Jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sąskaita.
11. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar jų dalies vykdymą tokiu laikui ir tokiu būdu, kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena iš šių aplinkybių:
 - 11.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
 - 11.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
 - 11.3. vėluojama perduoti dalį statybvietės;
 - 11.4. trečiųjų šalių įtaka;
 - 11.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
 - 11.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
 - 11.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
 - 11.8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
 - 11.9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs

tikėtis;

11.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietyje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

11.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Darbų pakeitimo;

11.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas;

11.13. Darbų objekte dirbantys darbuotojai Užsakovui pareikalavus nepateikia darbuotojo pažymėjimo (ar kito įrodymo, kad jie dirba teisėtai) arba Darbų objekte nėra Rangovo paskirtojo darbų vadovo.

12. Užsakovas įsipareigoja:

12.1. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui (išskyrus šioje Sutartyje nurodytus Rangovo rengiamus dokumentus);

12.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

12.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

12.4. organizuoti Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas;

12.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

12.6. melioracijos statinių rekonstravimo darbų techninių projektų darbų priėmimą organizuoti vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento 1.11.06:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos patvirtinimo“.

III. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

13. Rangovas privalo vykdyti visus Užsakovo nurodymus, kurie sutinka su Sutarties sąlygomis, pirkimo sąlygomis, taip pat atitinka galiojančius įstatymus.

14. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 10 darbo dienų raštu ar elektroniniu dokumentu pranešęs apie tai Užsakovui.

15. Rangovas įsipareigoja:

15.1. atlikti šios Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus, laikantis STR ir MTR normų ir taisyklių, standartų;

15.2. Darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais lygiaverčiais įrodymais;

15.3. sudaryti numatomų melioracijos darbų preliminarų kalendorinį atlikimo grafiką (toliau – grafikas) ir jį paskelbti vietinėje spaudoje, o grafiko kopiją pateikti Užsakovui iki darbų pradžios;

15.4. sudaryti melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemą;

15.5. informuoti visuomenę apie numatomus melioracijos darbus, ne vėliau kaip 20 dienų iki melioracijos darbų pradžios;

15.6. organizuoti su darbų teritorija susijusioje (-se) seniūnijoje (-se) susitikimą su žemės sklypų savininkais ir naudotojais, dėl grafiko koregavimo ir atsižvelgti į žemės sklypų savininkų ir naudotojų teisėtas pastabas susijusias su šiuo grafiku;

15.7. registruoti suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymus registracijos žurnale, o atlikus darbus perduoti šį žurnalą Užsakovui saugojimui;

15.8. savo sąskaita pradėti ir vesti elektroninį statybos darbų žurnalą, o atlikus Darbus jį perduoti Užsakovui;

15.9. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

15.10. prieš 3 darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų numatyta tvarka paskirti statybos darbų vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne žemesnę patirtį negu nurodyta Pirkimo dokumentuose;

15.11. atlikus Darbus tinkamai parengti ir pateikti Užsakovui atliktų darbų kontrolinę geodezinę

nuotrauką: popieriniu formatu ir elektronine forma, su brėžiniais *.dwg ir shape formatais, vadovaujantis VĮ Valstybės žemės fondas patvirtinta MelGIS specifikacija (šios dokumentacijos parengimas yra sudėtinė Sutarties kainos dalis);

- 15.12. kreiptis į Užsakovą raštu dėl Darbų užbaigimo ir Darbų priėmimo organizavimo;
- 15.13. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;
- 15.14. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;
- 15.15. Darbų objekte turėti tik teisėtai dirbančius darbuotojus, o Užsakovui pareikalavus, pateikti objekte dirbančių darbuotojų darbo pažymėjimus ar kitus jų veiklos teisėtumą įrodančius dokumentus;
- 15.16. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo Žemės ūkio skyriaus specialistu (-ais) atsakingu (-ais) už melioraciją;
- 15.17. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;
- 15.18. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius gamtai ar kitiems fiziniams ir juridiniams, tretiesiems asmenims, atsiradusius dėl Rangovo kaltės;
- 15.19. atliekant Darbus atsakyti už tai, kad Rangovo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų, o įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;
- 15.20. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS BEI DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

16. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai abi Šalys ją pasirašo ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t.y. įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

17. Pakeitimai atliekami dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl kitų aplinkybių. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytioms sąlygoms.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslo.

Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama nevertinant aukščiau nurodytų aplinkybių.

Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, negali būti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai Pakeitimu iš esmės pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis, kaip gali būti numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose bei įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

18. Pakeitimai gali apimti:

- 18.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
- 18.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;
- 18.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
- 18.4. bet kurį papildomą Darbą, įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo

pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

19. Sutarties terminai:

19.1. Sutarties vykdymo pradžia – **Sutarties įsigaliojimo diena.**

19.2. Darbus atlikti per **5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;**

19.3. bendra Sutarties trukmė – 6 mėnesiai.

20. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

V. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

21. Sutarties kaina:

Sutarties kaina, Eur be PVM	258 515,00 Eur (du šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiolika eurų)
PVM, Eur	54 288,15 (penkiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai ir 15 centų)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina be PVM + PVM), Eur	312 803,15 (trys šimtai dvylika tūkstančių aštuoni šimtai trys eurai ir 15 centų)

22. Darbų kaina yra fiksuota ir Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiama.

23. Darbų kaina (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus. Kainos perskaičiavimas galimas tik teisės aktais pakeitus konkrečioms darbams taikomą pridėtinės vertės mokestį. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui kaina bus perskaičiuojama ją keičiant tokiu procentu, koku pakito mokesčio dydis. Likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie šios Sutarties, perskaičiuotomis kainomis mokama už tuos Darbus, kurie buvo atlikti nuo susitarimo pasirašymo dienos.

24. Avansas Rangovui nemokamas. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už faktiškai atliktus darbus remiantis Šalių pasirašytu atliktų darbų aktu ir pateikta sąskaita faktūra. Apmokėjimas įvykdomas per 30 kalendorinių dienų, gavus lėšas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.

24. Atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas, išpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių, ir Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus bei atliktų darbų atitiktį patvirtinančius dokumentus.

26. Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus, Rangovas privalo pateikti PVM sąskaitą faktūrą. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsniu. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu.

27. Techninio priežiūrėtojo viza su jo nuomone dėl faktinių darbų kiekių ir jų kokybės ant kiekvieno atliktų Darbų dokumento būtina iki šio dokumento pateikimo pasirašyti Užsakovui.

28. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, arba prireikus – sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti, jeigu trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės:

28.1. nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėtų Darbų defektai;

28.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

28.3. Darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimų;

28.4. Rangovas nesilaiko privalomųjų normatyvinių statybos dokumentų;

28.5. kitais Sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

29. Pabaigus Darbus ir pašalinus defektus, sulaikytos sumos, grąžinamos Rangovui.

30. Užsakovas nėra PVM mokėtojas.

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

31. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo. **Užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 5 proc. Sutarties kainos su PVM** (Sutarties 21 punktą). Rangovas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją, draudimo ar kredito bendrovės laidavimą ir t.t.

Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

32. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

33. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

34. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Sutarties galiojimo pabaigos.

VII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

35. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

36. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

36.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

36.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

36.3. reikalauti sumokėti šioje Sutartyje nustatytus delspinigius;

36.4. nutraukti Sutartį;

36.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

37. Netinkamas savo įsipareigojimų vykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VIII. GARANTIJA

38. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas.

39. Paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas. Esant tyčia paslėptų defektų, nustatomas 20 (dvidešimt) metų garantinis terminas.

40. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

41. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

42. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

43. Užsakovas tikrina Rangovo darbą ir praneša jam apie rastus defektus. Šis tikrinimas nemažina Rangovo atsakomybės. Užsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti Darbų ar medžiagų defektus.

44. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant garantiniam laikui, kuris prasideda nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos. Garantinis laikas turi būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus.

45. Gavęs pranešimą apie defektą, Rangovas privalo šį defektą ištaisyti Užsakovo nurodytu laiku.

46. Jeigu Rangovas neištaisė defekto Užsakovo nurodytu laiku, tai Užsakovas apskaičiuoja defekto ištaisymo kainą ir Rangovas šią kainą apmoka.

IX. ATSAKOMYBĖ

47. Jei Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito už atliktus Darbus, jis moka 0,02 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

48. Rangovas, pažeidęs šioje Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo terminus, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

49. Rangovo mokėtini delspinigiai gali būti išskaitomi iš Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

50. Nustačius Sutarties 15.2. papunktyje nurodytos pareigos nevykdymo atvejį, Rangovui bus taikoma 5 proc. nuo Sutarties vertės dydžio bauda.

51. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei savo įsipareigojimų negali vykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių atsiradimo negalėjo numatyti nei išvengti (*force majeure*). Apie šių aplinkybių atsiradimą ir pasibaigimą šalys privalo viena kitą informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar pasibaigimo.

X. SUSIRAŠINĖJIMAS

52. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais elektroninio siuntimo būdais, adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Vardas, pavardė		
Adresas	Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas	Būbliškės g. 5, Būbliškės k., 99286 Pagėzių r.
Telefonas		
El. paštas		

53. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 2 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

XI. SUBRANGOVAL JŲ KEITIMO TVARKA

54. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: (nurodyti).

55. Nurodytų subrangovų keitimas galimas tik Sutarties vykdymo metu jiems atsisakius būti subrangovais, nutraukus ar sustabdžius vykdyti veiklą, bankrutavus, pradėjus likvidavimo ar restruktūrizavimo procedūras ir tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Keičiant Sutartyje nurodytą subrangovą kitu, Rangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad subrangovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams (jei tokie reikalavimai buvo nustatyti). Naujų subrangovų pasitelkti negalima.

56. Rangovas, dalį Darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

57. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovu galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties įvykdymo. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

57.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

57.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 57.1. papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

57.3. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus numatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

XII. KITOS NUOSTATOS

58. Šiai Sutarčiai taikomos visos projektavimo ir statybos rangą reglamentuojančios Civilinio kodekso normos, jei kitaip nenustato ši Sutartis.

59. Sutartis gali būti nutraukta Šalių raštišku bendru susitarimu bei LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nurodytais atvejais.

60. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytoms aplinkybėms, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

61. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

62. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys nurodė kaip konfidencialią ir gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms Šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

63. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

64. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus susitarti – teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

65. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

66. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

66.1. Lokalinė sąmata;

66.2. Priedas dėl asmens duomenų apsaugos.

67. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

68. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Dariaus ir Girėno g. 96
74187 Jurbarkas
kodas 188713933

A.s.

Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

tel. (0 447) 70 153

el. paštas info@jurbarkas.lt

Administracijos direktorė
Rūta Vančienė

(parašas)



RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Kalibrus“
Būbliškės g. 5, Būbliškės k.,
99286 Pagėgių r.
Kodas 304781802

A.s.

AB Luminor Bank

Banko kodas 40100

tel. +370 656 15000

el. paštas kalibrus.statyba@gmail.com

Direktorius
Kęstas Komskis

(parašas)



Sutarties derinimas:

Rengėjas:

(Priedo dėl asmens duomenų apsaugos forma)*

PRIEDAS

prie 2024 m. gegužės 31 d. sudarytos Sutarties Nr. G1- 63

2024 m. gegužės mėn. ____ d.

Duomenų valdytojas (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188713933, kurio registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, atstovaujama administracijos direktorės Rūtos Vančienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Kalibras“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 304781802, kurios registruota buveinė yra Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., 99265 Pagėgių r., atstovaujama direktoriaus Kęsto Komsčio, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu,

toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, siekdamos detalizuoti 2024 m. gegužės 31 d. sudarytą sutartį Nr. G1- 63 (Sutartis), susitarėme ir sudarėme šį papildomą susitarimą (Susitarimas), laikomą neatskiriama nurodytos Sutarties dalimi:

1. Rangovui, vykdančiam Sutartimi sutartus darbus ir norinčiam tinkamai įgyvendinti priisimtus įsipareigojimus, Užsakovas privalo/gali suteikti fizinių asmenų asmens duomenis (toliau - Asmens duomenys).

2. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovui perduodami Asmens duomenys būtų tikri ir teisingi, kad jie gauti teisėtu būdu. Užsakovas pateikia tik tiek Asmens duomenų, kiek jų būtina, kad Rangovas galėtų tinkamai įgyvendinti sutartimi priisimtus įsipareigojimus: (išvardinama konkrečiai, pvz., asmens vardą ir pavardę; gyvenamosios vietos adresą; elektroninio pašto adresą bei telefono numerį).

3. Šalys sutaria, kad Užsakovas ir Rangovas bendradarbiaus tiek, kiek būtina, siekiant apsaugoti Užsakovo perduodamų Asmens duomenų saugumą, ginant asmenų teises, o kilus kokių nors neaiškumų, – ir įrodinėjant atliktų veiksmų teisėtumą bei atitiktį teisės aktų reikalavimams.

4. Šalys pabrėžia, jog jos abi suvokia, kad Užsakovo perduodami trečiųjų asmenų Asmens duomenys laikytini konfidencialiais.

5. Rangovas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja:

5.1. veikti pagal Sutartį, šį Susitarimą bei atskirus Užsakovo rašytinius nurodymus. Užsakovas turi teisę savarankiškai priimti sprendimus, reikalingus užtikrinti Asmens duomenų tinkamą tvarkymą;

5.2. Asmens duomenis naudoti tik Sutarties ir Susitarimo vykdymo tikslams;

5.3. užtikrinti, kad Užsakovo perduotus Asmens duomenis tvarkytų darbuotojai, kurie yra įsipareigoję užtikrinti perduotų Asmens duomenų konfidencialumą;

5.4. užtikrinti iš Užsakovo gautų Asmens duomenų apsaugą nuo neteisėto atskleidimo ar naudojimo, laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą Asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

5.5. imtis visų techninių bei organizacinių priemonių, kurios galėtų užtikrinti gautų Asmens duomenų saugumą, taip pat apsaugant nuo sunaikinimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo bet kokia forma, ir nuo bet kurio kito neteisėto Asmens duomenų tvarkymo;

5.6. nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokią Asmens duomenų saugumo pažeidimą;

5.7. po Sutartimi nustatytų darbų įvykdymo pabaigos tinkamai sunaikinti iš Užsakovo gautus Asmens duomenis, išskyrus atvejus, jeigu Asmens duomenis Rangovas privalo saugoti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

6. Užsakovas sutinka, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį bei šį Susitarimą, gautus Asmens duomenis perduotų įgaliotiems darbuotojams sutartoms funkcijoms atlikti. Kartu Rangovas įsipareigoja su šiais darbuotojais sudaryti rašytines sutartis, kuriomis darbuotojas įsipareigotų neatskleisti gautų Asmens duomenų, bei užtikrinti jų konfidencialumą.

7. Susitarimas įsigalioja sudarymo dieną ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jis sudarytas vienu egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. Šalių atstovų parašai:

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Dariaus ir Girėno g. 96

74187 Jurbarkas

kodas 188713933

A.s.

Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

tel. (0 447) 70 153

el. paštas info@jurbarkas.lt

Administracijos direktorė
Rūta Vančienė

(parašas)



RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Kalibrus“

Būbliškės g. 5, Būbliškės k.,

99286 Pagėgių r.

Kodas 304781802

A.s.

AB Luminor Bank


Banko kodas 40100

tel. +370 656 15000

el. paštas kalibrus.statyba@gmail.com

Direktorius
Kęstas Komskis

(parašas)



***Priedo dėl asmens duomenų apsaugos forma gali būti koreguojama**

DARBU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąmata

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių gupė 577 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Statiny 1 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Žiniaraštis 4 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v.

2024-05-31

Suma žiniaraščiui 108 393,12

Sąm. eilė	Darbo kodas	Darbo išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Iš viso kaina Eur
1 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k.v.						
1	MN7P-0120	Krūmų, ant pralaidos šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100 m ²	0,550	50,13	27,57
2	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0,0055	763,84	4,20
3	MN4-12	Tankių krūmų kelmų rovimas 96 kW (130 AJ) galingumo kelmarovėmis, k9=1.15	ha	0,0055	1855,30	10,20
4	N27-38	Sulūžusių, susidėvėjusių antgalių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas k9=1.15	100 m ³	0,4162	1477,49	614,93
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	104,050	23,23	2417,08
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km)	t	104,050	7,20	749,16
7	MN7-8	Pralaidos antgalių valymas nuo velėnos rankiniu būdu k9=1.15	m ³	2,200	34,24	75,33
8	MN7-8	Pralaidos tvirtinimo plokščių valymas nuo velėnos ir sąnašų rankiniu būdu k9=1.15	m ³	1,600	34,24	54,78
9	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m ³	66,600	59,37	3954,04
10	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt	52,000	17,02	885,04
11	R19-245	Aptrupėjusio antgalio pabetonavimas betonu C30/37 k8=1.09, k9=1.15	m ³	0,400	258,24	103,30
12	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,050	1863,33	93,17
13	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų vietoje k9=1.15	100 m ³	1,200	702,50	843,00
14	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas ir demontavimas k9=1.15	100 m	3,000	1523,25	4569,75
15	MN1-14	II grupės grunto kasimas nuo monolitinių antgalių įrengimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,034	1863,33	63,35

16 N57P-1208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02, k9=1.15	m³	34,240	322,22	11032,81
17 MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po antgaliais k9=1.15	100 m²	0,320	525,10	168,03
18 MN6-54	Antgalių A-8 statyba k9=1.15	vnt	3,000	1026,83	3080,49
19 MN6-55	Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	4,000	1492,16	5968,64
20 MN1-14	Įrengtų antgalių užpylimas II gr. gruntu vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais k9=1.15	t.m³	0,034	1863,33	63,35
21 MN1-159	Užpildo II gr. grunto sutankinimas k9=1.15	100 m³	0,340	264,75	90,02
22 MN1-14	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais k2=1.20, k9=1.15	t.m³	0,456	1863,33	849,68
23 MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10 m³	7,600	265,14	2015,06
24 MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas geotekstiliu k9=1.15	m	267,730	14,38	3849,96
25 MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas plieniniu tinklu k9=1.15	m	267,730	14,38	3849,96
26 MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas betonu C30/37, užsandarinant montažinėmis putomis k9=1.15	m	267,730	13,01	3483,17
27 MN1-87	Pirminis pralaidos vamzdžių užpylimas II gr. gruntu rankiniu būdu k9=1.15	10 m³	7,600	171,67	1304,69
28 MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu k9=1.15	t.m³	0,456	448,51	204,52
29 MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100 m³	5,320	264,75	1408,47
30 MN1-20	Vietinio grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m³ talpos kaušais išplautų pralaidos pylimų atstatymui k9=1.15	t.m³	0,030	1648,32	49,45
31 N1P-1304	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m³	0,300	255,72	76,72
32 MN2P-0110	Griovių šlaitų ir dugnų tvirtinimas prie pralaidos lauko akmenimis k9=1.15	m³	10,400	124,32	1292,93
33 MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po akmenimis k9=1.15	100 m²	0,690	413,35	285,21
34 MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100 m	1,100	2730,15	3003,17
35 MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas k9=1.15	100 m²	2,200	184,54	405,99
36 MN2-14	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100 m²	2,200	128,33	282,33
37 MN1-13	Laikinių pylimų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais k9=1.15	t.m³	0,050	1408,86	70,44
Skyriuje 1					57 299,99
2 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,2, L=10 m darbai (Up. Trumpė ties PK. 38+98)					
1 MN1-13	Humusingo grunto nukasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais k9=1.15	t.m³	0,012	1555,15	18,66
2 M-92-5	Esamos pralaidos d1,0 m, L=5 m išardymas (su antgaliais)	vnt	1,000	320,15	320,15
3 MN1-14	Laikinių pylimų supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais k9=1.15	t.m³	0,010	1863,33	18,63

4 MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamos pralaidos vietoje k9=1.15	100 m ³	0,120	702,50	84,30
5 N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm skersmens plastmasinių įmoninių vamzdžių montavimas ir demontavimas k9=1.15	100 m	0,300	1523,25	456,98
6 MN1-14	II grupės grunto kasimas pralaidos atkasimui, griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,022	1863,33	40,99
7 MN1-91	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10 m ³	0,200	265,14	53,03
8 F11-2-1	Smėlio pasluoksnio po vamzdžiais įrengimas	m ³	2,420	56,05	135,64
9 N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 1200 mm k9=1.15	m	10,000	544,80	5448,00
10 MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai k9=1.15	100 m ²	0,0181	152,55	2,76
11 MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams k9=1.15	100 m ²	2,410	152,55	367,65
12 MN6-55	Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,000	1492,16	2984,32
13 N57P-7236	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi k9=1.15	m ³	34,000	5,16	175,44
14 MN1-159	Užpilo (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu k9=1.15	100 m ³	0,340	264,75	90,02
15 MN1-20	Vietinio grunto pakrovimas į transporto priemonės vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,015	1648,32	24,72
16 N1P-1304	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m ³	0,150	255,72	38,36
17 MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu k9=1.15	t.m ³	0,037	448,51	16,59
18 MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100 m ³	0,370	264,75	97,96
19 N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt	4,000	17,02	68,08
20 MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100 m	0,100	2730,15	273,02
21 MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100 m ²	0,700	128,33	89,83
22 MN3-187-1	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) k9=1.15	vnt	2,000	422,60	845,20
23 MN1-13	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,010	1408,86	14,09
24 R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	7,430	23,23	172,60
25 R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15.000	t	7,430	7,20	53,50
26 MN1-13	Humusingo grunto grąžinimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,012	1555,15	18,66
Skyriuje 2					11909,18
3 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d0,8, L11=m darbai (Up.Trumpė ties PK. 57+03)					
1 MN1-13	Humusingo grunto nukasimas	t.m ³	0,011	1555,15	17,11

	vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15				
2 M-92-1-5	Esamos pralaidos d0,75 m, L=11 m išardymas (su vienu antgaliu)	vnt	1,000	347,06	347,06
3 MN1-14	Laikinių pylimų supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,010	1863,33	18,63
4 MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamos pralaidos vietoje k9=1.15	100 m ³	0,120	702,50	84,30
5 N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm skersmens plastmasinių įmoninių vamzdžių montavimas ir demontavimas k9=1.15	100 m	0,300	1523,25	456,98
6 MN1-14	II grupės grunto kasimas pralaidos atkasimui, griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,083	1863,33	154,66
7 MN1-91	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10 m ³	0,200	265,14	53,03
8 F11-2-1	Smėlio pasluoksnio po vamzdžiais įrengimas	m ³	1,700	56,05	95,29
9 N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800mm k9=1.15	m	11,000	363,20	3995,20
10 MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai k9=1.15	100 m ²	0,022	152,55	3,36
11 MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams k9=1.15	100 m ²	0,9471	152,55	144,48
12 MN6-54	Antgalių A-8 statyba k9=1.15	vnt	2,000	1026,83	2053,66
13 N57P-7236	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi k9=1.15	m ³	27,000	5,16	139,32
14 MN1-159	Užpilo (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu k9=1.15	100 m ³	0,270	264,75	71,48
15 MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu k9=1.15	t.m ³	0,054	448,51	24,22
16 MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100 m ³	0,540	264,75	142,97
17 MN1-20	II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,029	1648,32	47,80
18 N1P-1304	Grunto transportavimas 6t autosavariais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m ³	0,290	255,72	74,16
19 N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt	4,000	17,02	68,08
20 MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos k9=1.15	100 m	0,100	2730,15	273,02
21 MN2-14	Slaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100 m ²	0,650	128,33	83,41
22 MN3-187-2	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (latakui) k9=1.15	vnt	4,000	338,76	1355,04
23 MN1-13	Laikinių pylimų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,010	1408,86	14,09
24 R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	11,120	23,23	258,32
25 R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15	t	11,120	7,20	80,06

26. MN1-13	km) k4=15,00 Humusingo grunto gražinimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,011	1555,15	17,11
4 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d0,8, L=11 m darbai (griovyje Gr. Nr. T-1 ties PK. 13+02)					10072,84
1 MN1-13	Humusingo grunto nukasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,011	1555,15	17,11
2 M-92-1-5	Esamos pralaidos d1,25 m, L=10 m išardymas (su antgaliais)	vnt	1,000	345,00	345,00
3 MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,010	1863,33	18,63
4 MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamos pralaidos vietoje k9=1.15	100 m ³	0,120	702,50	84,30
5 N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas ir demontavimas k9=1.15	100 m	0,300	1523,25	456,98
6 MN1-14	II grupės grunto kasimas pralaidos atkasimui, griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,082	1863,33	152,79
7 MN1-91	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10 m ³	0,200	265,14	53,03
8 F11-2-1	Smėlio pasluoksnių po vamzdžiais įrengimas	m ³	1,700	56,05	95,28
9 N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800mm k9=1.15	m	11,000	363,20	3995,20
10 MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai k9=1.15	100 m ²	0,022	152,55	3,36
11 MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams k9=1.15	100 m ²	0,9471	152,55	144,48
12 MN6-54	Antgalių A-8 statyba k9=1.15	vnt	2,000	1026,83	2053,66
13 N57P-7236	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi k9=1.15	m ³	27,000	5,16	139,32
14 MN1-159	Užpilo (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu k9=1.15	100 m ³	0,270	264,75	71,48
15 MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu k9=1.15	t.m ³	0,061	448,51	27,36
16 MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100 m ³	0,610	264,75	161,50
17 MN1-20	II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,021	1648,32	34,61
18 N1P-1304	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m ³	0,210	255,72	53,70
19 N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt	4,000	17,02	68,08
20 MN2-14	Slaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100 m ²	0,650	128,33	83,41
21 MN3-187-2	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (latakui) k9=1.15	vnt	4,000	338,76	1355,04
22 MN1-13	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,010	1408,86	14,09
23 R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km	t	28,050	23,23	651,60

	atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais				
24 R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15,00	t	28,050	7,20	201,96
25 MN1-13	Humusingo grunto grąžinimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,011	1555,15	17,11
Skyriuje 4					10299,08
Žiniaraštyje: 4					89 581,09
Pridėtinės vertės mokestis 21 %					18 812,03
Iš viso žiniaraštyje 4					108 393,12

Suma žodžiais: Vienas šimtas aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt trys Eur 12 ct

Direktorius Kęstas Komskis



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąmata

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių gupė 577 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Statiny 1 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Žiniaraštis 3 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.

2024-05-31

Suma žiniaraščiui 42 996,97 Eur

Sąm. eilė	Darbo kodas	Darbo išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Iš viso kaina Eur
1 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Girdžių k.v.						
1	MN7P-0120	Krūmų, ant pralaidos šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100 m ²	0,200	50,13	10,03
2	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0,002	763,84	1,53
3	MN4-12	Tankių krūmų kelmų rovimas 96 kW (130 AJ) galingumo kelmrovėmis. k9=1.15	ha	0,002	351,06	0,70
4	N27-38	Sulūžusių, susidėvėjusių atgalių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas k9=1.15	100 m ³	0,2384	1477,49	352,23
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	59,600	23,23	1384,51
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15.000	t	59,600	7,20	429,12
7	MN7-8	Pralaidos atgalių valymas nuo velėnos rankiniu būdu k9=1.15	m ³	0,800	34,24	27,39
8	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m ³	24,800	59,37	1472,38
9	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt	24,000	17,02	408,48
10	MN6-54	Antgalių A-8 statyba k9=1.15	vnt	5,000	1026,83	5134,15
11	MN6-55	Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	5,000	1492,16	7460,80
12	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,030	1863,33	55,90
13	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų vietoje k9=1.15	100 m ³	0,720	702,50	505,80
14	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas ir demontavimas k9=1.15	100 m	1,800	1523,25	2741,85
15	MN1-14	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k2=1.20,k9=1.15	t.m ³	0,168	1863,33	313,04
16	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nuo pralaidos vamzdžių k9=1.15	10 m ³	2,800	265,14	742,39
17	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas geotekstile k9=1.15	m	36,430	14,38	523,86

18 MN7-52	Tarpu tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas plieniniu tinklu k9=1.15	m	36,430	14,38	523,66
19 MN7-52	Tarpu tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas betonu C30/37, užsandarinant montažinėmis putomis k9=1.15	m	36,430	13,01	473,95
20 MN1-87	Pirminis pralaidos vamzdžių užpylimas II gr. gruntu rankiniu būdu k9=1.15	10 m³	2,800	171,67	480,68
21 MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu k9=1.15	t.m³	0,168	448,50	75,35
22 MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100 m³	1,960	264,75	518,91
23 MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100 m	0,200	2730,15	546,03
24 MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas k9=1.15	100 m²	1,200	184,54	221,45
25 MN2-14	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100 m²	1,200	128,33	154,00
26 MN1-13	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m³	0,030	1408,86	42,27
27 MN1-14	Esamos poletilinės laikinos pralaidos demontavimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m³	0,024	1355,31	32,53

Skyriuje 1

24 633,19


2 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,0, L=10 m darbai (Up. Skardupis ties PK. 19+70)

1 MN1-13	Humusingo grunto nukasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m³	0,012	1555,15	18,66
2 M-92-5	Esamos pralaidos d1,0 m, L=10 m išardymas (su antgaliais)	vnt	1,000	550,65	550,65
3 MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m³	0,010	1863,33	18,63
4 MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamos pralaidos vietoje k9=1.15	100 m³	0,120	702,50	84,30
5 N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas ir demontavimas k9=1.15	100 m	0,300	1523,25	456,98
6 MN1-14	II grupės grunto kasimas pralaidos atkasimui, griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m³	0,069	1863,33	128,57
7 MN1-91	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10 m³	0,200	265,14	53,03
8 F11-2-1	Smėlio pasluoksniu po vamzdžiais įrengimas	m³	2,200	56,05	123,31
9 N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 1000 mm k9=1.15	m	10,000	454,50	4545,00
10 MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai k9=1.15	100 m²	0,022	152,55	3,36
11 MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams k9=1.15	100 m²	1,0791	152,55	164,62
12 MN6-55	Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2,000	1492,16	2984,32
13 N57P-7236	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi k9=1.15	m³	32,000	5,16	165,12
14 MN1-159	Užpilo (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu k9=1.15	100 m³	0,320	264,75	84,72
15 MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės	t.m³	0,056	448,51	25,12
16 MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas	100 m³	0,560	8,16	4,57

	k9=1.15				
17 N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt	4,000	17,02	68,08
18 MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100 m	0,100	2730,15	273,02
19 MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100 m ²	0,700	128,33	89,83
20 MN3-187-1	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakui) k9=1.15	vnt	2,000	338,76	677,52
21 MN1-13	Laikinių pylimų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,010	1408,86	14,09
22 R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	11,480	23,23	266,68
23 R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15.000	t	11,480	7,20	82,66
24 MN1-13	Humusingo grunto grąžinimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m ³	0,012	1555,15	18,66
Skyriuje 2					10.901,50
Žiniaraštyje: 3					35 534,69
Pridėtinės vertės mokestis 21%					7 462,28
Iš viso žiniaraštyje 3					42 996,97

Suma žodžiais: Keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt šeši Eur 97 ct

Direktorius Kęstas Komskis



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąmata

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių gupė 577 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Statiny 1 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Žiniaraštis 2 Griovių rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k. v.

2024-05-31

Suma žiniaraščiui: 109 601,30 Eur


Sam. eilė	Darbo kodas	Darbo išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Iš viso kaina Eur
1 Griovių rekonstrukcijos darbai Pavidaujo k.v.						
1	MN7P-0120	Krūmų, menkaverčių medžių ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100 m ²	322,170	25,07	8076,80
2	MN4-33	Nukirstų krūmų menkaverčių medžių surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galimumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	3,2217	763,84	2460,86
3	MN4-33	Paliktų krūmų šakų, šaknų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galimumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0,6869	763,84	524,68
4	R61P-0306	Išvirtusių, nulažtų medžių, šakų tvarkymas, supjaustant, kai medžių kamienų skersmuo daugiau 30 cm iki 50 cm k9=1.15	m ³	20,000	32,20	644,00
5	R61P-0306	Išvirtusių, nulažtų medžių, šakų tvarkymas, supjaustant, kai medžių kamienų skersmuo daugiau 50 cm iki 80 cm k9=1.15	m ³	4,000	45,50	182,00
6	MN4P-0110	Medžių kamienų vilkimas traktoriais 300 m atstumu ir medienos supjaustymas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm k9=1.15	100 vnt.	0,120	368,15	44,18
7	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100 m	20,290	106,10	2152,77
8	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100 m	59,010	146,86	8666,21
9	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100 m	49,440	169,43	8376,62
10	MN1P-0101	Griovių kasimas ir pylimų atstatymas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t m ³	0,228	2761,32	629,58
11	R1-54	Šėnų nuo griovio šlaitų (bermų) kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi k9=1.15	100 m ³	39,470	256,40	10120,11
12	MN7-8	Griovio dugno valymas rankiniu būdu k9=1.15	m ³	10,000	23,14	231,40

13 MN7-20	Ajerų, meldų, nendrių žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu k9=1.15	100 m ²	0,400	55,44	22,18
14 MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu, ties žiotimis, elektros laidais, kabeliais, vamzdynais k9=1.15	m ³	17,900	23,14	414,21
15 MN1-46	Supulto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t.m ³	14,131	476,67	6735,82
16 MN7-4	Pagriovių lėkščiajimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k4=2.000, k9=1.15	ha	13,142	59,10	776,69
17 N57P-0118	Šakų, šaknų, kelmų, akmenų surinkimas po lėkščiajimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15	10 m ³	28,262	126,57	3577,12
18 MN1-14	Dirbtinų kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k4=1.100, k9=1.15	t.m ³	0,113	1850,82	209,14
19 N57P-0118	Šakų, šaknų surinkimas po dirbtinių kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15	10 m ³	2,260	126,57	286,05
20 MN7-12	Išardytų šlaitų užpylimas vietiniu gruntu, išlyginimas ir sutankinimas k9=1.15	100 m ²	2,200	29,30	64,46
21 MN3-174-110	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	65,000	163,10	10601,50
22 MN3-174-160	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	71,000	176,75	12549,25
23 MN3-174-200	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	6,000	191,27	1147,62
24 MN3-191-200	Drenazo rinktuvų iš PVC 200/180 mm skersmens, gofruotų, perforuotų polietileninių vamzdžių įrengimas priemolio grunte., kasant tr.vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15	100 m	0,160	3130,97	500,96
25 MN3-154	Esamų keraminių d175 mm skersmens drenazo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamo rinktuvo k9=1.15	vnt	1,000	163,41	163,41
26 MN1-82	PVC drenazo vamzdžių užpylimas mėlio-žvyro mišiniu rankiniu būdu k9=1.15	10 m ³	0,150	560,57	84,09
27 MN7-8	Esamo g/b latako išvalymas nuo sąnašų ir velėnos k9=1.15	m ³	0,500	23,14	11,57
28 H12K-11	Įtvirtintų akmenų įrengimas vagoje 100 meandravimui ir vandens aeracijai k9=1.15	100 m ³	0,010	9330,12	93,30
29 H12K-11	Akmenų metinio vandens aeracijai įrengimas k9=1.15	100 m ³	0,020	9331,02	186,62
30 MN7-16	Drenazo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija (BVS) įrengimas k9=1.15	100 m	0,220	6669,30	1467,25
31 MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	14,1329	376,97	5327,68
32 MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100 m ²	353,340	7,89	2787,85
33 MN2-13	Palaukių 3 m palei griovius apšėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100 m ²	402,090	3,64	1463,61
Skyriuje 1				90579,59	

	Žiniaraštyje: 2	90 579,59
	Pridėtinės vertės mokestis 21 %	19 021,71
	Iš viso žiniaraštyje 2	109 601,30

Suma žodžiais: Vienas šimtas devyni tūkstančiai šeši šimtai vienas Eur 30 ct

Direktorius Kęstas Komskis



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąmata

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 577 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Statiny 1 Jurbarko r. Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt su priklausiniais rekonstrukcija

Žiniaraštis 1 Griovių rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.

2024-05-31

Žiniaraštyje: 51 811,76

Sąm. eilė	Darbo kodas	Darbo išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Iš viso kaina Eur
1 Griovių rekonstrukcijos darbai Girdžių k. v.						
1	MN7P-0120	Krūmų, menkaverčių medžių ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100 m ²	167,400	25,07	4196,72
2	MN7P-0116	Krūmų atžalų ant griovių šlaitų ir kraštų pjovimas rankine krūmapjove, kai krūmai tankūs k9=1.15	100 m ²	11,300	20,10	227,13
3	MN4-1	Tankių krūmų ir menkaverčių medžių kirtimas rankiniu būdu iš miško pusės technikos pravažiavimui k9=1.15	ha	0,0285	600,78	17,12
4	R61P-0306	Išvirtusių, nulaužtų medžių, šakų tvarkymas, supjaustant, kai medžių kamienų skersmuo daugiau 30 cm iki 50 cm k9=1.15	m ³	12,000	32,20	386,4
5	MN4P-0110	Medžių kamienų vilkimas traktoriais 300 m atstumu ir medienos supjaustymas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm k9=1.15	100 vnt.	0,020	368,15	7,36
6	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	1,8155	766,45	1391,49
7	MN4-33	Paliktų krūmų šakų, šaknų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0,037	829,52	30,69
8	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100 m	14,540	106,10	1542,69
9	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100 m	36,220	146,86	5319,27
10	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4 m k9=1.15	100 m	22,100	169,43	3744,40
11	R1-54	Šašų nuo griovio šlaitų (bermų) kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi k9=1.15	100 m ³	9,570	256,40	2453,75
12	MN7-20	Ajerų, melderų, nendrių žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu k9=1.15	100 m ²	1,220	55,44	67,64
13	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu, ties žiotimis, elektros laidais, kabeliais, vamzdiniais k9=1.15	m ³	6,300	23,14	145,78

Sam. eilė	Darbo kodas	Darbo išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Iš viso kaina Eur
14	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t.m³	6,697	476,67	3192,26
15	MN7-4	Pagriovių lėkščiajimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k4=2.000,k9=1.15	ha	7,591	59,10	448,63
16	N57P-0118	Šakų, šaknų, kelmų, akmenų surinkimas po lėkščiajimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15	10 m³	13,394	126,57	1695,28
17	MN1-14	Dirbtinų kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais k4=1.100,k9=1.15	t.m³	0,005	1850,82	9,25
18	N57P-0118	Šakų, šaknų surinkimas po dirbtinų kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15	10 m³	0,100	126,57	12,66
19	MN7-12	Išardytų šlaitų užpylimas vietiniu gruntu, išlyginimas ir sutankinimas k9=1.15	100 m²	0,200	29,30	5,86
20	MN3-174-110	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	23,000	163,10	3751,30
21	MN3-174-160	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	35,000	176,75	6186,25
22	MN3-174-200	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	5,000	191,27	956,35
23	MN3-78-1	Drenazo žiočių pakeitimas d300 mm skersmens griovio šlaite k9=1.15	vnt	1,000	305,10	305,10
24	MN3-78-1	Drenazo žiočių pakeitimas d400 mm skersmens griovio šlaite k9=1.15	vnt	1,000	430,15	430,15
25	MN3-177	Melioracinio polietileno stulpelio pms-200 įrengimas k9=1.15	vnt	1,000	17,02	17,02
26	H12K-11	Įtvirtintų akmenų įrengimas vagoje meandravimui ir vandens aeracijai k9=1.15	100 m³	0,005	9330,12	46,65
27	H12K-11	Akmenų metinio vandens aeracijai įrengimas k9=1.15	100 m³	0,010	9331,02	93,31
28	MN7-16	Drenazo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija (BVS) įrengimas k9=1.15	100 m	0,110	6669,30	733,62
29	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	7,9451	376,97	2995,06
30	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100 m²	198,590	7,89	1566,87
31	MN2-13	Palaukių 3 m palei griovius apsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100 m²	231,750	3,64	843,57
Skyriuje 1						42819,63
Žiniaraštyje: 1						42 819,63
Pridėtinės vertės mokestis 21 %						8 992,13
Iš viso žiniaraštyje 1						51 811,76

Suma žodžiais: Penkiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai vienuolika Eur 76 ct

Direktorius

Kęstas Komskis



Handwritten signature and the number '11'.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vyresnysis specialistas melioracijai Akvilė Bialoglovytė, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas "Kalibrus", UAB, Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., Nemuno g. 7, 304781802
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų rangos sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-31, G1-63
Adresatas	–
Registratorius	Vyriausiasis specialistas Jūratė Kravčėnienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-31 14:47:47
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-05-31 atspausdino Skyriaus vedėjas Martynas Kursevičius

Nuorašas tikras
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
2024-05-31

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KALIBRUS“**

Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., LT-99265 Pagėgių sav., tel. +370 656 15000, el. paštas kalibrus.statyba@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 304781802 PVM kodas LT100012329016

1 priedas

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai
(Adresatas (Užsakovas))

PASIŪLYMAS

**JURBARKO R., GIRDŽIŲ SEN. MELIORACIJOS GRIOVIŲ TRUMPĖ, SKARDUPIS IR
KT. SU PRIKLAUSINIAIS REKONSTRUKCIJOS DARBAI**

2024-05-09 Nr. 1

(DATA)

Būbliškės k., Pagėgių sav.

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB „KALIBRUS“
Tiekėjo adresas	Būbliškės g.5, Būbliškės k., Pagėgiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstas Komskis
Telefono numeris	+37065615000
El. pašto adresas	kalibrus.statyba@gmail.com

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų)

Subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekejo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokiems darbams ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekęją	

Pastaba. Pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti kvazisubtiekęją (-ų)

Kvazisubtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Kvazisubtiekejo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokiems darbams ar pan.) ketinama pasitelkti kvazisubtiekęją	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) šiose pirkimo sąlygose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, techniniame darbo projekte).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

2. Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina Eur be PVM
1.	Jurbarko r., Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt. su priklausiniais rekonstrukcijos darbai	258 515,00
	PVM (tarifas) suma*	54 288,15
	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	312 803,15

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip/Ne)
1.	Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas	1	Ne
2.	EBVPD	14	Ne
3.	Atitikties sertifikatas Nr. 2409	1	Ne
4.	Atsakingų specialistų sąrašas	1	Ne
5.	Statybos darbų vadovo kvalifikacijos atestatas	1	Ne
6.	Diplomas	1	Ne
7.	Suremontuotų melioracijos statinių sąrašas	1	Ne
8.	Pažyma apie atliktus darbus	1	Ne
9.	Pažyma dėl atliktų melioracijos statinių remonto darbų	1	Ne
10.	Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija	1	Ne

Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto pirkinio dokumentuose.


Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Kęstas Komskis
(Vardas ir pavardė)

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis Atestatas
Išduodanti institucija Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Išduodanti institucija Įm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai Tėsinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Pavadinimas "Kalibrus", UAB
Kodas 304781802
El. paštas
Telefonas

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2482	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statyba	

Numeris 262-M
Galioja nuo 2021-02-12
Galioja iki 2026-02-12
Būsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos protokolo data 2021-02-12
Išdavimo data 2020-02-12
Atestatavimo komisijos protokolo numeris BD- 34 (5.50 E)
Licencija archyvuota

Kopija tikra
"Kalibrus", UAB
Direktorius
Kęstas Komskis

ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 2409

Išduotas

UAB „Kalibrus“

Nemuno g. 7, Bitėnų k., LT-99265, Pagėgiai

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės integruotą vadybos sistemą pagal ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018/LST EN ISO 45001:2018 standartų reikalavimus.

STANDARTAI

ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

ISO 45001:2018/LST EN ISO 45001:2018

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Statiniai: gyvenamieji, negyvenamieji pastatai, ypatingi statiniai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje, hidrotechnikos statiniai.

Statybos darbų kategorijos: bendrieji statybos darbai (išskyrus asfalto konstrukcijas); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas, melioracijos darbai.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „Kalibrus“ direktoriaus įsakymas 2020-12-15/Nr.15

„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;

Pirminis atitikties įvertinimas 2020-12-02

UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2024-02-07 Nr. 1

Sertifikatas galioja iki 2027-02-08

Išdavimo data 2024-02-08

Direktorius
Marius Tamoševičius



UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-806, Kaunas.

Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p: uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas



Kopija tikra

„Kalibrus“, Direktorius
UAB Kęstas Komskis

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KALIBRUS“**

Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., LT-99265 Pagėgių sav., tel. +370 656 15000, el.paštas kalibrus.statyba@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 304781802 PVM kodas LT100012329016

5 priedas

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai

**TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ
SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas
1	Algirdas Kazlauskas	Statybos darbų vadovas	UAB „Kalibrus“	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Nr. S-10-M, nuo 2023-04-06 iki 2028-03-30, Diplomas EB Nr. 120281, Kaunas 1979-06-26

Direktorius
(pareigos)



U
(parašas)

Kęstas Komskis
(vardas ir pavardė)

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis

Atestatas

Išduodanti institucija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Įm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai

Vardas ALGIRDAS
Pavardė KAZLAUSKAS
Asmens kodas
Adresas
El. paštas algirdas.kazlauskas1955@gmail.com
Telefonas

Veiklos duomenys

Kodas

2486

Pavadinimas

Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \
statinių statybos vadovas

Numeris

S-105-M

Galioja nuo

2023-04-06

Galioja iki

2028-03-30

Būsena

Licencijos (leidimo) patikslinimas

Atestatavimo komisijos
protokolo data

2023-03-30

Išdavimo data

2018-04-06

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

8D-153 (5.50E)

Licencija archyvuota




Kopija tikra

Direktorius
Kęstas Komskis

1.1 f

1111



Московская типография Гознака. 1978.

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KALIBRUS“**

Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., LT-99265 Pagėgių sav., tel. +370 656 15000, el.paštas kalibrus.statyba@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 304781802 PVM kodas LT100012329016

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai

SUREMONTUOJŲ MELIORACIJOS STATINIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ EUR	DATA IR VIETA	
1	86 660,89	2023-06-29, Tauragės r. sav. Žygaičių sen., Aukštupių k.v. griovių ir jų statinių remontas	Pažyma 2023-04- Nr. 19
2	300987,69	2020-11-15, „Pagėgių sav., polderių rekonstrukcijos darbai“ melioracijos griovių ir vandens pralaidų rekonstravimo darbai	Pažyma 2022-05-25 Ž10-15,

Direktorius
(parašas)



[Handwritten signature]
(parašas)

[Handwritten signature]
Kęstas Komskis
(vardas ir pavardė)



**PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 46, 99288 Pagėgiai, (8 441) 57 764 Faks. (8 441) 57500. El.p. a.pocius@pagegiai.lt

UAB „Kalibrus“
Nemuno g. 7, Bitėnų k. Lumpėnų sen.
LT-99265 Pagėgių sav.

2022-05-25 Ž10-15

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

Pažymime, jog uab „Kalibrus“ įm. k. 304781802, pagal 2020 m. birželio mėn. 25 d. sutartį Nr. A3-256, sudarytą tarp Pagėgių savivaldybės administracijos ir UAB „Kalibrus“ iki 2020 m. lapkričio mėn. 15 d. atliko projekto „Pagėgių savivaldybės, polderių rekonstrukcijos darbai“, melioracijos griovių ir vandens pralaidų rekonstravimo darbus.

Pažymime, jog objektas priskiriamas melioracijos statiniams.

Suteiktų paslaugų vertė – 300987,69 Eur be PVM.

Iš jų griovių ir (ar) rinktuvų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė – 170454,70 Eur be PVM.

Paslauga buvo suteikta tinkamai, pagal galiojančių paslaugų teikiamą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, laiku ir kokybiškai.

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas - hidrotechnikas

Alvydas Pocius



Alvydas Pocius (8 441) 57 764, a.pocius@pagegiai.lt



TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, tel. +370 700 11 220;
el. p. savivalda@taurage.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188737457.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457

UAB „Kalibrus“

2023-04-____ Nr. 19-____
į 2024-04-25 prašymą

PAŽYMA

DĖL ATLIKTŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ

Pažymime, kad rangovas UAB „Kalibrus“ (įmonės kodas 304781802) melioracijos statinių remonto darbus atliko pagal projekto „Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Aukštupių k. v. griovių ir jų statinių remontas“ sprendinius ir galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių melioracijos darbų atlikimą, reikalavimus ir 2022 m. rugsėjo 21 d. sutarties Nr. 51S-933, kurios vertė yra 86 660,89 Eur su PVM, sąlygas.

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė



Kopija tikra

Direktorius
Kęstas Komekis

Roma Volbikienė, tel. +370 616 38 249; el. paštas roma.volbikiene@taurage.lt.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KALIBRUS“

Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., LT-99265 Pagėgių sav., tel. +370 656 15000, el. paštas kalibrus.statyba@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 304781802 PVM kodas LT100012329016

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2024 m. gegužės 9 d. Nr. 1

Būbliškėsk. Pagėgių sav.

(Sudarymo vieta)

Aš, Direktorius Kęstas Komskis,

(tiekJė vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „KALIBRUS“,
(tiekJė pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Jurbarko rajono savivaldybės administracijai,
(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame „Jurbarko r., Girdžių sen., melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt. su priklausiniais
rekonstrukcijos darbai“, 720219, 2024-05-02, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

/Perkančioji organizacija / perkantysis subjektas žemiau esančiame sąraše palieka tik tas eilutes, kurios
atitinka pirkimo dokumentuose keliamus nacionalinio saugumo reikalavimus tiekėjams/

☒ tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 2¹ dalies 1-3 punktais, prekių gamintojas ar jį
kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo –
nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose
valstybėse ar teritorijose. ()

(pirkimo dokumentų punktai)

☒ tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 45 straipsnio 2¹
dalies 1-3 punktais, jis pats, jo subtiekJėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos
kontroliuojantis asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekJėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais
remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92
straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. ()

(pirkimo dokumentų punktai)

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo
procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių
atitiktį VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalies 1-3 punktais, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo
procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti
pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo
reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Direktorius

(pareigos)

(pardėšas)

Kęstas Komskis

(vardas ir pavardė)

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Jurbarko r., Girdžių sen. melioracijos griovių Trumpė, Skardupis ir kt. su priklausiniais rekonstrukcijos darbai

Trumpas aprašymas:

Perkami valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai pagal parengtą techninį-darbo projektą ir jame nustatytus darbų kiekius.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB Kalibrus

Gatvė ir namo numeris:

Būbliškės g. 5. Būbkiškės k. Pagėgių r.sav.

Pašto kodas:

LT-99286

Miestas:

Pagėgiai

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

-

E. paštas:

kalibrus.statyba@gmail.com

Telefonas:

8 656 15000

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Kęstas Komskis

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100012329016

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui ją gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Kėstas

Pavardė

Komskis

Gimimo data

Gimimo vieta

Pagėgiai

Gatvė ir namo numeris:

Dvaro g. 7, Būbkiškės k. Pagėgių r.sav.

Pašto kodas:

LT-99286

Miestas:

Pagėgiai

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

kalibrus.statyba@gmail.com

Telefonas:

8 656 15000

Pareigos arba statusas:

Direktorius

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo

nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios

organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):


Data

09-05-2024

Vieta

Pagėgių sav.

Parašas

Handwritten signature and initials. The signature appears to be 'M. P.' and the initials below it are 'U. T.'.