STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. SZ- 158

2024 m. birzelio \% d.
Kelmeé

Kelmés rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188768730, jregistruota adresu
Vytauto DidZiojo g. 58, 86143 Kelmé, atstovaujama administracijos direktorés Danutés Laivienés,
veikian¢io pagal administracijos nuostatus, toliau vadinamas Uzsakovu, ir mazoji bendrija
,Melioracijos servisas* kodas 304781688, jregistruota adresu Maironio g. 31-3, Maironiy k.,
86203 Kelmés r. sav., atstovaujama direktoriaus Zilvino Peniko, veikian¢io pagal maZosios bendrijos
nuostatus, (toliau — Rangovas), sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Toliau Sutartyje Rangovas ir UZsakovas kartu vadinami Salimis, o atskirai — Salimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Rangovas jsipareigoja atlikti Kelmés rajono savivaldybés valstybei priklausanciy
melioracijos statiniy remonto ir priefiiiros darbus (, Kelmés rajono Saukény seniiinijos Laiksiy
kadastrinés vietoves Medinupio up., Dumblivko up., griovio D-1 ir juose esanciy valstybei
priklausanciy melioracijos statiniy remonto ir prieziiiros darbai"), o UZsakovas jsipareigoja atlikty
darby rezultata priimti ir uZ jj sumoketi.

II. SUTARTIES KAINA

2. Sutarties kaina su PVM yra 31623,32 EUR (trisdesimt vienas tukstantis SeSi Simtai
dvidesimt trys eurai 32 ct) fiksuota, galutiné ir nekintama, nustatyta mazos vertés pirkimo skelbiamos
apklausos budu.

3. Sutarties esminé sglyga yra pirkimo sutarties fiksuota kaina, kuri nebus perskaiciuojama
dél kainy lygio pasikeitimo.

4. Pasikeitus PVM dydZiui Sutarties objekto kaina kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo
dydziui. Kaina perskai¢iuojama po Lietuvos Respublikos Pridétinés vertés mokesCio jstatymo
pakeitimy paskelbimo Teisés akty registre https://www.e-tar.It/portal/index.html. Perskai¢iuota kaina
bus taikoma po perskai¢iavimo atliktiems darbams apmoketi.

5. Sutarties kainos perskaiiavimas dél kainy lygio poky¢io. Sutarties kaina gali buti
perzitirima dél kainy lygio poky&io bet kurios i§ Saliy radytiniu pra§ymu. PerZilros momentas yra
Salies praSymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing gavimo diena. Gali biiti perskai¢iuojamos
Rangovui mokétinos sumos tik uZ rangos darbus. Rangovui mokétinos sumos uz rangos darbus gali
biiti perskai¢iuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas
ménes]j skelbiamo statybos sgnaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkancio Objekto rusj,
reik§meé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj rangos darby vykdymo laikotarpj Sutarties kaina
perskai¢iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neidpirkty rangos darby vert¢ padauginant i3
Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodytg formulg:

K =1IPb/IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

1Pr — Indekso reiksme laikotarpio pradzioje;

IPb — Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu pasiilymy
pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo atlikty darby akto
pagal Sutartj sudarymo diena.

5.1. Salys privalo sudaryti susitarima dél kainos perskai¢iavimo per 10 darbo dieny nuo
Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing pateikimo dienos. Salys privalo susitarime nurodyti
Indekso reik§me laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reik3mg laikotarpio pabaigoje ir
jos nustatymo datg, Indekso poky¢io koeficients, perskai¢iuotg fiksuotos kainos sumg bei kita
perskai¢iavimui reikSmingg informacija.

5.2. Po to, kai Salys sudaro susitarima dél kainos perskai¢iavimo, perskai¢iuotoji kaina
taikoma Darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti
Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kamg pateikimo.
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5.3. Sutarties kaina dél kainy lygio poky¢io gali buti perziirima ne dazniau negu kas
3 ménesiai. Vélesnis kainos perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas
perskai¢iavimas.

6. | Sutarties kaina jskaityti visi Rangovo mokami mokes¢iai bei kitos Rangovo islaidos,
susijusios su darby atlikimu.

7. Bendra atsiskaitymy uZ faktiskai atliktus darbus tvarka yra tokia: Rangovas uZ atliktus
darbus UZsakovui pateikia tinkamai parengtas paZymas ir atlikty darby aktus. PVM saskaitas — faktras
Rangovas pateikia per informacing sistemag ,E.saskaita®. I[$laidas uZ informacinés sistemos
..E. saskaita“ priemonémis pateiktas sgskaitas apmoka Rangovas. Uz faktiskai atliktus darbus Rangovui
apmokama per 15 darbo dieny po to, kai Specialios tikslinés dotacijos valstybinéms (perduotoms
savivaldybéms) melioracijos funkcijoms atlikti 1é30s bus pervestos j UZsakovo specialig saskaitg.

8. Galutinis atlikty darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uZzbaigus darbus,
vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01:2006 ,Melioracijos statiniy
pripazinimo tinkamais naudoti tvarka®.

9. Uzsakovui atsisakius priimti Darbus ir nepasira$ius atlikty darby perdavimo—priémimo
akto, Salys surado Defekty nustatymo akts, kuriame nurodomi Darby trikkumai ir terminai jiems
pasalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas pasalina savo jégomis ir sgskaita.

10. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj bei siekiant uZtikrinti melioracijos
statinio funkcionavima, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarant 3ig
Sutart], bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal pateikta techninj darbo projekta ir jie yra biitini Siai
Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

11. Islaidas, susijusias su objekto pripaZinimu tinkamu naudoti procediiromis, apmoka
Uzsakovas.

I11. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

12. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

12.1. Sutarties galiojimo terminas:

12.1.1. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraymo datos ir galioja iki visisko sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. gruodZio 31 d.

12.2. Darby atlikimo terminas:

12.2.1. darby pradzia — Sutarties pasira§ymo data.

12.2.2. darby pabaiga — 2024 m. gruodzio 2 d.

13. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasira$yti darby priémimo — perdavimo aktai, Objektas
pripaZintas tinkamu naudoti teisés akty nustatyta tvarka ir UZsakovui perduoti visi statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti ir su tuo susij¢ dokumentai tame tarpe ir i§pildomoji dokumentacija —
geodeziné (kontroliné) nuotrauka, valstybinéje LKS-94 sistemoje, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

14. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 12 punkte nustatyty
Darby terminy. Visas pretenzijas UZsakovas parei$kia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o
jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby
trikumy negali buti prieZastis, kuria remiantis Uzsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos
nemoketi.

15. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks€iau sutarto termino.

IV. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA

16. Sutartyje numatyty darby jvykdymui Rangovas subrangovy (toliau — Subrangovai)
nepasitelks.

V. SALIU TEISES IR PAREIGOS

17. Uzsakovas turi teisg:
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17.1. Kontroliuoti ir priZiliréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybé atitinka melioracijos statiniy remonto darby uZduotj, Rangovo parengtus jkainotus darby
kiekiy ziniara$¢ius, aktus, PVM saskaitas — faktiiras.

17.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta techninj darbo projektg ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ raStu
reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybidkai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktg
Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba paSalinti trikumus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

17.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei remonto ir priezitros darby
atlikimo eigoje sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

17.4. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltes
nepasalinti nurodyti defektai dél ank§¢iau apmokéjimui pateikty darby.

17.5. Paskirti techninj prizitrétoja.

18. Uzsakovas jsipareigoja:

18.1. Per jmanomai trumpiausius terminus po ra$ytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais.

18.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

18.3. Sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

18.4. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Darby vieta iki sutartiniy
Darby pabaigos.

18.5. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

19. Rangovas turi teisg:

19.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

20. Rangovas jsipareigoja:

20.1. Laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus sutartyje nurodytus darbus
ir itaisyti defektus, per nustatyta garantinj laika.

20.2. Prie§ pradédamas rangos darbus, jvykdyti Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro
2009 m. lapkri¢io 18 d. jsakymo Nr. 3D-883 ,Dél melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir
melioruotos Zemeés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo* reikalavimus.

20.3. Per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties sudarymo jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnes
kvalifikacijos ir turéty ne maZesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasililyme. Paskirti atestuotg
asmenj, atsakingg uz Darby saugg. Apie paskirtus asmenis informuoti UZsakova.

20.4. Atlikdamas darbus vadovautis LR Melioracijos jstatymu, Statybos techniniais
reglamentais ir kitais teisés aktais, reglamentuojanciais darby atlikimo tvarka.

20.5. Darbus atlikti nevir§ijant sutarties II dalies 2 punkte nurodytos objekto darby kainos
ir sutarties III dalies 12 punkte nurodytu laiku.

20.6. Darby atlikimo vietose uZtikrinti saugy darbg, aplinkos ekologing apsauga bei
medZiagy, jrankiy, jrenginiy ir technikos apsauga, tinkamas darbo higienos salygas, greta esanciy
Zmoniy apsaugg nuo darby keliamo pavojaus, nepazeisti tre¢iyjy asmeny veiklos salyguy.

20.7. Prisiimti visg atsakomybe¢ uz jvykius objekte.

20.8. Derinti su zemés sklypy savininkais ar nuomotojais ir kitais asmenimis atliekamus
darbus, bei jiems atlyginti patirtus nuostolius, jei nuostoliai atsirado deél $ios sutarties vykdymo.

20.9. Gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése zonose, nutiesty pozeminiy
komunikacijy vietose.

20.10. Rengti paslépty darby aktus, perduoti naudotojui panaudoty medziagy bei gaminiy

sertifikatus.
%
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20.11. SavarankiSkai apsiripinti materialiniais i3tekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus.

20.12. Naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir
gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.

20.13. Keisti su UZsakovu suderintus remonto ir prieZitros darby atlikimo sprendimus tik
gavus jo rastiska sutikimg.

20.14. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo —
priémimo aktus, iSrasyti PVM sgskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos Darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti
Uzsakova. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie
Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su vykdymu susijusia informacija.

20.15. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZilirétojui lankytis
remontuojamame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

20.16. Garantuoti saugy darbg, priedgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy.

20.17. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygu poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Melioracijos statiniuose ar jy dalyje,
kurioje atlickamas remontas ir priezitros darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

20.18. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias i$laidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su
atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) remonto ir priezitiros dokumentacijos, visas su tuo
susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

20.19. Atlikti Darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto i§veZima j tam specialiai skirtas vietas.

20.20. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei biitina), o baigus Darbus juos iSardyti.

20.21. Uztikrinti, kad j remontuojamus objektus, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

20.22. Atlikus Darbus, sutvarkyti remontuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo
perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Ivezti savo statybines atliekas, rekultivuoti paZeistus plotus
ir statybinj lauza savo sgskaita.

20.23. Suteikti Darbams Sutarties 25 punkte nurodytas garantijas.

20.24. Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe¢ ar padaryta Zala.

20.25. Atlikus Darbus, Rangovas savo léSomis jsipareigoja paruosti iSpildomaja
dokumentacija — geodezing (kontroling) nuotrauka, valstybinéje LKS-94 sistemoje ir perduoti ja
Uzsakovui.

20.26. Dalyvauti pripazjstant statinj tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus
paaikinimus bei biitinus dokumentus.
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20.27. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms raStiSkus
Uzsakovo nurodymus.

VI. SALIU ATSAKOMYBE

21. Uzsakovui neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu
Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uZ kiekvieng uzdelsta diena, 0,03 % (trys Simtosios procento)
delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos, uZ kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai nemokami, jei
mokéjimai uzdelsiami dél tre¢iyjy asmeny kaltés (pvz., laiku negautas finansavimas).

22. Uzsakovas nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turetas
pagristas objekto statybos i$laidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

23. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlicka darby Sutarties 12 punkte nustatytais darby
atlikimo terminais, UZsakovas turi teise be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy
gynimo biidy pradéti skai¢iuoti 0,03 % (trys Simtosios procento) dydzio delspinigius nuo neatlikty
darby kainos uZ kiekviena termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami, i§skai¢iuojant jy suma
i§ Rangovui mokétiny sumy. Jeigu Rangovas jrodo, kad uzdelsta ne d¢l jo ar ne tik dél jo, o ir dél
tre¢iyjy asmeny ar UZsakovo kaltés, UZsakovas turi teis¢ sumazinti delspinigiy dydj ar i$ viso jy
neskaiciuoti.
procenty) bendros Sutarties kainos, UZsakovas gali, pries tai rastu jspéjgs Rangova nutraukti Sutartj.

VII. GARANTIJOS

25. Rangovo atlickamiems darbams nustatomi §ie garantiniai terminai:

25.1. Garantinis melioracijos statiniy naudojimo laikas negali biiti trumpesnis kaip 5 metai,
o paslépty melioracijos statiniy ar statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) — 10 mety, tycia
paslépty defekty — 20 mety, skai¢iuojant nuo statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti dienos.

25.2. Garantinio termino metu paaikéjus esminiams atlikty statybos darby rezultato
trikumams, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas paaiskéjusius trikumus iStaisyty
(pasalinty) savo saskaita.

25.3. Jeigu Rangovas per dedimt darbo dieny (kai UZsakovas nenurodé kito termino
trikumams 3alinti) nuo pretenzijos dél darby trikumy pareiskimo dienos, nepradeda Salinti nustatyty
darbo trikumy, UZsakovas turi teis¢ Rangovo rizika ir sgskaita pasalinti trikumus arba pasamdyti
kitus asmenis trilkumus paZalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka uz atliktus defekty Salinimo darbus
ir dar moka 50 proc. 8iy darby vertés bauda.

VIIL. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMALI

26. Rangovas prisiima visg rizikg dél atlikty darby, tre¢iyjy Saliy turto sugadinimo ar Zalos
padarymo, medZiagy tiekimo ir darby atlikimo, kol darby rezultata statiniy pripaZinimo tinkamais
naudoti aktu priima UZsakovas.

27. Rangovas jsipareigoja imtis visy reikalingy priemoniy, kad vykdant darbus nebity
pazeidziami Sios Sutarties reikalavimai ir nebuty atliekami kitokie veiksmai (ar neveikimas) del kuriy
UzZsakovui ar / ir tretiesiems asmenims biity padaryta Zala.

IX. KITOS SALYGOS

28. Salys neatsako uZ savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, jeigu:

28.1. Sutartiniy jsipareigojimy nevykdymas yra nenugalimos jégos (Force Majeure)
aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos
apibreztos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

28.2. Uzsakovas negauna finansavimo SutarCiai vykdyti dél nuo jo nepriklausanéiy
priezas¢iy. Siuo atveju, nesant finansavimo ilgiau nei 3 mén., Rangovas gali sustabdyti arba nutraukti
statybos darbus, i§skyrus tuos atvejus, kai buvo numatytas apmokéjimo atidéjimas.

29. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus Sias
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
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tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sglygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sglygu
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai
bei buvo pateiktos konkurso salygose.

30. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti
tik neesmines pirkimo sutarties salygas. Sutarties sglygy keitimas, sutarties Saliy valia turi buti
jforminama protokolu, pasiraSomu abiejy pirkimo sutarties Saliu.

31. Sudarytos pirkimo sutarties $alis gali biti pakeista tuo iSimtiniu atveju, kai ji
pertvarkoma, reorganizuojama arba dél perkanéiosios organizacijos funkcijy perdavimo kitai
perkanéiajai organizacijai ar tiekéjo funkcijy perdavimo ,,vidinio® persitvarkymo atveju (kai su
pirkimo sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau lickant
solidariai atsakingu uZ pirkimo sutarties vykdyma) pirkimo sutarties vykdymas perduodamas kitam
tkio subjektui (-ams). Dél pirkimo sutarties 3alies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy
perdavimo neturi pablogéti pirkimo sutartj vykdysiancio tikio subjekto (-y) galimybes tinkamai
jvykdyti pirkimo sutartj palyginti su tuo tikio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis. Kai
fiame punkte numatytais atvejais kei¢iama pirkimo sutarties $alis (tiekéjas), jis turi turéti ne mazesng
kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti
pirkimo dokumentuose. Sie pakeitimai galimi be Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimo.

32. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra Remigijus Reimeris,
Kelmés rajono savivaldybeés administracijos .Zemes iikio ir kaimo plétros skyriaus vyriausiasis
specialistas. Pagal VieSuyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uz Sutarties ir pakeitimy
paskelbimg atsakingi VieSyjy pirkimy skyriaus specialistai.

33. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma yra Zilvinas Penikas,
MB ,,Melioracijos servisas® direktorius.

34. Gincai sprendZiami deryby biidu, o nepavykus taip i§spresti gin€o, jis bus nagrin€jamas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

35. Sutartis jsigalioja ja 3alims pasira$ius, patvirtinus anspaudais ir pasibaigia jvykdZius
visus jsipareigojimus pagal §ig Sutartj arba jg nutraukus Sioje Sutartyje ar Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

36. Si sutartis yra sudaryta lietuviy kalba — du originaliis egzemplioriai.

37. Originalls sutarties egzemplioriai turi vienoda juriding galig. Kiekvienai Saliai yra
skiriama po viena, abiejy 3aliy pasira$yta, egzemplioriy.

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Kelmés rajono savivaldybés administracija Mazoji bendrija ,,Melioracijos servisas‘
Juridinio asmens kodas: 188768730 Juridinio asmens kodas: 304781688

PVM mokétojo kodas: LT100012111515
Vytauto Didziojo g. 58, 86143 Kelmé Maironio g. 31-3, Maironiy k., 86203 Kelmés r.
Tel.: (8-427) 6 90 52 Tel.: +370 621 31 548
El pastas: info@kelme.lt El. paStas: melservisas(@gmail.com
A/s: L'T94 4010 0438 0001 0162 A/s: LT69 4010 0510 0422 5929

AB Luminor, banko kodas 40100

cijos direktore MB ,,Mehoracuos servnsas dlrektorius
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