
SBĮ KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SKYRIAUS PASTATO, 

VYTAUTO G. 68 KAUNO R. SAV. GARLIAVA, FASADO PAPRASTOJO 

REMONTO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS VPS-22 

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, į. k. 300651302, Ežero g. 23, 47166 Kaunas, 

atstovaujama Direktoriaus pavaduotojos socialiniams reikalams, pavaduojančios direktorių Kristinos 

Stanislovaitienės, (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės,  
ir 

UAB „EIVENSA“, į. k. 303375898, J. Žemgulio g. 46 Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus 

Breivės, (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės, 
toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“,  

atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas 2024 m. gegužės 28 d. paskelbė mažos vertės pirkimą, atliekamą 

skelbiamos apklausos būdu (pirkimo procedūras atliko centrinė perkančioji organizacija – Kauno rajono 

savivaldybės administracija) „SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus pastato, esančio Vytauto 
g. 68, Kauno r. sav. Garliava, fasado paprastojo remonto darbai“ (pirkimo numeris – 724015) (toliau – 

Pirkimas), o Rangovas 2024 m. gegužės 31 d. pateikė pasiūlymą ir buvo pripažintas laimėtoju,  

sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 
 

1. SĄVOKOS 

1.1  Darbai – visi darbai, nustatyti Darbų užduotyje ir kiti darbai bei būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos 

(jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. 

1.2  Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų 

perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra 

teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

1.3  Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o 

Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 7.2 papunkčiu.  

1.4  Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai 

įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra 

pasirašytas. 

1.5  Darbų užduotis – dokumentų visuma, kuriuose gali būti pateikiami Darbų brėžiniai/patalpų planai, 

techninės specifikacijos, darbų aprašymas bei sąnaudų kiekių žiniaraščiai (jeigu pateikiami) ir visi 

šių dokumentų papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darbų viešojo pirkimo metu iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Esant Darbų užduoties dokumentų neatitikimams ar 

prieštaravimams, jų viršenybė pagal analogiją nustatoma (jeigu įmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.  

1.6  Darbų užduoties klaida – Darbų užduoties reikalavimai (jų visuma), kurių negalima įgyvendinti 

(i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties 

sąlygų, tačiau įvertinus dokumentų viršenybę pagal 1.5 papunktį.  

1.7  Išankstinis mokėjimas – Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas 

pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui. 

1.8  Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės 

išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos 

pajamos. 

1.9  Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. 

1.10  Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 

1.11  Pakeitimas – Darbų užduoties reikalavimų keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 9 skyrių.  



1.12  Pradinė sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo 

pasiūlymo kainai. 

1.13  Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi 

Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama 
Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį. 

1.14  Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, 

kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas. 

1.15  Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti 

asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

1.16  Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir 

kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis 
Sutarties sąlygų 4.1. punktu. 

1.17  Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas. 

1.18  Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki visiško 

Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. 

1.19  Sutarties kaina – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku ir 

tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį. 

1.20  Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kitas 

personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 

1.21  Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1  

 

 

Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje 

nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų 

centro skyriaus pastato, esančio Vytauto g. 68, Kauno r. sav. Garliava, fasado paprastojo remonto 

darbus, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o 

Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta 
tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje 

numatytomis sąlygomis ir tvarka.  

Informacija apie Darbus ir jų apimtis pateikiama Darbų užduotyje (Techninėje 
specifikacijoje/Darbo projektas). 
 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1.  Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji 

teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

3.2.  Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 

paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 

3.2.1. šios Sutarties sąlygos; 

3.2.2. Darbų užduotis (Techninė specifikacija); 

3.2.3. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų 
darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami); 

3.2.4. Subrangovų sąrašas (jeigu pasitelkiami) (sąrašas pateikiamas 3.4. punkte); 



3.2.5. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).  

3.3.  Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais 

neatliekant naujos pirkimo procedūros. 

3.4.  Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:  

 Pavadinimas Punktas  Duomenys ir sąlygos 

Pradinė sutarties vertė 1.13 40 410,93 Eur ( keturiasdešimt tūkstančių 
keturi šimtai dešimt eurų 93 ct) be PVM.  

Užsakovo ir Rangovo skiriami 

asmenys 

 

4.3; 
5.21 

Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties 

vykdymą: ūkvedį Valdas Bleizgys, el. paštas 
ukis@kaunorspc.lt, tel. +370 37 328195; 

+370 620 95165 

 

Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties 

vykdymą: darbų vadovas Sigitas Krivičius, 

tel. +370 610 75080, el. paštas 

info@eivensa.lt 

Darbų atlikimo terminas 6.1. 3 mėnesiai nuo Darbų pradžios. 

Darbų vykdymo grafikas 6.2.  Taikomas.  

Per 7 dienas nuo Darbų pradžios Šalys 
pasirašo Grafiką. Grafikas su Rangovu 

derinamas, atsižvelgiant į Užsakovo 

(skyriaus Krizių centro) darbo grafiką 
(remonto darbai atliekami darbo dienomis 

nuo 8-17 val.). 

Darbų atlikimo termino pratęsimas 6.4. Netaikoma 

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 6.7 0,03 proc. nuo neįvykdytų įsipareigojimų 
vertės per dieną 

Sutarties kaina,  8.1. 48 897,23 Eur (keturiasdešimt aštuoni 

tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt 

septyni eurai 23 ct) su PVM. 

iš kurių PVM sudaro  8.1. 8486, 30 Eur (aštuoni tūkstančiai keturi 

šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 30 ct). 

Išankstinio mokėjimo suma (jei yra) 8.3. Netaikoma  

Atskaitymai nuo kiekvieno 
tarpinio mokėjimo  

8.3. Netaikoma 

Išankstinio mokėjimo terminas 8.7.1. Netaikoma 

Kitų mokėjimų terminas  8.7.2. 30 (trisdešimt) dienų 

Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo  

8.8 0,03 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos per 
dieną 

Darbų garantinis terminas 10.2  Darbams (įskaitant jų rezultatus), 

paslėptiems statinio elementams, 

medžiagoms, įrangai suteikiama Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse ir kituose 

teisės aktuose nustatyta garantija. 

Pasitelkiamų Subrangovų sąrašas 3.2.4; 

5.19 

Darbų atlikimui Rangovas pasitelkia šį (-

iuos) pasiūlyme nurodytą (-us) Subrangovą 
(-us): nepasitelkia. 

Aplinkosauginiai reikalavimai 2.2. Taikoma (žr. 5.23 punktas) 
 

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

4.1.  Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 

1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės 

perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 



nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės 

Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3. papunktį. 

4.2.  Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų 

kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų 
rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.  

4.3.  Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo 

saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra 
nurodytas 3.4 papunktyje. 

4.4.  Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų 

atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų, susijusių su bet kurio asmens 

sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės. 

4.5.  Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 

4.5.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, 

išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį; 
4.5.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Darbų užduotyje (Techninėje specifikacijoje), kaip 

nustatyta 1.6 papunktyje.  

4.6.   

4.7.  

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

Užsakovas turi teisę iš Rangovo pareikalauti pateikti Sutartyje nustatytų aplinkosauginių 

reikalavimų laikymosi įrodymus, dokumentus, gali atlikti patikras vietoje ir pan. 

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

5.1.  Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Darbų užduotyje 

(Techninėje specifikacijoje) nustatytais reikalavimais, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko (jeigu 
toks numatytas 3.4 papunktyje), Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų 

įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.   

5.2.  Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus 

leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje 

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. 

5.3.  Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą 

bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

5.4.  Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

atestuotą (jeigu būtina) Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

5.5.  Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų 

atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 

neveikimą.  

5.6.  Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas 

savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties 
kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo 

sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant 

būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos 
Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

5.7.  Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie gali būti nustatyti Darbų 

užduoties (Techninės specifikacijos) dokumentuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai, 
išskyrus 8.2. punkte numatytus atvejus. 



5.8.  Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių 

dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, 

kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, 

kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar 
administracinėms reikmėms.  

5.9.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 
5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 

5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo 

šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę 
naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir 

nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti 

atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo 
veiksmų. 

5.10.  Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros, vandens bei kitų 

paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui, galima gauti 
Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už 

sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, 

jeigu nesusitariama kitaip.  

5.11.  Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. 

Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar 
aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai 

darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, 

tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems 

nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose. 

5.12.  Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas 

pagal Darbų užduotyje nurodytus reikalavimus.  

5.13.  Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prieš 

atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti ir, jeigu reikia, 
priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai 

nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą 

atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti. 

5.14.  Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino 

saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų 

asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė 
dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

5.15.  Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su 

visa Darbų dokumentacija. 

5.16.  Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus 

perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai 

už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai 

Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar 

Įranga atitiktų Sutartį. 

5.17.  Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad 

Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose 
turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi 

būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai. 

5.18.  Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 

sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio 



Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie 

Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. 

5.19.  Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurią Darbų dalį, išskyrus išimtis, nurodytas 

Darbų užduotyje ir (arba) kituose viešojo pirkimo dokumentuose (jeigu nurodyta). 

Darbų atlikimui Rangovas pasitelkia pasiūlyme nurodytus Subrangovus (jų sąrašas pateiktas 3.4. 

papunktyje).   

Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 

atstovus.  

Jeigu Rangovas Darbams atlikti nori samdyti kitą Subrangovą nei nurodyta pasiūlyme ir Sutarties 

3.4. papunktyje, jis privalo prieš tai Užsakovui įrodyti jų patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas 
funkcijas, gauti rašytinį Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo 

dokumentus, pagrindžiančius atitikimą viešojo pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams (jei 

Subrangovams buvo taikomi pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikaciniai ir (ar) kiti 
reikalavimai). Subrangovo keitimas įforminamas Sutarties keitimu, pasirašomu tarp Rangovo ir 

Užsakovo (jei Užsakovas aukščiau nustatyta tvarka sutinka keisti Subrangovą). 

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo 

tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik 

tokią teisę turintys asmenys. 

5.20.  Jeigu Darbų užduotyje (Techninėje specifikacijoje) yra nurodyti konkretūs modeliai ar tiekimo 

šaltiniai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės 

Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės 
Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus, o standartai, sertifikatai, techniniai liudijimai ar bendrosios 

techninės specifikacijos gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems. 

5.21.   

5.22.  

Rangovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra nurodytas 3.4 papunktyje. 

Rangovas per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovo atstovui (už 

Sutarties vykdymą atsakingam asmeniui, nurodytam 3.4. papunktyje) savo sudarytas 
Sutarties objekto lokalines sąmatas. Lokalinės sąmatos bus naudojamos tik papildomų ir 

atsisakomų darbų atveju, jeigu tokių atsirastų Sutarties vykdymo metu.  

5.23.  Užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį bus laikomasi (ir taikoma) aplinkos apsaugos 

vadybos sistemos standartų reikalavimų ar kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo 

priemonių, t. y., kad aplinkos apsaugos vadybos sistema ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015 
pas Rangovą bus įdiegtos ir taikoma visą Sutarties vykdymo laikotarpį (Rangovas taip pat įsipareigoja 

turėti tai patvirtinančius dokumentus). Jeigu Rangovas, Užsakovo prašymu nepateikia nurodytų 

dokumentų, patvirtinančių šiame punkte nustatytų įsipareigojimų vykdymą, ar nevykdymą, Rangovas 

moka Užsakovui 100 Eur (vieno šimto eurų) dydžio baudą. Pakartotinis šių įsipareigojimų 
nevykdymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas privalo 

vienašališkai nutraukti Sutartį“. 

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

6.1.  Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas terminas nuo Darbo pradžios. Rangovas iki 

Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus 
(jeigu taikoma). 

6.2.  Jeigu nurodyta 3.4 papunktyje, Rangovas Darbus vykdo pagal Darbų vykdymo grafiką. Darbų 

vykdymo metu neprieštaraujant Užsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali 
būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino. 

6.3.  Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Darbų vykdymo 

grafiką (jeigu taikoma), manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir 



nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti 

pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. 
Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada 

Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 11.3.2 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga 

netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

6.4.  Jeigu nurodyta 3.4 papunktyje, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo 

grafikas (jeigu taikoma) gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu 

nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl: 

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo 

gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis ir tai įvertinti; 
6.4.2. pakeitimų atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 9 skyriaus nuostatomis; 

6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 

Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims. 

6.5.  Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai 

ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.  

6.6.  Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ar jų dalies ir, kai jos 

tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali 

bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų ar jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu 
įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.  

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai ar jų dalis, yra:  

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 

2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; 

3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (remontuojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); 

4. trečiųjų šalių įtaka; 
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 

6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 

7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; 

9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs 

tikėtis;  
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  

11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;  

12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų 
bet kuris rangovas.  

Sustabdyti Darbai ar jų dalis neatliekami iki Darbų ar jų dalies vykdymo atnaujinimo. Užsakovui 

nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus 
Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.  

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo 

sugadinimo, praradimo arba žalos.  

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.  

6.7.  Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 

papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, 
Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. 

Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

7. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS  

7.1.  Užsakovas perima Darbus: 

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai 
yra teigiami, ir 



7.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas (kiekvienam aukštui atskirai). 

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl 
Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas atliktų statybos 

darbų perdavimo Užsakovui aktą.  

Rangovas, vadovaudamasis 7.2.1 papunkčio reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia). 

7.2.  Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 7.1 punktą, per 14 dienų privalo: 

7.2.1. atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu pasirašyti 

Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį 
kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo 

projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant 

Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki 
kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. 

Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 dienų po Darbų 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;  

arba 

7.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos 

Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

7.3.  Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 7.2 punkte nustatytam 

terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties 

reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę 
to laikotarpio dieną.  

7.4.  Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės 

visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Darbų 

perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti 

Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei 

specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.  

7.5.  Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Defektų neištaisymas per Darbų 

perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę pačiam ištaisyti defektus ir (arba) 
išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.  

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 

8.1.  Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga 

laikoma suma žodžiais. Sutarties kainoje yra įvertinta visa reikiama Rangovo Įranga Darbams 

atlikti, įrengimai, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvirtinimo 

medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, 
Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir 

įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. 

8.2.  Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Darbų 

užduoties (Techninės specifikacijos) dokumentuose, yra orientacinis ir neturi būti laikomas faktiniu 

ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.  

Jeigu Rangovas pradėjęs vykdyti Darbus nustatys, kad Darbų apimtys yra didesnės ar mažesnės nei 

nustatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą. 

Rangovas privalo atlikti ir tuos darbus, kurie yra būtini tinkamam Sutarties vykdymui, t. y. tam, kad 

visi Darbai būtų užbaigti ir atlikti tinkamai bei laiku ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir galėjo 

numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais, teisės aktų 
reikalavimais ir (ar) situacija rinkoje. 

Jei Darbų apimtys neatitinka (t. y. faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (numatytų Darbų 

užduotyje) kiekių (skaičiuojant pinigine verte)) daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo pradinės 

Sutarties vertės, visi darbai, viršijantys 15 proc. ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant 



kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos* III skirsnyje. Tokių darbų vertės 

nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, 
nurodytą 9 skyriuje. 

Darbai, kurie nėra numatyti Techninėje specifikacijoje, galės būti vykdomi ir apmokami tik Šalims 

sudarius rašytinį susitarimą dėl papildomų Darbų atlikimo, kuris laikomas neatskiriama Sutarties 

dalimi. 

Tuo atveju, jei Darbų apimtys yra 15 proc. mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Darbų 

gali būti atsisakoma tik Šalims sudarius rašytinį susitarimą dėl Darbų atsisakymo arba tik tuo atveju, 

jei Užsakovas Rangovui pateikia rašytinį nurodymą dėl Darbų atsisakymo (jų nevykdymo).  

Sutarties 8.2 punkte numatytas ar kitoks Darbų pakeitimas gali būti atliekamas bet kuriuo metu iki 

Darbų užbaigimo be atskiro Sutarties keitimo. 

8.3.  NETAIKOMA. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. 

Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno 

tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis 
mokėjimas bus grąžintas. 

8.4.  Rangovas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti naudodamasis informacinės sistemos  „E. sąskaita“ 

priemonėmis. Rangovui nepateikus sąskaitos faktūros per „E. sąskaita“, Užsakovas turi teisę 
nevykdyti mokėjimo. Pasikeitus informacinei sistemai, sąskaitas teikti LR vyriausybės nustatyta 

tvarka, per oficialiai paskelbtą sąskaitų administravimo sistemą. 

8.5.  Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du 

egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą (iki einamojo mėnesio 25 d.). Užsakovas, gavęs šiame punkte 

minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus 

atvejus, jeigu:  

8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali 

reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant 

to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo 
daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)  

8.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie 

kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti 
Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio 

mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. 

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų 
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma 

apmokėti suma yra teisinga. 

8.6.  Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą 

ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai 

patvirtinant tokį defektų ištaisymą. 

8.7.  Užsakovas privalo mokėti Rangovui: 

8.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių po 

Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo 
rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia 

išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas; 

8.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje 

nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. 

                                                             
* Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių 

nustatymo metodika (toliau – Metodika). 

 



8.8.  Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 8.7. papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi 

teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. 

8.9.   Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu keičiama, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus: 

 
8.9.1. pagal 9.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ 

keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. 

Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais 

būdas, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti 

aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:  

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių 

darbų įkainiai), jei įmanoma:  

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba 

- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba 

- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi 
pagrįsti ir nustatyti Užsakovas. 

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, 
statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos† priedo „Tiesioginių ir netiesioginių 

išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.  

 
8.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina 

atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos 
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio 

tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) 

pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo 
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio 

mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.  

  Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 

)
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 NS  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

 SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 ST  - senas PVM tarifas (procentais) 

 NT  - naujas PVM tarifas (procentais) 

 

                                                             
† Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros 

taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika). 



 

 

8.10.  

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal šį papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinė sutarties 

vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal Sutarties 9.4 ir 9.5 papunkčius, atsižvelgiama į pakeistą 
Pradinę sutarties vertę.  

Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybę. Sudarius Sutartį, tačiau ne 
vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų 

Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pasirašius Sutartį, Užsakovas ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja žinomus Subrangovus apie tokią pirkimo dokumentuose 

ir Sutartyje numatytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Jei kiti Subrangovai paaiškėja vėliau – ši 
informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo Subrangovo 

pasitelkimą iš Rangovo gavimo dienos.  

 
Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 

trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su 

Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Rangovas turi 
teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties 

įvykdymo. 

9. PAKEITIMAI 

9.1.  

 
Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali 

apimti: 

9.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies 

lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;  

9.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 

9.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. 

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais 

dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu.  

Pakeitimas įforminamas susitarimu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, 

kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir 

skaičiavimą (vadovaujantis 8.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas 
Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti 

turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. 

9.2.   Pakeitimai forminami tokia tvarka: 

9.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, 
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų 

Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo 

būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 

9.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, 

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų 

Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo 

būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų 
lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo 

būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei 

reikia); 

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus 

darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų 

lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo 
būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.  



9.3.  Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu  

9.3.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto 

buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, 

nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai 

gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis: 

dėl techninių sprendinių keitimo, Darbų vykdymo metu nustačius Darbų užduoties 

(Techninės specifikacijos) trūkumus/klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti 

galima įsigyti papildomus darbus iš Rangovo, šių darbų būtinumą pagrindžiant 
dokumentais kaip nurodyta 9.1 papunktyje, parengtais Rangovo bei patvirtintais 

Užsakovo parašais. Rangovas Užsakovui pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, 

kurioje nurodo papildomų darbų kainas. Papildomų darbų kainos apskaičiuojamos 8.9 
papunktyje nurodytais būdais ir tvarka. Papildomų darbų vertė negali viršyti 20 

procentų Pradinės sutarties vertės; arba  

9.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas 

laikomas esminiu, kai dėl jo  

 pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti 

kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba  

 pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba  

 labai padidėja Darbų apimtis.  

9.4.  Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami šiomis 

aplinkybėmis:  

9.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, 

tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl 
ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar 

nemažą išlaidų dubliavimą; arba  

9.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo 

numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.  

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad 

Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo 
turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje 

srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos 

jos vertės santykį.  

9.5.  Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės 

sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų 

pobūdis.  

9.6.  Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. 

9.7.  Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), 

kurios nedetalizuotos Darbų užduotyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks 
keitimas neprieštarauja Darbų užduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.  

9.8.  Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Darbų užduotyje esančią klaidą 

arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis 

apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti 

Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. 

9.9.  Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties 

pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau 

kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame 
punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai 

Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų 

apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.  



10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

10.1.  Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-

priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai 

arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, 
privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.  

10.2.  Darbų garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, 

Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus 
atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, 

netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.  

11. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

11.1.  Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 91 dieną, 

tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas 
nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi 

būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. 

11.2.  Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal Sutartį, tai 

Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus 

Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

11.3.  Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną apie 

tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties 

pažeidimų, jei Rangovas:  

11.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 11.2. papunktyje nurodytų Užsakovo nurodymų ir dėl to 

Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,  

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 
įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką ir 

tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. 

11.4.  Nutraukus Sutartį pagal 11.3. punktą: 

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo 

arba dėl Darbų saugos, ir 

11.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet 
neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos 

nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo 

išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo 
dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių 

atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą 

likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

11.5.  Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo 

veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas 

Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta: 

11.5.1. už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas; 

11.5.2. išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui 

įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe; 
11.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė 

tikėdamasis baigti Darbus. 

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti 

juos vykdyti kitą rangovą. 



11.6.  Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai 

raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:  

11.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 8.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso 

apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas); 
11.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį; 

11.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;  

11.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino 

ir ilgiau kaip 112 dienų. 

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip 

kylančių Rangovo teisių.  

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 11.6.1. ir 11.6.2. papunkčius, jam turi būti suteikta teisė 

atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo 
dieną neatliktos Darbų dalies vertei. 

11.7.   

 

 

 

  

11.8.  

Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per 

Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

11.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto 

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 

11.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 
11.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti 

Statybvietę.  

 
Sutartis taip pat gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje 
numatytais atvejais, Šalių susitarimu. 

12. GINČAI 

12.1.  Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto 

savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, 
Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą 

nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako 

į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito 
ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų 

keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

įstatymais. 

 

13. NENUGALIMA JĖGA 

13.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei 

nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis 
nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

13.2.  Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 

prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 

kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, 

valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 
privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 



13.3.  Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl  nenugalimos 

jėgos (force majeure).  

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14.1.  Asmens duomenų apsauga.  Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. 

Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų 

ir kitų teisės aktų, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą 

užsienio teisę, reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų 
asmens duomenų tvarkymą. 

Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, specialistų ir kito personalo 

asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys 
įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys 

įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, specialistus ir kitą 

personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai. 

Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, specialistų ir kito personalo bei jų asmens 
duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai. 

14.2.  Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti 

siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar 

kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau 

ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. 
Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 14.5 papunktyje. 

14.3.    

 

14.4.   

 

 

  

 

 

14.5.   

 

 

 

 

 

 

  

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties 

egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais 
Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.  

Prie šios Sutarties pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys: 

1 priedas – Darbų užduotis (Techninė specifikacija) (kurią sudaro Darbų specifikacijos kiekvienam 

aukštui atskirai, brėžiniai, aplinkosauginiai reikalavimai);  

2 priedas – Rangovo pasiūlymas; 
3 priedas – Atliktų darbų akto forma; 

4 priedas – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; 

5 priedas – Darbų perdavimo-priėmimo akto forma. 

 
Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, 
kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.  

Šalių rekvizitai ir parašai: 

 

UŽSAKOVAS 

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras 

Ežero g. 23, 47166 Kaunas 

Įstaigos kodas 300651302 

A. s. LT384010042501392533 
Luminor Bankas AS Lietuvos 

Banko kodas 40100 

Tel.: +37037328195 
El. p. centras@kaunorspc.lt 

 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, 
pavaduojanti direktorių 

Kristina Stanislovaitienė 

 

RANGOVAS 

UAB EIVENSA 

J. Žemgulio g. 46 Panevėžys 

Į.k. 303375898  
PVM mok. Kodas LT100008810812 

Tel. +370 610 75080 

El. paštas info@eivensa.lt 

A. s. Nr. LT667044060007980458 
AB SEB Bankas, banko kodas 70440 

 

Direktorius 
Vitalijus Breivė 

 

 



Sutarties 3 priedas 

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____ 

Data___________ 

Užsakovas: 

Rangovas: 

Objektas:  

Sudaryta už ______m.__________mėn. 

 

Eil.  

Nr. 

Darbų grupių (etapų) 
pavadinimas 

 

Kaina pagal 

Sutartį  

(Eur) be PVM 

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 

dalis (%) nuo 

Darbų 

pradžios 

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 

dalis (%) per 

atsiskaitomą 

laikotarpį 

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 

per atsiskaitomą 

laikotarpį suma 

(Eur) be PVM 
          

         

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

      Suma be PVM (Eur):   

     PVM [tarifas]: :  

     Bendra suma su PVM (Eur):  

 

Užsakovas        Rangovas 

 

20__m. __________________ mėn. ____d.   20__m. ______________ mėn. __________d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sutarties 4 priedas 

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas 

[Data] 

Rangos sutarties numeris: 

Statybvietės adresas:  

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo 

Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės 

valdymo teisę. 

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal 

Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 

2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. 

 

Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių 

būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas: 

1.   

2.  

Priedai:  

1. Statybvietės ribų brėžinys; 

2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai 

ar kita.  

 

Rangovo atstovas _____________________________________ 

Parašas:______________________                                          Data 

Užsakovo atstovas ____________________________________ 

Parašas:______________________                                          Data 

 
  



Sutarties 5 priedas 

 

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS 

 

 [Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d. 

 

 

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal 

........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, 

ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal 

......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau 

kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta 

[sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei 

papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:  

 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų 

pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas 

šiuos atliktus Darbus priima.  

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur 

(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių 

sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka. 

[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui 

pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]  

[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės 

esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi 

būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienų] dienų po šio Darbų 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]  

 

[Pasirenkama pagal situaciją]  

 

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas 

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.  

 

Rangovas Užsakovas 

[Pavadinimas]  [Pavadinimas] 

[Buveinės adresas] [Buveinės adresas] 

[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas] 

[Įmonės kodas] [Įmonės kodas] 

[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas] 

  

  

______________________________ 

Parašas 

[Pareigos, vardas ir pavardė] 

______________________________ 

Parašas 

[Pareigos, vardas ir pavardė] 

 

[PRIEDAS:  Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą 

defektų vertę] 


