UKMERGES SENAMIESCIO PROGIMNAZIJOS SPORTO PASKIRTIES INZINERINIY
STATINIU REKONSTRAVIMO DARBU RANGOS SUTARTIS

2024 m. geguzes 31 d. Nr. (1.19.) V6-2
Ukmerge

UKMERGES SENAMIESCIO PROGIMNAZIJA, juridinio asmens kodas 190341810,
kurios registruota buveiné yra Sody g. 7, 20129 Ukmerge, atstovaujama direktorés Ninos Lilios
Galickes, veikianCios pagal progimnazijos nuostatus (toliau ~ Uzsakovas),

UAB ,,DORESTA®%, juridinio asmens kodas 302711449, kurios buveiné yra Aruody g. 34,
57350 Kedainiai, atstovaujama direktoriaus Donato Masioko, veikian¢io pagal jmonés nuostatus
(toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kickvienas atskirai - Salimi, sudaréme $ig darby rangos
sutartj (toliau - Sutartis), kurioje susitariame:

L. BENDROSIOS NUOSTATOS

I.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse (toliau - Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos
Respublikos energetikos jstatyme, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme (toliau — VieSyjy
pirkimy jstatymas).

1.2. Sutartis sudaroma remiantis Ukmergés rajono savivaldybes administracijos vykdyto
Ukmerges Senamieséio progimnazijos sporto paskirties inzinieriniy statiniy rekonstravimo darby
viesojo pirkimo (CVP IS Nr. 711792) (pagal vertes — supaprastinto), atlikto atviro konkurso bidu,
dokumentais.

1.3. Sudarvdamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad jis turi visus SutarCiai tinkamai
jvykdyti reikiamus atestatus, yra 3iy Darby srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam
sutartiniy jsipareigojimy vykdymui, turi Ziniy, kurias pagal teisés aktus privalo turéti Rangovas.

1.4. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant
$ig Sutartj, taip pat dél to, kas neaptarta ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos
energetikos jstatymu, VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais
§iy dokumenty priedais.

1I. SUTARTIES DALYKAS

2.1.  Pirkimo objektas — Ukmergés Senamies¢io progimnazijos sporto paskirties
inZineriniy statiniy rekonstravimo darbai (toliau - Darbai).

2 2. Sia Sutartimi Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Darbus pagal pateikig
Rangovo pasiiilymg (Sutarties 1 priedas), Darby kiekiy Ziniara$Cius (Sutarties 2 priedas), Techning
specifikacija (Sutarties 3 priedas) ir Techninj projckta ..Sporto paskirtics inzinenniy statiniy(11),
kity inzineriniy statiniy Sody g. 7, Ukmergéje, rekonstravimo projektas™, (tohau — Techninis
projektas), kaip numatyta Sutartyje, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai ir laiku atlikty Darby rezultatg ir
sumokéti Rangovui faktiskai atliktus Darbus Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

2.3. Darby atlikimo vieta — Sody g. 7, Ukmerge.

LI SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO TVARKA

3.1. Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainedara. Darby kiekiai, nurodyti Techniniame
projekte ar Darby kiekiy Ziniara$¢iuose, yra preliminaris ir neturi bati laikomi faktiniu ir tiksliu




Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darby kiekiai Sutarties vykdymo metu gali didéti
arba mazeti.

3.2. Tatkomos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-
13 (vadovaujamasi aktualia dokumento redakcija) patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos (toliau — Metodika) nuostatos. Pradines sutarties verté yra lygi Rangovo pasiiilymo
kainai be PVM, apskaiciuotai sudauginus darby kiekius i§ Rangovo pasitilyty jkainiy be PVM.

3.3. Pradinés Sutarties verte — 450 000,00 Eur (keturi §imtai penkiasde$imt tukstanCiy eury,
0 ct). PVM - 94 500,00 Eur (devyniasdedimt keturi tiikstan¢iai penki $imtai eury, 0 ct). Sutarties
kaina su PVM — 544 500,00 Eur (penki Simtai keturiasdeSimt ketun tiikstancial penki Simtai eury, 0
ct).

3.4. Papildoma suma pagal $ig fiksuoto jkainio kainodaros Sutartj (15 % Pradings Sutarties
vertés (be PVM) dydzio suma Darby faktiniams kiekiams, kuriy nepadengia Pradinés Sutartics
verté, apmokéti, nekeiciant Sutarties): 67 500,00 Eur (SeSiasdeSimt septyni tiikstanciai peni Simtai
eury, 0 ct) be PVM. Rangovas privalo atlikti tik tokius Darby kiekius, kad bendra jy verté nevirSyty
Pradinés Sutarties vertés ir $iame punkte nustatytos papildomos sumos.

3.5. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutarty atliktus Darbus sumai nustatyti taitkomi Darby
kiekiy ziniarad¢iuose (Sutarties 2 priedas) nurodyti fiksuoti jkainiai. Uzsakovas sumokés Rangovui
uz faktin; atlikty, Sutartyje numatyty, Darby kiekj pagal darby jkainius.

3.6. Padidejus arba sumazeéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tanfui Sutarties jkainiai
atitinkamai didinami arba mazinami. Perskaiiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keitiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. PerskaiCiuoti Sutarties jkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas §io mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos. Sutarties jkainiai perskai¢iuojami pagal formule: Kb+M=Kn (Kb - jkainis be
PVM;, M-PVM naujas dydis; Kn - naujas jkainis). PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas
papildomu susitarimu tarp Uzsakovo ir Rangovo.

3.7. Sutarties kaina (jkainiai) dél kainy lygio poky¢io gali bati perziirimi tokiomis
sglygomis ir tvarka:

3.7.1. Perziiros momentas yra Salies pradymo kitai Saliai perziGiréti Sutarties kaing
(1kainius) gavimo diena.

3.7.2. Rangovui moketinos sumos uz Darbus gali bati perskaiCiuojamos, jeigu Valstybés
duomeny agentiira (www.stat.gov.lt) kas meénesj skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy
Indekso, labiausiai atitinkancio Objekto ru§j (InZineriniai statiniai), reitk3mé pakinta daugiau kaip
0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj. Siuos indeksus galima rasti (paieskos seka):
https://osp.stat.gov.lt; Visi rodikliai; Rodikliy duomeny bazé; Pagal tema, Ukis ir finansai
(makrockonomika); Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos; Statybos sanaudy elementy kainy indeksai
(SSK1), kainy poky¢iai ir svoriai; Statybos sanaudy elementy kainy indeksai; Statybos sgnaudy
clementy kainy indeksai (2021 m. - 100); VirSuje spaudziame v Lentelés parinktys; Statiniy pagal
tipg klasifikatorius {CC); Nurodome Inzineriniai statiniai; Nurodome laikotarpj.

3.7.3. Sutarties kaina (jkainiai) perskaiCiuojama deél Indekso pokycio, pagal Sutary
neidpirkty Darby vertg (jkainius) padauginant i Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas
pagal toliau nurodytg formulg K = 1Pb / [Pr. Kur: K - Indekso pokyc¢io koeficientas; 1Pr — Indekso
reikSme laikotarpio pradzioje; IPb - Indekso reik§me laikotarpio pabaigoje.

3.7.4. Laikotarpio pradZia yra ne ankstesné negu Sutarties jsigaliojimo diena, pabaiga - ne
velesne, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

3.7.5. Salys privalo sudaryti Susitarimg dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies pradymo kitai Saliai perskaiciuoti kaina (jkainius) pateikimo dienos. Salys privalo
Susitarime nurodyti Indekso reik8me¢ laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reik3me
laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokycio koeficients, perskaiciuotg fiksuotos
kainos sumg arba perskaiivotus fiksuotus jkainius, perskaiCiuota Pradinés sutarties verteg,
perskaiCiuota Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma.




3.7.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos (jkainiy) perskaiGiavimo, perskaic¢iuotoji
kaina (jkainiai) tatkoma Darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj
laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies praiymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing
(jkainius) pateikimo. Jeigu del Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty
pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskaiGiuotomis kainomis
(ikainiais) ir perskaiCiavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto
pateikima iki bus perskai¢iuotos kainos (jkainiai).

3.7.7. Sutarties kainos perzitira gali bati atlieckama per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj.
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesn¢, negu Sutarties jsigaliojimo
diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutart; sudarymo diena.
Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas
perskaiCiavimas.

3.8. Sutarties Darby jkainiuose yra jvertintos visos galimos i8laidos: darbo jégos,
mechanizmy ir medziagy kaina, mokesc¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui
priklausanéios pagal teisés aktus bei $ig Sutartj, i$laidos. Jokiy papildomy mokéjimy Rangovas uz
Darbus reikalauti negali.

3.9. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus Darbus faktiSkai atlikty Darby kiek;
padauginus i3 Rangovo Darby kiekiy ziniara¢iuose (Sutarties 2 priedas) nurodyto jkainio.

3.10. Avansinis mok¢jimas nenumatytas.

3.11. Moketinos sumos uz atliktus Darbus pervedamos j Rangovo nurodytg banko sgskaitg.

3.12. Atsiskaitymas uz atliktus Darbus vykdomas: _

3.12.1. atlikus numatytus Darbus ir Rangovui pateikus Atlikty darby aktus (Sutarties 5
priedas) ir Atlikty darby ir i$laidy apmokejimo pazymas (Sutarties 6 priedas) (po 2 egz.),
patvirtintus UZsakovo atstovo.

3.12.2. Rangovas PVM saskaitg faktira gali pateikti UZsakovui tik tada, kai Uzsakovas
patvirtina 3.11.1 punkte jvardintus dokumentus.

3.13. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito ne veliau kaip per 30 (trisde$imt ) kalendoriniy dieny
nuo Sutarties 3.12 punkte nurodyty dokumenty patvirtinimo dienos.

3.14. Saskaitos faktiros Uzsakovui teikiamos tik elektroniniu bidu:

3.14.1. Elektroninés sgskaitos faktiiros, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy sgskaity faktiry
standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy sgskaity faktlry standarta ir sintaksiy sgraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktliry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemonemis; ’

3.14.2. Europos elektroniniy saskaity faktliry standarto neatitinkancios elektroninés
sgskaitos faktiros gali bati teikiamos tik naudojantis informacin¢s sistemos E. sgskaita™
priemonémis;

3.14.3. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis
informacinés sistemos . E. sgskaita™ priemonémis, i$skyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroniné sgskaita faktira suprantama kaip saskaita faktiira, i1dradyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir
¢lektroniniu budu.

IV. DARBU ATLIKIMO IR SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

4.1. Sutartis jsigalioja po to, kar Sutarties Salys pasiraso Sutartj ir Rangovas pateikia
tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg (po uztikrimmo pateikimo dienos einancia dieng). Salims
nepasiradius Sutarties ir (arba) Rangovui per nustatyta terming nepateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, Sutartis yra laikoma nejsigaliojusia. Sutariai jsigaliojus, ji galioja iki visy Darby
uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai
Sutarties Salys sutaria ja nutraukti, arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

- -




4.2, Darby atlikimo terminas: 6 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo. Darby pradzia -
Statybvietés perdavimo-priemimo akto pasiraSymo data arba data po 14 dieny kai jsigaliojo
Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per § dieny skai¢iy néra pasirasytas. Darby
atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas menesiais nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuny rezultatai yra teigiami, ir
pasiraSius Darby perdavimo — priémimo aktg. Darby perdavimo — priemimo aktas — dokumentas,
patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o Uzsakovas priémé Darbus, pasirasomas prie§ suraSant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumentg (pagal teisés akty reikalavimus
Statybos uzbaigimo aktg ar Statinio statybos uzbaigimo deklaracijg). ] Darby atlikimo terming
nejskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis dél Sutartyje nurodyty aplinkybiy.

4.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

4.4, Athktiems Darbams tatkom: Lietuvos Respublikos jstatymy numatyti garantimai
terminai.

V. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Rangovas, kad uztikrinty tinkamg Sutarties jvykdymag, privalo gauti ir pateikti
UZzsakovui uztikrinimg (besalygiSka ir neatSaukiamg Uzsakovui priimtina forma bei visus jg
lydin¢ius dokumentus (originalus)) pagal §} punktg ne veliau kaip per 10 kalendoriniy dieny nuo
Sutarties pasira§ymo. Sutarties uztikrinimo verté - § proc. nuo pradines Sutarties vertés. Rangovas
per §j laikotarp] Sutarties jvyvkdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake
sudaryti Sutartj. '

5.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo budai pagal §j punkta yra banko garantija, iSduota
banko arba laidavimas (laidavimo sutartis), 18duotas draudimo bendrovés. Jeigu Rangovas pateikia
draudimo bendroveés iSduota Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojima uZtikrinantj dokumenta, tai
kartu su Sutarties saglygy jvykdymo uZztikrinimo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir
pasiradyta draudimo liudijimo (poliso) originalg bei mokestinio pavedimo kopijg, kad draudimo
jmoka uZ §j idduota Sutarties jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rastg yra sumoketa.

'5.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas:

5.3.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti ne trumptau kaip 30 dieny po Sutartyje
numatyto Darby atlikimo termino pabaigos. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo
uztikrinimas galioty ir bty teisi3kai jvykdomas nuo jo iSdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny
terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

5.3.2. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiSkéja,
kad Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis, Rangovas
privalo pratesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojima ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinant)
dokumentg ne véliau negu likus 5 dienoms iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos.

5.3.3. Jeigu Uzsakovas laiku negauna Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratgsimg
patvirtinan¢io dokumento, UZsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokeéti visg Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma, kad jg pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg ir
ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy. Tuo tikslu
Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas draudiko besglyginis jsipareigojimas sumokeéti
Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo
pabaigos néra sudarytas Darby perdavimo-priemimo aktas, Rangovas nepratgsé¢ uztikrimmo
galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui tg patvirtinancio dokumento likus 5 dienoms iki
uztikrinimo galiojimo pabaigos.

5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UzZsakovui bus
sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykde
jsipareigojimy pagal Sutart} ar vykde juos netinkamai.

5.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas ra$tu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinima.



5.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 dieny pateikti Uzsakovui nauja Sutarties salvgy
ivykdymo garantijg (laidavimg) ne maZzesnei kaip Sutarties sglygy 5.1 punkte nurodytai sumai;

5.7. Garantijos (laidavimo) sumos 18mokéjimo salygos ir tvarka: suma iSmokama per 10
dieny nuo pirmo radtiSko UZsakovo prane$imo garantui apie Rangovo Sutartyje nustatyty pricvoliy
pazeidima, dalinj ar visiSka jy nevykdyma arba netinkamg vykdyma; garantas neturi teisés
reikalauti, kad UZsakovas pagristy savo reikalavima, UZzsakovas prane$ime garantui nurodys, kad
garantijos (laidavimo) suma jai priklauso del to, kad Rangovas i§ dalies ar visiSkai nejvykde
Sutarties sglygy ar kitaip pazeidé Sutart).

VI. SALIU TEISES IR PAREIGOS

6.1. UZsakovas turi teise:

6.1.1. kontroliuoti ir priziGiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybe¢ ir jrangos naudojimas atitinka Sutarties sglygose nustatytus reikalavimus;

6.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statvbos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutartiniy jsipareigojimy, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) kity Sutartimi prisitmty jsipareigojimuy,
UZzsakovas turi teis¢ raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybidkai atlikty Darby ir
nemoketi uz netinkamai atliktg Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti
trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita: _

6.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei sistemingai paZeidziami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

6.1.4. sulaikyti mok¢jimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepaalinti anks¢iau
nurodyti apmokéjimui pateikty Darby defektai;

6.1.5. Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutart; nesant UZsakovo Kkaltés, pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikrinimu patirtiems nuostoliams padengti.

6.1.6 reikalauti 1§ Rangovo ir i§ jo gauti informacijg bei dokumentus patvirtinanc¢ius, kad
Rangovas Sutarties vykdymo metu taiko aplinkos apsaugos reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. patetkti dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradeéti
ir uzbaigti per protingg termina, 13skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartj ir (ar) [statymus privalo
pateikti Rangovas;

6.2.3. sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

6.2.4. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susij¢ su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu;

6.2.5. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

6.2.6. nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarciy del analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo;

6.2.7. pastebéjgs nukrypimus nuo Sutarties salygu, bloginangius Darby rezultaty kokybe, ar
kitus triikumus, nedelsdamas apie tai prane$ti Rangovui.

6.3. Rangovas turi teise:

6.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
teises aktuose numatytomis Rangovo teisémis;

6.3.2. gauti i§ UZsakovo dokumentus, jgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytiems jsipareigojimams vykdyti;

6.3.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino;

6.3.4. laiku gauti apmokeéjima uZ tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties salygas.



6.4. Rangovas jsipareigoja:

6.4.1. per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo pateikti Kalendorinj darby
vykdymo grafika, suderintg ir patvirting Sutarties Saliy jgalioty atstovy;

6.4.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika. Darby vykdymo
metu Rangovas gali koreguoti grafikg keiCiant Darby vykdymo seka, bet nekeiciant Darby atlikimo
termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolemis ir jeigu UZsakovas
per 14 dieny nepraneSa Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo
taip pat koreguoti grafika, jei UZzsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka
Sutarties arba priestarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams;

6.4.3. vykdyti Darbus pagal Sutartj, Technines specifikacijos, statybos techniniy reglamenty
ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti,
kad darby priémimo metu Darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazZinty jy verte;

6.4.4. Sutartyje, Kalendoriniame darby grafike nurodytais terminais pradeti, kokybiskai
atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZzsakovui ir per garantinj laikotarpj;

6.4.5. savarankiSkai apsir@ipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkancius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg
statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy
naudojimag;

6.4.6. laiku ir tinkamai imformuoti UZzsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priemimo - perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, i8radyti PVM saskaitas faktiiras, kitg
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti btitinus bandymus
ir apie jy rezultatus rastu informuoti UZsakova. UZsakovui papra$ius papildomos informacijos, per 3
darbo dienas radtu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su darby vyvkdymu susijusia
informacija;

6.4.7. atliktiems Darbams suteiktt Civiliniame kodekse nustatytus garantinius terminus.

6.4.8. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby
dokumentacija;

6.4.9. savo sagskaita 1Staisyti Darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties saglygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby tritkumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSkg pretenzijg, ne véhiau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu del defekto pobiidzio jie neturi biiti pasalinti anksciau;

6.4.10. Uzsakovui pareikalavus, rastu informuoti Uzsakovg apie objekte dirbanéius
subrangovus;

6.4.11. garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy ir judan¢iy zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy;

6.4.12. uztikninti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretiej1 asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

6.4.13. uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiilyme, atitinkantys Pirkimo salygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus,
turintys galiojanCius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo pazymas, leidzianCias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus;

6.4.14. uztikninti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziantius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;




6.4.15. nedelsiant ra$tu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

6.4.16. atlikus darbus pilnai atstatyti infrastruktiira ir savo saskaita pasalinti i§ statybvietés
visas statybines atliekas ir Siuksles, kurios atsirado dél Rangovo atlieckamy Darby;.

6.4.17. uztikrinti, kad Sutarty vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys, jeigu pirkimo
vykdymo metu nebuvo tikrinamas Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba
buvo tikrinama ne visa apimtimi;

6.4.18. uztikrinti, kad Statybvietéje statybos darbus atlickantys asmenys turéty statybininko
ID koda, o asmenys, kurie statybvietéje atlicka ne su statybos darbais susijusig veiklg — jstatyme
numatyty indentifikavimo priemone, ir Siuos dokumentus, esant poreikiui, turi pateikti statybininky
tapatybes identifikavimo kontrole vykdanéioms institucijoms, taip pat ir Uzsakovui;

6.4.19. visu Sutarties galiojimo metu, turi atitikti ir laikytis aplinkos apsaugos vadybos
sistemos reikalavimy, jtvirtinty .Aplinkos apsaugos kriterijy taitkymo, vykdant zaliuosius pirkimus,
tvarkos apralo™ 4.3 punkte (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d.
jsakymo Nr. D1-401 redakcija).

6.5. Rangovas ne veliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos privalo pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos -darby ir civilinés atsakomybeés
privalomojo draudimo sutartj (tinkamai patvirtintas kopijas ir draudimo jmokos sumokéjimg
patvirtinan¢ius dokumentus). Draudimo sutartis turi biitt sudaroma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo nuostatomis ir kitais $ig draudimo ra§j reglamentuojandiais teisés
aktais. Rangovas turi uZtikrinti, kad Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir privalomo
civilines atsakomybés draudimo sutartis nenutritkstamai galioty iki visy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo pabaigos. Privalomuoju civilinés atsakomybeés draudimu turi bati apdraustos visos
veiklos, apimanc¢ios pirkimo objektg. Jeigu jvykus draudiminiam jvykiuwi draudimo sumos
neuztenka padengti visus tiesioginius nuostolius, Rangovas padengia tiesioginius nuostolius,
virSijancius civilinés atsakomybés draudimo 1Smoky dydj. Jeigu Rangovas nepratgsia draudimo
sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties salygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir
palaikyti pagal Sutart}, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal $io punkto
reikalavimus, Uzsakovas tun teis¢ sustabdyti Rangovui priklausanéias mokéti sumas uz atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus tiesioginius
nuostolius arba Zzala, jeigu jy visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti
Rangovas.

VIL SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus,
laikoma, kad ji pazeidzia Sutart).

7.2. Jei Rangovas, nesant Uzsakovo kaltes, nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius
jsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovas be oficialaus jspéjimo ir neribodamas
kity savo teisty gynimo priemoniy privalo pradeti skaiiuoti 0,05 (penkiy Simtyjy) procento
delspinigius nuo neatlikty pagal sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai, uz kiekvieng uzdelsta
dieng. UZsakovas priskaiCiuotg delspinigiy sumg turi teisg idskaiCiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy.
Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo prievolés atlikti Darbus.

7.3. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaitgs Uzsakovas, deél savo kaltés praleides
apmokejimo terming, Rangovui reikalaujant privalo moketi 0,05 (penkiy $imtyjy) procenty
delspinigius nuo neapmokétos sgskaitos dydzio, uz kiekviena pavéluota dieng. Delspinigiy
sumokéjimas neatleidzia Uzsakovo nuo pareigos jvykdyti savo piniging prievole Rangovui.

7.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teis¢tus interesus, gali




athkti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius, bet Uzsakovas apmoka uz kokybiskai atliktus
darbus.

7.5. Rangovas, pasitelkgs papildomus subrangovus, atsisakes Sutartyje numatyty
subrangovy, sukeitgs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdaves didesng (mazesng)
darby dalj, negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai
neinformavegs UZsakovo, 1. y. nesilaikes Sutarties 9.3 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja
sumoketi Uzsakovui 1 000,00 Eur (vieno tikstancio eury) dydzio baudg uz kiekvieng tokj
pazeidimo atvejj, kuri bus iSskaiciuota i§ Rangovui pagal $ig Sutartj mokétiny sumy (be PVM),
Apie atliktg jskaitymg Uzsakovas rastu informuoja Rangova.

7.6. Vykdydamas Darbus statiniy grupéje: kiti inZineriniai statiniai (sporto paskirties
inzineriniy statiniai) Rangovas privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus
pagal standartg LS7" LN IS() 14001 arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema
['MAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar taikyti kitas lygiavertes aplinkos
apsaugos vadybos uztikrinimo priemones.

Uz jsipareigojimy dél aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty nevykdyma arba kity
lygiaver¢iy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy netaikyma, pirmg kartg Rangovas
moka 2 000,00 Eur (dviejy takstandiy eury ir 00 centy} dydzio bauda. Pakartotinis Siy
isipareigojimy nevykdymas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

7.7. Rangovas atsako uz bet kokig Zalg, kurig jis, jo darbuotojai bei jranga Darby atlikimo
metu padaro fizimams ir juridiniams asmenims, kininkams bei kitiems dkiniams subjektams,
privaciai bei visuomeninei nuosavybeli, jei tai atsitinka dél paties Rangovo kaltes. Rangovas atsako
uz darbuotojy darbo saugos reikalavimy vykdyma atliekant darbus ir jy neatlikimo pasekmes.

7.8. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (treGiajai aliai)
visus padarytus nuostolius, jeigu Sie nuostoliai atsirado dél jsipareigojimy nevykdymo, kuriuos savo
ruoztu sukele Rangovas, nesilaikydamas Sios Sutarties ar netinkamai jg vykdydamas, arba
paZeisdamas darby saugos reikalavimus.

7.9. Rangovas neatleidZiamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ir
Jam nekompensuojamos jokios papildomos islaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro
salygomis, esant nepalankioms kitomis sglygoms, vykstant darbams, ta¢iau kokiy pagrjstai ir
protingai galima tikétis.

7.10. Rangovas atsako uz tinkamg Sutartyje numatyty Darby organizavimg ir vykdyma.
Savo sgskaita atlygina UZzsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dél
netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

7.11. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

7.11.1. pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

7.11.2. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminy nesilaikymas;

7.11.3. Sutarties kainodaros taisykliy nesilaikymas;

7.11.4. Rangovo kvalifikacijos neturéjimas;

7.11.5. apmokéjimo salygy ir tvarkos nesilaikymas;

7.11.6. pakartotinas jsipareigojimy dél aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty
(Sutarties 7.6 punktas) nevykdymas.

VIIL ATLIKTU DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

8.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity teisés akty nuostaty.

8.2. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas moketinos
Sumos.

8.3. Jeigu bet kuriuo 3ios Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés



medziagos, nukrypta nuo Techninés specifikacijos. Techninio projekto ar kity Sutartyje numatyty
reikalavimy be UZzsakovo rastisko sutikimo, tuomet sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj aktg, jis pasiraSomas Uzsakovo
vienadaliSkai ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iSsiunCiamas registruotu pastu.

8.4. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimu, kol Rangovas savo
saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise
pareik§ti Rangovui pretenzijas del iSaiskejusiy atlikty Darby trikumy, jei buty nustatyta, kad jie
atsirado del Rangovo kaltés. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty
nustatytus trilkumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

8.5. Uzsakovas, dalyvaujant Rangovui uzbaigus objekto Darbus, teisés akty nustatyta tvarka
pagal Darby pricmimo mctu galiojantj Reglamentg, nedelsiant organizuoja baigty Darby priemima
1§ Rangovo.

8.6. Rangovas sutcikia Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje Darbams numatytas garantijas.

8.7. Uzbaigus statybos darbus, Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo atlikty Darby
perdavimo akto pasiradymo, UZsakovui privalo pateikti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uztikrinimo dokumenty (kartu su jo apmokejima jrodanéia dokumento kopija) pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo bei Lictuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 12 d. jsakymo Nr. D1-878 , Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 , Statybg
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i3duotg statybg leidziant; dokumentg padariniy
Salinimas™ patvirtinimo™ reikalavimus. Draudimo bendroves laidavimo draudimo raStas arba
kredito jstaigos garantija turi bati i§duoti ne trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biti atSaukiami. Laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi biiti ne
mazesné kaip 5 (penki) proc. statybos kainos (su PVM).

8.8. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defekty, tos Darby dalies garantinis
laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defekta dienos iki
visisko defekty pasalinimo dienos. Po visidko defekty pasalinimo garantinis terminas pratgsiamas
tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

IX. SUBRANGOVAIL JU KEITIMO TVARKA

9.1. Rangovas atsako uZ visus pagal Sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems
vykdyti bus pasitelkiami tretiej1 asmenys.

9.2. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutart} vykdys pirkime pasialyti ir (ar)
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subrangovai. Rangovas yra atsakingas uz subrangovy
vykdoma Sutarties dalj, lyg ja vykdyty pats ir privalo uztikrinti, kad subrangovai laikytysi Sutarties
nuostaty. .

9.3. Sutarciai vykdyti pasitelkiami subrangovai nurodyti Subrangovy saraSe (Sutarties 3
priedas). Rangovas jsipareigoja iki Darby pagal Sutartj pradZios pranesti Uzsakovo atstovui tuo
metu zinomy subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus. UZsakovas taip pat
reikalauja, kad Rangovas informuoty apic minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

9.4. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalis (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasililymg
subrangovai nebuvo Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovai
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakovg Siais atvejais:

9.4.1. kai Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutuoja ar susidaro
analogiSka situacija;
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9.4.2. kai Rangovo subrangovas (-ai) d¢l objektyviy priezas¢iy (pavyzdziui, subrangovui
atsisakius atlikti Darbus, nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali atlikti visy ar
dalies Sutartyje ar jos prieduose nurodyty Darby;

9.4 3. sickiant tinkamai ir latku jvykdyti Sutartj del pagrjsty aplinkybiy bitina padidinti
Darby atlikimo sparta.

9.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesng¢ (mazesng)
Sutarties dal} (veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik
Rangovui ir Uzsakovui pasiradius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriat jis yra pasitelkiamas. Sis
papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.6. Pakeisti subrangovai privalo atitikti pirkimo sglygose subrangovams keliamus
reikalavimus. Dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j UZzsakovg su praSymu
pakeisti subrangovus.

9.7. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus darby vadovus, tik
rastu 1§ anksto apie tai informaves Uzsakovg.

9.8. Jei Sutarties vykdymo metu tenka keisti Rangovo pasiilyme nurodytus specialistus
(mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju ar del kity, nuo Rangovo nepriklausanciy
priezas¢iy), kandidatai | jy vieta privalo atitikti pirkimo salygose specialistams keliamus
reikalavimus. KeiCiami specialistai kvalifikacinius reikalavimus privalo atitikti tai dienai, kai
Rangovas kreipési | Uzsakova dél leidimo keisti specialista. Jei Rangovas nepasiilo tinkamo
specialisto, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj. Specialisty keitimai i3 anksto ra$tu derinami su
Uzsakovu ir jforminami raStiSku susitarimu prie sudarytos pirkimo Sutarties.

9.9. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus Darbus. Tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovais galimybeés jgyvendinamos Sia tvarka:

9.9.1. subrangovas, norédamas, kad UZsakovas tiesiogial atsiskaityty su juo, pateikia
prasymg Uzsakovui ir inicijuoja trifalés sutarties tarp jo, Uzsakovo ir Rangovo sudaryma. Sutartis
turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Sioje Sutartyje
nurodoma Rangovo teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje numatytus
reikalavimus;

9.9.2. subrangovas, pried pateikdamas saskaitg UZsakowvui, turi ja suderinti su Rangovu.
Suderimmas laikomas tinkamu, kai subrangovo 1§raSytg saskaitg radtu patvirtina atsakingas
Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas triSaleje sutartyje. UZsakovo atlikti mokejimai subrangovui
pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai mazina suma, kurig UZsakovas turi Rangovui pagal Sutarties
salygas ir tvarkg. Rangovas, iSraSydamas ir pateikdamas sgskaitas Uzsakovui, atitinkamai | jas
nejtraukia subrangovo tiesiogiai UZsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumy;

9.9.3. tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidzia Rangovo nuo jo pristimty
isipareigojimy pagal sudarytg Sutart). Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimal nepereina
subrangovui;

994 jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiSkai nesutampa Rangovo ir
subrangovo nurodyti kickiai/apimtys/mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakova tenka Rangovui ir
neatitikimai pasalinami Rangovo saskaita;

9.9.5. atsiskaitymas su subrangovu vykdomas per 30 (trisdeS$imt) dieny nuo tinkamos
saskaitos patetkimo UZsakovui;

9.9.6. atsiskaitymai su subrangovu athekami Sutartie 2 priede nustatytais jkainiais.

X. SUTARTIES KEITIMAS
10.1. Sutarties sglygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos,

isskyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17

k] -
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straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties saglygy keitimu nebus latkomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei S$ios aplinkybes nustatytos aiSkiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo salygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties sglygy
keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo sglygas ir (ar) pirkimo Sutarties
sudarymo metu, pirkimo Sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties salygas.

10.2. Sutartis gali bati keiciama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis. Pakeitimai gali biti atlieckami esant ai$kiai jrodomiems praleidimams, netikslumams,
klaidoms ar kitiems neatitikimams UzZsakovo pateiktoje Techningje specifikacijoje ar Techniniame
projekte dél kuriy nebereikia atlikti Darby arba reikia juos jsigyti papildomai; dél techniniy
sprendiniy keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekés, medziagos ar jranga; butinybe /
tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mazinti apimtis dél to, kad Darbai ar jy dalis tapo
nereikalingi, t. y. iSnyko jy poreikis, Uzsakovui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti Sutarties
finansavimo lé3as; nepakankamas finansavimas Sutarciai uzbaigti.

10.3. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal $ig Sutartj jsigis papildomy darby arba neatliks kai
kuriy Sutartyje numatyty Darby vadovaudamasis 10.8 punkte nustatyta tvarka. Papildomi darbai -
darbai arba jy kiekiai, kurie nenurodyti Techningje specifikacijoje ar Techniniame projekte, taciau
yra tiesiogiai susij¢ su Darbais arba kitais Rangovo jsipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos bitina
papildomai atlikti dél UZsakovo Techninio projekto sprendiniy biting pakeitimy (tarp jy — Darby
apiméiy pakeitimo), klaidy ar trikumy UZzsakovo dokumentuose taisymo. Papildomais darbais taip
pat yra laikomi Darby kiekiy Ziniaras¢iuose nurodyty Darby kiekius virSijantys kiekiai, kai del to
virdijama Pradinés sutarties verté ir papildoma suma, skirta papildomiems Darby kiekiams (3.4
punktas), — kai virSijama ir §i suma. Neatlieckami darbai — statybos darbai, kurie sutartyje buvo
numatyti, taiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobudzio statybos darby
vykdymas netikslingas.

10.4. Papildomi darbai i3 to paties Rangovo galimi esant:

10.4.1. visoms $ioms sglygoms kartu:

10.4.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dé¢l ckonominiy ar techniniy priezasCiy ir del to,
kad Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza ilaidy dubliavima:

10.4.1.2. jsigyjant papildomus darbus i§ esmés nepakeiCiamas Sutarties pobidis,

10.4.2. ir bent vienai i$ Siy priezas¢iy:

10.4.2.1. kai aiSkiai jrodomi praleidimai, netikslumat ar klaidos UZsakovo reikalavimuose,
kuriy Rangovas pagristai negaléjo numatyti;

10.4.2.2. kai bitina atlikti papildomg, Sutartyje nenumatyta dél nenumatyty aplinkybiy
atsiradimo, darba, be kurio Rangovas negali tinkamai jvykdyti Sutarties.

10.5. Atskiro pakeitimo verté negali vir§yti 50 procenty Pradinés pirkimo Sutarties vertes.

10.6. Nesant sglygy, numatyty Sutarties 10.4 punkte, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi teis¢ skelbti viesajj pirkima neskelbiamy deryby budu pagal Lictuvos Respublikos
VieSyjy pirkimy jstatymo 71 straipsnio 5 dal}.

10.7. Darby vykdymo metu nustacius Techninio projekto trikumus / klaidas, Sutartyje
nurodytam rezultatui pasiekti galima jsigyti papildomus darbus i§ to paties Rangovo, iy darby
bitinuma pagrindziant dokumentais (defektiniu aktu, bréZziniais ar kitais dokumentais), parengtais
Rangovo bei patvirtintais techninio prizilirétojo ir (ar) projekto vykdymo priezidiros (je1 vykdoma)
vadovo parasais. Rangovas Uzsakovui pateikia papildomy darby lokaling samata, kurioje nurodo
papildomy darby kainas. Papildomy darby kainos apskai¢iuojamos nurodytais bidais prioritetine
tvarka, tik nesant galimybeés taikyti auksCiau esantj biida, gali biti taikomas Zemiau csantis budas:
1) pritaikant Rangovo pasiiilyme nurodytus darby jkainius; 2) jei ymanoma, i3skaiCiuojant kainos
dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, 3) pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius
(panasius darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas); 4) jvertinant pagristas tiesiogines (darbo
uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas)
bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir pelno) islaidas. Toks Sutarties pakeitimas sudaromas
raStu, jj pasiraSant abicm Sutarties Salims.
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10.8. Sutartyje ir |statymuose aidkiai nurodytais atvejais Sutartis gali bati kei¢iama, Salims
sudarant Papildoma susitarima:

10.8.1. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai
atitinkamg praSymg bei jj pagrindzianGius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo jj
iSnagrinéti per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuota raStiSkg atsakyma.
Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso UZsakovui:

10.8.2. Salys turi teis sudaryti Susitarimus dél Papildomy darby su sglyga, kad
nepazeidziamos VP] 89 straipsnyje nurodytos vertés;

10.8.3. Rangovas turi teis¢ vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomy darby tik
po to, kai Salys dél jy sudaro Papildoma susitarima;

10.8.4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar |statymuose numatytos

aplinkybés, kurios sudaro pag,rindq paketstt Darby terminus ir (arba) Sutarties kaina, arba (b) naujos
aplinkybeés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taciau kuriy apdairus bei protingas Rangovas negaléjo
numatyti teikdamas pasililyma Pirkime, bet tokios aplinkybes, Salies vertinimu, gali trukdyti
vykdyti Darbus ir juos uzbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar mazinti Sutarties kaing, ta
Salis privalo nedelsdama, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas po suzinojimo apie tokias aplinkybes,
ispéti kita Salj apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudaryma;

10.8.5. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Papildomg susitarima kaip galima
greidiau.

10.9. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobiidzio pirkimo Sutarties pakeitimai
(pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybémis.

10.10. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavali$kai, nesilatkydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UZsakovu ir techniniu
priziGretoju, nejteisinus Techninio projekto korektiiros dokumentais (jei retkia), nepasirasius
papildomo susitarimo dél Sutarties pakeitimo, Rangovui nebus apmokami.

XI. SUTARTIES SUSTABDYMAS

11.1. Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo Rangovo valios, dél kuriy
Rangovas negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms
aplinkybéms (pavyzdZiui, pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam feisés aktui,
kuris turi jtakos Sutarties vykdymui; UZsakovar biitinas papildomas laikas atlikti papildomy
pirkimg; ne del [Esakovo kaltés véluoga kitos UZsakovo pirkimo sutarties, turincios tiesioginés
Jtakos Siai Sutarcian, vkdyvmas, kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir
su kuriomis susidurty bet kuris kitas UZsakovas), Uzsakovas turi teisg sustabdyti Rangovy
jsipareigojimy ar kurios nors jy dalies, kurt negali bGti vykdoma, vykdyma.

11.2. Atsiradus aplinkybéms, del kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy,
Rangovas apic tai nedelsdamas privalo informuoti UZsakova, pateikdamas informacija ir
dokumentus, jrodantius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimumg del aplinkybiy,
nepriklausanciy nuo Rangovo. 18nykus aplinkybéms, trukdziusioms Rangovui vykdyti sutartinius
jsipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.

11.3. Uzsakovas dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai del jy negalima tgsti Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Uzsakovas nebuvo prisiémgs jy atsiradimo rizikos, gah bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy (ar dalies) Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybes, dél kuny gali bati stabdomi Darbai, yra:

11.3.1. treCiyjy Saliy jtaka,

11.3.2. papildomos projektavimo paslaugos,

11.3.3. papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina
atlikti;

11.3.4. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;
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11.3.5. Uzsakovui biitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediras, kuriy
nejvykdzius negalima testi Darby:

11.3.6. bet koks nenumatytas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs UZsakovas nebiity
galéjes tikeétis;

11.3.7. fizinés kliGitys arba kitos nei klimatinés fizineés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta statybviet€je, ir ty kliti¢iy ar salygy UZzsakovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;

11.3.8. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity
susidires bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas,

11.3.9. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atlickamo Sutarties pakeitimo;

11.3.10. pasikeitus galiojanCiam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi
jtakos Sutarties vykdymui; ’

11.3.11. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.

11.4. Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsiparcigojimy,
Rangovas apie tal nedelsdamas privalo informuoti UZsakovy, pateikdamas informacijg ir
dokumentus, jrodanCius sutartiniy |sipareigojimy vykdymo negalimumg dé¢l  aplinkybiy,
nepriklausan¢iy nuo Rangovo. I§nykus aplinkybéms, trukdziusioms Rangovui vykdyti sutartinius
Jsipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.

11.5. Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél priezasCiy, nepriklausandiy nuo
Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 90 (devyniasde§imt) dieny, praéjus 90
(devyniasde$imt) dieny Rangovas gali raSytiniu praneSimu UzZsakovo pareikalauti atnaujinti
Sutarties vykdymag per 14 (keturiolika) dieny arba nutraukti Sutartj.

11.6. Uzsakovas privalo pranesti Rangovui apie Darby sustabdymo priezas¢iy i$nykimg arba
numatoma iSnykimo ir Darby atnaujinimo terming nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo
dienas nuo suzinojimo apie tai.

11.7. Po to, kai Uzsakovas praneSa Rangovui apie Darby atnaujinima arba nelieka pagrindo
Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo per jmanomai trumpiausia protinga laikg apzitreti, jvertinti
ir uzfiksuoti statybos darby, statybos produkty bei jrenginiy bikl¢. Rangovas privalo kaip ymanoma
greiCiau atnaujinti Darbus; sustabdyty Darby terminy skaiiavimas atnaujinamas tg dieng, kada
Rangovas atnaujina Darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita paSalinti nustatytus Darby,
statybos produkty bei jrenginiy defektus, atkurti pablogejusig buklg ir praradimus.

11.8. Sutartiniy jsipareigojimy, kuriy vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas
pratesiamas laikotarpiui, kuris, i§nykus aplinkybéms, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy (jy dalics)
vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartj buvo likes Rangovo sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies)
vykdymui iki kol sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymas buvo sustabdytas:

11.8.1. tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties
sustabdymo metu buvo likgs terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po
sustabdymo pratgsiant vykdymo terming, pratgsimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu
buvo likes 1ki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

11.8.2. tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties
sustabdymo metu buvo hikes terminas tki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvvkdymo pabaigos,
‘Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis
buvo sustabdytas.

11.10. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais
tur biti raSuskas, nurodant priezastis ir sustabdymo (tiksly arba apytikslj) tcrming, bei pridedant
dokumentus, patvirtinanCius sustabdymo pagrinda (jeigu tokie yra). Tokio sustabdymo metu visus
Darbus (statybos medZiagas, jrangg, statybviete) Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 90 kalendoriniy dieny visy Darby
sustabdymo trukme, turi biiti atlickami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinj,
inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy
sauga Statybvieteje ir iSvengti aplinkos tarSos.
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11.11. Sutarties vykdymo sustabdymai ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimai jforminami
Uzsakovo rastu.

XII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiskg ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad jsipareigojimy nejvykdé del aplinkybiy, kuriy ji negaléjo
kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo
uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis vra laitkomos aplinkybés, nurodytos Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

12.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tkyje
pasitaikancios aplinkybes, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukelg bet kurios
i Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, sustabdymg
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. .

12.4. Salis, praganti atleisti jg nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai radtu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsiparcigojimy jvykdymo terming. Prancdimo taip pat reikalaujama, kai i3nyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo prane$imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neiSsiuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai zalg, kuria §i patyre del laiku nepateikto pranes§imo arba dél to, kad nebuvo jokio prancgimo.

12.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybeés tesiasi ilgiau kaip 1 (vieng) menesj nuo pranesimo
apie jas gavimo dienos, bet kuri Salis gali nutraukti Sutartj apic tai praneSusi kitai Saliai pric§ 5
(penkias) darbo dienas.

XIL SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

13.1. Sutartis gali bati nutraukta: -

13.1.1. UzZsakovas |spejes Rangova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali
vienasaliSkai nutraukti Sutart] Siais atvejais;

13.1.1.1. kai Rangovas per pagristai nustatyta laikotarp] nejvvkdo pagrsty Uzsakovo
nurodymy atlikti netinkamai jvvkdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

13.1.1.2. kai Rangovas 1§ esmés pazeidé Sutartj;

13.1.1.3. kai Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal Saliy patvirtinta Kalendorinj darby
vykdymo grafikg daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny;

13.1.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.1.1.5. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus,
kai dél $iy pasikeitimy keiiama Sutartis;

13.1.1.6. kai paaiskéja, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta pirkimo Sutartis dél to, kad
Europos Sgjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258
straipsnj pripazino, kad nebuvo jvvkdvti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias
sutartis ir Direktyva 2014/24/LS;
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13.1.1.7. kai uZtikrinimg iSdaves subjektas (garantas, laiduotojas) negali jvykdyl savo
jsipareigojimy ir Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus, per 10 (de$imt) dieny nepateiké naujo
uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip ankstesnysis.

13.1.2. Rangovas, gaves praneSima 1§ UZzsakovo apie Sutarties nutraukimg pagal bet kurig i$
Sutarties 13.1.1 punkte numatyty salygy, turi teis¢ pateikti Uzsakovui radytinius paaiskinimus per 5
(penkias) darbo dienas nuo prane$imo 1§ UZsakovo gavimo dienos.

13.1.3. Rangovas, jspéjes Uzsakova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali nutraukti
Sutarty, jet:

13.1.3.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 90
(devyniasdesimt) kalendoriniy dieny;

13.1.3.2. Uzsakovas stabdo Darby ar jy dalies atlikima daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt)
kalendoriniy dieny dél Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezasciy.

13.2. Sutartis gali bati nutraukta:

13.2.1. abiejy Saliy raSytiniu susitarimu;

13.2.2. kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir sglygomis.

13.3. Salys neturi teisés vienadaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo kitos
Salies reikalavimu sumoketi 10 (desimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties kainos.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui viena3aliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraant priémimo - perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmoketi uz atliktus Darbus, i§ mokéting sumy iSskaiGiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Sutartj nutraukus dél vienos i§ Saliy kaltés, kalta Salis atlygina kitai Saliai nuostolius,
patirtus dél Sutarties nutraukimo. Nuostoliy suma kalta Salis perveda j kitos Salies saskaita per 30
(trisde3imt) kalendoriniy dieny nuo pagrjsto praS§ymo ir nuostolius patvirtinan¢iy dokumenty
gavimo dienos.

13.6. Sutarties nutraukimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo delspinigiy, priskaiciuoty iki
Sutarties nutraukimo, mokéjimo.

XIV. KONFIDENCIALUMAS

14.1. Kiekviena Salis jsipareigoja saugoti visa i§ kitos Salies gauta informacija, kuri,
atsizvelgiant | Lictuvos Respublikos teises aktus, yra jslaptinta ar sudaro valstybés, tarnybos ar
komercing paslapt;, taip pat jsipareigoja nenaudoti tok:os informacijos jokiais Kitais tikslais.
isskyrus Sutartyje nurodytus tikslus.

14.2. Kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad bty laikomasi Lietuvos Respublikos teisés
akty, reglamentuojanciy valstybes, tarnybos ar komercing paslaptis bei duomeny apsauga.

14.3. Salys atsakingos ux asmens duomeny apsauga, jei tokie duomenys biity naudojami
sutarties vykdymo metu, kaip tai nustato 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2016/679 _Del fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo
tokiy duomeny judé¢jimo ir kuriuo panaikinama Dircktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas)” (OL 2016 L 119, p.1), Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos
jstatymas ir Ukmergés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. balandzio 15
jsakymu Nr.13-541 patvirtintos Asmens duomeny tvarkymo Ukmergés rajono savivaldybés
administracijoje taisykles (aktuali redakcija).

XV. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Saliy teisés ir pareigos aiskinamos pagal Sios Sutarties nuostatas bei Lietuvos
Respublikos teises aktus.

15.2. Salys sieks, kad visi gin¢ai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Saliy del
Sios Sutarties, blity sprendziami deryby keliu per 20 (dvidesimt) darbo dieny. Salims nesusitarus,
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visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties nagringjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka teisme.

XVL BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Siai Sutardiai ir visoms i3 jos atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai ir kiti norminiai teiseés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati ai$kinama pagal
Lietuvos Respublikos teisg.

16.2. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

16.3. Rangovo ir Uzsakovo vienas kitam siuniami prane§imai turi biiti rastiski. Tokie
prane$imai turi biiti siunCiami pastu, el. pastu arba jteikiami asmeniskai (pasiraSytinai) Sutartyje
Saliy nurodytais adresais.

16.4. Jei pasikeicia Salies adresas irar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj
pranesdama ne véliau kaip pried 5 (penkias) dienas. Jei Salis nesilaiko $io reikalavimo, ji neturi
teisés | Pretenzija, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

16.5. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutart)
jokiai tretiajai Saliai be i$ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

16.6. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Salys sutaria, kad elektroniniu parasu pasirasytas
Sutarties egzemplionius turi originalaus dokumento galig. ,

16.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktar.

16.8. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, tik jeigu yra padaryti rastu ir Saliy
pasiraSyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

16.9. Sutartiecs Salims yra Zinoma, kad 3 Sutartis yra vieSa, iskyrus joje esantia
konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teisés aktams.

16.10. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdymo proceso koordinavima,
orgnizavima ir kontrolg, direktoriaus pavaduotojas tikio reikalams, tel
+370: 1. p. ukis@senamiestis.ukmerge.Im.It, kuris koordinuoja $ios Sutarties vykdymg
(organizuoja Uzsakovo jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdyma, jy kokybe ir
atitikty Sutarties ir pirkimo dokumenty reikalavimams, organizuoja visg susiradinéjimg su Rangovu,
inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties perzilira, pakeitimus ir pratgsima, kaip tai numatyta,
kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam
asmeniui uz Sutarties vykdymo proceso koordinavima, organizavima ir kontrole, UZsakovas apie tai
informuos atskiru raSytiniu prane$imu.

16.11. Rangovo atstovas, atsakinmas uz Sutartics vykdymo procesg
darby vadovas, tel. Nr. +37C . .Lp s@doresta.lt.

16.12. Uz Sutarties ir jos pakeitimy vieSinimg atsakingas UZsakovo atstovas:

., direktoriaus pavaduotojas tkio retkalams, Ukmerges Senamies€io progimnazijos Viesyjy
pirkimy organizavimo tvarkoje nustatyta tvarka.

XVIL SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis ir latkomi vienas kitg paaiskinanciais bei papildanciais:

17.1.1. Rangovo pasiiilymas - Sutarties 1 priedas (pridedama);

17.1.2. Rangovo uzpildyti Darby kiekiy Ziniara$€iai — Sutarties 2 priedas (pridedama);

17.1.3. Subrangovy saradas — Sutarties 3 priedas (pridedama);

17.1.4. Techniné specifikacija — Sutarties 4 priedas (pridedama);

17.1.5. Atlikty darby akto forma F2 - Sutarties S priedas (pridedama),
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17.1.6. Athkty darby ir i3laidy apmokéjimo pazymos forma I3 — Sutarties 6 priedas
{(pridedama);

17.1.7. Techninis projektas — Sutarties 7 priedas (pateikiamas CVP IS sistemoje);

17.1.8. Pirkimo salygos, pirtkimo sglygy paaiSkinimai/patikslinimai (originalai saugomi
Uzsakovo, kopijos pateiktos CVP IS);

17.1.9. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (originalai saugomi Uzsakovo).

XVIIL SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas: . Rangovas:
Ukmergés Senamiescio progimnazija UAB ,DORESTA"
Sody g. 7, 20129 Ukmerge Aruody g. 34, 57350 Kédainiai
Jm. k. 190341810 Im. k. 302711449
Tel. (0 340) 63569 Tel. *370
El p. cosenmmiestns uhimerge b EL p.imntocorona it
A s L 176 7187 400() ()7 3 0954 PVM kodasl T 100()07151315
AB Siauliy bankas A.s. L.T26 7044 0600 0779 6824
Banko kodas 71824 AB SEBbankas
: Banko kodas 70440
Direktore o Direktorius
Nina Lilia Galicke i Donatas Masiokas
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