
STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _________

Šiauliai
 2024 m...................................d. 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus 
Antano Bartulio,  veikiančio pagal  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus , (toliau – 
Užsakovas)  ir UAB „Akvitas“,  atstovaujama  direktorės  Linos Beniušienės  veikiančios   pagal  bendrovės 
įstatus,  (toliau – Rangovas),  ir  toliau kartu vadinami Šalimis,  o kiekvienas atskirai  – Šalimi,  sudarė šią  
Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).
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1. SĄVOKOS

1.1. Darbai – visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas 
bei  kitos  būtinos  Sutarčiai  atlikti  paslaugos  (jeigu  yra),  kuriuos  pagal  Sutartį  privalo  atlikti 
Rangovas.

1.2. Darbas – sudėtinė Darbų dalis.
1.3. Darbų apimtis - pirkimo techninėje specifikacijoje, ir (ar) Projekte (aiškinamuosiuose raštuose 

ir brėžiniuose) išreikštų sprendinių visuma, apimanti visus tiekėjui būtinus atlikti darbus, visas 
Rangovui nustatytas pareigas, užduotis ir perduotas rizikas. Atskirais atvejais darbų apimtį gali  
apibrėžti ir darbų kiekis.

1.4. Darbų atlikimo terminas – laikas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus 
baigiamuosius  bandymus  (jeigu  taikoma),  kurių  rezultatai  yra  teigiami,  ir  pasirašius  Darbų 
perdavimo-priėmimo aktą. 

1.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktas –  dokumentas,  patvirtinantis,  kad  Rangovas  perdavė,  o 
Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 p. , prieš surašant  
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos užbaigimo dokumentą. 

1.6. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data .
1.7. Darbų pabaiga - Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.
1.8. Išlaidos –  visos  pagrįstai  Statybvietėje  ar  už  jos  ribų  patirtos  Rangovo  tiesioginės  ir 

netiesioginės  išlaidos,  susijusios  su  Sutartyje  numatytais  Darbais.  Į  išlaidas  negali  būti 
įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.9. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.10. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.11. Pakeitimas – Suderintas su Užsakovu Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, 

keitimas.  Techninio  projekto  pakeitimai  turi  būti  įforminami  vadovaujantis  Lietuvos 
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ reikalavimais. 

1.12. Projektas  -  Normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų  nustatytos  sudėties  dokumentų, 
kuriuose  pateikiami  statytojo  sumanyto  statinio  sprendiniai  (statinio  projekto  dalys, 
skaičiavimai,  brėžiniai),  skirtų  statybą  leidžiančiam  dokumentui  gauti,  statybai  vykdyti  ir 
statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma su visis papildymais ir pataisymais:

1.12.1. statinio techninis projektas (toliau – Techninis projektas) – Projekto pirmasis ir 
pagrindinis  etapas,  kurio  sprendiniai  detalizuojami  statinio  darbo  projekte.  Techninis 
projektas  parengtas  Užsakovo projektuotojo,  jo  pagrindu parinktas  Rangovas ir  yra  šios 
Sutarties  dalis,  privaloma  Rangovui  su  visais  viešojo  pirkimo  metu  pateiktais  pirkimo 
dokumentų patikslinimais, paaiškinimais ir pataisymais. 
1.12.2. statinio darbo projektas  (toliau – Darbo projektas) – Projekto antrasis etapas, 
Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį  
atliekami  statybos  darbai.  Darbo  projektą  rengia  Rangovas. Darbo  projektas  gali  būti 
pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais kurie turi būti 
parengti prieš numatomo atlikti darbo pradžią.

1.13. Rangovo  įrenginiai –  visi  prietaisai,  mechanizmai,  transporto  priemonės  bei  kiti  daiktai, 
reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams 
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.14. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir 
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

1.15. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas –  asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti 
statinio  statybos  techninę  priežiūrą,  kurios  tikslas  –  kontroliuoti,  ar  statinys  statomas  pagal 
Projektą,  ar  statybos  metu  laikomasi  Sutarties  sąlygų,  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų, 
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normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų,  normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties 
dokumentų reikalavimų. 

1.16. Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  vadovas  –  architektas,  statybos  inžinierius, 
vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio 
projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

1.17. Statybos užbaigimo dokumentas –  Aktualios redakcijos statybos normatyvinio dokumento, 
reglamentuojančio  statybos  užbaigimą,  nustatyta  tvarka  surašytas  dokumentas,  patvirtinantis, 
kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

1.18. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, 
ir  kurios  ribos  apibrėžiamos  perduodant  Rangovui  Statybvietę  ir  jos  valdymo  teisę, 
vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 p.

1.19. Subrangovas – subjektas, Rangovo pasiūlyme įvardintas kaip Subrangovas su Rangovu sutartai 
darbų daliai vykdyti. 

1.20. Susitarimas- raštiškas Šalių susitarimas dėl vykdomų Darbų ar kitų  su Sutartimi  susijusių 
dalykų.

1.21. Sutarties kaina – Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku,  
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

1.22. Pradinės sutarties vertė – Sutarties vertė lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, 
nurodytai už visą perkamų darbų apimtį. Sutarties vertė peržiūrima pagal sutartyje nurodytas 
kainų peržiūros sąlygas.  Pradinės sutarties vertė gali būti koreguojama vadovaujantis 9.10 p. 

1.23. Sutarties galiojimas –Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus 
tinkamą  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą.  Sutartis  galioja  iki  visiško  Sutartyje  numatytų 
įsipareigojimų įvykdymo, bet neilgiau nei iki termino, nurodyto 16.1 p.

1.24. Žiniaraščiai  [Darbų  įkainių  sąrašai  ar  sąmatiniai  skaičiavimai  (lokalinės  sąmatos)]  – 
dokumentai, užpildyti Rangovo siūlomais Darbų Įkainiais.

1.25. Techninio  projekto  klaida –  Techninio  projekto  (visų  jo  atskirų  dalių  ir  dokumentų) 
sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti:

a) atsižvelgiant  į  normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų  ir  normatyvinių  statinio 
saugos bei paskirties dokumentų nuostatas
 ir (arba) 

b) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus aktualios 
redakcijos  statybos  techniniame  reglamente,  reglamentuojančiame  statinio  projektavimą, 
nustatytą  dokumentų  viršenybę  dėl  Techninio  projekto  dokumentų  neatitikimų  ar 
prieštaravimų. 

1.26. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti 
asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.27. Veiklų  sąrašas  –  Darbų  grupių  (etapų)  žiniaraštis,  užpildytas  Rangovo  siūlomomis  Darbų 
kainomis.  Veiklų  sąrašas  nurodo  pagrindines  Darbų,  kurių  apimtis  apibrėžta  Projekte  (jo 
techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas 
sumas. 
Darbų trūkumai – neatlikta Darbų dalis arba netinkamai atliktų Darbų defektai.

1.28. Kitos  vartojamos  sąvokos atitinka  sąvokas,  vartojamas  Lietuvos  Respublikos  civiliniame 
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose 
teisės aktuose.
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2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1.
Šia  Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje 
nustatytomis  sąlygomis,  vadovaujantis  „Teisininko,  kultūros  ir  visuomenės  veikėjo  Pelikso 
Bugailiškio namo (kodas 10757) paveldo tvarkybos darbų – restauravimo projektas“ tvarkybos 
darbų  projektu  Nr.  23095  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti  Užsakovui   Teisininko,  kultūros  ir 
visuomenės veikėjo Pelikso Bugailiškio  namo (kodas 10757)  paveldo tvarkybos darbus, 
kaip numatyta Projekte ir Sutartyje bei ištaisyti defektus, įskaitant, bet neapsiribojant inžinerinių  
paslaugų,  būtinų tinkamam Darbų vykdymui  ir  užbaigimui  (kadastrinių  matavimų atlikimas, 
energinio  naudingumo  sertifikavimas,  vykdymo  dokumentacijos,  kadastrinių  matavimo  bylų 
parengimas bei  kitų inžinerinių paslaugų,  reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti,  
vadovaujantis  statybos  techninio  reglamento  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys 
dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir 
Statybos  įstatymo  aktualiomis  redakcijomis,  suteikimu,  o  Užsakovas  įsipareigoja  sudaryti 
Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti,  Sutartyje numatyta tvarka priimti  tinkamai atliktų 
Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių  teisių  ir  pareigų  pagrindas  yra  Sutartis,  Lietuvos  Respublikos  įstatymai,  įstatymų 
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame  punkte  pateikiami  Sutartį  sudarantys  dokumentai,  kurie  turi  būti  suprantami  kaip 
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumentų paaiškinimai; 
3.2.2. Pasiūlymas su Pasiūlymo priedais;
3.2.3. šios Sutarties ir papildomų Susitarimų sąlygos;
3.2.4. Techninis projektas. Techninio projekto dokumentų pirmumo eilė: 

         a) techninės specifikacijos, 
         b) aiškinamieji raštai,
         c) brėžiniai, 
         d) sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

3.2.5. Veiklų sąrašas;
3.2.6. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų 

darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais, darbų vykdymo grafikas ; 
3.2.7. Subrangovų sąrašas. 

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 
straipsnyje  nustatytais  atvejais  neatliekant  naujos pirkimo procedūros.  Kitais  atvejais  tokiam 
pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ 
reikalavimus.

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sąlygos
3.4.1. Pradinės sutarties vertė 1.22.

117954,54 be PVM eur (Šimtas septyniolika 
tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt keturi
eurai 54 ct)

3.4.2.  PVM 
3.4.3.  Pradinės  sutarties  vertė   su 
PVM .

24770,46 eur (dvidešimt keturi tūkstančiai 
septyni šimtai septyniasdešimt Eur, 46 ct)
142725,00 su PVM eur (šimtas 
keturiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai 
dvidešimt penki Eur, 00 ct)

3.4.4. Užsakovo skiriamas asmuo 4.4. Statybos  ir  renovacijos  skyriaus  vyr. 
specialistas Saulius Adomaitis

3.4.5. Darbų atlikimo terminas 6.1. 5 mėnesiai nuo darbų pradžios. 

3.4.6.  Bauda dėl Sutarties 
nutraukimo 

12.6. 10 proc. nuo Sutarties kainos su PVM

3.4.7. Delspinigiai dėl Darbų 
vėlavimo

6.5. 0,02 proc. nuo Sutarties kainos su PVM 
per dieną
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3.4.8. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas

7.1. 10 proc.  nuo Pradinės  Sutarties  vertės su 
PVM  Banko  arba  kitos  kredito  įstaigos 
besąlyginė  garantija,  arba  draudimo 
įstaigos  besąlyginis  ir  neatšaukiamas 
laidavimas,  arba  piniginis  užstatas 
14272,50  Eur  (keturiolika  tūkstančių  du 
šimtai septyniasdešimt du Eur, 50 ct)

3.4.9. Garantinio laikotarpio 
prievolių įvykdymo užtikrinimo 
dokumentas 

8.1. 5  proc.  nuo  statinio  statybos  kainos 
Draudimo  bendrovės  laidavimas, 
išduotas  kartu  su  laidavimo  draudimo 
apmokėjimą  įrodančia  dokumento 
kopija,  arba  banko  garantija,  arba 
piniginis  užstatas  7136,25  Eur  (septyni 
tūkstančiai šimtas trisdešimt šeši Eur, 25 
ct)

3.4.10. Mokėjimų terminas Ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų  nuo 
tinkamų  mokėjimo  dokumentų  gavimo 
dienos. 

3.4.11. Sulaikoma suma 5  proc.  nuo  ataskaitiniu  laikotarpiu  atliktų 
Darbų vertės (be PVM),

3.4.12. Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo

9.9. 0,02 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos per 
dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau nei per 10 d. d. 
nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą 

4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis 
aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darbų techninę priežiūrą. 

4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą 
leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Užsakovas 
taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektą ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos 
užbaigimo  procedūrą,  teikti  reikiamus  pranešimus,  paraiškas  bei  dalyvauti  posėdžiuose. 
Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje 
minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi  
darbo  saugos  reikalavimų Statybvietėje.  Užsakovo skiriamas  asmuo,  atsakingas  už  Sutarties 
vykdymą, Sutarties ir  jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 p.

4.5. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

4.6. Jei  Rangovas  neįvykdė  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų  (ar  jų  dalies)  arba  įvykdė  juos 
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.2 ir 12.6 p. ir nesumoka netesybų, numatytų už 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą,  Užsakovas turi teisę pasinaudoti 
Sutarties  įvykdymo užtikrinimu  arba  atlikti  išskaičiavimus  iš  Rangovui  mokėtinų  sumų dėl 
netesybų ir patirtų nuostolių.

4.7. Jei  Rangovas  nevykdo  Sutarties  punkte  5.28  nurodytų  įsipareigojimų,  Užsakovas  gali 
pareikalauti sumokėti 500,00 Eur baudą už kiekvieną kartą, kai buvo prašoma pateikti, pataisyti, 
patikslinti ar kitaip pakoreguoti Statinio teisinei registracijai reikiamus dokumentus.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo suteikti Darbams atlikti ir užbaigti būtinas inžinerines paslaugas [kadastrinių 
matavimų  atlikimas,  energinio  naudingumo  sertifikavimas,  vykdymo  dokumentacijos,  
kadastrinių  matavimo  bylų  parengimas,   pastatyto  statinio  ar  nutiestų  inžinerinių  tinklų  ir  
komunikacijų  geodezinių  nuotraukų  parengimas,  kitos  inžinerines  paslaugas,  matavimai  ir  
bandymai, reikalingi statybos procesui ar statybos  užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas  
reikiamas  statybos  užbaigimo  dokumentas),  organizuoti  statybos  užbaigimo  procedūras  ir  
objekto užbaigimui reikalingus tyrimus bei bandymus] vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, 
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vadovaudamasis Projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) 
numatytais sprendiniais, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko, nurodyto Veiklų sąraše, terminų, 
Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių 
statybos techninių dokumentų reikalavimų. Rangovas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo 
Sutarties  įsigaliojimo  dienos  privalo  pateikti  Užsakovui  Veiklos  žiniaraščio  detalizaciją  - 
sąmatinius skaičiavimus (lokalines sąmatas) ir pagal Veiklos žiniaraštį parengtą Darbų vykdymo 
grafiką.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 
būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius 
užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis .  
Rangovas privalo užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys žmonės 
turėtų  skaidriai  dirbančių  asmenų  identifikavimo  kodus  arba  juose  užšifruotus  duomenis 
pagrindžiančius  dokumentus,  jeigu  kodas  negali  būti  suformuotas.  Rangovas  atsakingas  už 
statybvietėje  esančių  asmenų identifikavimą,  taip  pat  kitas,  su  statybvietėje  esančių  asmenų 
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybę.

5.3. Rangovas  atsakingas  už  elektroninio  statybos  žurnalo  įsigijimą,  pildymą  ir  jo  prieinamumą 
visiems statybos dalyviams, pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“. Elektroninio statybos žurnalo kopija perduodama Užsakovui 
kartu su statybos užbaigimo dokumentais
Rangovas  yra  atsakingas  už  visus  savo  veiksmus  ir  statybos  darbų  metodų  tinkamumą, 
patikimumą  bei  darbų  saugą  ir  priešgaisrinę  saugą  statybos  objekte  visą  Darbų  vykdymo 
laikotarpį.  Rangovas įsipareigoja savo lėšomis įrengti  laikinus aptvėrimus (jei  reikia),  atlikti 
statinio nužymėjimą vietoje (jei reikia).

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
atestuotą  statybos  darbų  vadovą,  kuris  privalo  vykdyti  jiems  nustatytas  pareigas,  numatytas 
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.

5.5. Rangovas, dalies Darbų vykdymą perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, 
jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties 
veiksmus ar neveikimą.

5.6. Rangovas  patvirtina,  kad yra  gavęs  visą  būtiną  informaciją,  kurią  Rangovas,  panaudodamas 
visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos  
Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina, 
kad jis atliko visų dokumentų analizę, jam yra aiški Užsakovo užduotis,  jis turėjo galimybę 
numatyti ir įvertinti visus esminius Darbus, kurie turi būti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi  
pastabų projekto sprendiniams ir kad šiuos sprendinius yra pajėgus realizuoti. Turi būti laikoma,  
kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį  ir  visa, kas 
būtina tinkamam Darbų vykdymui ir  užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus,  
kurie  nors  ir  nebuvo  tiesiogiai  nustatyti  Sutartyje,  tačiau  kuriuos  Rangovas  turėjo  ir  galėjo 
numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (iš jų ir Darbų apimčių ar 
kiekių padidėjimo rizikos, nurodytos 5.7 p., įvertinimas). 

5.7. Faktinių Darbų apimčių ar kiekių padidėjimas ir neatitikimas finansine išraiška iki 15 procentų,  
skaičiuojant  nuo Pradinės  sutarties  vertės  be  PVM, orientaciniams kiekiams,  kurie  nurodyti  
Veiklų  sąraše  ar  Projekto  dokumentuose  priskiriamas  Rangovo  atsakomybei  bei  rizikai  ir 
nelaikomi papildomais Darbais ar Darbų apimtimis, o Darbų apimčių ar kiekių sumažėjimas 
finansine  išraiška  iki  15  procentų,  skaičiuojant  nuo  Pradinės  sutarties  vertės  be  PVM,  ir 
neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose 
nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darbų apimtimis. 
Šis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie  atliekami Užsakovo pageidavimu, 
siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir Užsakovo pripažįstami  papildomais 
darbais. 

5.8. Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti Užsakovo nuo nuostolių  dėl Užsakovo ir/ar 
trečiųjų asmenų  sveikatos pažeidimo,  turto  sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dėl  
Rangovo veiksmų ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad 
Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, 
kurias  Užsakovas  gali  suteikti  Rangovui  kaip  patalpas  persirengimui,  sandėliavimui  ar 
administracinėms reikmėms.  Rangovas  privalo  atsižvelgti,  kad Darbai  bus  vykdomi pastate, 
kuriame yra veikiančios įstaigos ir turi užtikrinti (numatyti priemones), kad Darbų vykdymo 
metu nebūtų trukdoma įstaigų veikla.  Numatomos priemonės turi  būti  suderintos su įstaigų, 
kurių patalpos bus susietos su  vykdomais statybos darbais, administracija.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.11.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
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5.11.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrenginius;
   5.11.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų  
teršalų. Statybvietė ir  visos tokios patekimui į  Statybvietę naudojami keliai turi  būti  saugūs, 
paženklinti  įspėjamaisiais  ženklais  ir  nekelti  pavojaus  Užsakovo  personalui  ir  tretiesiems 
asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl  
Rangovo veiksmų.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens 
bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui 
galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti 
statinio  naudotojui  už  sunaudotus  resursus  rinkos  kainomis,  kurias  Užsakovas  ar  statinio 
naudotojas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.11. Rangovo  personalas  turi  būti  kvalifikuotas,  įgudęs  ir  turintis  patirtį  atitinkamam  Darbų 
vykdymui.  Užsakovas  gali  pareikalauti,  kad  Rangovas  pakeistų  Rangovo  personalą,  kuris 
nekompetentingai  ar  aplaidžiai  vykdo pareigas,  nesugeba laikytis  Sutarties  sąlygų arba savo 
elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, 
nurodyti  Rangovo pasiūlyme,  tuomet  būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija  turi  būti  ne 
prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose. 

5.12. Rangovas  privalo  naudoti  tik  Darbų  vykdymui  ir  naudojimo  sąlygoms  tinkamą  Įrangą  ir 
Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, ne 
vėliau kaip prieš vieną dieną, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, 
kuris  patikrina,  apžiūri  ir,  jeigu reikia,  priima bandymų rezultatus.  Jeigu Rangovas paslepia 
konstrukcijas  ar  statybos  darbus  apie  tai  nepranešęs  Statinio  statybos  techninės  priežiūros  
vadovui,  tai,  Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovui  pareikalavus,  Rangovas  savo 
sąskaita  privalo  tą  Darbą  atidengti  patikrinimui  ir  nepriklausomai  nuo patikrinimo rezultato 
vėliau uždengti. 

5.14. Rangovas  privalo  apsirūpinti  visais  prietaisais,  įrengimais,  instrumentais,  darbo  jėga, 
medžiagomis  ir  kvalifikuotais  darbuotojais  bei  pateikti  visus  Darbų  įvykdymo  dokumentus 
(išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, kadastrinių matavimų byla ir jos kompiuterinę laikmeną 
(jei būtina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš 
atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų 
dalių  bandymams  atlikti.  Rangovas  privalo  pranešti  Statinio  statybos   techninės  priežiūros 
vadovui  apie  bet  kokius  numatomus  atlikti  bandymus  ne  vėliau  kaip  prieš  3  darbo  dienas. 
Bandymai  turi  būti  laikomi  atlikti,  kai  jų  rezultatus  patvirtina  Statinio  statybos  techninės 
priežiūros vadovas.

5.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos 
arba Darbų kokybė ar projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,  
tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti Įrangą, Medžiagas arba Darbų 
kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju 
Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų 
Sutartį.

5.16. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino 
saugos  objekte  ir/ar  kitu  būdu  pažeidė  Sutartį,  ir  atleidžia  Užsakovą  nuo  šios  atsakomybės 
trečiųjų  asmenų  atžvilgiu.  Rangovas  privalo  atlyginti  Užsakovui  visus  nuostolius,  kuriuos 
pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

5.17. Rangovas  privalo  sudaryti  sąlygas  Užsakovo  atstovams  bei  Statinio  statybos  techninės 
priežiūros  ir  Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  vadovams  lankytis  statybos  objekte  bei  
susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus 
perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, 
kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai  
Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos  
ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad 
Užsakovas  galėtų  naudoti,  prižiūrėti,  išmontuoti,  perrinkti,  suderinti  ir  pataisyti  Įrangą. 
Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią 
Sutartį.  Kartu  turi  būti  pateikti  minėtos  įrangos  techniniai  pasai,  sertifikatai  ir  kiti  būtini  
dokumentai.  Jei  šie,  aukščiau  nurodyti,  dokumentai  parengti  ne  lietuvių  kalba,  turi  būti 
pridedamas vertimas į lietuvių kalbą.
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5.20. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs 
savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei  
pateikti  draudimo  liudijimų  (polisų)  tinkamai  patvirtintas  kopijas.  Privalomojo  draudimo 
sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.

5.21. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 
prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio 
Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija 
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.22. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 
atstovus  Subrangovų  sąraše  (3.2.7  papunktis),  taip  pat  įsipareigoja  informuoti  apie  minėtos 
informacijos  pakeitimus  visu  Sutarties  vykdymo  metu,  taip  pat  apie  naujus  Subrangovus, 
kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus 
informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas raštu 
sutinka,  arba  nesutinka.  Jei  Užsakovas  nesutinka,  rašte   Rangovui  turi  būti   nurodomos 
nesutikimo priežastys. 
Jei  pirkimo  dokumentuose  buvo  nurodyti  kvalifikaciniai  reikalavimai  Subrangovui,  tuomet 
Rangovas  pateikia  būsimojo  subrangovo  kvalifikaciją  pagrindžiančius  dokumentus  ir 
dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį 
keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 
Jeigu  Rangovo  (įskaitant  ir  Subrangovus)  kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama  veikla 
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį 
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

5.23. Jeigu projekte ar Veiklų sąraše yra nurodyti  konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės 
ženklas,  patentas,  tipas,  konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos,  Įranga ar Mechanizmai,  
galima  naudoti  analogiškus,  ne  prastesnių  parametrų  ir  kokybės  Medžiagas,  Įrangą  ar 
Mechanizmus. 

5.24. Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti  informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos 
įstatymu.

5.25. Rangovas privalo visą Sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti kvalifikacijos atitiktį,  nustatytą 
pirkimo metu kvalifikaciniuose reikalavimuose, įskaitant ir Aplinkos apsaugos reikalavimus. Po 
kvalifikacinių dokumentų atnaujinimo ar dokumentų galiojimo pratęsimo informuoti Užsakovą 
ir pateikti atnaujintų dokumentų kopijas.
Užsakovas, siekdamas užtikrinti, kad Rangovo kvalifikacija yra tinkama visą Sutarties vykdymo 
laikotarpį,  turi  teisę,  bet  kuriuo  Sutarties  vykdymo  metu,  paprašyti  pateikti,  tai  įrodančius 
dokumentus.

5.26. Rangovas  įsipareigoja  Užsakovui  teikti  visą  reikiama  dokumentaciją  Statinio  teisinės 
registracijos atlikimui ją tikslinant, taisant ar kitaip koreguojant, kol Užsakovas gaus teigiamą 
Registrų centro išvadą, ir statinys bus įregistruotas. Rangovas įsipareigoja atsakyti ir pateikti 
reikiamus dokumentus Užsakovui (raštu,  el.  laišku) per  3 darbo dienas.  Rangovui atsisakius 
teikti, tikslinti, taisyti ar kitaip koreguoti Statinio teisinei registracijai reikiamus dokumentus, 
Užsakovas gali pareikalauti sumokėti 4.7. punkte nurodytą baudą. 

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas nurodytas 3.4 p. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo  
atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defektų pašalinimą.

6.2. Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų, t. y.  vėluoja atlikti  
bet  kokią  Darbų  grupę  nurodytą  Veiklų  sąraše  ar   Darbų  vykdymo  grafike  ir  nepateikia 
Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali  įteikti  Rangovui 
pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. 
Jeigu  rangovas,  gavęs  tokį  pranešimą,  nesiimą  priemonių  įsipareigojimams  įvykdyti,  tada 
Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį pagal 12.2.3 papunkčio sąlygas. 

6.3. Darbų  atlikimo  terminas  gali  būti  pratęstas,  o  Veiklų  sąrašas  ir  pateiktas  Darbų  vykdymo 
grafikas gali būti koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dėl kurių gali 
būti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar jų dalis. 

6.4. Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant 
raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų 
vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 
Tokio  sustabdymo metu  visus  Darbus  Rangovas  privalo  prižiūrėti,  sandėliuoti,  saugoti  nuo 
sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio 
statybos)  sustabdymo  trukmė,  turi  būti  atliekami  statinio  konservavimo  darbai,  siekiant 
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apsaugoti  statinio  konstrukcijas,  inžinerines  sistemas,  inžinerinius  tinklus  bei  įrenginius  nuo 
žalingo  atmosferinių  veiksnių  poveikio,  užtikrinti  žmonių  saugą  Statybvietėje  ir  išvengti 
aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su 
sąmatiniais  skaičiavimais  arba  konservavimo  darbų  aprašymas  (nesudėtingo  statinio 
konservavimo atveju).
Šiame  punkte  numatytu  atveju  Rangovas  turi  teisę  į  pagrįstai  patirtų  papildomų  Išlaidų 
apmokėjimą.

6.5. Rangovas dėl  savo kaltės  neužbaigęs Darbų iki  nustatyto Darbų atlikimo termino,  nurodyto 
Sutarties  3.4.5  p.,  pabaigos  ir  nepateikęs  Užsakovui  pagrįstų  įrodymų,  pateisinančių  Darbų 
vėlavimą ir (arba) nepateikęs užtikrinimo dokumento pagal 7.1 p., sumoka Užsakovui netesybas 
- 3.4.7 p. nurodyto dydžio  delspinigius.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

7.1. Sutarties įvykdymo  užtikrinimą ( besąlyginę ir neatšaukiamą banko garantiją  arba kitos kredito 
įstaigos besąlyginė garantija, arba draudimo įstaigos besąlyginis ir neatšaukiamas laidavimas ) 
arba  piniginį  užstatą,   kuris  pervedamas  į  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos 
atsiskaitomąją   sąskaitą  Nr.  LT037300010002410161,  bankas  AB  Swedbank,  Savivaldybės 
administracijos kodas 188771865) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 
dienų  nuo  Sutarties  pasirašymo  dienos  (Sutarties  pasirašymo  diena  laikoma,  kai  Sutartį  
pasirašo abi sutarties šalys ir tai laikoma Sutarties šalies, kuri pasirašė Sutartį paskutinė –  
data. Pasirašant sutartį kiekviena šalis privalo aiškiai nurodyti Sutarties pasirašymo datą, tai  
yra kada konkrečiai pasirašo Sutartį). Užtikrinimo suma nurodyta 3.4.8 p. Jei Rangovas per šį 
laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti 
Sutartį ir Užsakovui atitenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
įsigalioja jo išdavimo ( ar piniginio užstato lėšų pervedimo į užsakovo sąskaitą ) dieną ir jo 
galiojimas turi 30 dienų viršyti sutartyje numatytą Darbų atlikimo pabaigos terminą. Jei Darbų 
atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti  
darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. 

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų 
suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl  to,  kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal 
Sutartį ar vykdė juos netinkamai.

7.3. Užsakovui pasinaudojus  Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas 
toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 10 (dešimt) darbo dienų privalo Užsakovui pateikti 
naują  Lietuvoje  ar  užsienyje  registruoto  banko  garantiją.  Rangovui,  pasirinkus  Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo būdą – piniginį užstatą ir Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo 
užtikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 10 
(dešimt)  darbo dienų privalo Užsakovui pervesti  panaudoto piniginio užstato skirtumo dalį į  
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą. Rangovui neįvykdžius šių 
įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį be atskiro raštiško Rangovo 
įspėjimo apie numatomą Sutarties nutraukimą.

7.4. Jei  Sutarties  vykdymo  metu  užtikrinimą  išdavęs  juridinis  asmuo  negali  įvykdyti  savo 
įsipareigojimų,  Užsakovas  raštu  turi  pareikalauti  Rangovo  per  10  dienų  pateikti  naują 
užtikrinimą.

7.5. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  grąžinamas  Rangovui  po  Statybos  užbaigimo  dokumento 
pasirašymo per 10 dienų nuo raštiško Rangovo prašymo gavimo dienos.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių 

rezultatai yra teigiami, ir ištaisyti visi nustatyti Darbų defektai;
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas: 

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl 
Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą 
kartu pateikdamas Atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir užtikrinimo dokumentą, 
kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš 
tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar 
bankroto  atveju  turi  užtikrinti  dėl  Rangovo  kaltės  atsiradusių  defektų  šalinimo  išlaidų 
apmokėjimą Užsakovui. 
Reikalavimai užtikrinimo dokumentui: 
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- turi  būti  išduotas  ne  trumpesniam  nei  pirmųjų  3  metų  laikotarpiui  ir  galiojimo 
laikotarpiu negali būti atšaukiamas; 

- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. statinio statybos kainos. 
Statybos  užbaigimo  terminas  yra  35  dienos  nuo  Darbų  perdavimo-priėmimo  akto  datos. 
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 p. reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia),  
kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo dokumentą.

8.2. Užsakovas  užtikrina,  kad  Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovas,  gavęs  Rangovo 
prašymą pagal 8.1 p., per 14 dienų:

8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio 
Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovas  parengtų  Rangovui  Darbų 
perdavimo-priėmimo  aktą  jame  nurodydamas,  kad  Darbai  buvo  baigti  pagal 
Sutartį. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Rangovas ir Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas. arba

8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, 
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-
priėmimo aktas ir (arba)  praneštų, kad nepateiktas 8.1 p. nurodytas  užtikrinimo 
dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti  atliktą Darbą,  pasibaigus Sutarties  sąlygų 8.2 p.  nustatytam 
terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties  
reikalavimus,  tai  turi  būti  laikoma,  kad  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas  buvo  išduotas 
paskutinę to laikotarpio dieną. 

8.4. Pasirašius  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktą  Užsakovas  arba  jo  įgaliotas  Statinio  statybos 
techninės  priežiūros  vadovas  privalo  nedelsiant,  bet  ne  ilgiau  kaip  per  28  dienas  kreiptis  į  
Valstybinę  teritorijų  planavimo  ir  statybos  inspekciją  dėl  Statybos  užbaigimo  procedūros 
pradėjimo (naujos statybos, rekonstravimo darbų atlikimo atvejais). Šalys turi siekti,  kiek tai 
priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, būtų atliktos  
statybos užbaigimo procedūros ir  surašytas  Statybos užbaigimo dokumentas  arba Užsakovui 
pateikti  privalomieji  nurodymai  (jei  reikia  pašalinti  neatitikčių  sąraše  nurodytus  trūkumus 
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus). 

8.5. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės 
visus  dar  likusius  Rangovo  įrenginius,  Medžiagų  perteklių,  šiukšles,  laikinuosius  statinius. 
Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio 
statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams 
apžiūrėti,  skirti  būtiną  reikalingą  transportą  bei  specialią  aprangą,  pateikti  statinio  statybos 
dokumentaciją. 
Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas 
po  tokių  nurodymo gavimo per  28  dienas  arba  per  statybos  užbaigimo komisijos  nurodytą 
terminą, atsižvelgiant į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus 
ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį  
terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir  
atlikti  bandymus ir  (arba)  išskaičiuoti  defektų  taisymo ir  bandymų atlikimo išlaidų sumą iš 
galutinio mokėjimo Rangovui. 

8.6. Statybos  užbaigimo  terminas  nėra  pratęsiamas.  Statybos  užbaigimo  procedūros  laikotarpis,  
viršijantis  8.4  p.  nustatytą  35  dienų  terminą  ir  (arba)  8.5  p.  nustatytą  28  dienų  terminą  ir  
nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas. 

8.7. Jeigu  Užsakovas  praleidžia  8.4  p.  jam  nustatytą  terminą  kreiptis  į  Valstybinę  teritorijų 
planavimo ir statybos inspekciją, ir dėl to Rangovui nesuteikiamas 8.5 p. nustatytas laikas, tai 
neatleidžia Rangovo nuo 8.5 p. nustatytos pareigos organizuoti statybos užbaigimo komisijos 
nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. 

8.8. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos 
statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo dokumentas, bei Užsakovui bus 
perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir 
perskaičiavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma).

9.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų 
sąraše  ar  Techninio  projekto  dokumentuose  –  sąnaudų  kiekių  žiniaraščiuose,  jeigu  jie 
pateikiami,  –  yra  orientacinis  (projektinis)  ir  neturi  būti  laikomas  faktiniu  ir  tiksliu  Darbų,  
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kuriuos  Rangovui  reikia  atlikti,  kiekiu.  Darbų  faktinių  kiekių  neatitikimas  orientaciniams 
(projektiniams)  kiekiams,  kurie  gali  būti  nustatyti  Veiklų  sąraše  ar  Techninio  projekto 
dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

9.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų  
sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. 
Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui 
dalimis  atsižvelgiant  į  faktiškai  atliktą  to  Darbo grupės  (etapo)  dalį,  9.4  ir  9.6  p.  numatyta 
tvarka.  Tokiu  atveju,  Rangovo  prašymu,  Užsakovo  atstovas  –  Statinio  statybos  techninis 
prižiūrėtojas,  patikrindamas  dalinai  atlikto  Darbo  grupės  (etapo)  apimtį,  turi  įvertinti,  kokia 
Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti  
Rangovui. 

9.4. Tarpiniam  mokėjimui  gauti,  Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  atliktų  darbų  akto  du 
egzempliorius  ir  PVM  sąskaitą  faktūrą.  PVM  sąskaitos  faktūros  teikiamos  per  informacinę 
sistemą „E. sąskaita“ po to kai pasirašomas atliktų darbų aktas.

9.5. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 5 proc. sulaikymą. Bendra sulaikymų 
suma, sumokama Rangovui per 10 dienų po statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo su 
sąlyga, kad prievolės išmokėti sulaikytą sumą atsiradimo dieną Užsakovas neturės Rangovui 
jokių pretenzijų dėl Darbų trūkumų ir Rangovas pateiks garantinio laikotarpio įsipareigojimų 
garantiją/  laidavimo raštą.  Rangovui per  Užsakovo nurodytą terminą  nepašalinus Užsakovo 
nurodytų  Darbų  trūkumų  Užsakovas,  įvertinęs/paskaičiavęs  Darbų  trūkumams  pašalinti 
reikalingą  sumą,  per  protingą  terminą  nuo  Užsakovo  nustatyto  Darbų  trūkumų  pašalinimo 
termino pabaigos, sumoka Rangovui tik tą bendrą sulaikymu sumą, kuri liko atskaičius Darbų 
trūkumų  pašalinimui  paskaičiuotą  sumą.  Jei  Darbų  trūkumai  pašalinti,  tačiau  Rangovas 
nepateikia garantinio laikotarpio įsipareigojimų garantijos/ laidavimo rašto  ar piniginio užstato, 
Užsakovas turi teisę visą garantinį laikotarpį (3 metus) laikyti „sulaikymą“ ir naudoti jį defektų 
taisymui. Praėjus 3 metams, užsakovas „sulaikymą“ (arba jo likutį) privalo grąžinti rangovui.

9.6. Užsakovas, gavęs 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas 
atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas 
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai 
sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų 
arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas  pagal  Sutartį  neatliko  arba  neatlieka  kokio  nors  Darbo  arba 
įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju 
Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, 
atitinkamai  sumažinant  tarpinio  mokėjimo  sumą  to  Darbo  arba  įsipareigojimo 
verte. 

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų 
nepatvirtina ir  nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi  būti  laikoma, kad Rangovo prašoma 
apmokėti suma yra teisinga.

9.7. Galutinis  mokėjimas Rangovui sumokamas per 10 darbo dienų nuo 8.7 p. nurodyto statinio 
statybos pabaigos momento. 

9.8. Užsakovas  privalo  mokėti  Rangovui:  sumą,  patvirtintą  Rangovo  pateiktuose  mokėjimo 
dokumentuose per 3.4 p. nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų 
patvirtinimo.

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 3.4 p. nurodytu terminu, tai jis turi teisę į 
delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.

9.10. Sutarties  kaina  Sutarties  galiojimo  metu  nekeičiama,  išskyrus  šiame  ir  10.2  p.  nurodytais 
atvejais:

9.10.1.  pagal  10.2  p.  įforminus  Pakeitimą  Sutarties  kaina  gali  būti  koreguojama  (jei 
reikia) papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl 
Sutarties  kainos  koregavimo.  Papildomų/  keičiamų/  nevykdomų  Darbų  kainos 
apskaičiuojamos  žemiau  pateikiamais  būdais,  nustatant  aukščiau  esančio  būdo 
taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti 
taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant  Sutartyje  numatytų  Darbų  kainą  (jei  Sutartyje  nustatyti  tam  tikrų 
konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 
  pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba 
  išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba 
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  pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi 
pagrįsti ir nustatyti Užsakovas. 

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 
statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, 
statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių 
išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

9.10.2.  padidėjus  arba  sumažėjus  pridėtinės  vertės  mokesčio  (PVM)  tarifui  Sutarties 
kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus 
Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės  mokesčio  įstatymo  pakeitimui,  kuriuo 
keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas 
(mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota 
Sutarties  kaina  pradedama  taikyti  nuo  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės 
mokesčio įstatymo pakeitimo,  kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas,  nurodytos 
tarifo įsigaliojimo dienos. 

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

SN=A+
( SS−A )

(1+
T S

100
)
×(1+

T N

100
)

SN  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T S  - senas PVM tarifas (procentais)

T N  - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties  kaina  dėl Valstybės  duomenų agentūros  skelbiamo statybos  sąnaudų 
elementų kainų indekso (toliau Indeksas) pokyčio peržiūrima ne anksčiau nei po 3 
mėnesių,  laikotarpio,  skaičiuojant  nuo Sutarties  įsigaliojimo ir  vėliau gali  būti 
peržiūrima  ne  dažnesniu  nei  3  mėnesių  laikotarpio  dažnumu.  Kiekvienos 
sekančios  peržiūros  laikotarpio  pradžios  Indekso  reikšmė  yra  paskutinės 
(ankstesnės) peržiūros  laikotarpio pabaigos Indekso reikšmė. Atliekant peržiūrą, 
pagal  žemiau  nurodytą  formulę  įvertinamas  Indekso  pokytis  per  3  mėnesių 
laikotarpį** -- nustatomas Indekso pokyčio koeficientas, kuris fiksuojamas raštu 
ir patvirtinamas abiejų Šalių parašais.

K = IPb / IPr,
Kur:
K –  Indekso pokyčio koeficientas;

   IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
   IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje

Sutarties kaina keičiama, jei laikotarpio pradžioje buvęs Indeksas per 3 mėnesių 
laikotarpį  padidėja/sumažėja daugiau  nei  2,5  proc.  Sutarties  kaina 
perskaičiuojama  iki perskaičiavimo pagal Sutartį neatliktų ir neapmokėtų Darbų 
vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento.
Susitarimas  padidinti/sumažinti  Sutarties  kainą  įsigalioja  surašius  jį  raštu  ir 
abejoms Šalims patvirtinus jį parašais. 
Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų 
terminų pratęsimą, peržiūrint Sutartį uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl 
kainų lygio kilimo bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo.

                ** Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, nustatytas Sutarties 9.10.3 punkte arba pagal 
šio punkto nuostatas  tarp Šalių sudarytame Papildomame susitarime.

9.11. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas 
raštu  informuoja  Subrangovus  per  3  darbo  dienas  po  informacijos  apie  juos  gavimo. 
Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 
trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su 
Subrangovu  tvarką,  atsižvelgiant  į  pirkimo  dokumentuose,  Sutartyje  ir  subrangos  sutartyje 
nustatytus  reikalavimus.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams 
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Subrangovui  trišalėje  sutartyje  nustatyta  tvarka.  Trišalių  susitarimų  sudarymas  negali  būti 
laikomas Užsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

10.1.
 

Pakeitimai gali apimti:
10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų 

dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 
10.1.2. bet kurių Darbų atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą ar  Darbų apimties 

padidinimą arba Darbų papildymą; 
10.1.3. darbų kokybės ar bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
10.1.4. bet kurias  Medžiagas ir Įrangą.

10.2. Pakeitimai  turi  būti  atliekami  nepažeidžiant  VPĮ  89  straipsnio  nuostatų,  vadovaujantis  šios 
sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas  pagrindžiamas  dokumentais  [pvz.  defektiniu  (pakeitimų)  aktu, 
brėžiniais  (įskaitant  Projekto  korektūrą,)  ar  kitais  dokumentais],  kurie  turi  būti 
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo 
ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su 
Užsakovu  –  surašomas  protokolas  dėl  darbų  pakeitimo,  nurodant  darbų 
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, brėžinius ir 
kita),  įkainių/kainų  nustatymo  pagrindimą  ir  skaičiavimą  (vadovaujantis  9.10.1 
papunkčiu).  

10.2.2. Atsisakomi  ar  papildomi  darbai  bei  apimtys  pripažįstami  atsisakomais  ar 
papildomais pagal  5.7 p. nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba  mažinantys  Darbų 
apimtis ar Darbų kiekius ir viršijantys 5.7 p. nurodyta ribą papildomai įforminami 
susitarimu, kuris  turi  būti  patvirtintas bei  pasirašytas Šalių ir  laikomas sudėtine 
Sutarties dalimi.

10.2.3. jei Užsakovo nuomone būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar būtina/tikslinga 
mažinti  Darbų  apimtis,  Rangovas  pateikia  atsisakomų  Darbų  lokalinę  sąmatą, 
kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.10.1 papunktyje 
nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus Užsakovui įvertinus Rangovo sąmatą bei 
5.7 p. nuostata,  Darbų atsisakoma  ir   koreguojama Sutarties kaina (jei reikia) 

10.2.4. jei  pagal  Sutartį  numatytas  Darbų  apimtis  ar   atskirus  Darbus  (ar  jų  dalį)  
būtina/tikslinga keisti kitais  Darbais,  Rangovas  pateikia  nevykdytinų  Darbų 
lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo  nevykdytinų   Darbų  apimtis,  kiekį  ir  kainas,  
apskaičiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei 
siūlymą  dėl  kitų  Darbų,  t.  y.  vietoje  nevykdomų Darbų  siūlomų  atlikti  Darbų 
lokalinę sąmatą, kurioje nurodo vykdytinų Darbų apimtis, kiekį ir kainas, sudarytą 
pagal  9.10.1.  papunktyje  nurodytus  Darbų  kainų  nustatymo  būdus,  Užsakovui 
įvertinus ir suderinus Darbų apimčių ar kiekių pasikeitimus, nevykdomus Darbus 
keičiantieji Darbai atliekami nevykdomų Darbų sąskaita ir koreguojama Sutarties 
kaina (jei reikia).

10.2.5.   Jei  būtina/tikslinga atlikti papildomus Darbus  ar  Darbų  apimtis,  Rangovas 
pateikia  papildomų  Darbų  lokalinę  sąmatą,  sudarytą  pagal  9.10.1  papunktyje 
nurodytus  Darbų  kainų  nustatymo  būdus.  Jei  Užsakovui  įvertinus  Rangovo 
pateiktus  dokumentus  pagal  5.7  p.  nuostatas  Darbai  pripažįstami  papildomais 
Darbais,  darbai  įsigyjami  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  ir 
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

10.3. Atliktų darbų aktai turi atitikti  atliktus Darbus ir suderintus jų vykdymo pakeitimus.

10.4. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.),  
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte,  gali  būti  keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, 
kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo techninių specifikacijų,  aiškinamųjų 
raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimais nelaikomi. 

10.5.
Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą 
arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai 
jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo 
pateikti  Rangovui  trūkstamą  informaciją,  tinkamus  paaiškinimus  bei  (jeigu  reikia)  įforminti 
Pakeitimą.  Techninio  projekto  klaida  ar  dokumento  techninis  trūkumas  turi  būti  patvirtintas 
Techninį projektą rengusio projektuotojo. 
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10.6.
Jeigu  Rangovas,  vykdydamas  Darbus,  susiduria  su  sąlygomis  Statybvietėje,  kurių  jis  iki 
Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet 
ne  vėliau  kaip  per  5  dienas  pranešti  Užsakovui,  detaliai  nurodydamas  aplinkybes.  Jeigu 
Rangovas,  dėl  šiame  punkte  minimų  priežasčių,  uždelsia  baigti  Darbus  laiku  ir  (arba)  turi  
papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių  
papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurios jam priklausytų, jeigu jis apie sąlygas, kurių negalėjo 
numatyti, Užsakovui pranešė per šiame punkte nustatytą terminą. 

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-
priėmimo,  jei  tie  trūkumai  ar  nukrypimai  negalėjo  būti  nustatyti  perimant  Darbą  (paslėpti 
trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tyčia  
paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

11.2. Darbų garantinis  terminas  nustatomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso 
6.698  straipsnio  nuostatomis.  Rangovas  garantinio  laikotarpio  metu  privalo,  Užsakovui 
pareikalavus, atsiųsti savo įgaliotą atstovą dalyvauti nustatant defektus, jų pašalinimo terminus ir 
pasirašyti  defektinį  aktą,  kurio  pagrindu  atlikti  visus  defektų  arba  žalos  ištaisymo  Darbus. 
Rangovas  privalo  savo  sąskaita  ir  rizika  atlikti  Darbus,  jeigu  tie  Darbai  susiję  su  Sutarties 
neatitinkančiomis  Medžiagomis,  netinkama  Darbų  kokybe  arba  bet  kurio  Rangovo 
įsipareigojimo pagal  Sutartį  neįvykdymu.  Jei  garantinio  laikotarpio  metu  Užsakovo,  statinio 
naudotojo  ir  Rangovo  atstovams  tiriant  defektus  ir  jų  atsiradimo  priežastis  nustatoma,  kad 
defektų  atsiradimo  priežastis  yra  netinkamas  statinio  eksploatavimas,  Užsakovas  neprivalo 
padengti Rangovo ar jo įgalioto atstovo patirtų transporto ir kitokių (jei tokių būtų) išlaidų.

11.3. Rangovas  kartu  su  Rangovo  atliktų  statybos  darbų  perdavimo  Užsakovui  aktu  turi  pateikti  
dokumentą,  kuriuo  užtikrinamas  garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymas  pagal  pasirašytą 
Sutartį.  Šis  dokumentas  Rangovo nemokumo ar  bankroto  atveju  turi  užtikrinti  dėl  Rangovų 
kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo 
išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų 
laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. statinio statybos kainos. 

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai 
Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovas  raštu  gali  Rangovui  nurodyti  įvykdyti 
įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų 
apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių 
sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 

12.2.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.1 p. nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros 
vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio 
tikėjosi, 

12.2.2.  nepateikia  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  pagal  7.1  p.  nuostatas  arba  visais 
pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo; 

12.2.3.  nepradeda  laiku  vykdyti  Darbų,  kitaip  aiškiai  parodo  ketinimą  netęsti  savo 
įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąrašą ir nurodytą 
grafiką  ir  tampa  aišku,  kad  juos  baigti  iki  Darbų  atlikimo  termino  pabaigos 
neįmanoma.

12.3. Nutraukus Sutartį pagal 12.1 p.: 
12.3.1.  Rangovas  privalo  toliau  vykdyti  pagrįstus  Užsakovo  nurodymus  dėl  turto 

išsaugojimo,  dėl  Darbų  saugos,  ir  žmonių  saugos  užtikrinimo  priemonių 
įvykdymo ir statybvietės sutvarkymo.

12.3.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, 
bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet 
kuriuos nuostolius, baudas ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, 
kitas  Užsakovo  išlaidas,  atsiradusias  dėl  šios  Sutarties   nutraukimo.  Jei 
pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. 
Užsakovas,  padaręs  tokius  atskaitymus,  visą  likusią  Rangovui  mokėtiną  sumą 
privalo išmokėti Rangovui.
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12.4. Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  prieš  14  (keturiolika)  kalendorinių  dienų,  gali  vienašališkai 
nutraukti Sutartį ir kitais pagrindais nurodytais  Lietuvos Respublikos  viešųjų pirkimo įstatymo 
90 straipsnio nuostatose.

12.5. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie  
tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 

12.5.1.  per  60  dienų  nuo  Sutarties  3.4  p.  nurodyto  termino  pabaigos  negauna  viso 
apmokėjimo;

12.5.2.  Bendras  Darbų  vykdymo  sustabdymas  trunka  ilgiau  nei  pusė  Darbų  atlikimo 
termino,  bet  ne  trumpiau  kaip  120  dienų.  (Technologinė  (-s)  pertrauka  (-os) 
nelaikoma Darbų vykdymo sustabdymu).

12.6. Jeigu Sutartis  nutraukiama pagal šios  Sutarties 12.2 p. arba jei Rangovas nutraukia Sutartį ne  
pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka Užsakovui 10 proc. Sutarties kainos 
dydžio baudą ir atlygina Užsakovo nuostolius, susidariusius dėl sutarties nutraukimo.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą: 
12.7.1. Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo įvykdyti Užsakovo nurodymus 

dėl  turto,  atliktų  Darbų  išsaugojimo,  statybvietės  sutvarkymo,  žmonių  saugos 
priemonių įvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo ir subrangovų 
vykdytais Darbais.

12.7.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, 
bet  neapmokėtus  Darbus  ir,  Rangovui  įvykdžius  12.7.1.  papunktyje  nurodytus 
reikalavimus, už juos sumokėti. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti 
bet  kuriuos  nuostolius  ir  papildomas  išlaidas,  susijusias  su  defektų  ištaisymu. 
Užsakovas,  padaręs  tokius  atskaitymus,  visą  likusią  Rangovui  mokėtiną  sumą 
privalo išmokėti Rangovui.

13. GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti  derybomis. Kilus ginčui,  Sutarties Šalys raštu 
išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti  
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei  
60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri 
nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie 
tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių  
nepavyksta  išspręsti  derybų  keliu,  sprendžiami  teisme  pagal  Užsakovo  buveinės  vietą, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei 
nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis 
nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 
prekių,  Šalis  neturi  reikiamų  finansinių  išteklių  arba  Šalies  kontrahentai  pažeidžia  savo 
prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 
aplinkybės,  į  kurių  galimybę  Šalys,  sudarydamos  Sutartį,  atsižvelgė,  t.  y.  Lietuvoje 
pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš  
Šalių  reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą 
(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 
sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3. Sutartis  baigiasi  kitos  Šalies  reikalavimu,  kai  ją  įvykdyti  kitai  Šaliai  neįmanoma  dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure). 

15. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

15.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, laikydamosi 
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir  dėl  laisvo tokių duomenų judėjimo ir  kuriuo 
panaikinama  Direktyva  95/46/EB  (toliau  –  Reglamentas),  Lietuvos  Respublikos  asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
asmens duomenų tvarkymą.
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15.2. Siekiant aiškumo, šalys susitaria, kad šiame skyriuje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip 
jos apibrėžiamos Reglamente, Įstatyme.

15.3. Abi Šalys yra asmens duomenų valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojų asmens duomenis 
teisėto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus jos 
darbuotojų,  įgaliotų  asmenų,  subrangovų  darbuotojų  ar  kitų  atstovų,  taip  pat  kitų  asmenų 
duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teisėto intereso, siekiant pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių 
ar  kitų  reikalavimų,   taip  pat  siekiant  įvykdyti  Šaliai  taikomuose  teisės  aktuose  numatytas 
teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.

15.4. Šalys  įsipareigoja  įgyvendinti  tinkamas  organizacines  ir  technines  priemones  užtikrinančias 
tvarkomų  asmens  duomenų  apsaugą.  Šalys  užtikrina  gautų  asmens  duomenų  apsaugą  nuo 
neteisėtos  prieigos  prie  jų,  nuo  neteisėto  atskleidimo,  sunaikinimo,  pakeitimo  nuo  kitokio 
neteisėto  asmens  duomenų  tvarkymo.  Nurodytos  priemonės  turi  užtikrinti  iškilusią  riziką 
atitinkantį saugumo lygį.

15.5. Kiekviena Šalis įsipareigoja prieigą prie asmens duomenų suteikti tik tiems savo darbuotojams, 
kuriems prieiga būtina siekiant užtikrinti pareigų pagal Sutartį vykdymui.

15.6. Kiekviena  Šalis  atsakinga  už  savo teikiamų asmens  duomenų tikslumą.  Šalys  susitaria,  kad 
Šalis, ištaisiusi ar papildžiusi anksčiau siųstus asmens duomenis, nedelsiant informuoja kitą Šalį  
apie tokius pataisymus ar papildymus.

15.7. Šalis,  nustačiusi,  kad  kita  Šalis  tvarko  pagal  šią  Sutartį  tvarkomus  asmens  duomenis 
nesilaikydama  teisės  aktuose  nustatytų  reikalavimų,  apie  tai  informuoja  netinkamai  asmens 
duomenis tvarkančią Šalį ir turi teisę sustabdyti keitimąsi asmens duomenimis iki tol, kol bus 
pašalinti pažeidimai. Pašalinusi pažeidimus, Šalis informuoja asmens duomenis pateikusią Šalį  
apie  pasirengimą  toliau  tinkamai  vykdyti  Sutartį.  Keitimąsi  asmens  duomenimis  nutraukusi 
Šalis, įvertinusi iš kitos Šalies gautą informaciją, gali atnaujinti asmens duomenų teikimą.

15.8. Kiekviena Šalis įsipareigoja nedelsdama informuoti kitą Šalį įvykus asmens duomenų saugumo 
pažeidimui  (bet  kokiam  pažeidimui,  kai  Šalies  pagal  Sutartį  tvarkomi  asmens  duomenys 
atsitiktinai  ar  neteisėtai  sunaikinami,  sugadinami,  prarandami,  pakeičiami,  be  leidimo 
atskleidžiami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi), kai toks pažeidimas gali turėti poveikį 
Sutarties vykdymui ar kitos Šalies atliekamoms duomenų tvarkymo operacijoms. Tokiu atveju 
Šalys pagrįstai prašoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyje vykdydamos taikytinuose teisės 
aktuose nustatytas su duomenų saugumo pažeidimu susijusias pareigas.

15.9. Jeigu viena Šalis iš asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal šią Sutartį ar priežiūrą 
vykdančios  institucijos  gauna  skundą,  pranešimą  ar  raštą,  kuris  tiesiogiai  arba  netiesiogiai 
susijęs su kitos Šalies kaip duomenų valdytojo vykdomu asmens duomenų tvarkymu, ta Šalis  
operatyviai persiunčia tokį skundą, pranešimą ar raštą kitai Šaliai ir pagrįstai bendradarbiauja su 
kita Šalimi bei suteikia kitai Šaliai pagrįstą pagalbą.

15.10. Šalys susitaria bendradarbiauti, siekdamos užtikrinti, kad taikytinuose asmens duomenų teisinę 
apsaugą  reglamentuojančiuose  teisės  aktuose,  įskaitant  Reglamento  32,  33,  34,  35,  36 
straipsnius, kiek tai susiję su kaip duomenų valdytojas veikiančios Šalies atliekamu tvarkymu ir 
asmens duomenų perdavimu kitai Šaliai.

15.11. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato 
teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti  
saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų, arba kiek tai reikalinga 
Šalių  teisėtiems  interesams  įgyvendinti  ir  apsaugoti.  Nebereikalingi  asmens  duomenys 
sunaikinami.

15.12. Gali  būti  tvarkomi  šie  Šalių  vadovų,  kitų  darbuotojų,  atsakingų  asmenų  ar  atstovų, 
atstovaujančių  Šalims,  duomenys:  (I)  vardas,  pavardė;  (II)  kontaktiniai  duomenys  (darbo 
telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) einamos pareigos; (IV) 
įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir 
interesais vykdomas susirašinėjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

15.13. Tvarkomus  duomenis  gali  gauti:  (I)  Šalių  darbuotojai,  atsakingi  už  Šalių  tarpusavio 
bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių 
sistemų  priežiūros  funkcijas;  (II)  informacinių  sistemų,  kurias  Šalys  naudoja  tarpusavio 
santykiams valdyti,  teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių 
pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

15.14. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai 
Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju Šalys privalo užtikrinti, kad 
tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši 
Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų  
veiksmus ir neveikimą.



UŽSAKOVAS
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Įmonės kodas 188771865
A. s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 
Swedbank, b. k. 73000
tel. +370 41 59 63 14
elektroninis paštas: info@siauliai.lt

RANGOVAS
UAB „Akvitas“ 
K.  Kasakausko  g.  14,  LT-85367 
Akmenė
Įmonės kodas 253250070
PVM mokėtojo kodas LT532500716
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
A. s. Nr. LT844010043300030244
AB Luminor bankas
tel.: 8 425 59439
el. paštas: nauja.energija@gmail.com

Administracijos direktorius 
Antanas Bartulis
                             
Parašas  ...................................................

Data...........................................................

A.V.

Direktorė 
Lina Beniušienė

Parašas ................................................

Data......................................................

A.V.

Sutarties kuratorius:  Statybos ir renovacijos skyrius, vyr. specialistas, Saulius Adomaitis, tel. Nr. +37041
386451, el. paštas saulius.adomaitis@siauliai.lt

             (Padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas)
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15.15.

15.16.    

Kiekviena šalis įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus 
pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies  
Sutarties  sudarymo  ir  vykdymo  tikslias,  pateikdama  visą  Reglamento  13  ar  14  straipsnyje 
nurodytą  informaciją.  Informuojančioji  Šalis  su  ankščiau  nurodyta  informacija  privalo 
supažindinti  pasirašytinai  arba  el.  paštu  (jei  pagal  elektroninio  pašto  adresą  įmanoma 
identifikuoti  gavėją),  išsaugoti  su  tuo  susijusią  informaciją  ir,  kitai  Šaliai  pareikalavus,  ją 
nedelsiant pateikti.

Šalys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grąžins 
visus  joms  patikėtus  tvarkyti  asmens  duomenis  pagal  Sutartį  ir  jų  kopijas,  nebent  Europos 
Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Sutartis įsigalioja tik tada, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Rangovas  pateikia Užsakovui  
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą.  Šalys  sutaria,  kad  sutarties  įsigaliojimo   data  bus  laikoma, 
Lietuvoje  ar  užsienyje  registruoto banko išduoto Sutarties  įvykdymo užtikrinimo pateikimo su 
lydraščiu Užsakovui diena arba mokėjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio užstato 
pervedimas į  Šiaulių  miesto savivaldybės administracijos  atsiskaitomąją sąskaitą,  data.  Sutartis 
galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

16.2.

16.3.

Prie sutarties pridedama:
16.2.1. Įkainotas Veiklų sąrašas, Sutarties 1 priedas;
16.2.2. Statybvietės perdavimo – priėmimo akto (forma), Sutarties 2 priedas;
16.2.3. Darbų perdavimo – priėmimo akto (forma), Sutarties 3 priedas;
16.2.4. Atliktų darbų akto (forma), Sutarties 4 priedas;
16.2.5. Rangovo pasiūlymas, Sutarties 5 priedas;

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties 
egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais 
Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

16.4. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato 
ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 
Šalių rekvizitai ir parašai: 



Sutarties projekto 1 priedas

TEISININKO, KULTŪROS IR VISUOMENĖS VEIKĖJO PELIKSO BUGAILIŠKIO NAMO (U.K. 10757), ŠIAULIŲ M., ŽEMAITĖS G. 83, 
TVARKYBOS 

DARBŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. 
Nr.

Darbų gupių (etapų) 
pavadinimai

Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą
Kaina (Eur) be 

PVM 
1 
mėnuo

2 
mėnuo

3 
mėnuo

4 
mėnuo

5 
mėnuo

- 
mėnuo

- 
mėnuo

- 
mėnuo

- 
mėnuo

-
 mėnuo

- 
mėnuo

- 
mėnuo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Langų,  palangių 
demontavimas,  statybinių 
šiukšlių išvežimas

2.
Langų  tvarkybos 
(restauravimo) darbai

3.
Durų  tvarkybos 
(restauravimo) darbai

4.
Angokraščių  tinko  ir 
apdailos atstatymas

5.

Kitos  išlaidos  (kadastrinių 
matavimų  atlikimas, 
energinio  naudingumo 
sertifikavimas,  vykdymo 
dokumentacijos, kadastrinių 
matavimo bylų  parengimas 
bei  kitų  inžinerinių 
paslaugų,  reikalingų 
statybos  užbaigimo 
procedūroms atlikti ir kt.)

Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]:

Bendra suma su PVM (Eur):
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Sutarties projekto 2 priedas

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas
[Data]

Rangos sutarties data, numeris: [xxx]
Statybvietės adresas: Žemaitės g. 83, Šiauliai

Užsakovas –  Šiaulių miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 
punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – Teisininko, 
kultūros ir visuomenės veikėjo Pelikso Bugailiškio namo (u.k. 10757), Šiaulių m., Žemaitės g. 
83,  Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal 
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, 
už kurią Rangovas yra atsakingas:

1.
2.

Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar 

kita. 

Užsakovo atstovas statybos ir renovacijos skyriaus pareigos, vardas pavardė
Parašas:                                                                                 Data
Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:                                                                                 Data
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Sutarties projekto 3 priedas

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Žemaitės g. 83, Šiauliai, ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama  ..............................................,  veikiančio 
pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, 
ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama [pareigos, vardas pavardė], veikiančio 
pagal  [įsakymas,  įstatai  ar kt.],  toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis,  o 
kiekviena  atskirai  –  Šalimi),  vadovaudamiesi  Šalių  sudaryta  [sutarties  pavadinimas,  sudarymo 
data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi),  bei papildomais susitarimais Nr.  [xxx (jei  yra)]  , 
sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1.  Rangovas  perduoda  Užsakovui  atliktus  Darbus  „Teisininko,  kultūros  ir  visuomenės  veikėjo 
Pelikso  Bugailiškio  namo  (u.k.  10757),  Šiaulių  m.,  Žemaitės  g.  83,  tvarkybos  darbai“,  o 
Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 

2.  Už  atliktus  Darbus  Užsakovas  įsipareigoja  sumokėti  Rangovui  likusią.......................  Eur 
(....................................................................................................  eurų)  sumą  Šalių  sudarytoje 
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas Darbų priėmimo perdavimo 
metu neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.

4.  Šis  aktas  sudarytas  dviem  egzemplioriais,  kurie  abu  turi  vienodą  teisinę  galią.  Vienas 
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas 
[Vardas, Pavardė]
[Atestato numeris] 

______________________________
Parašas
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Rangovo atstovas Užsakovo atstovas
[Pavadinimas] Šiaulių miesto savivaldybės administracija
[Buveinės adresas] Vasario 16-osiso g. 62, Šiauliai
[Telefonas, faksas] Tel: +370 41 59 63 14
[Įmonės kodas] Įmonės kodas 188771865
[PVM mokėtojo kodas]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]



Sutarties projekto 4 priedas
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data___________
Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________   mėn., pagal sutartį Nr. SŽ-xx

Eil. 
Nr.

Darbų grupių (etapų) 
pavadinimas

Kaina
pagal Sutartį

(Eur) be PVM

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 
dalis (%) nuo 

Darbų 
pradžios

Atliktų Darbų 
grupės 

(etapo) dalis 
(%) per 

atsiskaitomą 
laikotarpį

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 

per 
atsiskaitomą 

laikotarpį suma 
(Eur) be PVM

1.    

2.    
3.    
4.
5.    
6.    
7.    
   Viso suma be PVM:  Suma be PVM (Eur):  
    PVM [tarifas]:
    Bendra suma su PVM (Eur):

   Sulaikoma suma 5% nuo 
ataskaitiniu laikotarpiu atliktų 

Darbų vertės be PVM:
                            Mokama suma:

Užsakovas  Rangovas

2024  m. __________________ mėn. ____d.      2024 m. ______________ mėn. ______d. 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas  

2024  m. __________________ mėn. ____d.  
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Pirkimo sąlygų 

2 priedas „Pasiūlymo forma“ 

 

 

Įmonės kodas 253250070. PVM kodas LT532500716. A. s. LT844010043300030244. AB Luminor bankas  

K. Kasakausko g. 14, LT-85367 Akmenė. Tel 8 425 59439. Direktoriaus mob. 8 685 49489 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL TEISININKO, KULTŪROS IR VISUOMENĖS VEIKĖJO PELIKSO BUGAILIŠKIO 

NAMO (U.K. 10757), ŠIAULIŲ M., ŽEMAITĖS G. 83, TVARKYBOS DARBŲ 

2024.05.02 
(Data) 

Akmenė 
(Vieta) 

 

 

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ 

 
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-

ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos 

pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) 

 

UAB Akvitas 

Į.k. 253250070 

Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei 

(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) 

 

- 

Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija 

(vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) 

Vytautas Petkevičius 

Tel. 868549489 

nauja.energija@gmail.com 

 

2.  INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS 

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ DALIES VERTĘ  
(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) 

Eil. 

Nr. 
Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti darbai  

Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo 

kainoje* 

EUR (su PVM) Proc. 

1. -    

...     

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais. 

 

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS IŠVIEŠINTI SUBTIEKĖJUS, KURIŲ 

PAJĖGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS, TIEKĖJAS 

REMIASI 

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas remsis) 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas, kodas ir 

adresas 
Numatomi atlikti darbai  

Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo 

kainoje, kuriai ketinama pasitelkti 

subtiekėjus* 

EUR (su PVM) Proc. 

Subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį 

1. -    



...     

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais. 

 

4. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO 

SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS 

ATITIKTIES 

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia) 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas, kodas ir 

adresas 
Numatomi atlikti darbai  

Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, 

kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* 

EUR (su PVM) Proc. 

Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant 

kvalifikacijos atitikties 

1. -    

...     

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais. 

 

5.  INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS (SPECIALISTUS, KURIŲ 

KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIŪLYMO TEIKIMO METU DAR 

NĖRA TIEKĖJO AR SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI, TAČIAU JUOS KETINAMA 

ĮDARBINTI, JEI PASIŪLYMAS BUS PRIPAŽINTAS LAIMĖJUSIU) 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas ir pavardė Specialisto dabartinė darbovietė 

1. -  

...   

 

6. PASIŪLYMO KAINA 
 

6.1  Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos 

turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio 

valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas 

neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį 

pasiūlymų pateikimo dieną. 

6.2 Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo 

objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti 

sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai 

nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti 

pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM 

mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. 

Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai 

mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji 

organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis 

įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais 

įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos 

kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų 

ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su darbų 

atlikimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti. 

6.3 Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos 

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

6.4 Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių 

po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas 



koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu 

vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. 
 
 

6.5. Siūloma  kaina: 

Eil. 

Nr. 

Objekto (-ų) pavadinimas 

 

Kaina, Eur  

(be PVM ) 

PVM, Eur 

21 proc. 

Kaina, Eur, 

(su PVM) 

1. 

Teisininko, kultūros ir visuomenės veikėjo Pelikso 

Bugailiškio namo (u.k. 10757), Šiaulių m., Žemaitės g. 

83, tvarkybos darbai  

117954,54 24770,46 142725,00 

 

Pasiūlymo kaina Eur (be PVM) žodžiais: Šimtas septyniolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt keturi 

eurai 54 ct 

 

Pasiūlymo kaina Eur (su PVM) žodžiais: Šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt 

penki eurai 00 ct 

 

6.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:  
____       _________. 

6.7. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams 

atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šiuos darbus pasiūlymą pateikęs 

dalyvis atlieka savo sąskaita. 
 

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ 
 

7.5.Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis: 
 

Eil. 

Nr. 
Dokumentas 

Lapų 

skaičius 

Ar dokumente yra 

konfidencialios 

informacijos? 

(Taip / Ne) 

Paaiškinimas, kokia konkreti 

informacija dokumente yra 

konfidenciali ir kodėl 

1 2 3 4 5 

1. Europos bendrasis viešųjų pirkimų 

dokumentas 

14 Ne  

2. Lėšų pervedimo nurodymas (pasiūlymo 

užtikrinimas) 

1 Ne  

*Pastabos:  

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina 

arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;  

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;  

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  

birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka. 

 

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad: 

 esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, 

poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet 

kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo 

ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu; 

 sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis, 

 pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia 

tinkamam sutarties įvykdymui; 

 pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
 

Direktorė Lina Beniušienė 
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 



Europos bendrasis viešųjų pirkimų
dokumentas (EBVPD)
I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją
organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą
Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):
-
Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)
-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė
Oficialus pavadinimas:
Šiaulių apskaitos centras
Šalis:
Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą
Procedūros tipas
Atvira
Pavadinimas:
Teisininko, kultūros ir visuomenės veikėjo Pelikso Bugailiškio namo (u.k. 10757),
Šiaulių m., Žemaitės g. 83, tvarkybos darbai 
Trumpas aprašymas:
Pateikiama pirkimo dokumentuose
Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma)
priskirtas dokumento numeris:
-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją
Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):
UAB Akvitas
Gatvė ir namo numeris:
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K. Kasakausko g. 14
Pašto kodas:
LT-85367
Miestas:
Akmenė
Šalis:
Lietuva
Interneto adresas (jei yra):
-
E. paštas:
nauja.energija@gmail.com
Telefonas:
+370 685 49489
Asmuo ar asmenys ryšiams:
Vytautas Petkevičius
PVM mokėtojo kodas, jei yra:
LT532500716
Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį
numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)
-
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė
įmonė?
●Taip
❍Ne
Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos
vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė),
socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių
(neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?
❍Taip
●Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų
patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi
lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos
vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“
❍Taip
●Ne     
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• Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose,
atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime
arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl
socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti
informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam
subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš
valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?
●Taip
❍Ne
Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:
-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja
kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė
(konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį
❍Taip
●Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių)
ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:
-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

• Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti
pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti
EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos,
teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių
dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti
ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą
ir pavardę ir adresą:

Vardas
-
Pavardė
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-
Gimimo data
-
Gimimo vieta
-
Gatvė ir namo numeris:
-
Pašto kodas:
-
Miestas:
-
Šalis:
Lietuva
E. paštas:
-
Telefonas:
-
Pareigos arba statusas:
-
Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį,
paskirtį ir t. t.):
-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais
Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V
dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės
veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?
❍Taip
●Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos
vykdytojas nesiremia

• (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji
organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis
subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?
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❍Taip
●Ne

• Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios
informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies
A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį
subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo
pagrindai
A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1
p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos
veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta
2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su
organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne
daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo
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laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia
su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais,
3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio
sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio
1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta
korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba
ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas
prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas
pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų
apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję
nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba
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su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne
daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo
laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio
sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).
Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba
ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to
pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų
finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus
arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip
apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/
EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų
finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7
p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
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sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos
žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus
arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?
Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos,
pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101,
2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo
priežastys
B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių
mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar
perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne
B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio
draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios
organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo
šalis?
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Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję
pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo
pagrindai
C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai,
kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra
sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne
C11. Rimti profesiniai pažeidimai  VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.
Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra
padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:
a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir
nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;Nuo 2022-08-12
pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės
atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi
atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės
dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/
finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-
viesuosiuose-pirkimuose
b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. Taikant
šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamasi Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje nustatytais

terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio
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1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai
negali būti ilgesni negu 3 metai;
c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės
akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
d) yra padaręs bet kokį kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo
kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?
Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl

sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės

atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo

vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos

Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo

buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė

administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų

rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo

dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu

profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės

apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta

administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių

įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo

įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos

įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti

Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo

dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo,

kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros

organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar

jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą

juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose,

kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

-10-



❍Taip
●Ne
C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str.
4 d. 2 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip
nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose,
kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne
C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo
procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo
perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant
pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne
C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios
sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji
sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos
sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti
su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos? 
Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į
nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne
C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo,
negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra
susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str.
4 d. 5 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :
a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (pateikęs melagingą
informaciją), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti
atitiktį atrankos kriterijams;
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b) slėpė tokią informaciją;
c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji
organizacija ar perkantysis subjektas,
d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto
sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios
per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios
informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos
ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai
Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame
skelbime ar pirkimo dokumentuose.
D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)
Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:
pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo  nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą,
o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?
Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis  neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu

šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar

priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės

veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo  nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą

bankrotą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje

aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas
❍Taip
●Ne
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Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍Taip
●Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

ɑ. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda
Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad
Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus
Jūsų atsakymas
●Taip
❍Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai
Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta
informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų
iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali
nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius
dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:
a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus
patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet
kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga,
kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto
adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas),
kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti
(pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius
susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.
Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiąjai organizacijai ar
perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais,
kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų
dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):
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Data
02-05-2024
Vieta
Akmenė
Parašas
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LĖŠŲ PERVEDIMO NURODYMAS | CREDIT TRANSFER ORDER
  

DOKUMENTO NR. |
DOCUMENT NO. 2730 UNIKALUS MOKĖJIMO KODAS |

END TO END ID
DATA IR LAIKAS |

DATE AND TIME
2024.05.02
14:36:54

MOKĖTOJAS | PAYER

SĄSKAITOS NR.*, BANKO KODAS | ACCOUNT NO.*, BANK CODE L T 8 4 4 0 1 0 0 4 3 3 0 0 0 3 0 2 4 4 AGBLLT2XXXX, Luminor Bank AS

Lietuvos skyrius
VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS* | NAME SURNAME, COMPANY NAME* UAB "Akvitas"

IDENTIFIKAVIMO KODAS, TIPAS | IDENTIFICATION CODE AND TYPE 253250070, 

GAVĖJAS | BENEFICIARY

SĄSKAITOS NR.*, BANKO KODAS | ACCOUNT NO.*, BANK CODE LT257300010175539827, HABALT22XXX, AB bankas Swedbank

VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS* | NAME SURNAME, COMPANY NAME* Šiaulių apskaitos centras

IDENTIFIKAVIMO KODAS, TIPAS | IDENTIFICATION CODE AND TYPE 305888561, 

MOKĖJIMO INFORMACIJA | PAYMENT INFORMATION

SUMA SKAITMENIMIS* | AMOUNT IN DIGITS* 2000.00 VALIUTOS KODAS* | CURRENCY CODE* EUR

SUMA ŽODŽIAIS* | AMOUNT IN WORDS* Du tūkstančiai Eurų 00 ct

MOKĖJIMO PASKIRTIS ARBANUORODA GAVĖJUI (ĮMOKOS KODAS) |
FREE TEXT OR STRUCTURED PAYMENT DETAILS

Pirkimo Nr.718323 pasiūlymo užtikrinimas (Pelikso Bugailiškio namo)

Patvirtinu, kad susipažinau su Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis bei įsipareigoju jų laikytis
I confirm that I have read and agree to the Bank’s General Rules on the Provision of Services and Payment Service Rules.

KLIENTO PATVIRTINIMAS* | CUSTOMER CONFIRMATION* BANKO PATVIRTINIMAS | BANK CONFIRMATION

VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) | NAME, SURNAME, SIGNATURE(S) VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) | NAME, SURNAME, SIGNATURE(S)

Vytautas Petkevičius (2024.05.02 14:37:19) A.V./ SEAL

* - DĖMESIO: Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai
nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.
* - NOTE: Make sure you have entered the correct account number. Payment transactions are processed based on the beneficiary‘s account given by you. In case the account number is specified
incorrectly, the funds may be credited into the account of another customer even if the beneficiary‘s name is specified correctly.

  

Mokėjimo nurodymas banke yra atliktas
Operacijos vykdymą banke patvirtinantis Nr.:  LTUP69024123A51C
Įvykdymo data:  2024.05.02 14:37:22

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LINA BENIUŠIENĖ
Data: 2024-05-02 15:32:27
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