
STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS 

 

2024 m. birželio 20 d. Nr. PI-19  

Zarasai 

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija, atstovaujama direktoriaus Rimanto Bikulčiaus, veikiančio pagal gimnazijos 

įstatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Langaza“, atstovaujama direktoriaus Artūro Gudavičiaus, 

veikiančio (-ios) pagal įmonės nuostatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o 

kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos darbų rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

1. SĄVOKOS 

1.1. Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. 

1.2. Darbo diena – bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus tuos 

atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama švenčių diena. 

1.3. Užsakovo darbo valandos – darbo dienomis  nuo 8.00 val. iki 17.00 val.. Šioje Sutartyje numatyti 

Darbai vykdomi darbo valandomis, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip. 

1.4. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Statybos darbų perdavimo 

– priėmimo akto pasirašymo dienos.   

1.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą. 

1.6. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės 

išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos 

pajamos. 

1.7. Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį. 

1.8. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 

1.9. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi 

Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, 

Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį. 

1.10 Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tarp jų gali būti 

darbininkai, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

1.11. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir 

kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui statybvietės priėmimo – perdavimo aktu Statybvietę.  

1.12. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasiūlyme viešajam pirkimui ir/ar Sutartyje, įvardintas 

kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalį Darbų. 

1.13. Sutarties kaina - suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį 

Darbų vykdymą, įskaitant visus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias 

išlaidas, įskaitant išlaidas dėl sąskaitų-faktūrų ir kitų atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis 

informacine sistema „E. sąskaita”. 

1.14. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas 

personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 

1.15. Veiklų sąrašas (Darbų atlikimo grafikas) – Darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas Rangovo 

siūlomomis Darbų dalių kainomis ir Darbų dalių atlikimo terminais. 

1.16. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme. 

 

2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI 

 

2.1. Sutarties pavadinimas – „Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos sensorinio kambario remonto darbai“.   
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2.2. Sutarties dalykas – Rangovas, vadovaudamasis medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščiu, 

technine specifikacija (toliau Techninė specifikacija – užduotis) per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo 

terminą atlieka numatytus darbus ir: 

2.2.2. perduoda Techninėje specifikacijoje – užduotyje  nurodytos apimties atliktus darbus, kaip 

numatyta Sutartyje bei, esant reikalui, ištaiso Darbų defektus;  

2.2.3. Užsakovas sudaro Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti 

Darbų rezultatą ir sumoka Rangovui Sutarties kainą.  

2.3. Sutarties pradžia – Sutarties šalių pasirašymo ir užregistravimo užsakovo dokumentų valdymo 

sistemoje dienos ir galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.4. Rangovas Darbus pradeda nuo 2024-06-25 ir baigia  iki 2024-08-30. 

 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra ši Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.  

3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 

paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:  

3.2.1. Viešojo pirkimo dokumentai; 

3.2.3. Šios Sutarties sąlygos; 

3.2.4. Veiklų sąrašas (Darbų atlikimo grafikas). 

3.3. Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamai ir laiku atliktus 

darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentaciją, o Užsakovas juos priima ir pasirašo 

Statybos darbų perdavimo – priėmimo aktą bei apmoka šios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka. 

3.4. Sutarties neesminės sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Viešųjų pirkimų 

įstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminių Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių 

rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis. 

3.5. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami 

faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui 

pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie 

savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui 

nurodyti šios Sutarties 16.2. punkte. 

3.6. Šalių viena kitai pagal šią Sutartį suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai 

nurodoma ją perduodant. 

3.7. Šalys apie įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo viena kitai pranešti raštu, 

nurodydamos, kokie sutartiniai įsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir pareikalauti 

jų tinkamo vykdymo. 

3.8. Atsakingi asmenys: 

3.8.1. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – viešųjų pirkimų administratorius Sigitas 

Bartaška, el. p. azuolo.pirkimai@gmail.com. 

3.8.2. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – viešųjų pirkimų administratorius 

Sigitas Bartaška, el. p. azuolo.pirkimai@gmail.com. 

3.8.3. Rangovo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – direktorius Artūras Gudavičius, el. p. 

langaza@zarasai.lt. 

3.9. Šalys susitaria, kad ši Šalių pasirašyta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiųsta faksu ir/ar 

elektroniniu paštu turi juridinę galią, kol Rangovas ir Užsakovas persiunčia Sutarties originalą. 

3.10. Ši Sutartis yra vieša. 
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4. UŽSAKOVO PAREIGOS IR TEISĖS 

4.1. Užsakovas įsipareigoja: 

4.1.1. perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties 

įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo 

aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas 

šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo nedelsiant, bet 

ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šiame punkte nurodyto termino, raštu pranešti Užsakovui, kad negali 

pradėti Darbų; 

4.1.3. teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų 

nuostolių dėl Užsakovo pareigų pagal šią Sutartį nevykdymo. 

4.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo 

saugos reikalavimų Statybvietėje. 

4.3. Užsakovas turi teisę: 

4.3.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

teisės aktų reikalavimų; 

4.3.2. šios Sutarties vykdymo metu raštu reikšti argumentuotas pastabas dėl netinkamo sutarties 

vykdymo ir reikalauti ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus savo lėšomis abiejų Šalių suderintais 

terminais ir būdais; 

4.3.3. kitas Sutartyje ir teisės aktuose nustatytos teisės. 

 

5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS 

5.1. Rangovas, atsižvelgdamas į Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, įsipareigoja: 

5.1.1. vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Technine specifikacija – užduotimi, 

laikydamasis Veiklų sąrašo (Darbų atlikimo grafiko) (priedas Nr. 2); 

5.1.2. užtikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, būtų gavę visus būtinus leidimus, 

kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje 

nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis; 

5.1.3. iki Darbų pradžios ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti 

pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

5.1.4. kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis 

atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi. 

5.2. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą 

bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

5.3. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų 

atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. 

Šalys susitaria, kad dalį Sutartyje numatytų darbų (Pažyma apie pasitelkiamus subrangovus – Sutarties 

priedas Nr. 3) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie Subrangovą (-us): 

5.3.1. ................[subrangovo pavadinimas ir adresas]. 

5.3.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti apie keičiamus arba 

pasitelkiamus naujus Subrangovus; 

5.3.3. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) 

paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas 

paslaugoms, kurias Rangovo pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovui ir tik gavus Užsakovo 

sutikimą.  

http://www.vtpsi.lt/node/3168
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5.3.4. Sutarties vykdymo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų 

atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių: 

a) Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla; 

b) subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą paslaugų dalį; 

c) siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti paslaugų teikimo spartą; 

d) kitos Sutartyje nenumatytos, raštiškai pagrįstos priežastys. 

5.3.5. Rangovui pageidaujant pakeisti subrangovus, Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, 

pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti teikti paslaugas, tik Rangovui gavus 

Užsakovo sutikimą. 

5.3.6. Rangovas, informuodamas Užsakovą apie naujus ar keičiamus subrangovus Sutarties 5.3.2-5.3.5 

punktuose nustatytais atvejais, pateikia ir subrangovo pašalinimo pagrindų, įtvirtintų Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nebuvimą, ir kvalifikaciją patvirtinančius 

dokumentus (jei pašalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju, jeigu 

subrangovo padėtis atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje 

nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą 

minėtą subrangovą pakeistų kitu, reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Subrangovo keitimas raštu 

suderinamas su Sutarties administratoriumi.  

5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas 

savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai 

arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius 

įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui. 

5.5. Rangovas privalo užtikrinti Užsakovo turto apsaugą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, 

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo 

priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose 

patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar 

administracinėms reikmėms.  

5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo rizika ir kaštais privalo: 

5.6.1. pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 

5.6.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 

5.6.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. 

Statybvietė ir visi tokie patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti 

įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi 

būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. 

5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį 

saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti 

apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias 

Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms. 

5.8. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. 

Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar 

aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, 

sveikatai arba aplinkos apsaugai. 

5.9. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir 

Medžiagas Techninėje specifikacijoje – užduotyje nurodytiems darbams atlikti atitinkančius 

reikalavimus. 

5.10. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas už visas pretenzijas, kompensacijas 

susijusias su: 

5.10.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl 

Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu; 
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5.10.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais 

dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo. 

5.11. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa 

Darbų dokumentacija. 

5.12. Rangovas prisiima visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki  Statybos darbų perdavimo- 

priėmimo akto pasirašymo dienos. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie 

prarandami, kai už jų priežiūra atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, 

tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar 

Įranga atitiktų Sutartį. 

5.13. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad 

Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi 

būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti 

pateikti minėtos įrangos techniniai pasai. 

5.14. Rangovas turi teisę: 

5.14.1. gauti iš Užsakovo apmokėjimą per Sutarties 9.8. p. numatytą terminą už tinkamai atliktus Darbus; 

5.14.2. Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui gauti iš Užsakovo visą reikiamą informaciją ir/ar 

dokumentus. 

5.14.3. Rangovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas 

teises ir pareigas. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI  

6.1. Darbų atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.4. punkte. Rangovas Darbus turi teisę užbaigti 

anksčiau sutarto termino. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus 

pagal Veiklų sąraše (Darbų atlikimo grafike) pateiktą grafiką, įskaitant baigiamuosius bandymus.  

6.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, 

ištaisyti defektai, pasirašytas Statybos darbų perdavimo – priėmimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi 

su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.  

 

7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

7.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo – 

priėmimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti priimant Darbą (paslėpti 

trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, 

privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.  

7.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 

straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti 

visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu 

tie Darbai susiję su Sutarties, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų 

neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo 

įsipareigojimo neįvykdymu. 

 

 

8. DARBŲ PERDAVIMAS - PRIĖMIMAS 

8.1. Užsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir/ar, kai gaunamas Rangovo prašymas 

perimti Darbus. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos: 

8.1.1. atlieka bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio rengia darbų perdavimo – priėmimo aktą, 

jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių 
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nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant statinį pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi 

būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo – priėmimo aktą 

pasirašo Užsakovas ir Rangovas.  

8.1.2. raštu atsisako perimti Darbus nurodydamas atsisakymo pagrindą ir Darbus, kuriuos Rangovas 

privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas. 

8.2. Jeigu Užsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatytą terminą ir tvarką Rangovo pateiktų dokumentų 

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko 

Darbus, o Užsakovas Darbus perėmė. 

 

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 

9.1. Sutarties kaina yra 14979,80 – keturiolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 

ir 80 centų, iš kurių PVM sudaro 2599,80 – du tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt devyni eurai 

ir 80 centų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 

9.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų 

sąraše (Darbų atlikimo grafike) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. Veiklų sąraše (Darbų 

atlikimo grafike) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis, 

atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, Sutarties 9.7. ir 9.8. punktuose numatyta 

tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) 

apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše (Darbų atlikimo grafike) numatyto Darbo grupės (etapo) dalis 

procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui. 

9.4. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du 

egzempliorius, kurie būtų patvirtinti Rangovo bei Užsakovo ir PVM sąskaitą faktūrą arba kitą 

atsiskaitymo dokumentą, kuriame nurodoma Darbų pavadinimai, jų apimtis ir įkainiai, atlikto Darbo 

kaina su PVM, Sutarties data, numeris, pavadinimas. Užsakovo atsakingas atstovas Darbų perdavimo-

priėmimo aktą per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos patikrina, 

suderina su Rangovu ir pasirašo jį, išskyrus atvejus, jeigu: 

9.4.1. kuri nors Rangovo atlikta Darbų sudėtinė dalis neatitinka Sutarties 2.3. punkto nuostatų. Tokiu 

atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguotą Darbų perdavimo-priėmimo aktą 

atitinkamai sumažinant arba padidinant atliktų Darbų sudėtį ir apimtį bei pateikti pakoreguotus mokėjimo 

dokumentus atitinkamai sumažinant arba padidinant tarpinio mokėjimo sumą, netinkamo Darbų 

ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba) 

9.4.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kurią nors Darbų sudėtinę dalį 

arba Sutarties įsipareigojimą, apie kurį jam tinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas 

turi teisę reikalauti pašalinti nustatytus Darbų trūkumus per 5 darbo dienas; ir (arba) 

9.4.3. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos motyvuotai 

raštu atmeta pateiktą Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

9.5. Jeigu Užsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatytą terminą Rangovo pateikto Darbų perdavimo-

priėmimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovas 

pateiktame Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytą konkrečią Darbų dalį atliko tinkamai. 

9.6. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys 

pasirašo Statybos darbų perdavimo – priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir 

nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo – priėmimo metu. 

9.7. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą arba kitus atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti naudodamasis 

elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu 

www.esaskaita.eu)  

http://www.esaskaita.eu/
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9.8. Už atliktą Darbą pagal Sutartį Užsakovas sumoka per 30 dienų nuo Darbų perdavimo – priėmimo 

akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros arba kitų atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos. Užsakovas 

už atliktą Darbą Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. 

9.9. Rangovui paprašius medžiagų įsigijimui galimas avansinis apmokėjimas iki 30% sąmatinės vertės. 

9.10. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.8. punkte nurodytu terminu, Rangovui raštu 

pareikalavus, Užsakovas moka delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,05% nuo 

laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo 

9.11 punkte nurodyto termino pabaigos iki visiško Užsakovo įsipareigojimų įvykdymo dienos. 

9.12. Jeigu Užsakovas per 5 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos neperduoda Rangovui statybvietės, 

Rangovui pareikalavus Užsakovas moka Rangovui 5 % nuo Sutarties vertės dydžio baudą.  

9.13. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbą, Užsakovui raštu pareikalavus, Rangovas moka delspinigius, 

kurių dydis yra 0,05 % nuo Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami 

skaičiuoti kitą dieną nuo 2.5. punkte numatytos Darbų pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti 

Statybos darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dieną. Jeigu Rangovui pagal šią Sutartį yra 

paskaičiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dienų nuo reikalavimo gavimo jų nesumoka, Užsakovas turi 

teisę delspinigius atskaityti iš sumų už atliktus darbus.  

9.14. Užsakovui pareikalavus Rangovas moka 5 % nuo Sutarties vertės dydžio baudą, jeigu nevykdo 

Sutarties 5.1.1. punkto reikalavimų.  

9.15. Sutartyje kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintoje „Kainodaros taisyklių nustatymo metodika“ nustatyta 

tvarka ir 9.15.1 bei 9.15.2. punktuose nurodytais atvejais: 

9.16.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.3 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties 

kaina gali būti koreguojama nevykdomų Darbų sumomis pasirašant susitarimą dėl Sutarties kainos 

koregavimo. Nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdas, nustatant aukščiau 

esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas 

žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą; 

b) atliekant papildomų darbų pirkimą Sutarties 10.3.3.-10.3.4. punktuose numatyta tvarka. 

c) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, 

patvirtintomis Sutarties įsigaliojimo dieną; 

9.17. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka: 

a) delspinigiai; baudos; 

b) mokėjimai už Darbus. 

9.18. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo arba 

Sutarties pažeidimų pašalinimo. 

9.19. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas 

raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu 

pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į 

pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę 

prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

 

10. PAKEITIMAI 

 

10.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo 

nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, objektyvių aplinkybių ir gali apimti: 

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar 

kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 
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10.1.3. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. 

10.2. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių 

atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių 

nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme 

nustatytų principų ir tikslų.  

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka: 

10.3.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai 

naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga 

mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, 

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 

apskaičiuotas pagal Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu 

pagal Sutarties 9.13.1 punktą gali būti koreguojama Sutarties kaina; 

10.3.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui 

skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t.y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga 

rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, 

sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, 

kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darbų 

kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti 

Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.13.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, 

Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą gali būti koreguojama Sutarties kaina; 

10.3.3. papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais 

susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas 

dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir Užsakovo  

parašais; 

10.3.4. papildomi darbai įsigyjami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo ar Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše, patvirtintame Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

nustatyta tvarka. 

10.4. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo 

atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos 

likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus Sutarties 5.3.2 punkte 

numatyta tvarka. 

 

 

11. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

1.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai 

Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus 

Darbus. 

11.2. Nutraukus Sutartį: 

11.2.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl 

Darbų saugos; 

11.2.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet 

neapmokėtus Darbus ir mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.  

11.3. Sutarties šalys gali nutraukti Sutartį šalių raštišku susitarimu arba LR Civilinio kodekso nustatyta 

tvarka. 

11.4. Nutraukus Sutartį Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

11.4.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo 

arba dėl Darbų saugos; 
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11.4.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 

11.4.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę. 

 

12. GINČAI 

12.1. Sutarties Šalys visus ginčus sprendžia derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo 

nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo 

į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų 

pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą 

ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo 

procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų 

būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

13. NENUGALIMA JĖGA (force majeure) 

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų 

ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant 

pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

13.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 

prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių 

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar 

savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, 

veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos 

ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

13.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos 

jėgos (force majeure).  

 

14. PRIEDAI 

14.1. Priedas Nr. 1 – Rangovo pasiūlymas – 2 lapai 

14.2. Priedas Nr. 2 – Įkainotas veiklos sąrašas – 1 lapas 
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15. KONTAKTAI 

15.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti 

lietuvių kalba. 

15.2. Šalių rekvizitai: 

 

Užsakovas    Rangovas 

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija  UAB „Langaza“ 

Savanorių g.  g. 1, Zarasai   Dariaus ir Girėno 28A, Zarasai, LT-32110 

kodas:   190202999   kodas: 187930624 

    PVM kodas: LT879306219 

Atsisk. sąsk.  LT507300010105474240   Atsisk. sąsk. LT907300010074067539 

Banko pavadinimas: AB Swedbank  Banko pavadinimas: AB Swedbank 

Banko kodas: 73000   Banko kodas: 73000   

Tel.   (8 385)  52 376   Tel. +37068604583 

el. p. rastine@azuolas.info   el. p. langaza@zarasai.lt 

 

Pareigos, vardas, pavardė:   Pareigos, vardas, pavardė: 

______________________________  _________________________________ 

 

Parašas____________________  Parašas_______________________ 

 

 

                   A.V.                                                                               A.V.         



UAB 

Lngaza 

Įmonės kodas: 187930624, PVM k.: LT879306219 
Reg. adr.: Upės g. 8, Sarakiškių k., Zarasų raj. 

Buveinė: Dariaus ir Girėno g. 28A, 3211 O Zarasai 
Zarasai, AB „Swedbank" b.k. 73000, a.s.: LT907300010074067539, 

mob.:+370 686 04583, el. p.: langaza@zarasai.lt 

Zarasų „Ąžuolo" gimnazijai 

PASIŪLYMAS 
DĖL ZARASŲ „ĄŽUOLO" GIMNAZIJOS SENSORINIO KAMBARIO REMONTO DARBŲ 

2 24-06-20 

Zarasai 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų UAB „Langaza" 
f!J'UJJė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų Dariaus ir Girėno g. 28a, Zarasai 
f!J'UJJė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu Direktorius Artūras Gudavičius 
parašu, vardas, pavardė, pareigos 
Telefono numeris +370 686 04583
El. pašto adresas langaza@zrasai.lt 

l. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų

įstatymo nustatyta tvarka; 
1.2. kituose pirkimo dokumentuose Qų paaiškinimuose, papildymuose). 

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio darbų dalies vertę (pildoma, kai
pasi ūlymą. patiekia ūkio subjektų grupė): 

Numatomi atlikti Partnerio darbų dalies vertė 
Eil. Nr. Partnerio pavadinimas ir adresas darbai pasiūlymo kainoje be PVM, 

Eur 

asitelksime šiuos subteikė'us ar s ecialistus ir eks ertus: 

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant 
sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), 
subteikė'o - darbuoto'ai asiūl mo ateikimo metu, bet laimė'imo atve·u bū 'darbinti 
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), 
kuriai ketinama asitelkti subran ov -us , subtiekė' -us ar subteikė' -us 
*Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-u ), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertius, kuriais
bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pa iūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo
pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

4.** Šiame ·- teikta ir konfidenciali informaci·a: 
Eil. Nr. 

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas pasiūlymas. 

5. Mes siūlome atlikti už šią kainą:

Pirkimo objekto pavadinimas l Pasiūlymo Pasiūlymo 

Priedas Nr. 1 



Eil. 
Nr. 

Zarasų „Ąžuolo" 
remonto darbai 

. . .  

gunnaz1JOS 
. .  

kambario sensonmo 

kaina, Eur PVM, kaina, Eur 
bePVM Eur suPVM 

12380,00 2599,80 14979,80 

Mūsų pasiūlyta kaina apskaičiuota vadovaujantis visų pirkimo dokumentų nustatyta tvarka, yra 
keturiolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai ir 80 et. 

(žodžiais) 

Į šią sumą įeina visos išlaidos, visi mokesčiai įskaitant išlaidas dėl sąskaitų pateikimo per 
,,E. sąskaita" sistemą, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2599,80 Eur. 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo 
priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos 
sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę 
sistemą „E. sąskaita", ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir 
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo 
kainą. 

Eil. 
Nr. 

l. 
2. 

Kartu su 

Pateiktų dokumentų pavadinimas 

kainotas veiklos s rašas 

Direktorius 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų 

pavadinimas*) 

l 

Dokumento puslapių 
skaičius 

Artūras Gudavičius 

(Vardas ir pavardė*) 



ĮKAINOT AS VEIKLOS SĄRAŠAS 

Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos sensorinio kambario remonto darbai 

Darbų grupės (etapo) 

kainos mėnesinis 

išskaidymas procentais 

pagal Rangovo planuojamą Darbo 

� 
Darbų grupės (etapo) (etapo) 

įvykdymą kaina, [Eur] 
o Darbų gupių (etapų) pavadinimai (Pildo ranRovas) bePVM 
§s 

o o o [Pildo rangovas} 
;::s ;::s 

;:s .:: .:: .:: 
·<:,.i ·<:,.i 

·<:,.i l::: l::: l::: 
� :::::: ....... 

l. 
Lubos 

5 25 70 2000,00 

2. 
Sienos 

30 40 30 3500,00 

3. 
Angos 

10 80 10 1300,00 

4. 
Grindys 

30 50 20 3000,00 

5. 
Elektrotechnika 

30 30 40 2200,00 

6.
Kiti darbai

20 30 50 380,00 

Suma bePVM: 12380,00 

PVM [21 %] suma: 2599,80 

BENDRA SUMA su PVM: 14979,80 

D irektorius 

� 
Artūras Gudavičius 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų 
. drove ,, �·==•l' ·� 

�� 

(Vardas ir pavardė) 

pavadinimas) 

� �-
. Ą> Ą �' . .• '. .·?,1/ 

�::·-:-:3'" 

Priedas Nr. 2 
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