TRINKELU DANGOS JRENGIMO DARBU
SUTARTIS Nr. 2024/06/14-1

2024 m. birzelio 14 d.
Kupiskis

Valstybés biudZetiné jstaiga Kupiskio socialinés globos namai, jmonés kodas 190793833,
atstovaujama direktoriaus Rolando Paltino, veikiandio pagal jstaigos nuostatus (toliau tekste —
Uzsakovas) ir Raminas Sarcevi¢ius, asmens kodas PSRN, veikiantis pagal verslo liudijima Nr.
VD701236-1 (toliau tekste — Rangovas) sudaréme $ig sutartj:

1. BENDROJI DALIS

1.1. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais dokumentais bei $ios Sutarties nuostatomis.

1.2. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.2.1. Sutarties dokumentai — §i Sutartis ir jos Priedai.

1.2.2. Darby pradzia —Sutarties jsigaliojimo diena.

1.2.3. Darby pabaiga — Rangos darby ir Statybos uZbaigimo akto pasiraSymo diena.

1.2.4. Atliktini darbai — derinimo ir rangos darbai, reikalingi Sutariai jvykdyti, priduoti
Uzsakovui pagal Sios Sutarties reikalavimus.

1.2.5. Baigiamasis darby atlikimo aktas — visy Rangovo atlikty darby priémimo aktas.

1.2.6. Darby atlikimo vieta — Kikoniy g. 20, Snipeligkio k., LT-40333, Kupigkio r. sav..

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Uzsakovas pagal §ig sutartj paveda Rangovui atlikti pés¢iujy aikstelés trinkeliy dangos
klojimo darbus.

2.2. Si Sutartis apima Sutarties 2.1 punkte nurodytas uzduotis ir darbus, kuriy sudétis,
reikalavimai ir kainos yra nurodyti Sutarties prieduose Nr.1 ir Nr.2, kurie yra neatsiejama Sios sutarties
dalis.

2.3. UzZsakovas pareiskia, kad Sios Sutarties darby atlikimo terminai, sutarty iSlaidy nevirsijimas
yra esminiai reikalavimai, keliami Rangovui. Rangovas pareiSkia, kad supranta, jog iSvardinti esminiai
reikalavimai yra labai svarbis UZsakovui ir todél, Rangovo nuomone, Sioje Sutartyje numatyti jos
nutraukimo atvejai bei netesybos yra teisingi ir protingi.

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darbus Rangovas turi pradéti per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
3.2. Darbai turi biti atlikti per 90 dieny nuo sutarties pasiraS§ymo. Darby atlikimo termino
pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo raSytiniu susitarimu.

4. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMO SALYGOS

4.1. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing. Papildomas apmokeéjimas uz tokius darbus nebus daromas ir
Rangovas juos privalés atlikti savo saskaita. | §ig kaing jeina visos iSlaidos ir visi mokesciai.

Rangovui pavesty atlikti darby kaina yra:

Eil. | Darby pavadinimas Kaina EUR PVM, EUR Kaina EUR
Nr. (be PVM) (su PVM)

Péséiyjy aikstelés trinkeliy dangos
Kelofints dafal 4400,00 EUR 0 EUR 4400,00 EUR
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4.2. Atsiskaitymy ir mokéjimy tvarka:

4.2.1. Uzsakovas uz faktiskai atliktus remonto darbus Rangovui sumoka per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo pateiktos PVM saskaitos — faktiiros ir atlikty darby akto pasiraS§ymo. PVM
saskaitos — faktliros teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E- sgskaita“ priemonémis.

4.2.2. I3ankstinis mokéjimas Rangovui nebus mokamas.

4.3. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu Rangovas:

4.3.1. neistaiso esminiy atlikty darby defekty;

4.3.2. nevykdo Saliy pasitarimy metu priimty, uZprotokoluoty ir pasiraSyty sprendimuy, jeigu jie
nepriestarauja statybos techniniams reglamentams, Sutarties salygoms bei kitiems privalomiems
dokumentams ir rastu nepateikia motyvuoty paaiskinimy.

4.4. Salys, vykdydamos mokéjimus, vadovaujasi atitinkamais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR JSIPAREIGOJIMAI

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. sumokeéti nustatyta SutartyJe kaing Sutarties numatytomis salygomis ir tvarka;

5.12. vykdyti Sutarties Saliy pasiraSytuose prieduose, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis,
prisiimtus jsipareigojimus;

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prisiimti pilng atsakomybe uz atlikty darby kokybe, Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy
ivykdyma;

5.2.2. uztikrinti, kad visi darbai biity atlieckami pagal Sutarties dokumentus;

5.2.3. biti atsakingas uZ darby saugg ir prieSgaisring sauga objekte.

5.2.4. savo rizika, nustatytu laiku ir kokybiskai atlikti sutartus darbus;

5.2.5. per Uzsakovo nurodyts, technologiskai pagrista terming Salinti defektus, susijusius su
netinkamu darby atlikimu;

6. SUTARTINIO DARBO ATLIKIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Visus Sutartyje minimus darbus Rangovas atlieka laikydamasis galiojanéiy statybos
normatyviniy dokumenty bei §ios Sutarties ir Sutarties dokumenty reikalavimy.

6.2. Sutartyje numatyti darbai Uzsakovui priduodami pagal atlikty darby akta.

6.3. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai pasiraSomas atlikty darby perdavimo-
priémimo aktas.

7. SANKCIJOS IR BAUDOS

7.1.Rangovas uz kiekvieng pavéluotg darby atlikimo dieng, Uzsakovui pareikalavus moka 0.02%
dydzio delspinigius nuo neatlikty darby kainos.

7.2. Uzsakovas uZ kiekvieng uzdelsta apmokéti dieng, Rangovui pareikalavus moka 0.02%
dydzio delspinigius nuo neapmokeétos sumos.

7.3. Baudy, delspinigiy sumokeéjimas neatleidia Saliy nuo Sutarties jsipareigojimy ar paZeidimy
pasalinimo.

7.4.8ioje Sutartyje numatytiems delspinigiams, baudoms, netesyboms iSieskoti (i$skyrus
nuraSomoms baudoms ne gin¢o tvarka) Salys privalo pareikiti pretenzijas viena kitai ie¥kininés senaties
nustatytose ribose. Salys privalo i$nagrinéti pretenzijas ir atsakyti j jas per 10 darbo dieny nuo jy gavimo
dienos.

8. GINCU SPRENDIMO TVARKA

8.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gin&ui, Sutarties Salys rastu
i¥deésto savo nuomone kitai Saliai ir pasifilo gindo sprendima. Gavusi pasiiilyma ginda spresti derybomis,
Salis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradZios. Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, Jel kuri nors Salis laiku neatsako i

}s,l,ulymg ginCq spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy
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sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy i$spresti
deryby btidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

9. NENUGALIMA JEGA

9.1. Salis gali biti visitkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveiki i isipareigojimy vykdymui.

9.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y. LletUVOJe pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos poblidZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

9.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

10. GARANTINIS TERMINAS
10.1. Sutarties objektui nustatomas STR numatytas garantinis laikotarpis.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO SALYGOS

11.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy atstovai jg pasiraso.

11.2.Sutartis galioja nuo sutarties jsigaliojimo datos ir galioja iki visy Darby uzbaigimo,
atsiskaitymo uz juos bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

11.3. Salys pareiskia, kad, jeigu iki Sutarties pasira§ymo buvo sudaryti kiti susitarimai ZodZiu ar
raStu, jie néra privalomi ir juridine galig turi tik Sioje Sutartyje ir jos Prieduose numatytos nuostatos.

11.4. Sutartis gali biti pratesta, pakeista ir papildyta rastiSku Saliy susitarimu nepaZeidZiant
Viesyjy pirkimy jstatymo nuostaty.

11.5. Salis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo ta pacia dieng raStu pranesti apie tai kitai Saliai.

11.6. Nevykdandiai savo jsipareigojimy Saliai suteikiamas batinas laikotarpis jy jvykdymui.

11.7.Salys neturi teisés vienagaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu atlyginti kitai Saliai dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

12. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

12.2. Yra susitarta dél visy salygy, kurios buvo biitinos tam, kad Sutartis kiekvienos i§ Saliy bty
laikoma sudaryta;

12.3. Néra jokiy papildomy reikalavimy, susijusiy su Sutarties jforminimu;

12.4. Visos Sutarties sglygos Saliy buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t.y. atskirai
buvo aptarta ir suderinta kiekviena Sutarties sglyga;

13. PAKEITIMAI

13.1. Darby pakeitimai, butini darbams uZbaigti, gali biti atliekami tik del iki Sutarties
pasiraS§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

13.1.1. bet kurios numatytos darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima;

13.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymg arba darbo apimties sumaZinima.



14. KITOS SALYGOS

14.1. Visi praneimai tarp Saliy, susije su Sutartimi, pateikiami rastu Sutartyje nurodytais
adresais arba kitu adresu, kurj Salis pranes¢ kitai Saliai. Prie§ prane$imus pateikiant rastu, jie gali biiti
perduodami faksu arba elektroniniu pastu.

14.2. Salys, vykdydamos Sutartj, jsipareigoja laikytis §iy aplinkosaugos reikalavimy: maZinti
popieriaus sunaudojimg, atsisakyti nebiitino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties
vykdymu susij¢ dokumentai Klientui turi biiti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent Sutartyje ir jos
prieduose nenumatyta kitaip). ISimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susije dokumentai, turi (gali) biiti
pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisés aktus arba Klientas nurodo
tokj bilitinumg — tokiu atveju turi bliti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius
aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. D1-508 ,.Dél Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos 2 apsaugos kriterijai,
sgraSo, Aplinkos apsaugos kriterijy ir Aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos
turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo® (Zaliasis
pirkimas).

14.3. Salys jsipareigoja per 5 kalendorines dienas informuoti viena kit apie visus Saliy juridiniy
ir paSto adresy bei telefony numeriy pasikeitimus.

14.4. Visi pranesimai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties Salis gauna lai¥ka, elektroninio
pasto prane§ima arba pranesimg faksu.

14.5. Si Sutartis sudaroma 2 (dviem) identiskais egzemplioriais lietuviy kalba kiekvienai $aliai.
Abiejy Sutarties egzemplioriy tekstai turi vienodg juriding galia.

14.6. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie atlikti rastidkai ir
pasiradyti Saliy jgalioty asmenuy.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas Nr.1 ,,Lokaliné sgmata“;
15.2. Priedas Nr. 2 ,,Darby bei reikalavimy aprasas (techniné uzduotis)*;

SALIU JURIDINIAI ADRESAIL TELEFONAIL FAKSAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Kupiskio socialinés globos namai Ramiinas Sarcevicius,

Kikoniy g. 20, Snipeliskio k., Kupigkio r. Velk1antls pagal verslo lludljlma, Nr. VD701236-1
Tel.: +370 459 35560 SSee? == K upiskio m., Kupiskio r. sav.
E-pastas: kupiskis@globosnamai.org Tel +370 678 19396

Imonés kodas: 190793833 asmens kodas CEENEEEY,
LT414040063610000971 LT347300010024365650

VIKSVA bankas AB SWEDBANK bankas

Banko kodas: 73000

Uz sutarties vykdymg atsakingas aptarnavimo
ir Tikio dalies vedéjas Marius Nareckas

Ramiinas Sarcevi¢ius

A _/7/
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Priedas Nr. 1
LOKALINE SAMATA

2024 m. birzelio mén.

Rangovas:

Objektas: Kupiskio socialinés globos namai, Kikoniy g. 20, Snipeliskio k., Kupiskio r.
UZsakovas: Kupis§kio socialinés globos namai

Darbai: Trinkeliy klojimas ir kiti darbai

Eil. Darby ir iSlaidy Mato vnt. Kiekis Vieneto kaina, | IS viso, Eur.
Nr. apraSymai Eur.
1 | Betono plyteliy Saligatvio m2 220 2,00 440,00
dangos ardymas
2 | Laipty pakopy vnt. 4 50,00 200,00
demontavimas
3 | Laipty pakopy jrengimas vnt. 4 60,00 240,00
4 | Skaldinélio pasluoksnio m2 220 4,00 880,00

Saligatviui jrengimas. 3 cm
storio sluoksnis/skaldinélis
uzsakovo

5 | Betono trinkeliy grindinio m2 220 12,00 2640,00
jrengimas, uZpilant siiles
skaldinéliu/trinkelés
uzsakovo

I§ viso uz numatomus darbus: 4400,00

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Ramiinag Sarcevi¢ius




Priedas Nr. 2
DARBU BEI REIKALAVIMU APRASAS (TECHNINE UiDUOTIS)

1. PesCiyjy aikstelés trinkeliy klojimo darbai atlickami adresu: Kupiskio socialinés globos namai,
Kikoniy g. 20, Snipeliskio k. Kupiskio r.

2. Pés€iyjy aikstelés trinkeliy klojimo darbai atliekami iSardant seng danga:

2.1. Reikalinga iSardyti senas betono plyteles;

2.2. Demontuoti senas laipty pakopas;

2.3. Trengti naujas laipty pakopas;

2.4. Jrengti 3 cm skaldinélio pasluoksnj, suformuoti nuolydZius;

2.5. Pakloti betoniniy trinkeliy grindinj uzpilant sitiles skaldinéliu (trinkelés uzsakovo);

2.6. Jrengti taktilinj Zyméjima Zmonéms su regéjimo negalia remiantis Lietuvos aklyjy ir silpnaregiy
sajungos rekomendacijomis.

3. Darbams suteikiama 5 m. garantija. Darbus atlikti per 3 mén. Betoniniy trinkeliy matmenys —
200x100x60 mm.

4. Vykdant darbus biitina vadovautis galiojan¢iu Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, Aplinkos
apsaugos jstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés aktais, kurie apibrézia reikalingus
vykdyti statybos remonto rangos darbus.

5. Statybos remonto darbai turi biiti atliekami Rangovo léSomis (medZiagos, piniginés 1é3os, darbo
jégair kt.).

6. D¢l atlieckamy darby saugos, priesgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos darby atlikimo vietoje
atsakingas Rangovas. Darby metu privaloma uZztikrinti globos namy gyventojy ir darbuotojy, o taip pat
kity asmeny sauguma;

7. Darbai turi buti atlikti kuo trumpesniais terminais, uZtikrinant gyventojy sauguma ir sukeliant kuo
mazesnius nepatogumus darbuotojams, gyventojams.

8. Darbai yra laikomi uzbaigtais abiem sutarties Salims pasirasius darby atlikimo aktg.

Trinkeliy rastas Aikstelés planas

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
™, AN, i AV.

Rolandas Paltinas, direktorius Ramiunay/Sarcevicius



