
RANGOS SUTARTIS

2024 m. birželio 3 d. Nr. (7.1 Mr)S-37
Visaginas

UAB „Visagino energija“ , juridinio asmens kodas 110087517, kurios registruota buveinė yra 
adresu: Taikos pr. 26A, Visaginas, atstovaujama generalinio direktoriaus Zigmo Jurgutavičiaus, 
veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Užsakovas“)

ir
UAB „Elektros darbai“, juridinio asmens kodas 133619018, kurio registruota buveinė yra adresu: 

Geologų g. 7A, Vilnius, atstovaujama filialo direktoriaus Dariaus Sendziko, veikiančio pagal 

2024-01-09 įgal iojimą Nr. 02 -01-02 (toliau - „Rangovas“ ),
toliau šioje Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai  –
„Šalimi“, susitarė ir sudarė šią Rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas, vadovaudamasis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, įsipareigoja savo 
rizika, jėgomis, medžiagomi s ir priemonėmis, pagal Techninę specifikaciją (toliau – Techninė 

specifikacija) ir kit us pirkimo dokumentuose, ir šioje Sutartyje pateiktus reikalav imus bei  sąlygas 
tinkamai at likti kogenerac inės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje (toliau – ES projektas, 
Projektas) 10 kV t inklų montavimo ir prijungimo prie ESO t inklų darbus. Atlikti paleidimo i r bandymo 
darbus, kurių apimtyje ir Užsakovo personalo mokymo eksploatuoti šias sistemas paslaugų suteikimas, 
apimančius (bet neapsiribojančius) pagal pridedamo Techninio projekto dalis, ir kitas būtinas paslaugas 
bei darbus, kurie reikalingi pirkimo tikslui pasiekti (toliau visa bendrai vadinama – Darbai). Darbai 

apima šioje Sutartyje ir ją sudarančiuose dokumentuose nurodytas dalis, atliekamas paslaugas 
(įrengimo, montavimo, įrenginių pajungimo ir pan.), visas reikalingas medžiagas, naudojamus 
mechanizmus  ir įrenginius.

1.2. Rangovas, Sutartyje numatyta tvarka, apimtimis ir sąlygomis, įsipareigoja  tinkamai atlikti 
Darbus  ir perduoti juos Užsakovui. Darbų rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui šioje Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.3. Užsakovas, Sutartyje numatyta tvarka i r sąlygomi s, įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai 
atliktus ir laiku užbai gtus  Darbus .

1.4. Darbų apimtys, techniniai reikalavimai ir laukiami galutiniai rezultat ai pateikti ir Techninėje 
specifikacijoje, kituose pirkimo dokumentuose.

1.5. Užsakovas, priklausomai nuo projekto finansavimo apimties ir sąlygų, projekto įgyvendinimo 
metu turi teisę atsisakyti bet kokios Darbų dalies, jei ta Darbų dal is dar nėra at likta. Už faktiškai jau 

atliktus ar patiektus Darbus sumokama Sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovui pasinaudojus šia teise, 
Sutarties kaina bus laikoma  atitinkamai suma žinta atsisakomų Darbų dalies verte pagal atskirą 
Užsakovo pranešimą ir dėl to nebus daromi  papildomi Sutarties  pakeit imai.

1.6. Atsižvelgiant į  Sutarties specifiką, taip pat į tai , kad gal imi Darbų ar jų kiekio pasikei timai 
projekto vykdymo metu ir parengus darbo projektą, tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti Darbus, 
Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka informuos Rangovą apie Užsakovo dokumentų pakeitimus, o 

Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka informuos Užsakovą, apie paaiškėjusias Užsakovo dokumentuose 
nurodytas netinkamas Darbų apimti s ar atskirus Darbų elementus. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę 
priimti sprendimą, dėl ats isakomų Darbų, vienų Darbų pakeitimo kitais arba papildomų Darbų.

1.7. Darbų apimtys, techniniai rei kalavimai  ir reikalaujami  galutiniai rezultat ai pateikti Techninėje 
specifikacijoje ir kituose  Pirkimo dokumentuose.

1.8. Laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip 

jos sudedamosios dalys. Sutartį sudaranty s dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas 
kitą, todėl šioje Sutartyje gal ioja toks dokumentų svarbos eiliškumas:

1.8.1. ši Sutartis;
1.8.2. skelbimas apie pirkimą;
1.8.3. Techninė speci fikaci ja su priedais, kiti pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai;
1.8.4. pasiūlymo raštas (originalas saugomas Rangovo);
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1.8.5. kiti dokumentai ir priedai, jei tokių bus (brėžiniai, schemos , grafikai, planai, skaič iavimai, 
papildomi susitarimai ir pan.).

1.9. Jeigu Sutarties dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, i šaiškinimų / nurodymų 
teisė suteikiama Užsakovui.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara.
2.2. Pradinės sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai – 679 990,30 Eur (šeši šimtai 

septyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų, 30 centų) be pridėt inės vertės 
mokesčio (toliau – PVM).

2.3. PVM skaič iuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės 
aktais. Dėl  mokesčių pasikeit imo kaina neperskaičiuojama.

2.4. Kadangi Darbų pagal Sutartį vykd ymo trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieni) metai, vadovaujantis 
Kainodaros taisykli ų nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. 
birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisykli ų nustatymo metodikos  patvirtinimo“, 54 
punkto nuostatomis, Sutarties kaina bet kurios iš Šalių prašymu gali būti perskaičiuojama praėjus ne 

mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties į sigaliojimo dienos, ta ikant Statistikos departamento 
prie Lietuvos Respublikos  Vyriausybės tinklalapyje http://www.stat.gov.lt skelbiamą vidutinį mėnesinį 
(palyginti su ankstesniais mėnesiais) Statybos  sąnaudų kainų indeksą pagal Statinių tipą – inžineriniai  
statiniai, jeigu šio indekso pokytis lyginant e inamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio 
kainomis yra didesnis kaip 10 (dešimt) proc. Perskaičiuojama tik tų statybos darbų kaina be PVM, kurie 
pagal Sutartį atliekami nuo kainos perskaičiavimo momento, o vėlesnis kainų perskaičiavimas  negali 
apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atl iktas perskaičiavimas. Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl 

šiame punkte  aprašytų priežasčių, apmokamas Užsakovo lėšomis. Suta rties kainos suma žėjimas, 
apskaitomas kaip Užsakovo sutaupytos lėšos.

2.4.1. Sutarties kaina perskaičiuojama dauginant ją iš indekso pokyčio koeficiento (K), kuris 
apskaičiuojamas taip:

K = Ln/Lo;
čia:

K – pataisymo koeficientas;
Ln – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);
Lo – bazinės kainos  indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos mėnesio indeksas, o jei kaina 

jau buvo perskaičiuota – perskaič iavimui taikytas paskutinis indeksas).

2.5. Perskaičiuota kaina įforminama abiejų šalių pasirašytu Šalių kainos perskaičiavimo protokolu, 

ne vėliau kaip per 10 darbo die nų nuo Šalies prašymo perskaičiuoti kainą pateikimo dienos, nebent 
Šalys tarpusavio susitarimu dėl objektyvių priežasčių nustatytų ilgesnį termi ną. Protokolas bus 
pridedamas prie Sutarties ir taps neatsiejama jos dalimi , o Sutart is darbų kainos pataisymo / 
perskaičiavimo atžvilgiu bus laikoma atitinkamai pakeista. Protokole, be kita ko,  nurodoma indekso 
reikšmė laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo data, indekso rei kšmė laikotarpio pabaigoje ir jos 
nustatymo data, indekso pokyčio koeficientas, perskaičiuota fiksuotos  kainos suma, perskaičiuota 

Pradinės sutarties vertė.
2.6. Jeigu Darbai vėluoja dėl Rangovo kaltės, uždelstų Statybos darbų kaina negali būti 

perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet  gali būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo. 
2.7. Darbų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Darbų, Sutarties 

vykdymo ar nutraukti Sutarties  šiuo pagrindu.
2.8. Sutarties kaina gali būti mažinama dėl Rangovo suteikiamų nuolaidų, lojalumo programų ar kitų 

panašių priežasčių.
2.9. Atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi eurais , pavedimu į Rangovo nurodytą sąskaitą.
2.10. Sutarties kaina bendra pinigų suma , mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomi s už visų 

Sutartyje numatytų Darbų ir visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių tinkamą įvykdymą. 
Rangovas įsipareigoja už Darbus i r kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių vykdymą nereikalauti iš 
Užsakovo padengti Sutarties kainą viršijančių išlaidų, išskyrus Sutartyje aptartus Sutarties kainos 
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koregavimo atvejus. 
2.11. Už Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti visus D arbus , numatytus  Sutartyje. Į Suta rties 

kainą įeina Darbo jėgos, me chanizmų darbo ir medžiagų, įrenginių kaina, mokesčiai, transportavimo, 
apgyvendinimo, sandėliavimo, saugojimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lie tuvos 

Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, pirkimo sąlygas ir šią Sutartį , išlaidos. Rangovas yra visiškai 
atsakingas už visus mokesčius, valstybines rinkliavas, licencijų mokesčius ir kitus apmokestinimus. Jei 
teisės normos nustato imperatyvius reikalavimus, pagal kuriuos mokesčius už kurį nors Rangovui priskirtą 
veiksmą turi sumokėti Užsakovas kaip naudos gavėjas, t ai Rangovas tokius Užsakovo atl iktus mokėjimus 
turi kompensuoti Užsakovui per jo nurodytą protingą laikotarpį ir pateiktus atitinkamus mokėjimo 
dokumentus.

2.12. Rangovas pareiškia ir patvirtina, kad jis išsamiai  išanalizavo jam pateiktus Užsakovo 
dokume ntus  (Techninę specifikaciją, Techninį projektą, Darbų apimtis ir terminus, techninius 
reikalavimus ir visus kitus pirkimo dokumentus) apžiūrėjo ir ištyrinėjo statybvietes /  Darbų at likimo 
vietas, numatė ir įvertino visas aplinkybes ir išlaidas, galinčias turėti  įtakos Darbų kokybei ir rezultatui.
Jeigu siekiant įvykdyti šią Sutartį ir (ar) pasiekti Darbų rezultat ą, Rangovui rei kia atlikti papildomus, 
patirti papildomų išlaidų, patiekti papildomą įrangą ir pan., kurių Rangovas, kaip savo srities 

profesionalas nenumatė sudarant Sutartį, bet galėjo ir turėjo juos numatyti arba kuriuos reikia a tlikti dėl 
to, kad dėl Rangovo naudoja mo Darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja Darbų apimtys ir 
(ar) išlaidos, tai visos tokios papildomos išlaidos tenka Rangovui.

2.13. Rangovui  mokama tik už faktiškai atl iktus ir Užsakovo tinkamai priimtus Darbus. Šalys 
susitaria, kad Darbų kiekio pasirinkimas ir Darbų (ar Darbų dalies) ats isakymas yra Užsakovo teisė.

2.14. Ataskaitinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo. Už per ataskaitinį laikotarpį at liktus Darbus 

Užsakovas apmoka at skirais tarpiniai s mokėjimais, vadovaudamasis Rangovo parengtais ir su Užsakovu 
suderintais Darbų atlikimo bei lėšų įsisavinimo (mokėjimo) grafikais-planais, pagal  Rangovo pate iktus 
ir Darbų techninės priežiūros vadovų bei Užsakovo a tstovų patikrintus, vizuotus (pasirašytus) ir abiejų 
Sutarties šalių pasirašytus  Darbų priėmimo–perdavimo aktus bei tinkamai išrašytas sąskaitas faktūras:

2.14.1. Įsigaliojus Sutarčiai , atliktų Darbų akto (tarpinio mokėjimo pažymos) formą Rangovas 
parengia ir suderina su Užsakovu. Ši forma  gali būti tikslinama ir (ar) papildoma kitais dokumentais 
(formomis) Sutarties vykdymo metu atsižvelgiant į  Projekto finansavimo sąlygas, tvarką ir (ar) 

Užsakovo reikalavimus.
2.14.2. Rangovas, ne  vėliau kaip einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktą) dieną už per ataskait inį 

laikotarpį pagal mėnesinį Da rbų / Paslaugų  grafiką atl iktus Da rbus, vadovaudamasis mokėjimų grafiku 
(jei toks patvirtinamas), pateikia Užsakovui Rangovo parengtą ir pasirašytą per tą ataskaitinį laikotarpį 
atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą (kuris gali būti laikoma s ir tarpinio mokėjimo pažyma) 
patikrinti ir suderinti.

2.14.3. Užsakovas (Užsakovo atstovas ( -ai) ir Darbų techninės priežiūros vadovas (-ai)) ne vėliau 
kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas pat ikrina pate iktus dokumentus ir, je igu nėra pastabų, juos 
vizuoja (pasirašo, nurodydami pasirašymo datą) ir teikia Užsakovui pasirašyti, o Užsakovas pasirašo 
atliktų Darbų perdavimo –priėmimo aktą (tarpinio mokėjimo pažymą). 

2.14.4. Rangovas pagal abiejų Šalių pasirašytą Darbų perdavimo –priėmimo aktą tinkamai parengia i r 

pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros parengimo (išrašymo) data negali būti ankstesnė 
nei  abiejų Sutarties šalių pasirašyto atl iktų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo data 
(paskuti nio parašo data).

2.14.5. Užsakovas, nustatęs Rangovo pateiktuose dokumentuose netikslumų, klaidų ir pan., grąžina 
juos  Rangovui su nurodymu ištaisyti klaidas ir pateikti tinkamai parengtus dokumentus. Tokiu atveju 
Užsakovas niekaip nebus atsakingas Rangovui už mokėjimų vėlavimą dėl Rangovo netinkamai parengtų 
dokume ntų ir pakartotino Rangovo ištaisytų dokumentų pateikimo.

2.15. Sąskaitos faktūros už praėjusį mėnesį atliktus Darbus, abiem Sutarties šalims pasirašius atliktų 
Darbų perdavimo–priėmimo aktą, privalo būti pateiktos Užsakovui iki poataskaitinio mėnesio 15 
(penkioliktos) dienos.

2.16. Sąskaita Užsakovui teikiama tik elektroniniu būdu:
2.16.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime  (ES) 

2017/1870 dėl  nuorodos į  Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo 
pagal Europos Parla mento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos 
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elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis.
2.16.2. Europos  elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos 

faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis  informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
2.16.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės 

sistemos „E. sąskaita “ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 34 
straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama ka ip sąskaita faktūra, 
išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir 
elektroniniu būdu.

2.17. Už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Užsakovas apmokės Rangovui per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo Rangovo tinkamai išrašytos sąskai tos faktūros gavimo dienos.
2.18. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius  ir nepridavus  Užsakovui Darbų 

(at itinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus a titinkamu jų a tlikimo aktu ir (arba) nepateikus tinkamos 
sąskai tos faktūros, jos apmokėjimas nukeliama s tokiam termi nui, kiek buvo vėluojama tai padaryti.

2.19. Jei Rangovas numato atl ikti Darbus anksčiau nei  yra numatyta Darbų grafike, apmokėjimo 
klausimą jis privalo iš anksto raštu suderinti su Užsakovu.

2.20. Užsakovas turi tei sę sulaikyti mokėjimus, jei Rangovas nevykdo, netinkamai ar ne laiku vykdo 
Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

2.21. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus mokėjimus, jeigu Rangovas Da rbus atlieka nekokybiškai  
arba dėl kitų priežasčių atsiranda Darbų defektų, iki šių D arbų kokybė bus ištaisyta ir (ar) pašalinti visi 
Užsakovo nustatyti defektai.

2.22. Šalys susita ria, kad Užsakovas turi teisę vienašališkai daryti priešprieš inių reikalavimų 

įskaitymus (įskaitant grąžintinas sumas, baudas, kompensacij as, delspinigius, netesybas ir kit as 
Sutartyje numatytas sumas), atitinkamai mažindamas Rangovui mokėtinas  sumas.

2.23. Visos sumos ir mokėjimai, kuriems Šalys nenustatė mokėjimo terminų šioje Sutartyje, įskai tant 
nuostolių ir netesybų mokėjimus, turi būti sumokami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 
mokėjimo prievolės atsiradimo dienos.

2.24. Darbų faktinių kiekių nea titikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nustatyti 
Techninio projekto dokumentuose, neviršijant 5 (penkių) proc. pradinės suta rties vertės, priskiriamas

Rangovo atsakomybei ir rizikai. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių 
(skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 5 (penki) proc., skaič iuojant nuo pradinės sutarties vertės, 
Sutarties kaina keičiama dėl  papildomų / atsisakomų darbų kiekių, viršijančių 5 (penkis) proc. skirtumo 
ribą, taikant Sutartyje nustatytas kiekių (apimčių) kei timo sąlygas. 

2.25. Kai Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys ir (ar) kiekiai, Sutarties kaina 
keičiama pridedant papildomų darbų kainą arba atimant atsisakomų darbų kainą.

2.26. Kai vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie  nebus vykdomi , yra atsisakomi 
darbai, o juos pakeičiantys darbai yra papildomi darbai. Kai keič iant vienus Darbus kitai s jų vertė 
sutampa, papildomi Sutarties pakeitimai nedaromi . 

2.27. Papildomų darbų ir atsisakomų darbų kaina apskaičiuojama, taikant šiuos kriterijus 
(prioritet ine tvarka):

2.27.1. taikomos Sutarties kainos detalizaci jos sąmatoje (žiniaraštyje) nurodytos kainos  ir įkainiai 
(atsižvelgiant į kainos perskaičiavimą jei toks buvo atliktas );

2.27.2. išskaičiuojama Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba įkainio 
dalis;

2.27.3. prita ikomi Sutarties kainos detalizacijos sąmatoje (žiniaraštyje) nurodytų panašiausių pagal 
esmę Darbų įkainiai;

2.27.4. įvert inamos  pagrįstos Išlaidos  pagal teisės normų ar administracinių aktų, galiojusių galutinio 

pasiūlymų pateikimo dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų 
apskaičiavimo taisykles, bet ne didesnės, nei  Rangovo faktiškai patirtos išlaidos pagal tas išlaidas 
pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus . Tuo atveju, kai  pagal taisykles nurodyta, kad 
išlaidos  turi būti ir ne didesnės nei vidutinę rinkos kainą at itinkanti išlaidų suma, vidutinė rinkos  kaina 
nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio 
subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose 

pasiūlymuose.
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2.28. Susitarima i dėl papildomų darbų gali  būti sudaromi su sąlyga, kad nepaže idžiamos Įstatymo 97 
straipsnyje nurodytos  vertės.

2.29. Kai papildomų darbų apimči ų ir (ar) kainos neįmanoma įvertinti taikant Sutarties nuostatas 
arba Sutarties pakeitimas turi būti atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje  ir Įstatym o 97 

straipsnyje numatytais pagrindais, tai tokiam pakeitimui atlikti Užsakovas turi teisę pirkti  papildomus 
Darbus  taikant a tskirą pirkimo procedūrą pagal Įstatyme nusta tytas taisykle s.

2.30. Užsakovas gal i at siskaityti tiesiogiai su subtiekėju ( -ais) / subteikėju (-ais) / subrangovu (-a is) 
(toliau visi bendrai vadinami – subrangovu), jei trečiasis asmuo yra pasitelkiamas Sutarčia i vykdyti, ir 
jei subrangovas raštu motyvuotai pareikalauja tie sioginio a tsiskaitymo, o toks atsiskaitymas nesumažina 
Užsakovo galimybių naudotis Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis. Tokiu atveju sudaroma 

trišalė  sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje nustatoma tiesioginio a tsiskaitymo su 
subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę motyvuotai prieš tarauti nepagrįstiems mokėjimams i r atsisakyti 
pasirašyti tokį trišalį susitarimą, jei tai iš esmės pablogina jo padėtį taip, kad tampa apsunkintas  (arba 
gali  būti apsunkintas ateityje) Sutarties ar bet kurios jos dalies tinkamas įvykdymas. Tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties  įvykdymo.

2.31. Projektas gali būti dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ES SF) 

lėšomis. Jei Darbai (jų dalis) t aptų finansuojami ES SF lėšomis, Užsakovas raštu praneš Rangovui apie 
tokį finansavimą, insti tuci jų rei kalaujamus pateikti mokėjimų dokumentus, mokėjimų terminus bei 
Darbų priėmimo sąlygas, o Darbų priėmimas , perdavimas bei apmokėjimas už juos galės būti vykdomas 
vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. į sakymu 
Nr. 1 K-316 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ar jas pakeitusio teisės akto 
nustatyta tvarka ir te rminais bei atsižvelgiant į institucijų, atsakingų už ES SF paramos administravimą, 

reikalavimus ar pakeitimus ES SF paramos finansavimo ir administravimo sutartyse. Nuo šiame punkte 
nurodyto Užsakovo rašytinio pranešimo pateikimo Rangovui dienos Suta rtis dėl mokėjimų tvarkos bei 
Darbų priė mimo sąlygų bus laikoma ati tinkamai pakeista, o Užsakovo pranešimas bus  pridedamas prie 
šios Suta rties ir taps neatsiejama jos dalimi.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

3.1. Užsakovas įsipareigoja:
3.1.1. Perduoti Rangovui Darbų vykdymo vietą, pasirašant statybvietės perdavimo –priėmimo aktą.
3.1.2. Per 7 (septynias) kalendorines dienas patikrinti ir, nesant pastabų, patvirtinti Rangovo 

dokume ntus , kurie turi būti jo teikiami Užsakovui derinti ir tvirtinti, išskyrus atvejus, kai dėl  kurio nors 
konkretaus dokumento Sutartyje nustatyti kitokie terminai .

3.1.3. Pateikti Rangovui privalomuosius dokumentus Darbams atlikti.

3.1.4. Pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą ir atliks Proje kto vykdymo priežiūrą.
3.1.5. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus D arbus.
3.1.6. Sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atl iktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus 

Sutartyje numa tytais terminais ir tvarka.
3.1.7. Bendradarbiauti su Rangovu, pateikti jam reikiamą Užsakovo turimą dokumentaciją ir 

suteikti kitą informaci ją, kurios reikia Darbams atlikti.

3.1.8. Prireikus ir esant gal imybei , savo teritorijos ribose nurodyti Rangovui vietas medžiagoms 
sandėliuoti, buitiniams vagonėliams pastatyti ir esant techninėms galimybėms, teisės aktų nus tatyta 
tvarka leisti Rangovui prisijungti ir naudotis  el ektros energija, šilumos energija, vandeniu, kanalizacija. 
Tokiu atveju Rangovas privalės mokėti už šiuos išteklius Užsakovui pagal tuo metu galiojančias 
energijos  ir paslaugų kainas.

3.1.9. Vykdyti kitus įsipareigojimus , numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
3.2. Užsakovas turi teisę:
3.2.1. Nepriimti Darbų, at liktų ne pagal Sutartyje, jos prieduose, ar norminiuose dokumentuose 

nurodytus  rei kalavimus .

3.2.2. Savo nuožiūra tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę. Jei tokio patikrinimo 
metu paaiškėja, kad atliekami Darbai neatitinka nustatytų reikalavimų, Rangovas privalo juos pašalinti 
savo sąskaita ir atlyginti visas Užsakovo turėtas su pat ikrinimu sus ijusias išlaidas.

3.2.3. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius  įsipareigojimus ar esant grėsmei, kad 
Sutartis ar jos dalis nebus tinkamai įvykdyta, Užsakovas turi teisę sustabdyti savo sutartinių 
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įsipareigojimų vykdymą, ati tinkamai, kol Rangovas tinkamai įvykdys Sutartį ar pateiks Sutarties 
tinkamą įvykdymą pagrindžiančius įrodymus. 

3.2.4. Reikalauti, kad Rangovas Darbus, kuriems taikomos specialios teisės normų ir (ar) 
rekomendac ijų nuostatos (projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūra, techninė priežiūra ir pan.) 

vykdytų pagal parengtą dokumentaciją  ir laikydamasis normatyvinių dokumentų /  rekomendacijų 
reikalavimų. Jeigu Rangovas jų nesilaiko, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti pašalinti trūkumus ir 
nemokėti už netinkamai atliktus darbus arba prireikus – sustabdyti Darbus dėl Rangovo kal tės, kol 
trūkumai bus pašalinti. Jeigu Rangovas per Užsakovo nustatytą protingą terminą nepašalina Darbų 
trūkumų, Užsakovas turi teisę pašalinti trūkumus pats ar trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita 
kompensuojant (atl yginant) dėl  to Užsakovo patirtas i šlaidas (nuostolius).

3.2.5. Sutarties vykdymo metu bet  kada atsisakyti Darbų ar jų dalies ir (arba) atidėti konkrečių Darbų 
atlikimą, raštu apie ta i informavęs Rangovą, jei tie D arbai ar jų dalis dar nėra pradėta, atlikta ar patiekta. 
Už faktiškai jau atliktus ar patiektus Darbus sumokama Sutartyje nustatyta tvarka.

3.2.6. Teikti pasiūlymus Rangovui dėl paslaugų, medžiagų parinkimo ir dalyvauti Rangovui pri imant 
sprendimą dėl jų parinkimo.

3.2.7. Duoti privalomuosius nurodymus Rangovui ir reikalauti juos vykdyti atl iekant Darbus, jei 

paže idžiami Sutartyje nurodyti Darbų atlikimo terminai, kokybinia i ar kit i reikalavimai.
3.2.8. Sustabdyti Darbus, jeigu nustatomi darbuotojų saugos ir pri ešgaisri nės apsaugos reikalavimų 

paže idimai (pvz., įskai tant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, 
reikal ingos Darbams atlikti, darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų  a smenų, darbuotojai neturi 
asmeninių apsaugos priemonių, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia grėsmę žmonių sveikata i, 
gyvybei, kt.), iki jų pašalinimo.

3.2.9. Reikalauti iš Rangovo dalyvauti susirinkimuose, kurių tikslas valdyti projektą, aptarti 
pasirengimą Darbų atl ikimui, Darbų vykdymą, pristatyti siūlomus pakeitimus ir spręsti kitus Sutarties 
vykdymo klausimus. Tokiu atveju Rangovas privalo skirti kompetentingus atstovus, kurie kviečiami 
privalo atvykti į susirinkimus.

3.2.10. Tais atvejais, kai likus ne mažiau kaip 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratęsia 
esamo užtikrinimo Sutartyje numatytais atvejais ir sąlygomis, pasinaudoti gal iojančiu užtikrinimu ir 

vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės.
3.2.11. Dėl objektyvių priežasčių negalint vykdyti Darbų (jų dalies) pagal projektinius dokumentus, 

Užsakovas savo nuožiūra turi teisę  skaidyti anksč iau suderintą Projektą į etapus.
3.2.12. Sutarties vykdymo metu tikrinti Rangovo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitiktį Lietuvos 

Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių 
interesų užtikrinimo reikalavimus ir (arba) dėl Įstatyme ir (arba) VPĮ numatytiems reikalavimams.

3.2.13. Turi kitas Sutartyje ar teisės aktuose numatytas teises.

3.3. Rangovas įsipareigoja:
3.3.1. Per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui 

tikrinti, derinti ir tvirtinti kalendorinį Darbų grafiką, atliekamų Darbų aktavimo planą (mokėjimų 
grafiką), kuriame turi būti nurodytos Rangovo planuojamos gauti sumos (be PVM) už kiekvieną mėnesį 
atliktus Darbus ir Sutarties  kainos detalizacijos išplėstinę sąmatą (žiniaraštį), kurioje Rangovas privalo 
detalizuoti Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą. Sutarties detalizacijos sąmata (žiniaraštis) turi būti 
parengta pagal  statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindinius principus naudojant 
UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos  nus tatymo kainynus, galiojusius Rangovo pasiūlymo 

pateikimo dieną. Statybos produktų ar įrenginių kainos turi būti nurodomos su visų pagal Sutartį 
Rangovui tenkančių kaštų įskaičiavimu. Šiame punkte nurodyti dokumentai negalioja ir jais negali būti 
vadovaujamasi vykdant Sutartį, jei  j ie nėra raš tu patvirtini Užsakovo.

3.3.2. Jeigu Užsakova s turi pagrindo manyti, kad Darbų grafike nurodyti terminai yra 
neįgyvendinami, o Sutarties  kainos detal izacijos sąmatoje nurodytos kainos  neat itinka tikros ios padėties, 
t. y.  dirbtinai sumažintos ar padidintos, Užsakovas turi teisę bet  kuriuo Sutarties v ykdymo metu 

pareikalauti Rangovo pateikti į rodymus, kad Darbų vykdymo terminai  yra įgyvendinami, o rinkoje yra 
tiekėjų, kurie Sutarties vykdymo metu gali detalizacijos sąmatoje nurodytais įkainiais  patiekti 
medžiagas, įrenginius ar at likti darbus Rangovo nurodytomis kainomi s. Rangovui pateikus nete isingą ir 
(ar) klaidinančią informaci ją pagal  šį punktą taikomos netesybos kaip už vėlavimą pateikti Užsakovui 
dokume ntus , patvirtinimus ir pan. pagal 11 skyriaus nuostatas. Užsakovui patvirtinus Sutarties kainos 
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detalizacijos sąmatą (žiniaraštį), Šalys vadovaujasi ja kaip pagrindiniu dokumentu, kai  turi būti 
apskaičiuojama papildomų darbų ir at sisakomų darbų kaina. 

3.3.3. Ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį po Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui 
tiekiamos įrangos ir (ar) me džiagų tiekėjų (gamintojų) duomenų lapus ar kitus duomenis, kurie turi būti 

įtraukti į  projektinius dokumentus.
3.3.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos  teisės aktų nustatyta tvarka 

atestuotą statinio statybos  vadovą, statinio statybos speci aliųjų darbų vadovą ( -us), statinio statybos 
bendrųjų darbų vadovą (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas), kurie privalo vykdyti 
pareigas, numatytas aktualios  redakcijos STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. Rangovas privalo pateikti 
Užsakovui at itinkamų įsakymų kopijas.

3.3.5. Iki Darbų pradžios paskirti savo atsakingą atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus 
Rangovo vardu veikti pagal  Sutartį (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, pareigas, telefoną, el. 
pašto adresą). Visas Rangovo atstovo laikas turi būti skiriamas vadovauti Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų vykdymui. Jeigu Rangovo atstovas, vyks tant Darbams, laikinai pal ieka s tatybvietę – turi 
būti paskirtas jį pakeisiantis asmuo, o apie tai turi būti tinkamai pranešta Užsakovui (Už sakovo 
atstovui).

3.3.6. Iki Darbų pradžios paskirti darbų saugos ir sveikatos specialistą, kuris atsako už jo, jo 
subrangovų darbuotojų saugos priežiūrą ir apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų. Šis asmuo privalo būti 
tinkamai pasirengęs vykdyti tokias pareigas, jis turi būti įgaliotas duoti nurodymus ir imtis saugos darbe 
priemonių, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Vykdant Darbus Rangovas pasirūpina viskuo, ko 
tokiam asmeniui bei jo darbuotojams reikia savo pareigoms atlikti ir įgalio jimams vykdyti.

3.3.7. Iki Darbų pradžios kartu su dangų ir aplinkos savininkais užfiksuoti esamą dangų ir aplinkos 

būklę statybvietėje, įformindamas atitinkamą aktą (aktus) ir tą  aktą (aktus) pateikti Užsakovui kaip 
nustatyta Techninėje  specifikacijoje ir (ar) k ituose pirkimo dokumentuose.

3.3.8. Kokybiškai a tlikti, nustatytu laiku pradėti, ti nkamai i r laiku užbaigti, perduoti Užsakovui visus 
Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per 
Pranešimo apie defektus  laikotarpį ir (ar) per garantinį laikotarpį. Rangovas yra atsakingas už visus savo 
veiksmus ir statybos  darbų metodų tinkamumą, patikimumą, darbų saugą per visą Darbų vykdymo ir 
defektų taisymo laikotarpį.

3.3.9. Savo Darbams atlikti, prireikus, gauti leidimus ir (arba) sutikimus iš juridinių ir (ar) fizinių 
asmenų (tokių kaip Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Visuomenės sveikatos centras, 
inžinerines komunikacijas eksploatuojančios įmonės, savininkai, kelių priežiūros tarnybos, savivaldybė 
ir pan.) atlikti Darbus  apsauginėse zonose, gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių 
ruožuose, nutie stų požeminių komunikacijų vietose ir kt.

3.3.10. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams ir Statinio statybos techninės priežiūros  vadovams 

lankytis statybos objekte ir susipažinti su visa Darbų dokumentaci ja.
3.3.11. Jei Darbai a r jų rezultatas turi būti paaiškintas tret iesiems asmenims, visais a tvejais Rangovas 

atsako už tai, kad, prireikus, vis i tokie paaiškinimai būtų pateikti visiems to pagrįstai prašantiems 
asmenims ir valstybė s valdžios institucijoms.

3.3.12. Jeigu pasikeičia Darbams at likti būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagristas 

Rangovo Darbų grafikas, Rangovas turi nedelsdamas pataisyti ir suderinti su Užsakovu atnaujintą Darbų 
grafiką ir (ar) atl iekamų Darbų aktavimo planą (mokėjimo grafiką).

3.3.13. Darbus atlikti pagal  projektinę dokume ntaciją, laikydamasis statybos  techninių reglamentų, 
pirkimo dokumentų, jų priedų, paaiškinimų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Visais atvejais Rangovas 
atsako už tai, kad, prireikus, visi normatyviniai statybos  dokumentai būtų pateikti  visiems to pagrįstai 
prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms.

3.3.14. Prireikus, perleisti visas reikiamas teises, jei tokios reikalingos, naudotis įrangos 

dokumentacija, projektine dokumentaci ja, programine įranga, instrukcijomi s ir pan. ir (ar) pavienėmis jų 
dal imis, t . y. suteikti te isę ir gal imybę Užsakovui disponuoti šiais elementais jo nuožiūra ir (arba) kitaip 
rea lizuoti teises, įgytas šios Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria , kad šiame punkte nurodytos 
teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai at itinkama dokumentacija , instrukcijos, įranga arba jos 
dal is bus  perduota Užsakovui šioje  Sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovas neprivalo sumokėti Rangovui 
papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas teises. Visi projektai, planai, brėžiniai  ir specifikacijos, 

specialia i parengti Užsakovui, tampa Užsakovo nuosavybe ir negali būti Rangovo naudojami kitiems 
tikslams nei  numatytiems Darbams vykdyti pagal šios Sutarties sąlygas. Užsakovas ga utą 
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dokume ntaciją, medžiagas, kurių naudojimui re ikal ingas teisių perleidimas , naudos tik savo veikloje 
pagal ati tinkamų teisių perle idimo sąlygas.

3.3.15. Darbams vykdyti naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius  ir įrengimus, atitinkančius 
projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus re ikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta 

tvarka sertifikuotas me džiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. Jei Rangovo tiekiamos prekės ar 
teikiamos paslaugos yra nurodytos VPĮ 92 stra ipsnio 13 dalyje numatytame  Bendrojo viešųjų pirkimų 
žodyno (toliau – BVPŽ) kodų sąraše, tai Rangovas turės pateikti Užsakovui deklaracijas dėl atitikimo 
saugumo reikalavimams bei kit us Užsakovo reikalaujamus dokumentus, patvirtinančius šių sąlygų 
laikymąsi.

3.3.16. Laiku ir tinkamai informuoti Užsak ovą apie atliktų Darbų etapus ir apie at liktų Darbų 

perdavimo–priėmimo datą, parengti ir pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktus.
3.3.17. Prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos Darbus, ti nkamai ir 

laiku informuoti apie tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu 
reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai 
nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, taip pat kai  Užsakovas pateikia atskirą 
pareikalavimą, Rangovas savo sąskaita privalo nurodytus  Darbus atidengti patikrinti. Jei Užsakovui 

atskirai pareikalavus ir a tidengus Darbus, paaiškėja, kad Darbai neatit inka galiojančių statybos normų ir 
reikalavimų. ir (a rba) projektinės dokumentacijos. ir (arba) Sutarties sąlygų, visas su konstrukcijų ar 
statybos Darbų atidengimu ir Darbų taisymu susijusias išlaidas apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad 
Darbai at likti laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų. ir (arba) projektinės dokumentacijos. 
ir (arba) Sutarties sąlygų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

3.3.18. Vykdyti statybos  metu gautus Užsakovo, Užsakovo atstovo ir statybos techninės priežiūros 

vadovų nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieš tarauja Sutarties sąlygoms, pirkimo dokumentams bei 
normatyvinia ms statybos dokumentams ir nėra kiš imasis į Rangovo įprastinę ūkinę komercinę veiklą. 
Nurodymus Užsakovas, Užsakovo atstovas, techninės priežiūros vadovai gali duoti žodžiu, raš tu, el. 
paštu.

3.3.19. Savo lė šomis parengti pagal Sutartį pastatytų statinių kadastro bylą (-as).
3.3.20. Įforminti ir perduoti Užsakovui tinkamai įformintą statybos Darbų at likimo dokumentaciją, 

atitinkančią Sutarties , pirkimo dokumentų, teisės aktų reikalavimus ir atliekamų Darbų pobūdį.

3.3.21. Savo sąskaita ištaisyti Darbų ar jų rezultato trūkumus. Trūkumus Rangovas privalo taisyti 
nedelsdamas, priešingu atveju – Užsakovas turi teisę sulaikyti ir (ar) sustabdyti visus mokėjimus iki tol, 
kol trūkumai bus tinkamai ištaisyti ir pašalinti. Rangovui netinkamai šalinant trūkumus, defektus, ar 
atsisakius šalinti defektus ir (ar) trūkumus, Užsakovas gali pašalinti defektus ir (ar) trūkumus ir (ar) 
sustabdytus, neatliktus ar vėluojamus Darbus atlikti trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomi s bei 
išskaičiuoti ir (ar) reikalauti atlyginti dėl to patirtas išlaidas ir (ar) nuostolius iš  Rangovo.

3.3.22. Užtikrinti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną statybos  teritorijoje, 
savo Darbo vietoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta s tatybos te ritorijos gyvenančių, dirbančių 
ir judančių žmonių apsaugą nuo atl iekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas atsako už nuos tolius, 
kuriuos tretiej i asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir (ar) kitu būdu pažeidė 
Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės treč iųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo 

atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių rei kalavimų trečiųjų asmenų 
atžvilgiu.

3.3.23. Rangovas įvertinti aplinkybę, kad Darbai bus atl iekami veikiančios Užs akovo katilinės 
(komplekso) teritorijoje, kuri laikoma pavojingu objektu ir joje gal ioja Užsakovo nustatyti apribojimai 
(asmenų patekimo, leidimų, transporto ir mechanizmų judėjimo, kibernetinės i r fizinės saugos ir pan.). 
Rangovas bus supažindintas su šiais apribojimais ir įsipareigoja besąlygiškai  juos vykdyti.

3.3.24. Įvykus  nelaimingam atsitikimui Darbų vietoje, šį nelaimingą atsitikimą apskaito, už jį yra 

atsakingas ir tiria Rangovas. Tiriant nelaimingą atsitikimą turi būti įtraukiamas ir Užsakovo atstovas. 
Rangovas privalo užtikrinti, kad statybos teritorijoje Rangovo kontroliuojami darbuotojai , transportas ir 
įranga būtų lengvai at skiriami nuo kitų ten dirbančių asmenų ir transporto (darbuotojai dėvėtų drabužius 
su skiriamaisiais Rangovo ženklais, transportas tinkamai pažymėtas ir pan.).

3.3.25. Darbų vykdymo metu Rangovo atsakingas darbuotojas (Darbų vadovas) privalo būti objekte, 
organizuoti Darbus ir tinkamai registruoti atliktus Darbus objekto statybos darbų žurnale bei pildyti kitą 

privalomąją dokumentaciją. Gavus Užsakovo prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas 
pateikti šią dokumentaciją Užsakovui. Rangovas privalo tinkamai įforminti ir laiku perduoti kitus su 
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Darbais susijusius dokumentus, reikalingus Darbų rezultata ms tinkamai įforminti a rba ob jekto statybos 
užbaigimui įformi nti. Praradus bet kurį iš šiame Sutarties punkte numatytų dokumentų, Rangovas kuo 
skubiau savo sąskaita privalo a tkurti prarastą dokumentaci ją. Rangovo Darbų vadovas turi turėti 
atitinkantį objektui kvalifikacijos atestatą ir būti apmokytas bei atestuotas darbų saugos klausimais 

(turėti  galiojantį darbdavio įgalioto asmens darbų saugos pažymėjimą).
3.3.26. Savo sąskaita įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energij os, 

vandens bei kitų resursų tiekimu bei vartojimu, re ikalingu Darbų vykdymui; įrengti prisijungimus prie 
elektros, vandens i r kitų resursų ar savarankiškai organizuotis pri sijungti prie šių resursų t inklų / įvadų 
bei  sudaryti at itinkamus susitarimus (jei j ie reikalingi) su šių tinklų / įvadų savininkais / valdytojai s. 
Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas  turi atitikti elektros energiją tiekiančios 

įmonės  išduotas technines sąlygas; savo lėšomis gauti visus Darbams at likti reikalingus leidimus iš 
institucijų. Tokie leidimai apima, bet neapsiriboja, leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų 
perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt., taip pat savo sąskaita gauti žemės sklypų savininkų bei kitus 
sutikimus, derinimus, leidimus Darbams vykdyti (jei jie reikalingi).

3.3.27. Visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai , atlikti Darbai  i r statybos teritorijoje esančios 
statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei  kitas  turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso 

Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be re ikalo ar nederamai naudo jami ir (ar) gadinami. Priešingu 
atveju Rangovas at lygina visus dėl to padarytus nuostolius.

3.3.28. Prieš at likdamas kasimo ar kuriuos  nors kitus darbus, galinčius pažeisti esamus inžineri nius  
tinklus, susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip e lektros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, 
dujotiekio ir kt.) išdėstymu. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, kelių 
dangoms, kitoms dangoms, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt., at liekant Darbus, įskaitant ir už 

subrangovų atliekamus darbus bei  privalo ištaisyti bet kokią žalą  savo sąskaita iki Darbų užbaigimo 
termino (jeigu pagal žalos pobūdį ar suinteresuotų asmenų reikalavimus nėra būtina ją ištaisyti greičiau).

3.3.29. Darbams atlikti naudoti tik naujas ir su Užsakovu suderintas medžiagas .
3.3.30. Rangovas privalo Užsakovui pranešti apie bet  kokius  numa tomus atlikti bandymus ne vėl iau 

kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Bandymai laikomi atliktais , kai jų rezultat us patvirtina 
Užsakovas.

3.3.31. Visus reikalingų tikrinimų, bandymų rezultatus fiksuo ti atitinkamuose dokumentuose 

(protokoluose ir pan.) ir juos pateikti Užsakovui.
3.3.32. Pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus  (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai , geodezinės 

nuotraukos  i r kiti  dokumenta i pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vado vui prieš at liekant 
bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos, reikalingos bet  kokių Darbų dal ių bandymams 
atlikti  ar tolesnei eksploatacijai vykdyti.

3.3.33. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nus tatoma, kad kokia nors įranga, 

medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkuma is, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, pirkimo 
sąlygų ar projektinių dokumentų, tai  Užsakovas gali atmesti tą Darbų dalį, įrangą arba medžiagas, apie 
tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas tokio atmetimo priežastis. Tokiu atveju Rangovas savo 
sąskai ta privalo ištaisyti Užsakovo nustatytus trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad 
šie ati tiktų Sutartį, pirkimo dokumentus ir Užsakovo reikalavimus.

3.3.34. Jei statybvietėje Rangovo jėgomis bus  demontuojamos bet kokios inžinerinės sistemos ar 
medžiagos, tai jas Rangovas turi savo sąskaita supakuoti saugiam transportavimui ir i švežti į Užsakovo 
nurodytą vietą bei perduoti Užsakovui.

3.3.35. Valyti ir prižiūrėti patekimo į S tatybvietę kelius, įvažiavimus, takus, p raėj imus ir aplinką nuo 
šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Sta tybvietė i r visos tokios patekimui į S tatybvietę naudojamos patalpos ir 
kel iai /  takai / praėjimai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklai s ir nekelti pavojaus 
Užsakovo personalui ir treties iems asmenims. Rangovas yra atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių / 

takų / praėjimų remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
3.3.36. Imti s visų prie monių Užsakovo jam perduotos darbų zonos, medžiagų, žal iavų ir kitų daiktų, 

priklausančių Užsakovui, Rangovui ir (ar) tre tiesiems asmenims, saugumui užt ikrinti. Rangovui tenka 
visa šių medžiagų, žaliavų, daiktų sugedimo, praradimo, žuvimo rizika iki Užsakovas priims Darbus, 
kuriems atlikti buvo panaudotos atitinkamos medžiagos, žaliavos ar daikta i, arba priims šio turto 
likučius.

3.3.37. Baigęs statybos Darbus tinkamai sutvarkyti Darbų vietą, atstatyti pažeistas dangas ir aplinką, 
savo sąskaita išvežti iš statybvietės bei utilizuoti savo ir (ar) pasitelktų subrangovų Darbų vykdymo 
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metu susidariusias statybines atliekas bei statybinį laužą ir pateikti Užsakovui visų susidariusių atliekų 
utilizavimą patvirtinančius dokumentus.

3.3.38. Dangų atstatymo ir aplinkos sutvarkymo priėmimą įformi nti atitinkamu aktu (aktais) ir j į 
(juos) pateikti Užsakovui. Jeigu dangų atstatymo ir (ar) aplinkos sutvarkymo Darbų atl ikimas yra 

atidedamas suderinus t ai su dangų / a plinkos savininkais, Rangovas Užsakovui pateikia tokį suderinimą 
patvirtinantį dokumentą kartu su garantiniu raštu, kuriame nurodomas galutinis terminas, iki kurio visos 
Darbų metu pažeistos dangos bus atstatytos ir (ar) sutvarkyta aplinka.

3.3.39. Laikytis  ir nepažeisti Sutartyje nustatytų Da rbų atlikimo (baigimo) terminų.
3.3.40. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, informuoti Užsakovą raštu 

apie aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, vykdyti ir (ar) baigti  Darbus ar bet kurią jų dalį, atsiradimą. 

Neatlikęs šios pareigos nustatytais terminais Rangovas praranda teisę remtis minėtomi s aplinkybėmis 
siekdamas Darbų termino pratęsimo ir (ar) pakeitimo.

3.3.41. Nedelsiant, bet nevėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas, atsakyti į Užsakovo ir 
(ar) Užsakovo atstovų oficia lius raštus.

3.3.42. Užtikrinti, kad visą Sutarties  galiojimo laikotarpį už Sutarties į vykdymą atsakingi darbuotojai 
turėt ų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikal ingą tinkamai atlikti Darbus. Rangovo personalas turi būti 

įgudęs ir turėti patirtį a titinkamiems Darbams vykdyti. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas 
pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, ne sugeba laikytis 
Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu 
tokio Rangovo personalo kvalifikac ija remtasi Rangovo kvalifikacijos vertinimo metu, juos keičiančio 
Rangovo personalo kvalifikacija negali būti blogesnė negu keičiamųjų. Tokiu atveju Rangovas privalo 
pateikti visus pirkimo sąlygose  rei kalaujamus  kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

3.3.43. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias a taskaita s apie Darbų at likimo eigą.
3.3.44. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atl iktų Darbų etapus, apie atliktų Darbų 

perdavimo–priėmimo datą, pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo –priėmimo aktus  ir mėnesines 
Darbų vykdymo ata skaitas.

3.3.45. Dalyvauti statinio pripažinimo tinkamu naudoti (statybos užbaigimo) procedūroje, pare ngti ir 
perduoti Užsakovui (o prireikus ir valstybės / savivaldybės valdžios instituci joms) pagal Rangovo 
atliekamų Darbų apimtis visus re ikiamus paaiškinimus, normatyviniuose  dokumentuose ir projekte 

nustatytą i špildomąją projektinę, vykdomąją ir kitą  normatyviniuose s tatybos dokume ntuose ir pirkimo 
dokume ntuose, jų prieduose nurodytą dokumentaciją , programinę įrangą, teises į ją, gaminių ir įrengimų 
techninius  pasus, eksploatavimo instrukcija s ir kitus būtinus dokumentus.

3.3.46. Organizuoti Užsakovo personalo mo kymus tinkamai ir saugiai (pagal gamintojo keliamus 
reikalavimus) eksploatuoti ir prižiūrėti sumontuotus įrenginius bei gaminius, perduoti brėžinius, 
instrukcijas, kt. susijusią dokumentaciją, prisijungimus, valdymo teises, slaptažodžius (jei tokie yra).

3.3.47. Jei Rangovo darbuotojams ar jo vardu veikia ntiems asmenims tampa taikytinos teisės 
normomis nustatytos Da rbų at likimo vietoje esančių asmenų identifikavimo taisyklės, tai Rangovas yra 
atsakingas už tokių taisyklių taikymą, identifikavimo priemonių išdavimą, asmenų registravimą statybos 
darbų at likimo vietoje, informacijos apsikeitimą ir kt. Rangovas turi teikti informaciją apie 
identifikavimo tai sykli ų taikymą priežiūros institucijoms ir Užsakovui. Užsakovas šio punkto vykdymui 

suteikia Rangovui visus tam reikiamus įgaliojimus.
3.3.48. Sudaręs  šią Sutartį, ne vėliau negu ji pradedama vykdyti, patvirtinti / pranešti Užsakovui, 

kad Rangovo pasiūlyme nurodyti subrangovai bus pasitelkiami Sutarčiai vykdyti, nurodant jų 
pavadinimus, kontakti nius duomenis, jų atstovus . Ši informacija teikiama ir Sutartyje nustatyta tvarka 
keičiant subrangovus.

3.3.49. Rangovas turi ir kitas  teisės aktuose nustatytas pareigas.

3.4. Rangovas turi  tei sę:
3.4.1. Suderinęs su Užsakovu koreguoti tam tikrus projektinius sprendimus, nurodydamas pagrindus, 

kuriais remiantis turi būti vykdomos atitinkamos korekcijos. Tokie pakeitimai galimi tik tada, kai  to 
reikalauja technologinis procesas, kurio nebuvo galima iš anksto suplanuoti ir (ar) numatyti.

3.4.2. Remdamasis savo profes inėmis žiniomis ir patirtimi, Rangovas turi teisę teikti Užsakovui 
pasiūlymus dėl Darbų principinių sprendimų tiek, kiek siūlomi pakeit imai, Rangovo nuomone, galėtų 
pasitarnauti techniškai  ir būtų techniškai, ekonomiškai optimalūs bei naudingi. Rangovas pirmi au 
paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų bei pakankamus jų pagrįstumo įrodymus pateikia Užsakovui raštu. 
Užsakovas susipažįsta su pasiūlymais per 5 (penkias) kalendorines dienas po Rangovo atitinkamo 
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pasiūlymo gavimo momento ir informuoja Rangovą apie savo sprendimą.
3.4.3. Pasitelkti (arba keisti jau pasirinktus) savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti kitus asmenis 

(subrangovus), tik gavęs išankstinį raš tišką Užsakovo sutikimą, kaip tai nurodyta Sutartyje.
3.4.4. Naudoti s kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

4. SUBRANGOVAI, RANGOVO PASKIRTI SPECIALISTAI, JUNGTINĖS VEIKLOS
PARTNERIAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

4.1. Šio Sutarties skyriaus nuostatos, susijusios su subrangovų / speciali stų pasitelkimu ir jų 
keitimu, taikomos  tik tuo atveju, jei subrangovai / speciali stai bus pasitelkti.

4.2. Rangovas gal i pakeisti subrangovus / specialistus tik esant objektyvioms priežastims ir gavęs 
Užsakovo rašytinį sutikimą.

4.3. Naujai pasitelkiamų tokių subrangovų / speciali stų kvalifikaci ja ar kiti pajėgumai, kuriais buvo 

remtasi Rangovo kvalifikac ijos verti nimo metu, negali būti blogesni negu keičiamųjų. Tokiu a tveju 
Rangovas privalo pateikti visus pirkimo sąlygose rei kalaujamus pašalinimo pagrindų iš Pirkimo 
procedūrų nebuvimą patvirtinančius ir reikiamą kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

4.4. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad subrangovas / special istas, nekokybiškai atlieka 
Darbus  ar netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus , taip pat tuo atveju, kai  subrangovas / specialistas 
nepajėgus tinkamai vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos , pradėtos 

likvidavimo procedūros, veiklos sustabdymo ar panašios padėties ir dėl to Užsakovas ar Rangovas turi 
pagrindo manyti, kad subrangovas / speci alistas negalės vykdyti Darbų be trūkumų ar nuostolių 
Užsakovui ar Rangovui, Užsakovas gali reikalauti pakeisti tokį subrangovą / spec ialistą, o Rangovas 
gali  prašyti jį pakeisti. Apie ta i Šalys turi informuoti viena kitą iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš  14 
(keturiolika) kalendorinių dienų, nurodydamos subrangovo / speci alisto pakeitimo priežastis. Tokiu 
atveju Šalys turi teisę įforminti protokolą dėl subrangovo / specia listo pakeitimo. Abiejų šalių 

pasirašytas protokolas pridedamas prie Sutarties ir tampa neatskiriama jos da limi, o subrangovas / 
special istas laikomas atitinkamai pakeistu. Rangovas turi suteikti naujai pasitelkiamam subrangovui / 
speciali stui visus reikiamus leidimus, įgaliojimus ir informaciją , kad šis galėtų tinkamai vykdyti savo 
pareigas.

4.5. Subrangovų / speci alistų pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo jokios atsakomybės prieš 
Užsakovą vykdant šią Sutartį. Rangovas atsako Užsakovui už pasitelktų subrangovų / specialistų 

prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.
4.6. Subrangovų / special istų samdymas nelaikomas Sutarti es (jos dalies) perleidimu ar pakeitimu.
4.7. Atsiradus poreikiui keisti Rangovo jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais, 

jungtinės  veiklos partneriai, Rangovas privalo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:
4.7.1. pasiliekančio ( -ių) jungtinės veikl os partnerio (-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos  partnerio (-

ių) keitimo;

4.7.2. pasitraukiančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos 
sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutarties naujam (-iems) / 
pasiliekančiam (-iems) jungtinės veiklos partneriui ( -iams);

4.7.3. naujo (-ų) / pasiliekančio ( -ių) jungtinės veiklos partnerio ( -ių) raštišką sutikimą (-us) pakeisti 
pasitraukiantį (-čius) jungtinės veiklos partnerį ( -ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio ( -ių) jungtinės 
veiklos partnerio (-ių) įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujo ( -ų) / pasiliekančio ( -ių) 

jungtinės  veiklos partnerio ( -ių) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus (jei  taikoma).
4.8. Rangovas turi įrodyti Užsakovui naujo (-ų) / pasiliekančio ( -ių) jungtinės veiklos partnerio ( -ių) 

pat ikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas.
4.9. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungti nės veiklos partnerius.
4.10. Rangovas turi pateikti Užsakovui naujos jung tinės veiklos sutarties kopiją, kurioje 

pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio ( -ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje 

jungtinės  veiklos sutartyje, o naujas ( -i) / pasiliekantis  (-ys) jungtinės  veiklos partneris (-iai) perims 
visus pasitraukiančio ( -ių) jungtinės veiklos partnerio ( -ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinę 
veiklos  sutartį.

4.11. Šio skyriaus nuostatų nesilaikyma s yra laikomas  esminiu Sutarties  pažeidimu.
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5. DARBŲ ATLIKIMAS IR P RIĖMIMAS

5.1. Rangovas privalo atl ikti ir perduoti Darbus, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų.

5.2. Rangovas privalo visus Darbus , kurie  bus paslėpti kitais  Da rbais ir konstrukcijomis  („paslėptus 
Darbus“), pateikti priimti, įspėjęs Užsakovą apie tai mažiausiai prieš 1 (vieną) kalendorinę dieną, ir 

įforminti paslėptų Da rbų aktą.
5.3. Atliktus Darbus Rangovas turi t inkamai užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nustatytais 

terminais. Šioje Sutartyje sąvoka „atl ikti Darbai“ suprantami kaip pagal Sutarties re ikalavimus atl ikti 
Darbai, kurie yra priimti Užsakovo.

5.4. Baigęs atitinkamą Darbų dal į, Rangovas praneša Užsakovui apie tai , kad jis gal i priimti šią 

Darbų dalį ir suderina tikslią Darbų priėmimo datą.
5.5. Darbų priėmimo ir apmokėjimo tvarka nustatyta šios Sutart ies 2 skyriuje „Sutarties  kaina ir 

atsiskaitymo tvarka“.
5.6. Esant ginčytinų pozic ijų (pretenzijų dėl Darbų ar jų dalies kokybės ir ati tikimo Sutarties 

sąlygoms), U žsakovas priima ir apmoka neginčytiną Darbų dalį.
5.7. Tarpiniai  at liktų Darbų (jų dalies) perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbus , at liktus per 

vieną kalendorinį mėnesį. Į atliktų Darbų aktus  įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas 
mokėtinos sumos. Darbų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Rangovo ir Užsakovo atstovai bei 
techninės priež iūros vadovai.

5.8. Galutinis  visų Darbų perdavimas ir priėmimas atl iekamas visiškai užbaigus visus statybos, 
bandymų, valymo, prijungimo, paleidimo ir kit us sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose nurodytus 
Darbus , ir Užsakovui įforminus statybos užbaigimo dokumen tą (statybos užbaigimo aktą / deklarac iją). 
Rangovas Užsakovui perduoda būti nus at liktų Darbų dokumentus (D arbų vykdomoji dokumentacija, 

išpildomosios nuotraukos, schemos, panaudotų medžiagų sertifikatai ir at itikties deklaracijos, 
naudojimo instrukcijos, perdavimo eksploatac ijai dokumentai, techninė dokumentacija, bandymų 
rezultatų dokumentai ir t. t.).

5.9. Bandymų procedūros, kurios turi būti at liekamos vykdant Darbus, yra nurodytos  Pirkimo 
dokume ntuose. Rangovas turi suteikti visus prie taisus, pagalbą, dokum entus ir kitą informaci ją, 
įrengimus, komplektavimo gaminius, instrumentus , Darbo jėgą, medžiagas i r tinkamos kvalifikacijos ir 

pat irties turintį personalą, rei kalingus nurodytiems bandymams efektyviai atlikti. Užsakovas gali keisti 
nurodytų bandymų vietą ar detales arba duoti nurodymą Rangovui atlikti papildomus bandymus, jei  
pirminių bandymų rezultat ai kel ia Užsakovui abejonių dėl Darbų kokybės. Jeigu išbandymo rezultata s 
išryškina bent vieną Darbų rezultato trūkumą ir (ar) neatitikimą teisės aktuose, sta tybos  techniniuose 
reglamentuose, Darbų ar Sutarties dokumentuose iškeltus re ikalavimus, netinkamą funkcionavimą, 
net inkamą sistemų sureguliavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, Rangovas privalo per techninėse 

specifikacijose  nurodytą terminą (o jei toks nenurodytas, per protingą, Šalių suderintą terminą), pašalinti 
šiuos trūkumus, neatitikimus ir įrodyti šių trūkumų ir (ar) neatitikimų pašalinimą patikimais bandymo 
rezultatais. Rangovui nepašalinus  šių trūkumų / neati tikimų, Užsakovas turi teisę, iš anksto pranešęs 
Rangovui, pasitelkti ekspertus, kad pastarieji patikrintų Rangovo atliktus  bandymus ir bandymų 
dokume ntus . Jeigu ekspertai nustatys bent vieną Darbų rezultato trūkumą ir (ar) neatitikimą teisės 
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darbų ar Sutarties dokumentuose iškeltus reikalavimus, 

net inkamą funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, 
Rangovas įsipareigoja ištaisyti nustatytus  trūkumus ir padengti Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su 
ekspertizės samdymu, papildomais bandymais – testavimais, ištaisymu bei visas kitas išlaidas.

5.10. Rangovas negali vienašališkai stabdyti Darbų vykdymo dėl tokių aplinkybių kaip papildomi 
darbai, dokumentacijos trūkumai, padėtis rinkoje ir pan., išskyrus  a tvejus, kaip tokiam būtinam Darbų 
sustabdymui Užsakovas yra davęs išankstinį rašytinį sutikimą  pagal pagrįstą ir motyvuotą  Rangovo 

prašymą.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Rangovas visus Darbus turi atlikti per 200 kalendorinių dienų nuo Sutarties  įsigaliojimo dienos.
6.2. Darbai ar atskiri  jų eta pai  privalo būti baigti ne vėliau nei Darbų grafike numatytais terminais.
6.3. Visų Darbų pabaiga (galutinis visų Darbų priėmimas) laikoma galutinio Darbų priėmimo akto 
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pasirašymo data. Galutinis Darbų priė mimo aktas bus pasirašomas tik po to, kai Rangovas tinkamai 
įvykdys visus pagal šią Sutartį  nustatytus įsipareigoji mus, bus visiškai užbaigti i r tinkamai įteisinti visi 
atlikti Darbai bei tinkamai įforminta s statybos užbaigimo dokumentas.

6.4. Atsižvelgiant į tai, kad Projekte dalyvauja ir kiti Užsakovo pasitelkti rangovai bei tiekėjai , 

Darbus  numatoma vykdyti atskirais etapais, o pavienių Darbų atlikima s taip pat priklausys ir nuo 
Užsakovo atskirai įsigyjamų įrangos ir jos sumontavimo atlikimo terminų, todėl  tarpinių Darbų atlikimo 
terminai bus konkreti zuojami Užsakovo tvirtinamame kalendoriniame Darbų grafike, kaip nurodyta 
Sutartyje. Šiame grafike nus tatyti terminai bus laikomi konkrečiai s tarpinio Darbų etapo atlikimo 
terminais. Tuo atveju, jeigu kurių nors Darbų atl ikimo termi nai  nedetalizuoti Darbų grafike ar Sutartyje, 
jie privalo būti  atliekami tokiais terminais, kad nebūtų pažeisti kitų Darbų grafike ar Sutartyje numatytų 

Darbų atlikimo terminai.
6.5. Tiekėjas įsipareigoja organizuoti savo ir savo pasitelktų ūkio subjektų Darbus taip, kad kit i 

Užsakovo pasitelkti rangovai ir tiekėjai  tinkamai ir laiku atl iktų savo darbų dalį, sudaryti sąlygas kit iems 
Užsakovo pasitelktiems rangovams ir t iekėjams nekliudomai patekti į Darbų vykdymo vietą ir esant 
poreikiui pagal Užsakovo nurodymus koreguoti  Darbų eil iškumą, atlikti savo Darbų dal į keliose vietose 
lygiagrečiai  ir pan. Rangovas patvirtina, kad kooperuosis ir operatyviai bendradarbiaus su Užsakovu dėl 

tinkamo šiame punkte nustatyto Darbų vykdymo kartu su kita is Projekto dalyviais. 
6.6. Darbų vykdymo technologijos projektas ir kitos Darbų sudedamosios dalys privalo būti baigti 

pagal kalendorinį Darbų grafiką. 
6.7. Darbų eiliškumas nustatomas ir keičiamas tik esant išankstiniam Užsakovo suderinimui ir 

pritarimui.
6.8. Į Darbų atlikimo laikotarpį nebus įskaitomas D arbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, jei Darbų 

atlikimas būtų sustabdytas paties Užsakovo ar Užsakovo raštu patvirtintas . Š iuo atveju, Darbų atl ikimo 
terminas gal i būti pratęstas tiek, kiek truko Darbų atlikimo sustabdymas. Toks Darbų atlikimo termino 
pakeitimas  nustatomas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu.

6.9. Užsakovas savo iniciatyva gali sustabdyti Darbų vykdymą, nurodydamas (je igu įmanoma) 
sustabdymo trukmę, dėl po Sutarties sudarymo pasikeitusių aplinkybių (tokių kaip papildomi 
projektavimo dokumentų pakeit imai, be kurių negalima užbaigti Sutarties; trečiųjų šalių įtaka; būtinas 
papildomas laikas įvykdyti kitų projekto dalių pirkimus; laiku nepateikta į ranga, kurią privalo pateikti 

Užsakovas; finansavimo trūkumas; bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Su tarties  pakeitimų; fizinės 
kliūtys arba klimat inės fizinės sąlygos , su kuriomis vykdant darbus susidurta s tatybvietėje, ir tų kliūčių 
ar sąlygų patyręs Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; kitos a plinkybės, kurios nebuvo žinomos 
pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis  susidurtų bet kuris rangovas ir pan.) kai dėl jų negalima t inkamai 
tęsti Darbų. S ustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu, 
Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti.

6.10. Darbų ar bet  kurios jų dalies terminai (įskaitant ir bendrą Sutarties terminą) gali būti pratę sti 
šiais atvejais: a) dėl  bet kurių valstybės ar savivaldybės instituci jai, įstaigai ar organizacija i, ar kitam 
subjektui teisės aktais priskirtų funkcijų nevykdymo per nustatytą (ar protingą) terminą; b) Užsakovo 
atskirai įsigyjamos įrangos, jos montavimo ar kitų Projekto darbų atlikimą perkėlus į  vėlesnius 
laikotarpius  arba pratęsus jų atlikimo terminus;  c) kai projektą įgyvendinančios (kontroliuojančios) 

insti tuc ijos yra pratęsiami (nukeliami) Projekto įgyvendinimo ir (ar) finansavimo termi nai  (nurodyme ir 
(ar) leidime nurodytam laikotarpiui);  d) kai keičiami techniniai ar darbo projektai ir dėl tokių pakeitimų 
keičiasi esminiai projekto sprendiniai  ir (ar) esminės darbų apimtys; e) kai sustabdomas Darbų 
atlikimas; f) kai a tsiranda aplinkybių, kurios nebuvo žinomos Sutarties sudarymo metu ir dėl kurių 
tampa objektyviai nebeįmanoma įvykdyti Darbų ar jų dalies nustatytais terminais ir su šiomi s 
aplinkybėmis susidurtų bet kuris kita s rangovas. Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti tokiam laikui, 
kuris objektyviai būtinas pagal anksčiau nurodytas aplinkybes.

6.11. Rangovas garantuoja, taip pat ir atsako už tai, kad termi nų laikysis jis pats ir jo pasamdyti 
subrangovai / special istai, jeigu jie  yra pasitelkiami.

6.12. Pastebėtų Darbų trūkumų / defektų šalinimas  neprailgina nustatyto Darbų at likimo te rmino.
6.13. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau šioje Sutartyje nustatyto jų baigimo termi no.

7. PAREIŠKIMAI IR PATVIRTINIMAI

7.1. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad jis susipaž ino su statybos objektu, aplinkybėmis ir 

sąlygomis, kurioms esant bus at liekami Darbai, su visa Darbų vykdymui reikalinga dokumentacija ir 



14

neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl  Darbų atlikimo Sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose 
nustatyta tvarka ir sąlygomis.

7.2. Sutarties kaina yra nustatyta Rangovui nuoseklia i ir išsamiai įvertinus būtinus Darbus, 
finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrenginių bei darbo jėgos vertes bei  rinkos kainas, leidimų, 

sutikimų, suderinimų gavimo būtinybę ir išlaidas, galimus kainų svyravimus ne t ik Suta rties sudarymo 
momentu, bet ir jos vykdymo laikotarpiu.

7.3. Rangovas gerai  išanali zavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Rangovui pateiktus 
duomenis, statybos obje kto fizinius matme nis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, 
medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus 
Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį rei kia atlikti darbus  ar panaudoti  medžiagas, priemones, 

įrenginius, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tač iau jie yra 
būtini Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti 
Sutarties kainą.

7.4. Rangovas, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino projektinėje 
dokume ntacijoje nurodytus medžiagų i r Darbų kiekius bei apimtis, į verti no visus pagrindinius, tarpinius 
darbus, reikalingus  Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.

7.5. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti i r (ar) vykdyti atstovas turi 
teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numa tytus  Rangovo įsipareigojimus. 
Rangovas parei škia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus  ar kitus 
dokume ntus , įgal inčius Rangovą užsiimti  šioje Suta rtyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo 
sutartinius įsipareigojimus.

7.6. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios 

galė tų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.
7.7. Rangovas patvirtina, jog supranta, kad Darbų vykdymo / užbaigimo terminų laikymasis turi 

Užsakovui esminės reikšmės ir įsipareigoja neprieštaraudamas mokėt i Sutartyje nus tatyta tvarka 
Sutartyje nus tatyto dydžio netesybas ir Užsakovo patirtas išlaidas ir (ar) nuostolius už minėtų termi nų 
nesilaikymą / pral eidimą.

7.8. Rangovas patvirtina, kad įvertino aplinkybę, jog jo atliekami Darbai yra sudedamoji Užsakovo 
naujai statomos jėgainės statybos dalis, o reikiama įranga bei kiti  „Darbai, reikal ingi Projektui 

įgyvendinti, Užsakovo bus įsigyjami atskirai.
7.9. Šalys patvirtina, kad Darbų atl ikimo tvarka ir terminai nustatyti pagal Sutarti es objekto specifiką 

ir turi būti vykdomi ir aiškinami at sižvelgiant į tai, kad Darbai, jų dalys, medžiagos perkamos kartu su jų 
įrengimo, sumontavimo, tinkamo veikimo užtikrinimo ir kitų reikiamų darbų kompleksu.

7.10. Rangovas neprieš tarauja, kad vadovaujantis Įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutartis  ar/ir jos 
sudedamosios dalys būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informac inėje sistemoje, ir patvirtina, 

kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.
7.11. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su Užsakovo patvirtintais  korupcijos prevencijos 

dokume ntais, viešai skelbiamais Užsakovo interneto svetainėje ir, tiek kiek tai taikoma Užsakovo 
sutarčių kontrahentams, įsipareigoja laikytis  jų nuostatų.

8. NENUGALIMA JĖGA

8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dal ies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 
aplinkybių – nenugalimos jėgos ( force majeure), nus tatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal 

Lietuvos  Respublikos c ivilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos 

poveikį įsipareigojimams vykdyti. Nenugalima jėga ( force majeure) - tai nepaprastos aplinkybės, kurių 
negalima nei numatyti, nei išvengti.

8.2. Nenugalima jėga ( force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos  aplinkybės, į kurių 
galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė ar galėjo atsižvelgti, t. y. Lietuvoje, jos  ūkyje jau 
esamos ar pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet 

kurios iš Šalių reorganizavimą, privat izavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą 
(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties  sudarymo 
metu yra tikėti nos ar jau žinomos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje 
nėra reikalingų prievolei  vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies 
kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

8.3. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai  
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neįmanoma dėl force majeure arba vykdymas turi būti atidė tas ilgiau nei 2 (du) mėnesius dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Ša lis neatsako.

9. UŽTIKRINIMAI IR GARANTIJOS

9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties su juo pasirašymo 
dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Užtikrinimas) – Užsakovui 

priimtino banko ar kredito unijos besąlygišką ir neatšaukiamą garantiją , kurios tekstas privalo būti 
suderintas su Užsakovu iš anksto, nepraleidžiant šiame punkte nusta tyto Užt ikrinimo pateikimo termino. 
Reikalaujama  Užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) proc. nuo Sutarties vertės be PVM.

9.2. Užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir at itikti toliau nurodytus 
pagrindinius reikalavimus, tačiau iš anksto suderintus su Užsakovu. Rangovui nurodytu termi nu 
nepateikus  Užtikrinimo, bus laikoma, kad Rangovas Sutarties  atsisakė.

9.3. Užtikrinimas turi būti pateiktas laikantis  šių pagrindinių sąlygų: garantijos rašto įsigaliojimas  
negali  būti sąlyginis; užtikrinimo dalykas – bet  koks Rangovo į sipareigojimų pagal Sutartį pažeidimas, 
dal inis ar visiškas jų nevykdymas ar net inkamas vykdymas; pinigų sumos Užsakovui pagal Užt ikrinimo 
dokume ntą turi būti išmokamos ne vėl iau kaip per 7 (septynia s) kalendorines dienas nuo pirmo raštiško 
Užsakovo pranešimo garantui; garantas negali reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo rei kalavimą, 
išskyrus prašymą Už sakovui nurodyti, kad garantijos suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies 

ar visiškai neįvykdė Sutartie s sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį .
9.4. Užsakovui gavus informaciją, kad Sutarties įvykdymą užtikrinantis bankas ar kredito unij a tapo 

nemokus, nevykdo veiklos, neįvykdo ar netinkamai vykdo garantinius  įsipareigojimus kitiems ūkio 
subjektams ir pan., Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo pateikti kito banko ar kredito unijos 
išduotą Užtikrinimą, ati tinkantį visas Užsakovo nustatytas Užtikrinimo sąlygas. Gavęs tokį reikalavimą, 
Rangovas privalo jį įvykdyti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

9.5. Tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia Užt ikrinimas  ar baigias i Sutarties 
terminas, tačiau Sutartis dar neįvykdyta ir privalo būti  užbaigta, ne  vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) 
kalendorinių dienų iki Užtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti Užsakovui naują Užtikrinimą 
arba pratęsti esamą tomis  pačiomis sąlygomis. Visais atvejais Užtikrinimas turi  galioti nepertraukiamai 
visą Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laikota rpį.

9.6. Jeigu Sutarties gal iojimo laikotarpiu Užsakovas pasinaudojo Užtikrinimu, Rangovas privalo per 

3 (tris) kalendorines dienas pateikti Užsakovui naują Užtikrinimą tomis pačiomis są lygomis.
9.7. Tuo atveju, jeigu Rangovas Sutartyje numatytais atveja is Užsakovui laiku nepateikia naujo 

Užtikrinimo ar nepratęsia esamo, Rangovas moka Užsakovui 1 (vieno) pro c. dydžio baudą nuo bendros 
Sutarties vertės  be PVM (išskyrus, jeigu Užsakovas dėl laiku nepateikto /  nepratęsto Užt ikrinimo 
pasinaudojo galiojusiu Užtikrinimu) ir (ar) Rangovui nepateikus naujo Užtikrinimo ar nepratęsus esamo, 
Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl  Rangovo kaltės kaip dėl  esminio Sutarties 

paže idimo, raštu įspėjant apie tai Rangovą prieš  7 (septynias) kalendorines dienas.
9.8. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartį, jos prieduose, pirkimo dokumentuose 

numatytas savybes, normatyvinių statybos  dokumentų ir kitų tei sės aktų reikalavimus, jie bus at likti be 
klaidų ar kokybės trūkumų, kurie panaikintų ar suma žintų atliktų Darbų vertę. Darbų garantiniai 
terminai  nustatomi Sutartį sudarančiuose dokumentuose, o jei juose nenurodyti – pagal Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo ir kitų tei sės aktų nuostatas.

9.9. Garantinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu defektų arba žalos šalinimo darbai turi būti 

atliekami Rangovo rizika ir sąskaita, jeigu tie Darbai priskiriami: a) Darbams, už kuriuos atsako 
Rangovas, bet kurių kitų Darbų kokybei; b) netinkamam naudojimui arba priežiūrai dėl Rangovo klaidų 
(pateiktos netinkamos projektinės ir (ar) techninės dokumentacijos, bandymų dokumentų ir pan.);  c) 
Rangovo nevykdymui kurio nors kito įsipareigojimo pagal Sutartį.

9.10. Garantiniai terminai , nurodyti Sutarties 9.8 papunktyje, yra suteikiami ir apima  visus Darbus, 
taip pat visas jų sudėtines dal is. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Galutinio Darbų 

perdavimo–priėmimo akto pasirašymo (abiejų Šalių) dienos, o special iosiomis teisės normomis 
reglamentuojamiems atskiriems atvejams (jei tokie taikytini) – nuo šiose teisės normose nustatytų 
terminų. Rangovas, a tlikęs Darbus  ir juos perdavęs Užsakovui šioje Sutartyje nus tatyta tvarka ir 
terminais, iki garantinių terminų pradžios pateikia Užsakovui visų Rangovo garantinių įsipareigoji mų 
įvykdymo užtikrinimą.
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9.11. Garantija gali  būti netaikoma, tik tais atvejais jeigu Rangovas įrodo, kad trūkumai at sirado dėl  
Užsakovo kaltės, ne pagal  Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas eksploatuojant objektą arba 
kitais  atvejais, jeigu tokie numatyti Sutartyje.

9.12. Garantinio laikotarpio metu paaiškėjus defektui arba defekto sukeltai žal ai, Užsakovas apie ta i 

praneša Rangovui, o Rangovas nė vėl iau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas po Užsakovo 
pranešimo gavimo turi imt is priemonių defektų priežastims ir apimči ai nus tatyti bei informuoti 
Užsakovą apie nustatytas defektų apimtis / priežastis ir ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą 
protingą terminą. Jei Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda taisyti ir (ar) neištaiso defektų per 
Užsakovo nurodytą protingą termi ną, Užsakovas gali  pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis atlikti 
tokius Darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo padengti visas išlaidas, kurias patiria Užsakovas

ištaisydamas defektą ir atitaisydamas defekto padarytą žalą (įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito 
rangovo, i šlaidas eksperta ms i r pan.) ir at lyginti Užsakovui dėl  to pat irtus nuostolius. Užsakovas visais 
atvejais gali pasinaudoti ir Rangovo pateikta Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu garantija.

9.13. Rangovas kartu su galutiniu Darbų priėmimo –perdavimo aktu Užsakovui pateikia Defektų 
ištaisymo garantiniu laikotarpiu garantiją, ne mažesnei nei 5 (penki) proc. Sutarties vertės sumai. Šia 
garantija  yra užtikrinamas Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdyma s pagal Suta rtį per 

pirmuosius 3 (tris) statinio garanti nio termino metus. Užsakovui pate ikiama besąlyginė i r neatšaukiama 
banko ar kredito unijos garantija, atitinkanti 9.3–9.6 punktuose nustatytus pagrindinius reikalavimus .

9.14. Kadangi garantinis  laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo –
priėmimo akto pasirašymo dienos, garantinis laikotarpis  nesiejamas su Sutarties galiojimu, t. y. garantija 
turės  galioti reikalaujamą laikotarpį nepriklausomai nuo to, ar Sutarties galiojimo terminas bus 
pasibaigęs, ar ne. 

10. DRAUDIMAI

10.1. Rangovas savo lėšomis privalo būti apsidraudęs Lietuvos Respublikos statybos įstatyme 
numatytais privalomaisiais draudimais. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato 
teisės normų reikalavimai ir ati tikti Sutarties objekto apimti s. Draudimų sąlygos turi būti pateiktos 
Užsakovui suderinti raštu, o Užsakovas turi teisę a tsisakyti priimti draudimą ir (ar) pareikalauti jį 
pakeisti, jei draudimas  neatitinka Sutarties objekto apimties  (netinkamos draudimo sumos, netinkami 
draudimo terminai, netinkamas draudimo objektas, nepakankama draudimo apimtis ar pan.). Su 

Užsakovu nesuderintos draudimo sutarčių sąlygos  laikomos Užsakovui nepriimtinomis ir Užsakovui 
nepateiktomis ab initio.

10.2. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per Užsakovo nurodytą termi ną privalo pateikti draudimo 
liudijimų (polisų)  kopij as ir įrodymus, kad šiame skyriuje nurodytos  draudimo sutartys yra tinkamai 
sudarytos , draudimo įmokos sumokėtos , draudiminė apsauga gal ioja ir kt. Rangovas negali daryti jokių 
anksčiau nurodytų draudimo sutarčių sąlygų pakeitimų (išskyrus  šalių rekvizitų pakeitimus) iš anksto 

neįspėjęs  Užsakovo apie tokius pakeitimus ir negavęs Užsakovo pritarimo, kai tokie pakeitimai galė tų 
turėt i įtakos Užsakovo teisėms ir interesams. 

10.3. Jeigu Rangovas nesudaro bet  kurios iš anksčiau numa tytų draudimo sutarčių arba neužtikrina 
bet  kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama at likti ir palaikyti pa gal Sutartį, arba 
nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio skyriaus reikalavimus, 
tai Rangovas Užsakovui sumoka Sutartyje nustatytą baudą (baudas), o Užsakovas gali (savo nuožiūra ir 
nemažindamas bet kurios kit os teisės arba teisinės gynybos priemonių) pats arba trečiųjų asmenų 

pagalba sudaryti draudimo sutartis šiame skyriuje nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas 
draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias  mokėti sumas už atliktus Darbus 
tol, kol Rangovas įvykdys  visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame  skirsnyje. Jeigu Užsakovas pats 
sumoka draudimo įmokas už šiame straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo 
padengti Užsakovo sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba Užsakovas turi teisę vienašališkai 

išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų lėšų sumokėtas draudimo įmokas i r kitas pagal at itinkamą draudimo 
sutartį mokėtinas sumas.

10.4. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, 
Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame 
skyriuje nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų 
laikymosi, tai bet  kokius nuos tolius arba ža lą, kuriuos pagal  draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti 

draudimo įmonė, privalo atlyginti Rangovas.
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10.5. Jei teisės normomis būtų nustatyti kiti  ar papildomi privalomieji  reikalavimai anksčiau 
nurodytoms draudimo sutartims, Rangovo sudaromų draudimo sutarčių draudimi nė apsaugos apimtys 
visais atvejais turės būti ne mažesnės nei keliamos pagal  naujus teisės normų privalomuosius 
reikalavimus.

10.6. Tuo atveju, jei statybos darbų ir/ar c ivilinės atsakomybės privalomojo draudimo suta rtis ar 
kurią nors iš šiame skyriuje nurodytų draudimo sutarčių pagal  teisės normų reikalavimus  gal i (ar turi) 
sudaryti Užsakovas, tai, Užsakovui sudarius tokią sutartį (sutartis), Rangovui šio Sutarties skyriaus 
sąlygos taikomos tiek, kiek jos neapima Užsakovui tenkančių teisių ir pareigų bei Sutarties objekto 
draudiminės apsaugos apimt ies pagal jo sudarytas draudimo sutartis. Užsakovas informuos Rangovą 
apie tokias Užsakovo sudarytas (ketinamas sudaryti) sutarti s.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka 
ir terminais, Rangovo reikalavimu moka Rangovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio netesybas 
(delspinigius) nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas, gavęs iš Rangovo 
atitinkamą sąskaitą, įs ipareigoja delspinigius  sumokėti per 5 (penkias) darbo dienas po sąskaitos gavimo 
dienos.

11.2. Rangovas, laiku nepradėjęs Darbų (ar atskiro jų etapo), vilkindamas i r (ar) neužbaigęs Darbų 
(ar atskiro jų etapo) Sutartyje numatytu laiku, taip pat dėl  Rangovo atsakomybei priskirtinų prie žasčių 
Sutartyje nustatytu laiku nepateikęs Užsakovui Statybos užbaigimo dokumento, Užsakovo reikalavimu 
moka Užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio netesybas (delspinigius) nuo Sutarties vertės be 
PVM už kie kvieną pavėluotą (uždelstą) kalendorinę dieną. Kai Rangovas vėluoja įvykdyti savo 
prievoles, tiesiogiai nesusijusias su statybos  (montavimo) Darbais (vėluoja pateikti Užsakovui 
dokume ntaciją, patvirtinimus ir pan.), delspinigiai skaičiuojami nuo 10 (dešimt)proc. Pradinės Sutarties 

vertės be PVM.
11.3. Rangovas, gavęs iš Užsakovo at itinkamą netesybų sąskaitą, įsipareigoja apskaič iuotas 

netesybas sumokėti per 7 (septynias) kalendorines dienas po minėtos sąskaitos gavimo dienos. Laikoma, 
kad Rangovas netesybų sąskaitą gavo ne vėliau kaip 3 (trečią) kalendorinę dieną po jos išsiuntimo 
dienos.

11.4. Atsižvelgiant į tai, kad Projektas gali būti iš dalies finansuojamas ES SF lėšomis, Užsakovas nėra 

atsakingas už ati tinkamų institucijų finansavimo programų sudarymą, jų keitimą  ir gal imą netolygų 
atitinkamos statybos dalies finansavimą, todėl už pavėluotus mokėjimus, mokamus ES SF lėšomis, 
delspinigiai Užsakovui neskaičiuojami.

11.5. Tais a tvejais, kai Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (ar) tretieji  
asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų atl ikimo metu vartoja ir (ar) yra apsvaigę nuo 
alkoholio, narkotinių, toksinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, Rangovas moka Užsakovui 3 000 (trys 

tūks tančiai) eurų baudą už kiekvieną apsvaigus į nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto 
nustatymo atveju. Apsvaigimo / gi rtumo faktas užfiksuojamas surašant aktą. Į apsvaigimo / girtumo 
fakto užfiksavimą kviečiamas ir Rangovo at stovas, kuris į Užsakovo nurodytą vietą Rangovo darbuotojų 
ir (ar) trečiųjų a smenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, a psvaigimo / girtumo faktui užfik suoti privalo 
atvykti per maksimaliai trumpą, ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) valandų nuo Užsakovo kvietimo telefonu / 
elektroniniu paštu terminą. Tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas per šiame punkte nurodytą laikotarpį 
neatvyksta, Užsakovas apsvaigimo /  girtumo faktą turi teisę užfiksuoti pasirašydamas aktą vienašališkai , 

šiame akte pažymėdamas, kad Rangovo atstovas per Sutartyje numatytą terminą fakto užfiksuoti 
neatvyko. Tokiu atveju šio fakto užfiksavimo dokumentai perduodami Rangovui per 7 (septynias) 
kalendorines dienas.

11.6. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios i š šios Sutarties 10 skyriuje numatytų draudimo sutarčių 
arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atl ikti ir palaikyti pagal 

Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudij imų (polisų) kopijų pagal Sutarties 
reikalavimus, Rangovas moka 1 000 (vieno tūkstančio) eurų baudą (baudas): a) už kiekvieną nesudarytą 
ar netinkamai sudarytą draudimo sutartį; b) už kiekvieną nepateiktą arba pateiktą net inkamą draudimo
poliso kopiją; c) už at itinkamų įrodymų nepateikimą; d) už draudimo sutarčių bet  kurios sąlygos 
nevykdymą.

11.7. Sutartyje nurodytos netesybos / baudos / delspinigiai yra laikomos minimaliai s ir papildomo 

įrodinėjimo nereikalaujančiais dėl  Sutarties pažeidimo n ukentėjusios šalies nuostoliais . Netesybos /  
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baudos / delspinigiai turi būti sumokamos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo 
atitinkamo reikalavimo gavimo. Netesybų sumokėjimas neat leidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimą 
ir nepanaikina galimybės taikyti kitas Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytas pažeistų teisių gynybos 
priemones, tame tarpe atlyginti kitai Šal iai visus dėl to patirtus nuostolius. 

11.8. Bendra gal imų prita ikyti pagal šią Sutartį netesybų (kompensacijos, delspinigiai ir baudos) 
suma visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalių susitarimu negali  viršyti 20 (dvidešimt) proc. pradinės 
Sutarties vertės be PVM. Galimų pritaikyti netesybų dydžio apribojimas (20 proc. Sutarties  vert ės be 
PVM), nesiejamas su Sutarties įvykdymo u žtikrinimu ir (ar) Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu 
garantija , t.y. Užsakovui pasinaudojus bet kuria iš šių garantijų, sumos, gautos pagal  šias garantijas, 
nesumažina galimų pritaikyti netesybų dydžio apribojimo. Šalis įsipareigoja at lyginti kitai Šaliai patirtus 

nuostolius ir (ar) išlaidas dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų 
vykdymo.

12. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

12.1. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu 
yra laikoma konfidencialia  ir gal i būti atsklei sta trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra teisinis 
pagrindas arba yra gautas išankstinis raš tiškas kitos šalies sutikimas. Šio įsipareigojimo pažeidimu 

nebus laikomas informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia savo įsipareigoji mus , 
nustatytus Sutartyje. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją 
gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencial ia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Šis 
įsipareigojimas gal ioja tiek šios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po šios Sutarties 
pasibaigimo.

12.2. Šalis, pažeidusi 12.1 papunkčio reikalavimus privalo sumokėti kitai šaliai 0,5 (penkių 
dešimtųjų) proc. pradinės Sutarties vertės  be PVM dydžio baudą ir atlyginti visus nuostolius, kurių 

minėta bauda nepadengia.
12.3. Informacijos apie Sutartį ir (ar) visos Suta rties su jos priedais pateikimas at itinkamoms ES 

projektą prižiūrinčioms, finansuojančioms, kontroliuojančioms instituci joms, auditoriams, nelaikomas 
paže idimu.

12.4. Dėl Sutarties vykdymo speci fikos (Darbų atl ikimo vietos ir Užsakovo vykdomos veiklos) 
Užsakovo vidaus dokumentai gali nus tatyti atskiras taisykles fizinės saugos užtikrinimui ir 

konfidencialios  informacijos apsikeitimui, naudojimui ir saugojimui, todėl vykdant šį įsipareigojimą 
Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas ir (ar) jo pasitelkti subrangovai  / special istai papildomai 
pasirašytų Užsakovo pateiktas konfidencialumo sutartis ar kitus su konfidencialios ir (ar) fizinės bei 
informacinės saugos užtikrinimu i r (ar) informaci jos naudojimu susijusius dokumentus. Rangovui ar jo 
pasitelkiamiems speciali stams atsisakius pasirašyti tokius dokumentus ar pažeidus juose nus tatytus 
įsipareigojimus yra laikoma, kad Rangovas pažeidė 12.1. p. re ikalavimus. Jei tarp Šalių yra sudaryti 

papildomi susitarimai  dėl konfidencialios informaci jos apsaugos, fizinės bei informacinės saugos ir 
pan., tai  tuose susitarimuose numatytos sąlygos  neriboja, nepanaikina i r nesumažina atsakomybės pagal 
šio skyriaus nuostatas.

13. BAIGIAMOSIOS NU OSTATOS

13.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui dienos ir galioja 
iki 2026 m. rugpjūčio 28 d., ir iki tol, kol Šalys pilna apimtimi įvykdys Sutartimi prisiimtus 
įsipareigojimus arba iki jos nutraukimo šioje Sutartyje i r (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka.

13.2. Užsakovas turi teisę prieš termi ną vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo 
atlyginti dėl  to pat irtus nuostolius, pranešęs Rangovui apie Sutarties nutraukimą prieš 14 (keturio lika) 
kalendorinių dienų šiais atvejais:

13.2.1. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba 
daugiau nei  30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja užbaigti a tskirą bet kurį Darbų etapą arba 
daugiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja galutinai  pabaigti Darbus ir (ar) pateikti 

statybos užbaigimo aktą.
13.2.2. Jeigu Rangovas atl ieka Darbus taip, kad jų baigti iki numatytos pagal Sutartį Darbų pabaigos 

pasidaro aiškiai neįmanoma ir Užsakovas tai gali įrodyti bet  kokiomis pr iemonėmis ir (arba) Rangovas 
nevykdo Sutarties  sąlygų ir (arba) teisės aktų bei  normatyvinių statybos techninių dokumentų 
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reikalavimų.
13.2.3. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl  Darbų ir/ar medžiagų kokybės, kilmės ar 

atitiktie s: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, nepateikia (pateikia 
net inkamus) reikalaujamų dokumentų, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti  trūkumus nustatytais 

terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas 
nepajėgs užbaigti Darbų ar Sutarties be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

13.2.4. Jeigu Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų vėluoja pate ikti / atnaujinti /  
pratę sti Sutartyje nurodytus draudimus / garantijas ar nors vieną iš jų.

13.2.5. Jeigu Rangovas be Užsakovo išankstinio rašytinio prita rimo sustabdo Darbus ar bet kurią jų 
dal į ar kitų savo prievolių pagal Sutartį vykdymą .

13.2.6. Jeigu Rangovas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo veiklą ir, 
Užsakovui pareikalavus, nepateik ia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo 
ateityje.

13.2.7. Jeigu Rangovas pažeidžia kitas esmines Sutarties sąlygas.
13.2.8. Jeigu patikrinus  Rangovo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitiktį Lietuvos  Respublikos teisės 

aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių interesų užtikrinimo 

reikalavimams ir (arba) dėl Įstatyme i r (arba) VPĮ numatytiems reikalavimams paa iškėja, kad Rangovas 
ir (arba) jo pasitelkti asmenys neatitinka šių reikalavimų i r Rangovas nustatytų neatitikimų neištaiso per 
Užsakovo nurodytą t erminą arba kai  Užsakovui pateikiamos kompetentingų ins titucijų rekomendacijos 
ar privalomie ji nurodymai pagal Lietuvos Respublikos nac ionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
objektų apsaugos įstatymo ar jį įgyvendinančių teisės normų nuostatas. 

13.3. Užsakovas šią Sutartį taip pat gali vienašališkai nutraukti vadovaudamasis Įstatymo 98 

straipsniu.
13.4. Užsakovui pranešus apie ketinimą vienašališkai nutraukti Sutartį aukščiau nurodytais 

pagrindais, Rangovas iki Sutarties nutraukimo dienos privalo: nutraukti Darbus; Užsakovui 
pageidaujant, sudaryti sąlygas Užsakovui perimti visą Darbų metu naudotą turtą ; nedaryti papildomų 
užsakymų, nesudarinėti su Darbais susijusių sutarčių; Užsakovui nurodžius, perduoti  Užsakovui ar jo 
įgal iotam asmeniui Užsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su trečiaisiais asmenimis ir 
pasirašyti tam reikiamus susitarimus; vykdyti Užsakovo nurodymus, būtinus Suta rčiai nutraukti ir 

Darbams perduoti.
13.5. Rangovas turi teisę vienašališkai , nutraukti Sutartį, iš anksto įspėję s apie tai Užsakovą raštu 

prieš  14 (keturiolika) kalendorinių dienų šiais atvejais:
13.5.1. Jeigu Užsakovas neatsiskaito su Rangovu už tinkamai atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus 

ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus , kai Užsakovas turi teisę sulaikyti 
mokėjimus ir kitus Sutartyje numatytus atvejus dėl finansavimo / apmokėjimo tvarkos.

13.5.2. Jeigu Užsakovas tampa nemokus, bankrutuojantis, li kviduojamas ar sustabdo savo veiklą ir, 
Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimų į rodymų dėl įmanomo šių įsipareigoji mų vykdymo atei tyje.

13.6. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukė Sutartį anksčiau nurodytu pagrindu, jis turi teisę gauti 
atlyginimą  už tinkamai atliktus  Darbus  ir iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą dienos įsigytas ir 
Užsakovui jo rašytiniu sutikimu perduotas medžiagas, įrangą ir priemones.

13.7. Jeigu keičiasi Šalių adresai, banko sąskaitų numeriai  ir (ar) kiti rekvizitai, tai  Šalys privalo apie 
tai nedelsiant informuoti  viena kitą. Šalis, nevykdžius i šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar 
atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutiniais jai žinomais rekvizitais, 
neat itinka Sutarties  sąlygų arba, jog ji negavo pranešimų, siųstų vadovaujantis  tais rekvizitais.

13.8. Visi Sutartyje nurodyti Šalių praneš imai siunčiami raštu, paskutiniu Šalių pateiktu adresu, 
vienu iš šių būdų – paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitu Šalių susita rtu būdu. 
Šalys susitaria, kad susirašinėjimui pirmiausia bus  naudojamas elektroninis paštas. Pranešimai laikomi 

gautais šiais atvejais: 
13.8.1. jei yra gautas Šalies patvirtinimas apie atitinkamo pranešimo gavimą; 
13.8.2. išsiuntimo elektroniniu paštu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena – kitą darbo dieną;

13.8.3. įteikiant pasirašytinai – tą dieną, kai gavėjas gauna savo adresu jam pateiktą informaci ją ir 
pasirašo, kad ją gavo.

13.9. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra  ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro 
negaliojančiomis l ikusių šios Sutarties nuostatų, jei  tokios nuos tatos negaliojimas nedaro negalioja nčia 
visos Sutarties. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista 
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teisiškai veiksminga norma.
13.10.Sutarties sąlygos Suta rties galiojimo metu negali  būti  keičiamos, išskyrus  atvejus, nustatytus  

Įstatymo 97 straipsnyje. Sutarties  sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje 
numatytomis aplinkybėmis, jei  šios aplinkybės buvo pateiktos pirkimo sąlygose . Tais  atvejais, kai 

Sutarties sąlygų keit imo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas i r (ar) Sutarties 
sudarymo metu, pakeitimai at liekami laikantis  Įs tatymo nuostatų.

13.11.Tuo atveju, jei Sutartyje numatyti galimi pakeit imai ir papildymai, jie turi būti sudaryti raštu ir 
pasirašyti abiejų Šalių įgal iotų atstovų, nebent konkrečioje Sutarties nuos tatoje numatyta kitaip.

13.12.Už Sutarties vykdymą Užsakovo atsakingi asmenys: Šiluminės katilinės viršininkas, tel. (8 
386)  25 974, ir Gamybos t echnikos skyriaus vadovas, te l. (8 386)  25 905;

13.13.Rangovo už sutarties vykdymą  atsakingi asmenys:  filialo direktorius Darius  Sendzikas, 
+37061400887, projektų vadovas Anton Bogatko +37062066001 .

13.14.Nė viena iš Šalių neturi teisės perleist i iš šios Sutarties kylančias teises ir pareigas be 
išankstinio raštiško kit os Šalies sutikimo.

13.15. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos 
paže idimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

13.16. Jeigu Šalims nepavyksta  išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per protingą 
terminą nuo ginčų kilimo pradžios , j ie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. Teritorinis 
teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

13.17.Sutartis ir jos pakeit imai gali būti pasirašomi naudojant elektronines priemones, kurios yra 
pakankamos Šalims tinkamai identifikuoti . Suta rtis, Šalių pasirašyta elektroniniais parašais, į skaitant ir 
jos pakeitimus , turi tokią pačią galią, kaip ir Sutarties originalas. Pasirašius Sutartį elektroninėmis 

priemonėmis apsikeitimas  dokumentais vykdoma s taip pat elektroninėmis priemonėmis. Jei Sutartis 
Šalių pasirašoma fiziškai , ji sudaroma 2 (dviem) vienodos  teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną 
tenka kiekvienai iš Šalių.

Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

Užsakovas Rangovas
UAB „Visagino energija“ UAB „Elektros  darbai“

Taikos pr. 26A, A. d. Nr. 3, 31002, Visaginas Geologų g. 7A, 02190, Vilnius
Įmonės kodas 110087517 Įmonės kodas 133619018
PVM mokėtojo kodas LT100875113 PVM mokėtojo kodas LT 336190113
Tel. (8 386)  25 901, faks. (8 386)  60 840 Tel . (8 5) 23 32 794
El. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt El. p. info@elektrosdarbai.lt , 
A. s. LT80 7044 0600 0262 0762 darius@elektrosdarbai .lt

Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440

A. s. LT78 7044 0600 0309 2315
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Generalinis  direktorius Filialo direktorius

Zigmas Jurgutavičius Darius Sendzikas
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