
RANGOS SUTARTIS NR. ________

2024 m.                        d.
Palanga

Palangos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios
registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos
direktoriaus pavaduotojos, einančios Direktoriaus pareigas, Ramunės Olšauskaitės Urbonienės,
veikiančios pagal Palangos miesto savivaldybės mero 2024 m. birželio 3 d. potvarkį Nr. M2-94
„Dėl pavedimo Ramunei Olšauskaitei-Urbonienei eiti savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas“, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Inkomsta & Co“, juridinio asmens kodas 302545454,
kurios registruota buveinė yra Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda, duomenys apie įmonę
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorius
Petro Černecko, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Rangovas), (toliau – Šalys), sudarė šią sutartį
(toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Greitį ribojančio kalnelio Jonpaparčio g. įrengimas (toliau – Darbai).
1.2. Greitį ribojančio kalnelio įrengimo vieta – Jonpaparčio gatvė, Palanga.
1.3. Reikalavimai Darbams apibrėžti šioje Sutartyje, Darbų pirkimo dokumentuose,

Rangovo pasiūlyme ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybą.
Darbų pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiūlymas, jei jie nėra pridėti prie šios Sutarties, laikomi
Sutarties dalimi.

1.4. Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai: (jei taikoma).
1.5. Sutarties dokumentai (pagal jų veikimo prioritetus):
1.5.1. Sutartis su jos priedais ir papildymais;
1.5.2. pirkimo dokumentai.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pradžia: Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys.
2.2. Sutarties pabaiga – per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties pabaiga

bus laikomas momentas, kai bus atlikti visi Darbai.
2.3. Paprastojo remonto aprašą parengti ir jį suderinti su Užsakovu per vieną mėnesį nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos.
2.4. Darbus atlikti Rangovas privalo per 1 mėnesį nuo paprastojo remonto aprašo

parengimo ir suderinimo su Užsakovu dienos. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus
atlikti Sutartyje numatyti Darbai ir ištaisyti defektai.

2.5. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo, Sutarties ir
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties kaina yra 9740,50 Eur su PVM (devyni tūkstančiai septyni šimtai
keturiasdešimt eurų, 00 ct).

Eil.
nr.

Veiklos pavadinimas,
išlaidos

Bendra kaina
be PVM, Eur

PVM, Eur Bendra kaina
su PVM, Eur

Greitį ribojančio kalnelio Jonpaparčio g. įrengimas

Elektroninio dokumento nuorašas
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1. Paprastojo remonto aprašo parengimas 826,44 173,55 999,99
2. Greitį ribojančio kalnelio įrengimas 7223,56 1516,95 8740,51

Bendra vertė 8050,00 1690,50 9740,50

3.2. Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (kiekių ir kainų svyravimo riziką prisiima
Rangovas). Atsiskaitoma pagal fiksuotos kainos principą.

3.3. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas
neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro
rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama
(didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio
tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai susitarus Užsakovui bei Rangovui ir ne
vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos,
perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės
mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

3.5. Kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio)
pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu,
pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui).
Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar
sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo.

3.6. Kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu
/ susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina bei šio
perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

3.7. Kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima Rangovas.

4. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS IR APMOKĖJIMAS

4.1. Atsiskaitymus Užsakovas vykdo tik už pilnai ir kokybiškai atliktus bei pagal
priėmimo-perdavimo aktus Užsakovo priimtus Sutarties 3.1 papunktyje numatytus Darbus
pagal Rangovo pateiktus atliktų Darbų ar paslaugų aktus, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo
pažymas, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras.

4.2. Sutarties Darbams priimti Rangovas pateikia šiuos dokumentus:
– paprastintojo remonto aprašą;
– išpildomąsias geodezines nuotraukas;
– atliktų Darbų aktus;
– panaudotų medžiagų pasus ir sertifikatus;
– pažymą apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą

kitu teisės aktais nustatytu būdu.
4.3. Pateikiamos dokumentacijos skaičius: Užsakovui pateikiami 3 (trys) suderinti

paprastojo remonto aprašo egzemplioriai, išpildomosios geodezinės nuotraukos po 1
egzempliorių, atliktų Darbų aktai, formos F2, F3 po 4 egzempliorius. Panaudotų medžiagų
atitikties deklaracijos.

4.4. Vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros,
kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali
būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie
elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra
apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Rangovas įsipareigoja
pridėtinės vertės mokesčio sąskaitose faktūrose nurodyti Sutarties, kurios pagrindu išrašomos
sąskaitos, numerį.

4.5. Už greitį ribojančio kalnelio įrengimo darbus Užsakovas apmoka AB „Via Lietuva“
lėšomis pagal iki einamojo mėnesio 21 dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų Darbų

http://www.esaskaita.eu
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ar paslaugų aktus, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pridėtinės vertės mokesčio
sąskaitas faktūras).

4.6. Už greitį ribojančio kalnelio įrengimo darbus Užsakovas apmoka AB „Via Lietuva“
lėšomis per 5 darbo dienas po lėšų gavimo iš AB „Via Lietuva“, bet ne vėliau kaip per 30
kalendorinių dienų.

4.7. Tuo atveju, jei Užsakovas atsisako pasirašyti Rangovo atliktų Darbų
priėmimo–perdavimo aktą dėl to, kad jame nurodyti Darbai atlikti netinkamai, Užsakovas per
5 darbo dienas nuo Rangovo prašymo pasirašyti Darbų priėmimo–perdavimo aktą gavimo
dienos įsipareigoja pasirašyti jį, nurodydamas netinkamai atliktus Darbus ir turi teisę šių
netinkamai atliktų Darbų neapmokėti, kol netinkamai atlikti Darbai nebus ištaisyti.

4.8. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės
nepašalinami Užsakovo nurodyti Darbų defektai.

4.9. Jeigu Šalys nesutaria dėl atliktų Darbų tinkamumo, apie atliktų Darbų tinkamumą
sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų Darbų
kokybės ekspertas paneigia, atlygina kitai Šaliai visas eksperto darbo išlaidas.

4.10. Pabaigus Darbus ir pridavus Užsakovui, Užsakovas atsiskaito už atliktus Darbus nuo
tos dienos, kai pasirašomas Rangovo užbaigtų Darbų perdavimo Užsakovui aktas.

4.11. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekėjų (-ais), jei subtiekėjas išreiškia norą
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis
tarp Užsakovo, Rangovo ir subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju
tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo
su subtiekėjais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

4.12. Mokėjimo valiuta – eurai.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas turi teisę:
5.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų

kokybė atitinka Darbų įrengimo projektą, Rangovo parengtus įkainotus Darbų kiekių
žiniaraščius, aktus, sąskaitas faktūras, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą, reikalauti
pašalinti netinkamas medžiagas, konstrukcijas, įrenginius ir t. t.;

5.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos
dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų
reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų
įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai
atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo
arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

5.1.3. reikalauti iš Rangovo kalendorinio Darbų vykdymo grafiko. Duoti nurodymus
Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo kalendorinio Darbų
vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami šioje Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

5.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos darbų defektus,
atsiradusius per garantinį laikotarpį;

5.1.5. patvirtinti paslėptus statybos darbus prieš juos uždengiant;
5.1.6. taikyti netesybas, imtis kitų priemonių tinkamai vykdyti Sutartį;
5.1.7. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties arba atlieka Darbą taip lėtai, kad jo

nebus galima baigti laiku, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius;
5.1.8. esant svarbioms priežastims, bet kada nutraukti Sutartį ir sumokėti Rangovui už

atliktą Darbą bei nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo;
5.1.9. papildomų, Sutartyje nenumatytų Darbų (ir (ar) įrangos, medžiagų) pirkimas jos

galiojimo laikotarpiu vykdomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio
nustatyta tvarka;
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5.1.10. jei iki Sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo Darbai atlikti ne iki galo, Sutartis
nutraukiama Šalių bendru sutarimu, pasirašant Sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius
susitarimą Rangovas perduoda visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais statybos darbais.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:
5.2.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti

pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

5.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus
ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti Užsakovą ne
vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų
jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

5.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį;
5.2.4. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus

Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
5.2.5. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į Statinio darbų atlikimo vietą iki

sutartinių Darbų pabaigos;
5.2.6. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
5.3. Rangovas turi teisę:
5.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose

reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
5.3.2. Darbų atlikimui Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako

Užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą, netinkamą įvykdymą ir padarytą žalą, o
subrangovams – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;

5.3.3. gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas
ir tvarką;

5.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.
5.4. Rangovas įsipareigoja:
5.4.1. tuo atveju, jeigu vėluoja Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminai, Rangovas

privalo raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis
bei nurodyti darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

5.4.2. pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį
laikotarpį;

5.4.3. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius
projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių
ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei
sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui;

5.4.4. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų
Darbų priėmimo–perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo–priėmimo
aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos
Darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo
dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią
informaciją;

5.4.5. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei
susipažinti su visa Darbų dokumentacija;
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5.4.6. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Sudarius pirkimo sutartį,
tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui
pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.
Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus
visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti vėliau;

5.4.7. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos
gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų
sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys,
už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio,
narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

5.4.8. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių
sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties
galiojimo laikotarpį;

5.4.9. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti
atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką
pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi
būti pašalinti anksčiau;

5.4.10. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
sertifikuotas medžiagas, suderintas su Užsakovu, taip pat atitinkančias joms keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

5.4.11. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos
atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie
statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

5.4.12. esant būtinybei, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus
eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą;

5.4.13. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, pagalbinius objektus, o baigus Darbus
juos išardyti. Įrengti statybos aikštelę, apsirūpinti reikalingomis medžiagomis, žaliavomis,
detalėmis, įrenginiais;

5.4.14. užtikrinti, kad į kapitališkai remontuojamą statinį, medžiagų saugojimo aikšteles
ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;

5.4.15. atlikus Darbus sutvarkyti tvarkomą statinį ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

5.4.16. suteikti darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas;
5.4.17. atsakyti už subrangovų atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;
5.4.18. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines

paslaugas;
5.4.19. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias Darbų kokybei,

atlikimo tempui;
5.4.20. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus

Užsakovo nurodymus.
5.4.21. pateikti išpildomąją dokumentaciją.

6. GARANTIJOS

6.1. Darbų garantinis terminas – skaičiuojant nuo baigtų Darbų perdavimo–priėmimo akto
pasirašymo dienos.
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6.2. Naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su Statybos įstatymo
4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius, kurie yra
paslėptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas Rangovo išduodamuose
dokumentuose.

6.3. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks projekte
numatytas savybes, normatyvinių statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

6.4. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję
Darbų defektai fiksuojami šioje Sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per
kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti
garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei
defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų
įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

6.5. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas
defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

7. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

7.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus
Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus,
atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje
numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.

7.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus
Užsakovo įsipareigojimus. Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus,
atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje
numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus.

7.3. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų,
kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

8. NENUGALIMA JĖGA

8.1. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas
yra nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure)
aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje.

8.2. Šalis, kuri dėl nenugalimo jėgos (Force Majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų
įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu pranešti
kitai Šaliai. Force Majeure aplinkybės turi būti patvirtintos Pramonės, prekybos ir amatų rūmų
ar kitos pagal tuo metu galiosiančius teisės aktus kompetentingos institucijos, pažyma.

8.3. Jei Šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame
papunktyje nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiant nuo atsakomybės dėl
prievolių nevykdymo.

8.4. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tęsia savo
įsipareigojimų vykdymą.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
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9.1. Darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma
Darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų galutinio
perdavimo–priėmimo.

9.2. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl Darbų trūkumų
ar jų atitaisymo buvo padaryta Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui, išskyrus atvejus, kai
objektas Užsakovo buvo naudojamas ne pagal paskirtį ir pažeidžiant objekto eksploatavimo
taisykles, kurias Užsakovui iki galutinio Darbų rezultato priėmimo–perdavimo dienos parengė
ir perdavė Rangovas.

9.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius
už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

9.4. Jei Rangovas neatlieka Darbų Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties įvykdymo
užtikrinimas Rangovui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma,
nurodyta šiame užtikrinime ir Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc.
delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos.

9.5. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu
jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Rangovui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol padaryti
pažeidimai bus pašalinti.

9.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos
patirtus nuostolius.

9.7. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 10 proc. bauda nuo
Sutartyje numatytos bendros Sutarties kainos be PVM.

10. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

10.1. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo
atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies
sutikimas.

11. GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su
ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

11.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu jie
sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal perkančiosios organizacijos buveinę
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

12. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

12.1. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, techninės
priežiūros vadovai raštu – įrašais Darbų žurnale ir Užsakovas.

12.2. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo
už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal
šią Sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir pilnai
apmokėta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Šalys susitaria ją nutraukti,
taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais.

12.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.
12.4. Šalys laiko paslaptyje Sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus

ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba
ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Sutartį
sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri



8

laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų
nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

12.5. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba
Užsakovas.

12.6. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiam asmeniui šios Sutarties teisių ir
įsipareigojimų be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus darbus, kuriuos atlieka Rangovo
pasirinkti subrangovai.

12.7. Bet kurios iš Šalių papildomos išlaidos, susijusios su pagrindinio įsiskolinimo bei
netesybų išieškojimu, yra pilnai atlyginamos netinkamai vykdžiusios sutartinius įsipareigojimus
šalies sąskaita.

12.8. Rangovas nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laikotarpį, sumoka Užsakovui
baudą, lygią defektų pašalinimo vertei, kuri nustatoma pagal įmonės, pašalinusios defektus,
sąmatą.

12.9. Delspinigių ir baudų mokėjimas neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų
visiško įvykdymo.

12.10. Vienai iš Šalių daugiau kaip 5 (penkias) dienas nevykdant šioje Sutartyje numatytų
įsipareigojimų, antroji Šalis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą kitos Šalies
įsipareigojimų nevykdymo laikotarpiui.

13. SUBRANGOVAI

13.1. Rangovas atskiroms Darbų dalims atlikti samdo subrangovus:
13.1.1.                      darbams atlikti samdomas subrangovas UAB „             “, įm. k.                    ,

kurios buveinė                          . Subrangos sutarties vertė –               Eur;            proc.
13.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus

Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl
iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali
pakeisti subrangovus tokia tvarka:

13.2.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo
priežastis;

13.2.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą
dėl subrangovo pakeitimo. Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas
subrangovas neturi pašalinimo pagrindų (tikrina pats, jei informacija jam yra prieinama
neatlygintinai, arba prašo Rangovo pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

13.3. Rangovas atsakingas už savo subrangovų, jų ekspertų, atstovų ar darbuotojų
veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar apdairumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar
aplaidumas būtų Rangovo, jo ekspertų ar darbuotojų.

Pastaba. Sutarties 13.1–13.3 papunkčių sąlygos Sutartyje įrašomos tuomet, jei pasiūlyme
Rangovas nurodė, kad ketina pasitelkti subrangovus.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra
siunčiami paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai
asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo
ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Kol apie pasikeitusį adresą
nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai / pranešimai yra laikomi
gautais.

14.2. Rangovo pateiktas pasiūlymas (1 priedas) yra neatskiriama Sutarties dalis.
14.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
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14.4. Sutartis pasirašoma abiejų Šalių elektroniniais parašais.

15. ŠALIŲ ADRESATAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS RANGOVAS
Palangos miesto savivaldybės administracija UAB „Inkomsta & Co“

Kodas 125196077 Kodas 302545454
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda
Tel. (0 460) 48 705 Tel. 0 692 90290
AB Šiaulių bankas AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71806 Banko kodas 71800
A. s. LT74 7180 6000 0113 0137 A. s. Nr. LT76 7180 5000 2746 7837

Direktoriaus pavaduotoja,
einanti Direktoriaus pareigas
Ramunė Olšauskaitė Urbonienė

A. V.

Direktorius
Petras Černeckas

A. V.



 

 

Priedas Nr. 1 
 

 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

 
 

Įm. k.  302545454, PVM mok. k. LT100005809519, Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda. 
Tel.: +370 692 90290, el. paštas: company@inkomsta.lt 

Sąskaitos Nr. LT65 7044 0600 0787 2903, AB SEB bankas, banko kodas 70440 
Sąskaitos Nr. LT76 7180 5000 2746 7837, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800 

 
 

PASIŪLYMAS 
 

DĖL GREITĮ RIBOJANČIO KALNELIO JONPAPARČIO G., PALANGOJE, ĮRENGIMO DARBŲ 
PIRKIMO 

2024-06-18 
(Data) 

Klaipėda 
(Vieta) 

Tiekėjo pavadinimas UAB „Inkomsta & Co” 
Tiekėjo adresas Akmenų g. 10, Klaipėda 
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 
pavardė 

Petras Černeckas 

Telefono numeris +37069290290 
Fakso numeris  
El. pašto adresas company@inkomsta.lt 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1) pirkimo sąlygose; 
2) kituose pirkimo dokumentuose. 

 
      Mes siūlome: 

1. Atlikti Greitį ribojančio kalnelio Jonpaparčio g., Palangoje, įrengimo darbus už 8050,00 
Eur, PVM – 1690,50 Eur. Bendra suma (į kainą įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai) su PVM –
9740,50 Eur (Devyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt eurų, penkiasdešimt centų). 
  

2. Darbų atlikimo ir sutarties galiojimo terminai:  
2.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys.  
2.2. Sutartis galioja iki 2024 m. rugsėjo 19 d. 
2.3. Darbus atlikti iki 2024 m. rugpjūčio 19 d. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, 

kai bus atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, pasirašyti darbų perdavimo – 
priėmimo aktai 

 
3. Vykdydami pirkimo sutartį, pasitelksime šiuos subrangovus: 

Eil. 
Nr. 

Subrangovo pavadinimas Paslaugų pavadinimas, apimtys, kurių 
vykdymui bus pasitelkti subrangovai 

   
   
   

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai. Toks nurodymas 
nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. 

 



Jeigu teikėjas nurodo subrangovus, tuomet privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes 
pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis subrangovų pajėgumais (pateikiamos dokumentų, 
nurodytų konkurso sąlygų 18 punkte, skaitmenines kopijas). Jeigu teikėjas nenurodo subrangovų, 
laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama. 

4. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios 
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*: 

Eil. 
Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas* 

*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra 
pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

 Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
Eil. 
Nr. 

Pateiktų 
dokumentų 

pavadinimas 

Dokumento puslapių skaičius 

1. Tiekėjo deklaracija 1 

Pasiūlymas galioja iki 2024 m. birželio 21 d. 

Direktorius Petras Černeckas 
Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigos parašas vardas, pavardė 

A.V. 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Palangos miesto savivaldybės administracija

Dokumento sudarytojas (-ai) UAB "Inkomsta & Co"

Dokumento pavadinimas (antraštė) RANGOS SUTARTIS

Greitį ribojančio kalnelio Jonpaparčio g. įrengimas

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-06-26 Nr. (2.8 E) S2-R-29

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ramunė Olšauskaitė Urbonienė Direktoriaus pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-06-19 16:36

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-05-25 15:37 - 2025-05-24 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos PETRAS ČERNECKAS -

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-06-20 08:24

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2023-01-18 10:42 - 2025-01-17 10:42

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Beata Liutikienė Vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-06-26 17:07

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-06-26 17:07

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-10 13:38 - 2026-11-09 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Pasiūlymas Inkomsta kalnelis Jonpaparcio.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20240612.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-27)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2024-06-27 nuorašą suformavo Alvidas Bacius

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




