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Kelmés rajono savivaldybés administracija, j. k. 188768730, adresas Vytauto Didziojo g. 58, Kelmé,
atstovaujama administracijos direktorés Danutés Laivienés, veikiancios pagal pareigybés aprasyma,
(toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Kaslita®“, j. k. 144535557, atstovaujama direktoriaus Kestucio Volbeko,
veikian¢io pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena
atskirai — Salimi, vadovaudamosi vie$ojo pirkimo Kelio Ke-63 ,Kelmés m. Paupio g. (I etapas)®
kapitalinis remontas rezultatais, sudaré §ig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti Uzsakovo vykdyto vieSojo pirkimo ,,Kelio Ke-63 , Kelmes
m. Paupio g.* kapitalinis remontas (I etapas)“ pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo darby pradzios iki darby uzbaigimo, jskaitant
darby perdavima Uzsakovui.

1.4. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas — dokumentas, jforminantis darby
perdavimg—priémimg (STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®).

1.5. ISlaidos — visos pagrijstai statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais darbais. | iSlaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti darbus ar jy dalj (iSskyrus jrangg).

1.8. Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrenginiams nepriskiriama jranga,
medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina statybvietéje bei kurie teikia
paslaugas, tarp jy gali biiti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba subrangovo jdarbinti asmenys
ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

UZsakovo organizuoti statinio statybos techning prieZilira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal supaprastinta statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy.

1.11. Statybos uzbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
1Sduotg statybg leidziant] dokumenta padariniy Salinimas* nustatytos procediiros, kurias atlikus suraSomas
Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.12. Statybvieté — darby vykdymo vieta ar vietos, ] kurias turi bti pristatoma jranga bei medziagos,
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties
4.1 punktu.

1.13. Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
jvardintas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj darby.

1.14. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku ir
tinkama pagal Sutartj darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.

1.15. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.
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2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta darby atlikimo
terming atlikti ir perduoti darbus, kaip numatyta Sutartyje, bei istaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas sglygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti darby rezultatg ir
sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks Kelio Ke-63 ,,Kelmés m. Paupio g.“ (I
etapo) kapitalinio remonto darbus, parengs statiniy kadastriniy matavimy byla (-as) bei perduos atlikty
darby rezultatus UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos Sutartis;

3.2.2. Pirkimo dokumentai.

3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be iSankstinio UZsakovo
sutikimo neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie darbus kokiame
nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja ja pasirasius bei tiekéjui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg. Sutartis galioja iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria ja nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje
nustatytais atvejais.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 89 str. nustatytais atvejais, abipusiu rasytiniu Saliy susitarimu.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi buti siunc¢iami pastu
arba elektroniniu paStu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar
siunciant registruotu / kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiraginéti nurodyti Sios Sutarties 17
punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas perduoda Rangovui statybviete jsigaliojus Sutar¢iai. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezilira“ nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris, vadovaudamasis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“, vykdys darby techning prieZiiira.

4.3. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei statybvietéje
laikytysi darbo saugos reikalavimy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis statinio projekte
numatyta darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatytg terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje
galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty ir statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus butinus
leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo
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sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas ir kiti Sutarc¢iai vykdyti pasitelkti asmenys privalo uZztikrinti nustatyty kokybés vadybos
sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jeigu to reikalaujama pirkimo
dokumentuose, ir turéti tg patvirtinan¢ius dokumentus.

5.4. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma bei patikimuma
visu darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. Iki darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira®.

5.6. Rangovas yra atsakingas uz subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima
taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas subrangovus gali keisti (pasitelkti
kita, pasitilyme nenurodyta subrangova) tik jrodes subrangovy keitimo objektyvig bitinybe, naujai
pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo salygose nustatytus reikalavimus.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zzinias ir ripestinguma, galéjo ir privalé¢jo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamai darbus vykdyti ir uzbaigti. Rangovas savo rizika
jsivertina visg gautg informacija, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas galéjo ir privalé¢jo numatyti
iki Sutarties pasiraSymo, Rangovas atlieka savo sgskaita.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrenginiai, medziagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus turtas bty tik
statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.

5.9. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio zuvimo ar sugedimo rizika
tenka Rangovui.

5.10. Vykdydamas darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita pasalinti i§ statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles, iSskyrus tas atliekas,
kurias UzZsakovas pareiSkia norg pasilikti sau (metalo lauzas ir pan.);

5.10.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines medziagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

5.10.3. prizitréti ir valyti nuo Siuksliy ar kity terSaly patekimo kelius j statybviete ir aplinkg. Visi patekti i
statybviet¢ naudojami keliai turi buti saugts, paZenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uz bet kokj $iy keliy remonta, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmuy, taip pat uz Zalg tretiesiems asmenims, kilusig dél kapitalinio remonto darby
vykdymo;

5.10.4. uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus arba indentifikavimo priemong.
Atsakomybeg uz Sio punkto reikalavimy nesilaikyma visiskai prisiima rangovas.

5.11. Rangovas privalo, esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis veikian¢iy inzineriniy tinkly perjungima.

5.12. Rangovui darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZzsakovui galima gauti statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias
Uzsakovas moka iStekliy tiekimo jmonéms.

5.13. Rangovas atsako uz visy galiojanciy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos
ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy laikymasi, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta
statybvietés dirbanciy, gyvenanciy ir judanciy zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby keliamy pavojy.
5.14. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] vykdyti atitinkamus darbus.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar subrangova, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia
grésmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai
ir (ar) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaig¢ nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy.

5.15. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo salygoms tinkama jranga ir medziagas
pagal Statybos projekte nurodytus reikalavimus.

5.16. Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia, priima



bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepraneSgs
statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo sgskaita privalo tg darba atidengti patikrinti.

5.17. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrenginiais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darby jvykdymo dokumentus.

5.18. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimus ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga, medziagos arba
darbai neatitinka techninio projekto, tai statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti jranga,
medziagas arba darbus, apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas savo 1éSomis privalo iStaisyti trilkumus, defektus ar pakeisti medziagas ar jrangg, kad Sie atitikty
Sutartj.

5.19. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su:

5.19.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius d¢l Rangovo
veiksmy vykdant darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;

5.19.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél
Rangovo arba jo personalo veikos.

5.20. Rangovas privalo sudaryti saglygas Uzsakovo atstovams bei statinio statybos techninés prieziiiros
vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa darby dokumentacija.

5.21. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz darbus nuo darby pradzios iki kol visiems darbams
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu
darbams, medZiagoms ar jrangai padaroma zala arba jie prarandami ne de¢l UZsakovo kaltés iki statybos
uzbaigimo dokumento iSdavimo, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip,
kad darbai, medziagos ar jranga atitikty Sutart].

5.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti gana iSsamios, kad Uzsakovas
galéty naudoti, prizidiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti jrangg, instrukcijose turi biti aprasyta
visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos
techniniai pasai.

5.23. Rangovas iki darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudgs savo
civiling atsakomybe (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo darby pradZios datos iki statybos
uzbaigimo dokumento iSdavimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo darbai Rangovo turi biti
apdrausti visa atstatomaja verte nuo visy riziky.

5.24. Rangovas privalo savo léSomis jsigyti ir pildyti elektroninj statybos objekto statybos darby zurnala, jo
administravimo teis¢ perleisti Uzsakovui.

5.25. Salys susitaria, kad darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties pazeidimas. Jeigu
Rangovas per Sutarties 6.1 punkte nurodytg terming nepabaigia darby, jis moka Uzsakovui 10 (deSimties)
procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydzio baudg (Si salyga galioja visai 2.1.2 punkte nurodytai darby
apim¢iai). Prievolé mokéti bauda Rangovui atsiranda kita dieng po termino pasibaigimo. Prievolé
negincijama. Baudos dydj UZzsakovas gali sumazinti tik Rangovui jrodzius, kad uzdelsta dél objektyviy,
nuo jo valios nepriklausanc¢iy aplinkybiy. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. 1i8skaiCiuojant jos suma i§ Rangovui mokétiny sumy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j UZsakovo saskaita ne véliau kaip per 30 dieny nuo
mokestinio reikalavimo gavimo;

5.25.3. pasinaudojant Sutarties jvykdymo uztikrinimu — banko ar kredito unijos iSduota garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rastu.

5.26. Uzsakovui uzdelsus apmokéjimg uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus
delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi buti atlikti per laimeéjusio dalyvio pasitilyme nurodytg terming.

6.2. Darby atlikimo terminas negali biiti ilgesnis nei 5 ménesiai.

6.3. Darbai UZsakovo nurodymu gali buti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai Rangovui

praneSant rastu ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu nors jvykiu ar

kokiy nors aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg Uzsakovas Rangovui pranesa rastu. Darby
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sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatyta terming.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai,
iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby perdavimo—priémimo bei statybos uzbaigimo dokumentai ir
Uzsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

7. SUTARTIES I[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (bauda) bei Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje
registruoto banko ar kredito unijos iSduota garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.

7.2. Rangovas per 10 (deSimt) dieny nuo sutarties pasiraS§ymo dienos privalo pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinima — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta, to nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta, Rangos darbams atlikti
sudaroma Sutartis su kitu rangovu pagal vieSojo pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo verté — 10 proc. statinio rangos darby vertés. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi buti
besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 30 dieny ilgiau uz Sutarties 6.1 punkte nurodyta terming.
Pasibaigus garantijos ar laidavimo rasto galiojimo terminui iki Sutarties 6.1 punkte nustatyto termino,
garantijos ar laidavimo raSto galiojimas turi biiti pratgstas ar pristatomas uztikrinimas tokiai pat vertei.
Uzsakovui pasinaudojus uztikrinimu, Rangovas privalo pateikti nauja garanta ar laidavimo rasta ta pacia
suma;

7.3. garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas privalo galioti tuo atveju, kai pagal Sutart]
Rangovui pritaikomi delspinigiai ar bauda. Sutarties uztikrinimo verté¢ pagal garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo rastg negali proporcingai mazéti Rangovo pagal Sutartj atlikty darby sumai.

7.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas gali biiti pervedamas j Kelmés rajono savivaldybés administracijos
saskaitg.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima darby rezultatus, kai visi darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2. Uzsakovas privalo uztikrinti, kad statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo
pranes$img apie darby baigima, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg darby apzitirg ir patikrinima, po kurio statinio statybos techninés
prieziiiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akta, jame
nurodydamas, kad darbai buvo baigti pagal Sutartj, kartu pridéti (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty
darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant darbus pagal paskirtj, sarasg. Tokiame saraSe turi biti
nurodoma, iki kada nebaigti darbai ar defektai turi buti pasalinti. Rangovo uzbaigty darby perdavimo
statytojui aktg pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir statinio statybos techninés prieziiiros vadovas. PasiraSius
Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akta, statinio statybos techninés priezitiros vadovas kartu
su Uzsakovu privalo pradéti statybos uzbaigimo procedirg arba rastu atsisakyti perimti darbus,
nurodydamas atsisakymo pagrindg ir nurodydamas darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty
biti pasiraSomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta statybos uzbaigimo
procediira;

8.2.2. jeigu Uzsakovas ar statinio statybos techninés priezitiros vadovas nepradeda statinio uzbaigimo
procediiry bei pagristai neatmeta Rangovo praSymo ir jeigu darbai i§ esmeés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai Rangovas gali prasyti darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo;

8.2.3. Rangovas iki statybos uzbaigimo procediiros pradé¢jimo dienos privalo pasalinti i§ statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrenginius, medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Statinys turi
buti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statybos uzbaigimo procediiros dalyviams tinkamas
darbo salygas statiniams apzitiréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti statinio
statybos dokumentacijg, organizuoti nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:



179994.76 / vienas Simtas septyniasdeSimt devyni tikstanciai devyni Simtai devyniasdeSimt keturi eurai,
76 ct / eury, i8S kuriy PVM sudaro 31238.76 / trisdeSimt vienas tikstantis du Simtai trisdeSimt aStuoni
eurai, 76 ct/ eury. Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.

9.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus darbus, UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaing.

9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
pazymos apie atlikty darby verte po keturis egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg iki einamojo ménesio
20 d. Rangovas PVM saskaitg faktlira / saskaitg faktiirg privalo pateikti naudojantis V] Registry centro
administruojama elektronine paslauga ,,E. saskaita“. Elektroninés paslaugos ,,E. saskaita” svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka.

Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
atlikty darby akta, i$skyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to tarpinio mokejimo
sumg tokio netinkamo darbo iStaisymo iSlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
]sipareigojimo verte;

9.3.3. jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti latkoma, kad Rangovo praSoma apmoketi
suma yra teisinga;

9.3.4. Rangovas privalo sumazinti reikalaujama tarpinio mokéjimo sumag anksc¢iau apmokety, bet véliau
pripazinty nekokybiSkais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybiskais darbai iki mokéjimo dokumenty
pateikimo dienos neistaisyti.

9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraso Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktus bei Rangovas
iStaiso visus defektus ir nebaigtus darbus, jvardintus darby perdavimo statytojui metu.

9.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiiros ir Saliy pasira$yto darby perdavimo—priémimo akto arba kito darby atlikima
patvirtinan¢io dokumento gavimo dienos.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties saglygy 9.5 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teis¢ i
delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokejimo dydis — 0,03 proc. nuo laiku neapmokétos sumos per
dieng. Delspinigiai negali biiti skai¢iuojami, jei véluojama apmokeéti dél laiku negauto finansavimo ar dél
treciyjy asmeny veiksmy.

9.7. Sutarties kaina dél mokesCiy, kainy lygio ir panaSiy pasikeitimy Sutarties galiojimo metu
nekeiciama, i$skyrus PVM pasikeitimo atveju.

9.8. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas susitarimu dél Sutarties pakeitimo, pasirasomu abiejy
Sutarties Saliy.

9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu | Rangovo Sutartyje nurodyta
atsiskaitomaja banko saskaita.

9.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiek¢jais galimybe, vadovaudamasis Siame punkte
nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties 15.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Uzsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisal¢ sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
kurioje numatoma teis€ Rangovui prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjui.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Uzsakovas, nustatgs darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darby
perdavimo—priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant darba (paslépti

6


http://www.esaskaita.eu

trikumai arba atsiradg¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslepti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba zalos iStaisymo darbus. Defekty iStaisymo ar zalos pasalinimo darby nepradéjus
Uzsakovo nustatytu terminu, Uzsakovas turi teis¢ tokiems darbams atlikti samdyti kita Rangova.
Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui uz tokiy darby atlikimg per 20 dieny nuo UZzsakovo Rangovui
pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti darbus,
jeigu tie darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanc¢iomis medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

10.3. Rangovas per 5 d. d. (penkias) nuo darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos, turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj.
Uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio
statybos kainos.

10.4. Papildoma statinio garantinio termino trukmé — 2 metai. Papildomam garantiniam terminui taikoma
Sutarties 10.2 p. nustatyta tvarka.

10.5. Salys susitaria, kad jeigu Rangovas papildomo garantinio termino metu per UZsakovo nurodyta
terming nepasalina atsiradusiy defekty, jis moka Uzsakovui 5 (penkiy) procenty visos Sutarties sumos
(kainos) dydzio bauda. Prievolé¢ mokéti bauda Rangovui atsiranda kita dieng po termino pasibaigimo.
Prievolé neginc¢ijama. Bauda sumokama Rangovui pervedant baudos suma j UZsakovo saskaitg ne véliau
kaip per 30 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti Sutarties sudarymo momentu, gali biti sustabdyti iki ty aplinkybiy paSalinimo (pasibaigimo).
Darbai gali biiti stabdomi tik rastiSku Uzsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas pratgsiamas
sustabdymo terminui.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba
1stalsyt1 netinkamai atliktus darbus per pagr;stal tinkamg laika.

11.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu Saliy susitarimu.

11.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:

11.4.1. nevykdo Sutarties salygy 11.2 punkte nurodyty statinio statybos techninés priezitiros vadovo
nurodymuy;

11.4.2. nepradeda laiku vykdyti darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba atskirai nurodytg grafika ir Uzsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti iki darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

11.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba esanciomis aplinkybémis, pries 30
dieny apie tai rastu pranese¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir pasalinti Rangova i$
statybvietés.

11.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar Saliy susitarimu:

11.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo, dél darby
saugos;

11.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas iSlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius ir baudg dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uz papildomas
iSlaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.
11.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj, ne véliau
kaip prie$ 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumoketa:
11.6.1. uz bet kurj tinkamai atlikta darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.6.2. iSlaidos uz (ranga ar medziagas), kurie skirti darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokéjus, $i jranga ir medziagos tampa UZsakovo nuosavybe.



11.7. UzZsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja darbus
vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kitg Rangova.

11.8. Rangovas turi teisg, prie§ 30 darbo dieny rastu jspéjes Uzsakova, nutraukti Sutart], jeigu:

11.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5 punkte nurodyto termino pabaigos negauna apmokéjimo;
11.8.2. Uzsakovas pazeidzia Sutarties sglygas ir d¢l to pazeidimo (-y) Rangovas neturi galimybés vykdyti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny.

11.9. Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per
Uzsakovo nurodytg terming privalo:

11.9.1. nutraukti visg tolesnj darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto iSsaugojimo arba
dél darby saugos;

11.9.2. perduoti Uzsakovui jrangg ir medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

11.9.3. pasalinti visus Rangovo jrenginius ir kitus daiktus i$ statybvietés ir pats palikti statybviete.

11.10. Uzsakovas VieSyjy pirkimy jstatymo 90 str. nustatyta tvarka gali vienasaliskai nutraukti pirkimo
sutart], preliminariajg sutartj ar sutartj, kuria kei¢iama pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, jeigu:
11.10.1. pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo pakeista pazeidziant Sio jstatymo 89 straipsnj;
11.10.2. paaiskéjo, kad tiekéjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, turéjo biiti
pasalintas i§ pirkimo procediiros pagal §io jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

11.10.3. paaiskejo, kad su tiekéju neturéjo biiti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis dél to,
kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258
straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES;

11.10.4. paaiskéjo $io jstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2! dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje
nurodytos aplinkybés.

11.11. Nutraukiant pirkimo sutartj, preliminariaja sutartj ar sutartj, kuria kei¢iama pirkimo sutartis ar
preliminarioji sutartis, Sio straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, laitkomasi $iy reikalavimy:

11.11.1. apie sutarties nutraukima perkancioji organizacija privalo i$§ anksto pranesti tiekéjui per sutartyje
nustatytg terming, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, — pries trisdeSimt dieny;

11.11.2. sutarties nutraukimas atleidzia perkanciajg organizacija ir tiekéjg nuo sutarties vykdymo;
11.11.3. sutarties nutraukimas neturi jtakos gincy nagrinéjimo tvarka nustatanciy sutarties salygy ir kity
sutarties salygy galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esmg lieka galioti ir po sutarties nutraukimo;
11.11.4. kai sutartis nutraukta, tiekéjas gali reikalauti grazinti jam viska, ka jis yra perdaves perkanciajai
organizacijai vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo pat metu grazina perkanciajai organizacijai visa tai, ka buvo
1§ pastarosios gaves. Kai grazinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas dé¢l sutarties dalyko pasikeitimo,
atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieStarauja protingumo,
sgziningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti
grazinti tik tai, kas buvo gauta po sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saziningy treciyjy asmeny
teiséms ir pareigoms.

11.11.5. Pirkimo sutartis, preliminarioji sutartis ar sutartis, kuria keiiama pirkimo sutartis ar
preliminarioji sutartis, gali buti nutraukta ir sutartyje nurodytais atvejais bei kitais negu Sio straipsnio
1 dalyje nurodytais ir Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu i§désto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gino sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, Salis
privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny nuo deryby pradzios
terming. Jei gin¢o i§spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma ginéa
spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo
procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby
btdu, sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymag dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty
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ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5 darbo
dienas pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga taip pat
nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma arba jos vykdymas
turi buti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

14. SUBTIEKIMAS

14.1. Sudarius Sutart], tac¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranes$ti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

14.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik pries tai rastu praneses Uzsakovui
apie tokio keitimo biitinybe ir gaves jo rastiska sutikima.

14.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede, pakeitima,
nurodydamas tokio keitimo motyvus.

14.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekéjas
buvo pasitelktas pagrindziant tiekéjo pasitlymo atitikimg pirkimo dokumentuose nustatytiems
kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi buti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
numatyty pasalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta pasalinimo pagrinda, Uzsakovas reikalauja,
kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minéta subtiekéja reikalavimus atitinkanciu
subtiekéju.

14.5. Uzsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, Uzsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro susitarima
dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

15. KITOS SALYGOS

15.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti Siuos subrangovus (jei taikoma): UAB ,,Geodezijos
linija* ir UAB ,,Kelmés energetika“.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutartis sudaroma remiantis Uzsakovo vykdytu viesuoju pirkimu ,,Kelio Ke-63 ,,Kelmés m. Paupio
g.“ kapitalinis remontas (I etapas)®.

16.2. Sutarties priedai:

16.2.1. Priedas — Rangovo pasitilymas.

16.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, yra Mantas Ralys, Kelmés rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vede¢jas, tel. +370 671 58 020, el. p.
mantas.ralys@kelme.lt. Pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas, uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakingi VieSyjy pirkimy skyriaus specialistai.

17. SALIU JURIDINIAI ADRESAI TELEFONAI FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS



17.1. Uzsakovo: Vytauto Didziojo g. 58, Kelmé, j.k. 188768730, tel. (8427)69 052, el.p.

info@kelme.lt, a. s. LT44 4010 0438 0003 0074, AB ,,Luminor Bank AS*, b. k. 40100.
17.2. Rangovo: Kalnelio g. 2, Kuziai LT-80269, Siauliy r., i. k. 144535557, tel. +370 647 47 515, el. p.
info@kaslita.com, a. s. LT 15 7044 0600 0219 6296, AB bankas ,,SEB*, b. k. 70440.

Uzsakovas: Rangovas:
Direktoré Direktorius
Danuté Laiviené Kestutis Volbekas
(paraSas) (parasas)
A.V A.V
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Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé KESTUTIS VOLBEKAS
Data: 2024-04-30 13:30:59

Konkurso sqlygy priedas Nr. 1

HKastita
(UAB ,Kaslita“, buveinés adresas: Kalnelio g. 2, Kuziai, Siauliq r., LT-80269, tel. nr.: 8 647 47 515, el. p.:
info@kaslita.com, jm. k.:144535557, PVM k.: LT445355515)

Kelmés rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS
DEL ,,KELIO KE-63 ,KELMES M. PAUPIO G.“ KAPITALINIS REMONTAS (I
ETAPAS)“

2024 04 24 Nr. 20240424-01
Siauliy r.

Tieké&jo pavadinimas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/ UAB ,Kaslita*

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty Kalnelio g. 2, KuZiai LT-80269, Siauliy r.
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasirasiusio pasiiilyma, vardas, pavarde, Albertas Stukas
pareigos

Telefono numeris +370 698 40 838

El. pasto adresas info@kaslita.com

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) | UAB ,,Geodezijos linija“
pavadinimas (-ai) kuriy pajégumais remsimes,
siekdami atitikti nustatytus reikalavimus

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) | Tilzés g. 82A, LT-78123 Siauliai
adresas (-ai)

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi
jrodingjant tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant sutartj,
taCiau jie néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo(y)
subrangovo(y), subtiekéjo (y), subteikéjo (y)
darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet
laime¢jimo atveju biity jdarbinti

Isipareigojimy dalis (nurodant konkrecius pagal | ISpildomosios dokumentacijos ir kadastriniy
Pirkimo sutartj prisiimamus jsipareigojimus), | matavimy parengimas

kuriai ketinama pasitelkti subrangovg (-us),
subtiekéjg (-us) ar subteikéjg (-us)

*Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjq (-us) subteikéjq (-us) ar specialistus ir
ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutartj, taciau pasiiilymo pateikimo metu jie
nera tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y), subtiekéjo(y), subteikéjy(y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus
jdarbinti.



Vykdant sutartj pasitelksime Siuos subrangovus, kuriais nebus remiamasi jrodinéjant tickéjo (ar

akio subjekty grupés) kvalifikacija*

Eil. Subrangovo Perduodamy Darby dalis Darby dalies vertine
Nr. pavadinimas, kodas, (nurodant konkrecius pagal iSraiska eurais, kuriai
adresas pirkimo sutartj prisiimamus ketinama pasitelkti
sipareigojimus) subrangovus
1. UAB . Kelmés Elektrotechnikos dalis 19638,17 Eur (be PVM)
energetika“

* Pastaba. Pildoma jei subrangovai bus pasitelkiami.

1. Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis

salygomis.

2. PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikta pasitilymg, patvirtinu, kad dokumenty
skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Sitlomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jy savybés

tokios:

Darby techniniai rodikliai:

Darby atlikimo terminas Ekonominio naudingumo balai, kurie bus Tiekéjo smlf)mas d'arbl.g ?thklmo
ménesiais suteikti Siam kriterijui (T1) . vter.m 1nas .me.n es1al'sw .
(jrasykite, sveikais skaiciais)
5 0
4 5 4
3 10
2 15

*Pastaba.(Tiekéjas nurodo siiilomq darby atlikimo terming. Minimalus galimas darby atlikimo terminas — 2 ménesiai
nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo. Maksimalus galimas darby atlikimo terminas — 5 ménesiai nuo pirkimo sutarties

isigaliojimo.)

Papildomas statinio
garantinis terminas

Ekonominio naudingumo balai, kurie bus
suteikti Siam kriterijui (T2)

Tiekéjo sillomas papildomas
statinio garantinis terminas
metais

metais (jrasykite, sveikais skaiciais)
0 0
1 2,5
2 5 2

*Pastaba. (Tiekéjas nurodo siitlomgq suteikti papildomq statinio garantinio termino trukme metais (0, 1 arba 2 metai)

Misy siiloma darby kaina:

. . PVM suma Ben‘t{ra
Pasiulymo kaina be (eurais ir pasiiillymo suma
L. . PVM  (eurais ir . su PVM (eurais
Pirkimo pavadinimas . centais, suma | . .
centais, suma s s . | ir centais, suma
cie o e w . . | SkaiCiais ir fe . .
skaiciais ir ZodZiais) | , .. . skaiciais ir
ZodZiais) L ave s
ZodZiais)
148756,00 Eur 31238,76 Eur | 179994,76 Eur
. . . vienas Simtas trisdeSimt vienas Simtas
»Kelio Ke-63 ,,Kelmés m. Paupio g.* ( . .. ( . . .
e e « keturiasdeSimt vienas septyniasdesimt
kapitalinis (I etapas) y o N e .
aStuoni tikstanciai | tikstanciai du devyni
septyni Simtai Simtai tikstanciai




penkiasdesimt Sesi trisdesimt devyni Simtai
Eur, 00 ct) aStuoni Eur, 76 | devyniasdeSimt
ct) keturi Eur, 76
ct)

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
priezastis, dé¢l kuriy PVM nemokamas:

I bendra pasitilymo sumag jskaityti visi tiek€jo mokami mokesciai ir visos islaidos.

*Pastaba. Tiekéjo, Tikio subjekty grupés partneriy ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby
verté turi atitikti bendra pasitilymo sumag Eur su PVM.

KARTU SU PASIULYMU PATEIKIAMAS IKAINOTOS VEIKLOS SARASAS (PRIEDAS
NR. 3).

Informacija apie kiekvieno tikio subjekty grupés partnerio numatomy atlikti darby dalies verte
(pildoma, kai pasiillymq pateikia itkio subjekty grupé):

Eil. Partnerio numatomy atlikti darby dalis

P , . .
Nr. artnerio pavadinimas Verté Eur (su PVM) Procentais

Viso:

Informacija apie kiekvieno subtiekéjo numatomy atlikti darby dalj (pildoma, kai numatoma
pasitelkti subtiekéjus):

Eil. Subtickéio pavadinimas Subtiekéjo numatomy atlikti darby dalis
Nr. JoP Verté Eur (su PVM) Procentais
1. UAB ,,Geodezijos linija“ 1200 0,81

Viso:

* Pastaba. Tiekéjo, tkio subjekty grupés partneriy ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby verté turi atitikti bendra
pasitilymo sumg Eur (su PVM).

Taip pat mes patvirtiname, kad visa Pasiullyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrove ir apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam Sutarties jvykdymui.

Kartu su pasiiillymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius

1 Ketinimy protokolas Geodezijos linija 1

2. | Ketinimy protokolas Kelmés energetika 1

3. | EBVPD Kaslita

4 EBVPD Geodezijos linija 16

5 Ikainotos veiklos sarasas




Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali/ perkancioji organizacija Sios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims™*:

Eil. Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasiiilymo lango
Nr. | pavadinimas (rekomenduojama) eilutéje (,, Prisegti dokumentai* arba ,,Kvalifikaciniai
pavadinime vartoti Zodj klausimai* prie atsakymo § klausimqg)
»Konfidencialu“)

*Pastaba. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiiillyme néra. Siekiant, kad Perkancioji organizacija galéty uZtikrinti tiekéjo informacijos
konfidencialumgq, pasiiilyme esanti konfidenciali informacija turi biti su Zyma ,, konfidencialu . Tiekéjai turi
atidziai ir pagristai nurodyti konfidencialig informacijq, kadangi laimétojo pasiiilymas ir sudaryta sutartis bus
vieSinama.

Direktorius Kestutis Volbekas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas*)
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